
 Leistungsbeschreibung Kurztext

         Projekt: 2026-025-A.. Forststraße von Pollmanstraße bis Hitzestraße
      LV: 1516.007 Straßenbauarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      02. Untergrund, Unterbau und Entwässerung

    02.1. Erschließen und Abräumen

         Hinweis zu Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung

          02.1.2. Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ Ausstattung

         02.1.2.0010. Bewuchs bis 2,00 m hoch, roden und entsorgen.
          33,000 m² ......................... .........................

     02.1.2.0210. Müll und Bauschutt laden und entsorgen.
          1,000 m³ ......................... .........................

     02.1.2.0310. Verkehrsschild mit Pfosten ausbauen und seitlich lagern.
         2,000 Stck ......................... .........................

     02.1.2.0330. Absperrpfosten in Beton versetzt ausbauen und abfahren.
         2,000 Stck ......................... .........................
    
              Summe 02.1.2. Bewuchs/ Zäune/ Einfriedung/ .. .........................

     Hinweis zu Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers

      02.1.5. Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers

          02.1.5.0030. Rinnenbahn, einreihig,  vor Bordstein, in Beton aufnehmen und
  abfahren.

         75,000 m ......................... .........................

          02.1.5.1010. Abbruchkante an Asphaltaufbau, Dicke bis 30 cm, mit 
  Schneidgerät herstellen.

         75,000 m ......................... .........................

             02.1.5.3530. bit. Belag 11 - 15 cm aufbrechen und entsorgen, ohne Planum.
          40,000 m² ......................... .........................

     02.1.5.4110. ungebundene Schichten in schmalen Flächen aufbrechen und entsorgen.
          8,000 m³ ......................... .........................

     02.1.5.5310. Verfestigte Schichten in schmalen Flächen aufbrechen und entsorgen.
          15,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 02.1.5. Fahrbahnbefestigungen, Aushub .. .........................

     Hinweis zu Geh- und Radwegbefestigungen

      02.1.6. Geh- und Radwegbefestigungen
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    02.1.6.1010. Fundament zwischen Bord und Rinne in Längsrichtung 
  trennen.

         40,000 m ......................... .........................

     02.1.6.1120. Bordstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.
         40,000 m ......................... .........................

     02.1.6.1320. Randstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.
         3,000 m ......................... .........................

     02.1.6.2210. Ungebundene Schichten aufbrechen und abfahren.
          31,000 m³ ......................... .........................

         02.1.6.3010. Bit. Belag bis 5 cm aufbrechen und abfahren.
          30,000 m² ......................... .........................
    
           Summe 02.1.6. Geh- und Radwegbefestigungen .........................

     Hinweis zu Schächte/ Abläufe
    
         Summe 02.1. Erschließen und Abräumen .........................

    02.2. Oberboden

       Hinweis zu Oberboden abtragen, beseitigen, liefern

        02.2.1. Oberboden abtragen, beseitigen, liefern

         02.2.1.0040. Oberboden 21 - 30 cm lösen und abfahren.
          10,000 m³ ......................... .........................
    
             Summe 02.2.1. Oberboden abtragen, beseitigen,.. .........................

    
         Summe 02.2. Oberboden .........................

      02.3. Boden-/ Aushubbewegungen

     Hinweis zu Boden liefern und einbauen, Planum regulieren

      02.3.3. Boden liefern und einbauen, Planum regulieren

     Hinweis Entsorgung/ Verwertung

      02.3.5. Entsorgung/ Verwertung

       02.3.5.0020. Zulageposition Zuordnung zu Deponieklasse I, DepV.
         46,000 t ......................... .........................
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           Summe 02.3.5. Entsorgung/ Verwertung .........................

    
           Summe 02.3. Boden-/ Aushubbewegungen .........................

      02.4. Verbesserung von Untergrund/ Unterbau

   Hinweis zu Verdichten

    02.4.1. Verdichten

       02.4.1.0010. Sohle der Fahrbahn bis 40 cm nachverdichten.
          40,000 m² ......................... .........................

       02.4.1.0020. Sohle der Nebenflächen bis 40 cm nachverdichten.
          110,000 m² ......................... .........................

       02.4.1.0030. Sohle der Leitungsgräben bis 40 cm nachverdichten.
          8,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 02.4.1. Verdichten .........................

    
          Summe 02.4. Verbesserung von Untergrund/ .. .........................

        02.6. Entwässerungsrohrleitungen, Erdbau, Verbau und
 Wasserhaltung

       Hinweise zu Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau

        02.6.5. Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau

            02.6.5.0260. Kanalgraben bis 4,00 m Tiefe, Homogenbereich B1, für Bodenaus-
  tausch herstellen.

          20,000 m³ ......................... .........................

     02.6.5.0420. Zulage Handschachtung im Bereich Hauptkanal bei Kanal-
  anschlußleitungen.

          5,000 m³ ......................... .........................

          02.6.5.0510. Kies-Sand-Gemisch 0/16 als Füllstoff liefern einbauen und 
  verdichten.

          20,000 m³ ......................... .........................

       02.6.5.0630. Verbau mit Verbauplatten herstellen, vorhalten und ausbauen.
          40,000 m² ......................... .........................
    
             Summe 02.6.5. Erdarbeiten/ Gräben/ Verbau .........................
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   Hinweise zu Kunsstoffrohren

    02.6.8. Kunststoffrohre

         02.6.8.0140.1 Sattelstück DN/OD 160 für Kanal Ei 700/1050 liefern und einbauen
         2,000 Stck ......................... .........................

            02.6.8.0210. Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und verlegen.
         8,000 m ......................... .........................

              02.6.8.0220. Bogen-Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und einbauen.
         6,000 Stck ......................... .........................

     02.6.8.0340.1 Betonrohr Ei 700/1050 anbohren
         2,000 Stck ......................... .........................

         02.6.8.0350. Kunststoffrohr, wandverstärkt bis DN 200 schneiden.
         4,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 02.6.8. Kunststoffrohre .........................

    
            Summe 02.6. Entwässerungsrohrleitungen, Erd.. .........................

    
            Summe 02. Untergrund, Unterbau und Entwäs.. .........................

    03. Oberbau

    03.1. Tragschichten

   Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel

    03.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel

               03.1.1.1318. FSS, d = 18 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Neben-
  flächen einbauen.

          30,000 m² ......................... .........................

              03.1.1.1434. FSS, d = 34 cm, aus RC-1 Material liefern und unter schmalen
  Flächen einbauen.

          40,000 m² ......................... .........................

          Schottertragschicht (STS) aus RC-1 unter Nebenflächen

             03.1.1.2315. STS, d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Neben-
  flächen einbauen.

          30,000 m² ......................... .........................
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             03.1.1.2318. STS, d = 18 cm aus RC-1 Material liefern und unter Neben-
  flächen einbauen.

          80,000 m² ......................... .........................

            03.1.1.2415. STS, d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter schmalen 
  Flächen einbauen.

          40,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 03.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel .........................

   Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen

    03.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbahnen

       03.1.6.0030. Asphaltkante bis 22 cm Stärke vorstreichen.
         75,000 m ......................... .........................

    03.1.6.0300. Zulage Mischgutanpassung für temperaturabgesenkten Asphalt
         12,000 t ......................... .........................

                03.1.6.5520. AC 32 T S; Bk 1,8; ca. 12 cm dick, von Hand einbauen
          40,000 m² ......................... .........................
    
          Summe 03.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbah.. .........................

    
         Summe 03.1. Tragschichten .........................

   Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten

    03.3. Fahrbahndeckschichten

    03.3.0. Vorarbeiten

     03.3.0.0010. Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.
          40,000 m² ......................... .........................

              03.3.0.0110. Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.
          40,000 m² ......................... .........................

    03.3.0.0300. Zulage Mischgutanpassung für temperaturabsenkten Asphalt
         5,000 t ......................... .........................

     03.3.0.0330. Naht oder Anschluss nachträglich in Asphaltfläche als Fuge herstellen.
         75,000 m ......................... .........................
    
         Summe 03.3.0. Vorarbeiten .........................
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   Hinweise für Asphalteckschichten aus Asphaltbeton

    03.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton

                  03.3.1.3210. AC 8 D S; Bk 1,8; ca. 4 cm dick; Diabas, von Hand 
 einbauen

          40,000 m² ......................... .........................
    
          Summe 03.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphal.. .........................

   Hinweis zu Schächten und Schachtabdeckungen

              03.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren

       03.3.9.2260. ELCORD-Trockenschlamm Straßenablauf komplett liefern.
         2,000 Stck ......................... .........................

          03.3.9.2310. Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 300/500 liefern.
         2,000 Stck ......................... .........................

     03.3.9.2510. Eimer für Straßenablauf ELCORD liefern und einsetzen.
         2,000 Stck ......................... .........................

         03.3.9.2610. Straßenablauf setzen, Ausschachtungstiefe bis 1,50 m.
         2,000 Stck ......................... .........................

        03.3.9.2710. Straßenablauf +/- 5 cm regulieren.
         2,000 Stck ......................... .........................
    
               Summe 03.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, .. .........................

    
         Summe 03.3. Fahrbahndeckschichten .........................

      Hinweis zum Positionsbereich 03.6. Nebenflächenbefestigungen

    03.6. Nebenflächenbefestigungen

   Hinweise zu den Betonsteinpflasterbefestigungen

    03.6.5. Deckschichten aus Betonsteinpflaster

            03.6.5.0170. Betonstein 20/30-15/8 cm Nr. 4200 grau, ohne Fase liefern.
          80,000 m² ......................... .........................

             03.6.5.0260. Betonstein 10/20-10/10 cm Nr. 5100, grau, mit Fase liefern.
          30,000 m² ......................... .........................
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       03.6.5.0530. Betonsteinpflaster 20/30-15/8 cm verlegen.
          80,000 m² ......................... .........................

       03.6.5.0610. Betonsteinpflaster 10/20-10/10 cm verlegen.
          30,000 m² ......................... .........................

           03.6.5.0710. Schnittkante <= d=10 cm an Betonsteinpflaster herstellen.
         45,000 m ......................... .........................
    
          Summe 03.6.5. Deckschichten aus Betonsteinpfl.. .........................

    
         Summe 03.6. Nebenflächenbefestigungen .........................

    03.7. Randbefestigungen

     Hinweise zu Bord-/ Randsteinen

    03.7.1. Bordsteine

         03.7.1.1310. Quarz-Betonbordstein HB 12/15/25/100 cm liefern.
         30,000 m ......................... .........................

         03.7.1.1610. Quarz-Betonrandstein TB 8/20/100 cm liefern.
         39,000 m ......................... .........................

        03.7.1.1620.1 Quarz-Betonrandstein TB 8/40/100 cm liefern.
         6,000 m ......................... .........................

                03.7.1.1820. Quarz-Rundbordstein RB 15/22/100 cm, r = 2 cm, liefern.
         6,000 m ......................... .........................

             03.7.1.1970. Quarz-Flügelstein HB 12/15 auf RB 15/22 über 2,0 m liefern.
         6,000 m ......................... .........................

            03.7.1.3200. Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden 
  verlegen.

         42,000 m ......................... .........................

            03.7.1.3260. Betonrandstein  8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden  
  verlegen.

         39,000 m ......................... .........................

           03.7.1.3270.1 Betonrandstein  8/40 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden  
  verlegen.

         6,000 m ......................... .........................

       03.7.1.6120. Bordsteinschnitt 15/22-30 cm herstellen.
         3,000 Stck ......................... .........................
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       03.7.1.6140. Randsteinschnitt 8/20 cm herstellen.
         6,000 Stck ......................... .........................

      03.7.1.6150.1 Randsteinschnitt 8/40 cm herstellen.
         4,000 Stck ......................... .........................

     03.7.1.7120. Bordsteinstoßrückenfugen schließen.
         40,000 m ......................... .........................

       03.7.1.7130. Bordsteinlängs- und Rinnenfugen schließen.
         30,000 m ......................... .........................

      03.7.1.7235. Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bord- und Rinnenanlage
           HB 12/15/25 // Ri.-1-Stein 16/24/14 herstellen.

         3,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 03.7.1. Bordsteine .........................

   Hinweise zu Rinnenbahnen

    03.7.2. Rinnen

           03.7.2.1010. Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt ohne Fase, liefern.
         300,000 Stck ......................... .........................

              03.7.2.2010. Rinne 16/24/14, auf 24 cm Beton, 1-reihig herstellen.
         75,000 m ......................... .........................

     03.7.2.3010. Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlämmen.
         75,000 m ......................... .........................

         03.7.2.4040. Bewegungsfuge mit Dehnscheibe in 1-Stein-Rinne herstellen
         3,000 Stck ......................... .........................

       03.7.2.5010. Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.
         6,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 03.7.2. Rinnen .........................

    
         Summe 03.7. Randbefestigungen .........................

    
         Summe 03. Oberbau .........................

        09. Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung
 Stundensätze

    09.1. Zwischenbauzustände und Behelfe
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          09.1.2. Schlitze, schmale Gräben, Fugen, Zwickel verfüllen

         09.1.2.1010. Beton C 20/25  in schmalen Flächen liefern, einbauen.
          4,000 m³ ......................... .........................
    
              Summe 09.1.2. Schlitze, schmale Gräben, Fugen.. .........................

    
         Summe 09.1. Zwischenbauzustände und Behelfe .........................

    09.3. Verkehrssicherung

       Hinweis zur Verkehrssicherung / -lenkung / Schutzeinrichtungen

   Hinweis Verkehrszeichen und Absperrmaterialien

      09.3.0. Verkehrssicherung planen, abstimmen und einrichten

    09.3.0.0010. Verkehrssicherung planen und abstimmen
         1,000 Stck ......................... .........................
    
            Summe 09.3.0. Verkehrssicherung planen, absti.. .........................

    09.3.1. Einrichtung der Baustellenabsicherung

    09.3.1.0010. Einrichtung der Baustellenabsicherung mit beschriebener Verkehrsführung
        1,000 psch  .........................

      09.3.1.0015. Vorhalten der Absperrung aus 09.3.1.0010 einschließlich der gesetzlich 
 vorgeschriebenen Kontrollen

         1,000 Tage ......................... .........................
    
          Summe 09.3.1. Einrichtung der Baustellenabsic.. .........................

    09.3.2. Einrichtung der Baustellenabsicherung mit LSA
    
         Summe 09.3. Verkehrssicherung .........................

      09.5. Stunden/ Verrechnungssätze

   Hinweise zu Stunden Personal

    09.5.1. Stunden Personal

     09.5.1.0010. Einsatz eines Schachtmeisters.
         5,000 Std ......................... .........................
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     09.5.1.0030. Einsatz eines Facharbeiters.
         5,000 Std ......................... .........................
    
         Summe 09.5.1. Stunden Personal .........................

   Hinweise zu Stunden Geräte

    09.5.2. Stunden Geräte

     09.5.2.0020. Einsatz eines Baggers.
         5,000 Std ......................... .........................

     09.5.2.0050. Einsatz eines Radladers.
         5,000 Std ......................... .........................
    
         Summe 09.5.2. Stunden Geräte .........................

    
           Summe 09.5. Stunden/ Verrechnungssätze .........................

    
             Summe 09. Sonstiges, Zwischenbauzustände,.. .........................

    
        Summe LV 1516.007 Straßenbauarbeiten  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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