
 Leistungsbeschreibung Kurztext

           Projekt: 2026-017.. Metzer Str. in DU-Friemersheim
      LV: 001 Kanalbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen

    1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer

   Vorbemerkungen

    1.1.1. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau aufstellen
         1,000 Stck ......................... .........................

    1.1.3. Baustelleneinrichtung vorhalten
         1,000 Stck ......................... .........................

    1.1.5. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau räumen
         1,000 Stck ......................... .........................

      1.1.18. Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Tagen
         10,000 Tage ......................... .........................

      1.1.19. Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Stunden
         40,000 Std ......................... .........................
    
          Summe 1.1. Einrichtungen für den Auftragne.. .........................

    1.2. Einrichtungen für die Bauleitung des AG

   Vorbemerkung

    1.2.10. Bauleitungsbüro für den AG
         1,000 Stck ......................... .........................
    
          Summe 1.2. Einrichtungen für die Bauleitun.. .........................

      1.3. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verkehrs

   Vorbemerkungen

      1.3.10. Maßnahmen zur Verkehrsregelung, gesamt
         1,000 Stck ......................... .........................

    1.3.30. Absicherung der Baugrube für Fußgänger
         300,000 m ......................... .........................

         1.3.40. Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder
         45,000 Stck ......................... .........................

      1.3.90. Warn- oder Blinkleuchten an Schildern
         20,000 Stck ......................... .........................
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    1.3.100. Reflektierende Richtungsbaken
         15,000 Stck ......................... .........................

            1.3.310. Informationstafeln > 2,0 m²  bis 10,0 m²
         1,000 Stck ......................... .........................

    1.3.320. Informationstafeln umsetzen
         1,000 Stck ......................... .........................

    1.3.330. Ausweichbuchten auf Grünstreifen herstellen und zurückbauen
         3,000 Stck ......................... .........................
    
            Summe 1.3. Baustellensicherung, Umleitung .. .........................

    1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs

       1.4.30. Überfahrten, Brückenklasse 60
          20,000 m² ......................... .........................

         1.4.35. Überfahrten, Brückenklasse 60, Schachbaugrube konstruieren und herstellen
         1,000 Stck ......................... .........................

         1.4.36. Überfahrten, Brückenklasse 60, Schachbaugrube planmäßig einsetzen
         10,000 Tage ......................... .........................

         1.4.37. Überfahrten, Brückenklasse 60, Schachbaugrube spontan einsetzen
         20,000 Std ......................... .........................

    1.4.70. Mobilzaun
         300,000 m ......................... .........................

      1.4.100. Tragschicht herstellen u. unterhalten
          400,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs .........................

    1.6. Dokumentation

    1.6.10. Fotodokumentation für Kanalbau
        1,000 psch  .........................
    
         Summe 1.6. Dokumentation .........................

    1.7. Zulage für Aufteilung der Abrechnung

    1.7.10. Zulage für Aufteilung der Abrechnung und Kostenaufstellungen
        1,000 psch  .........................
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      1.7.20. Zulage für Aufteilung der Abrechnung und Kostenaufstellungen für Haus- und 
 Senkenleitungen

         4,000 Stck ......................... .........................
    
          Summe 1.7. Zulage für Aufteilung der Abrec.. .........................

    
            Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. .........................

       2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
 Sonderarbeiten

    2.1. Baufeldräumung

      2.1.30. Baumschutz für Bäume über 50 cm Dicke
         1,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 2.1. Baufeldräumung .........................

    2.3. Straßenaufbruch

           2.3.20. Platten o.ä., in Beton verlegt, aufnehmen
          150,000 m² ......................... .........................

        2.3.40. Bordsteine, in Beton verlegt, aufnehmen und lagern
         70,000 m ......................... .........................

      2.3.45. Bordsteine, in Beton verlegt aufnehmen und abfahren
         70,000 m ......................... .........................

        2.3.80. Rinnenbahn, in Beton verlegt, aufnehmen und lagern
         20,000 m ......................... .........................

      2.3.85. Rinnenbahn in Beton verlegt, aufnehmen und abfahren
         120,000 m ......................... .........................

    2.3.87. Fundament von Bord und Rinne am Bordstein in Längsrichtung
 trennen

         140,000 m ......................... .........................

           2.3.300. ungebundene Tragschicht (Oberbau), Homogenbereich B1,
  aufbrechen

          10,000 m³ ......................... .........................

           2.3.301. ungebundene Tragschicht mit größerer Schichtdicke (Oberbau), Homogenbereich B1,
  aufbrechen

          15,000 m³ ......................... .........................
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        2.3.310. hydraulisch gebundene Tragschicht, Homogenbereich B2,
 aufbrechen und ausheben

          200,000 m³ ......................... .........................

        2.3.320. ungebundene Tragschichten in Nebenflächen, Homogenbereich B1,
 aufbrechen und ausheben

          5,000 m³ ......................... .........................

        2.3.330. hydraulisch gebundene Tragschicht in Nebenflächen, Homogenbereich B2,
  aufbrechen und ausheben.

          5,000 m³ ......................... .........................

   Vorbemerkungen zu teerhaltigen Aufbrüchen

      2.3.520. Teer Befestigung  bis 5 cm aufbrechen und verladen
          425,000 m² ......................... .........................

         2.3.530. Teer Befestigung  >5 - 12 cm aufbrechen und verladen
          40,000 m² ......................... .........................

         2.3.540. Teer Befestigung  >12 - 17 cm aufbrechen und verladen
          40,000 m² ......................... .........................

       2.3.545. Teer Befestigung  > 17 cm aufbrechen und verladen
          20,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 2.3. Straßenaufbruch .........................

    2.4. Baugrubenaushub

   Hinweise

     Böden für Baugruben lösen und ausheben - ohne Einrechnung des Verbaus

              2.4.10. Böden für Baugruben, Homogenbereich C1 u./o. D1,
   lösen und ausheben - ohne Verbau

          80,000 m³ ......................... .........................

              2.4.30. Böden für Baugruben, Homogenbereich C3 u./o. D2,
   lösen und ausheben - ohne Verbau

          1.100,000 m³ ......................... .........................

   Boden Zwischenlagern

    2.4.300. Boden zwischenlagern
          785,000 m³ ......................... .........................

   Bodenaushub in Handarbeit
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             2.4.410. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich C1 u./o. D1
          10,000 m³ ......................... .........................

             2.4.430. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich C3 u./o. D2
          50,000 m³ ......................... .........................
    
         Summe 2.4. Baugrubenaushub .........................

    2.5. Abbruch unter Gelände

    2.5.30. Beton abbrechen
          5,000 m³ ......................... .........................

    2.5.50. Stahlbeton abbrechen
          5,000 m³ ......................... .........................

    2.5.240. Schachtringe und Unterteile abbrechen
         12,000 m ......................... .........................

    2.5.270. Straßenabläufe abbrechen
         3,000 Stck ......................... .........................

          2.5.310. Vorhandenen Kanal > DN 200 bis DN 350 abbrechen und entsorgen
         100,000 m ......................... .........................

          2.5.330. Vorhandenen Kanal > DN 450 bis DN 550 abbrechen und entsorgen
         100,000 m ......................... .........................

    2.5.900. Vorhandene Versorgungsleitung abtrennen und entsorgen
         150,000 m ......................... .........................
    
         Summe 2.5. Abbruch unter Gelände .........................

        2.6. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmaterial

   Entsorgung gemäß Deponieveordnung

        2.6.400. Entsorgung DK 0 gemäß DepV, nicht gefährlicher Abfalll
     Tragschicht, Baugrubenaushub, Bauschutt

          60,000 m³ ......................... .........................

      2.6.410. Entsorgung DK I gemäß DepV, nicht gefährlicher Abfall
     Tragschicht, Baugrubenaushub, Bauschutt

          35,000 m³ ......................... .........................

   Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV
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      2.6.500. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV bis 10 %
          mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-0/BM-0*

          545,000 m³ ......................... .........................

      2.6.510. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV bis 10 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F0*/BM-F1

          5,000 m³ ......................... .........................

         2.6.540. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV > 10% bis 50 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F2/BM-F3

          150,000 m³ ......................... .........................

   Entsorgung von inhomogenen Materialien

    2.6.600. Entsorgung von inhomogenen Material
          15,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 2.6. Entsorgung / Verwertung von Auf.. .........................

    2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen

   Hinweise zur kreuzenden Versorgungsleitungen

        2.7.10. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite bis 0,10 m
         15,000 m ......................... .........................

           2.7.20. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite >  0,10 m bis 0,30 m
         10,000 m ......................... .........................

           2.7.30. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite >  0,30 m bis 0,50 m
         25,000 m ......................... .........................

           2.7.40. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite >  0,50 m bis 1,00 m
         10,000 m ......................... .........................

           2.7.50. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 1,00 m bis 1,50 m
         5,000 m ......................... .........................

           2.7.60. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 1,50 m bis 2,00 m
         10,000 m ......................... .........................

           2.7.70. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 2,00 m bis 3,00 m
         5,000 m ......................... .........................
    
          Summe 2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitu.. .........................

      2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

       Ausführungsbeschreibung zu 2.8 Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz
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    2.8.10. Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen
          20,000 m³ ......................... .........................

         2.8.20. Beton C12/15, als Auflager zwischen Verbau, liefern und einbauen
          25,000 m³ ......................... .........................

    2.8.110. Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen
          140,000 m³ ......................... .........................

    2.8.120. Füllkies zur Rohrummantelung liefern und einbauen
          100,000 m³ ......................... .........................

    2.8.200. Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen
          100,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung .. .........................

    2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten

   Vorbemerkungen zum senkrechten Verbau

    2.10.10. Waagerechter Verbau mit Holzbohlen
          50,000 m² ......................... .........................

    2.10.170. Linearverbau
          330,000 m² ......................... .........................

      2.10.190. Großflächenverbau, Stahlplattenverbau
          100,000 m² ......................... .........................

    2.10.210. Senkrechter Grabenverbau mit Kammerdielenelementen
          300,000 m² ......................... .........................

    2.10.220. Senkrechter Schachtverbau mit Kammerdielenelementen
          120,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................

    2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen

        2.11.5. Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtung für Verdämmung
         15,000 m ......................... .........................

    2.11.10. Kanäle mit Dämmer verfüllen
          10,000 m³ ......................... .........................

          2.11.30. Alte Kanäle > DN 200 - 500 abmauern
         4,000 Stck ......................... .........................
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         Summe 2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen .........................

    
             Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,.. .........................

    3. Wasserhaltungsarbeiten

    3.50. Abwasserhaltung

       3.50.10. Abwasserhaltung für Kanäle DN 250 bis DN 350
         135,000 m ......................... .........................

         3.50.15. Abwasserhaltung für Kanäle > DN 350 bis DN 500
         140,000 m ......................... .........................
    
         Summe 3.50. Abwasserhaltung .........................

    
         Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten .........................

     4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250

     Hersteller- und Fabrikatsangaben

    Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre.

    4.10. Steinzeugrohre

      4.10.50. Steinzeugrohre DN 300H
         135,000 m ......................... .........................
    
         Summe 4.10. Steinzeugrohre .........................

    4.11. Steinzeugrohrformstücke

     4.11.20. Gelenkstück GZ DN 300
         2,000 Stck ......................... .........................

     4.11.25. Gelenkstück GA DN 300
         2,000 Stck ......................... .........................

       4.11.110. Gelenkstück GE, DN 300
         1,000 Stck ......................... .........................

     4.11.200. Abzweig DN 300/150-200
         10,000 Stck ......................... .........................
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        4.11.205. Abzweig DN 300/ Sohlengleich 150-200
         3,000 Stck ......................... .........................

         4.11.260. Steinzeugrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350
         5,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 4.11. Steinzeugrohrformstücke .........................

       Vorbemerkungen für Betonrohre für Misch- bzw. Schmutzwasser

   Vorbemerkungen für Betonrohre für Regenwasser

    4.20. Betonrohre

           4.20.20. Betonrohre - KF-GM - DN 400
         140,000 m ......................... .........................
    
         Summe 4.20. Betonrohre .........................

    4.21. Betonrohrformstücke

       4.21.5. Pass- und Gelenkstücke DN  250
         2,000 Stck ......................... .........................

       4.21.20. Pass- und Gelenkstücke DN  400
         2,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 4.21. Betonrohrformstücke .........................

    4.90. Dichtungssysteme

           4.90.105. Passring (P-Ring) DN 300
         5,000 Stck ......................... .........................

             4.90.400. VPC-Rohrkupplung DN 250, Spannbereich 240 bis 345 mm
         2,000 Stck ......................... .........................

             4.90.410. VPC-Rohrkupplung DN 300, Spannbereich 345 bis 400 mm
         5,000 Stck ......................... .........................

             4.90.420. VPC-Rohrkupplung DN 400, Spannbereich 455 bis 555 mm
         3,000 Stck ......................... .........................

         4.90.430. Liner-Endmanschette DN 250 - 400
         4,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 4.90. Dichtungssysteme .........................
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          Summe 4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250 .........................

     HAUS- UND SENKENANSCHLÜSSE

        8. Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 
 und Baugruben für Versorgungsleitungen

     Hersteller- und Fabrikatsangaben

    8.3. Straßenaufbruch

           8.3.20. Platten o.ä.,in Beton verlegt, aufnehmen
          10,000 m² ......................... .........................

        8.3.40. Bordsteine, in Beton versetzt, aufnehmen
         5,000 m ......................... .........................

        8.3.80. Rinnenbahn, in Beton versetzt, aufnehmen
         5,000 m ......................... .........................

        8.3.210. Tragschicht ohne Bindemittel (Oberbau), 
    nach Homogenbereich B1,  aufbrechen

          5,000 m³ ......................... .........................

        8.3.230. hydraulisch gebundene Tragschicht, Homogenbereich B2,
 aufbrechen und ausheben

          5,000 m³ ......................... .........................

   Vorbemerkungen zu teerhaltigen Aufbrüchen

      8.3.320. Teer Befestigung  bis 5 cm aufbrechen und verladen
          10,000 m² ......................... .........................

         8.3.330. Teer Befestigung  >5 - 12 cm aufbrechen und verladen
          10,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 8.3. Straßenaufbruch .........................

    8.4. Baugrubenaushub

   Bodenaushub für Anschlussleitungen

              8.4.110. Böden für Baugruben, Homogenbereich C1 u./o. D1,
   lösen und ausheben - für Anschlussleitungen

          25,000 m³ ......................... .........................

              8.4.130. Böden für Baugruben, Homogenbereich C3 u./o. D2,
   lösen und ausheben - für Anschlussleitungen

          25,000 m³ ......................... .........................
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         Summe 8.4. Baugrubenaushub .........................

    8.5. Abbruch unter Gelände

    8.5.130. Beton abbrechen
          5,000 m³ ......................... .........................
    
         Summe 8.5. Abbruch unter Gelände .........................

    8.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen

   Hinweise zur kreuzenden Versorgungsleitungen

        8.7.10. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite bis 0,10 m
         5,000 m ......................... .........................

           8.7.20. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite >  0,10 m bis 0,30 m
         5,000 m ......................... .........................

           8.7.30. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite >  0,30 m bis 0,50 m
         3,000 m ......................... .........................
    
          Summe 8.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitu.. .........................

      8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

       Ausführungsbeschreibung zu 8.8 Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

    8.8.10. Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen
          5,000 m³ ......................... .........................

    8.8.110. Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen
          10,000 m³ ......................... .........................

    8.8.190. Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen
          15,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung .. .........................

      8.9. Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse

       8.9.10. Anbohren von Steinzeugrohren DN 250 bis DN 500
         5,000 Stck ......................... .........................

       8.9.20. Anbohren von Betonrohren DN 250 bis DN 500
         18,000 Stck ......................... .........................
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    8.9.40. Umschließen von Anschlussleitungen 
 innerhalb des Kanalgrabens

         31,000 Stck ......................... .........................

      8.9.50. Unterbrechung des SW-Altkanals für Anschlussleitungen
         5,000 Stck ......................... .........................

      8.9.51. Unterbrechung des RW-Altkanals für Anschlussleitungen
         5,000 Stck ......................... .........................

    8.9.60. Verbinden von Anschlussleitungen 
 außerhalb des Kanalgrabens

         10,000 Stck ......................... .........................
    
            Summe 8.9. Arbeiten für Haus- und Straßena.. .........................

    8.12. Vollwand Kunststoffrohre

   Vorbemerkungen für Kunststoffrohre
  unbedingt beachten.
  Die angebotenen Materialien werden hergestellt von:

 ....................................................................................................
   (vom Bieter ausfüllen)

     8.12.20. Vollwand Kunststoffrohre DN 160
         25,000 m ......................... .........................
    
         Summe 8.12. Vollwand Kunststoffrohre .........................

    8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten

    8.15.10. Waagerechter Verbau mit Holzbohlen
          80,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................

    8.70. Abwasserhaltung außerhalb des Kanals

     8.70.10. Abwasserhaltung für Anschlußkanäle DN 150-200
         5,000 Stck ......................... .........................
    
          Summe 8.70. Abwasserhaltung außerhalb des .. .........................

    
            Summe 8. Umschluss der Haus- und Senkena.. .........................
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   BAUWERKE

    10. Bauwerke

     Hersteller- und Fabrikatsangaben

     Eigenschaften für Fertigteil- und Ortbetonbauwerke

   Materialeigenschaften für Quellmörtel

     10.1. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034
 und den Qualitätsanforderungen der FBS 
     nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern 
 und versetzen

          10.1.1145. Schachthälse 1000/625, h=850 mm
         1,000 Stck ......................... .........................

          10.1.1146. Schachthälse 1000/800, h=850 mm
         2,000 Stck ......................... .........................

          10.1.1205. Abdeckplatten 1000/800, h=200 mm
         2,000 Stck ......................... .........................

              10.1.1300. Auflagerringe DN 625, h=60, 80, 100 mm
         3,000 Stck ......................... .........................

              10.1.1310. Auflagerringe DN 800, h=60, 80, 100 mm
         8,000 Stck ......................... .........................
    
          Summe 10.1. Schächte aus Fertigteilen nach .. .........................

    10.2. Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat

          10.2.10. Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick
          35,000 m² ......................... .........................

          10.2.12. Arbeitssohle C 8/10, XO, 20 cm dick
          15,000 m² ......................... .........................

    10.2.14. Schachtunterteil Sonderformat
         1,000 Stck ......................... .........................

    10.2.15. Schachtunterteil Sonderformat
         1,000 Stck ......................... .........................

    10.2.16. Schachtunterteil Sonderformat
         1,000 Stck ......................... .........................
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      10.2.17. Übergangsplatte, Sonderformat
         1,000 Stck ......................... .........................

      10.2.21. Übergangsplatte, Sonderformat
         1,000 Stck ......................... .........................

      10.2.22. Übergangsplatte, Sonderformat
         1,000 Stck ......................... .........................

    10.2.30. Schachtsohle vor Ort herstellen
         1,000 Stck ......................... .........................
    
          Summe 10.2. Schächte aus Fertigteilen mit .. .........................

    10.6. Statische Berechnungen

           10.6.20. Statik für Bauwerke >  4,0 bis 10,0 m² Grundfläche
         3,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 10.6. Statische Berechnungen .........................

    10.7. Arbeiten an Bauwerken

         10.7.20. Anbohren von Schachtbauwerken für > DN 250 bis DN 350
         1,000 Stck ......................... .........................

         10.7.67. Dichtung von bruchrauhen Öffnungen SW / MW DN 300 bis DN 500
         1,000 Stck ......................... .........................

         10.7.68. Dichtung von bruchrauhen Öffnungen SW / MW DN 300 bis DN 500
         1,000 Stck ......................... .........................

         10.7.69. Dichtung von bruchrauhen Öffnungen SW / MW DN 300 bis DN 500
         1,000 Stck ......................... .........................

         10.7.70. Dichtung von bruchrauhen Öffnungen SW / MW DN 300 bis DN 500
         1,000 Stck ......................... .........................

       10.7.76. Dichtung von bruchrauhen Öffnungen RW DN 600 bis DN 800
         1,000 Stck ......................... .........................

    10.7.80. Dichtung von Arbeitsfugen
         20,000 m ......................... .........................

    10.7.90. Verpressarbeiten der Arbeitsfugen
         20,000 m ......................... .........................

         10.7.120. Zulage für Anschlussarbeiten an Schächte > DN 250 bis DN 350
         1,000 Stck ......................... .........................
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      10.7.200. Beton C 35/45 als Profilbeton liefern und einbauen
          5,000 m³ ......................... .........................

      10.7.210. Beton  C12/15 für Niveauausgleich liefern und einbauen
          3,000 m³ ......................... .........................

    10.7.310. Gerinne und Berme komplett ausstemmen und erneuern
         1,000 Stck ......................... .........................

           10.7.380. Auskleidung der Schachtgerinne und Schachtpodeste > 1,0  bis 2,5 m²  
 Innengrundfläche

         1,000 Stck ......................... .........................

             10.7.605. Schachtabdeckung Kennmaß 610mm, selbstnivellierend, rund, mit Ventilation,
    Klasse D 400, liefern und aufsetzen

         1,000 Stck ......................... .........................

             10.7.635. Schachtabdeckung Kennmaß 800mm, selbstnivellierend, rund, mit Ventilation,
    Klasse D 400, liefern und aufsetzen

         4,000 Stck ......................... .........................

        10.7.800. Zulage für die Herstellung von Schächten, mit einer Füllhöhe bis 10 cm
         1,000 Stck ......................... .........................

        10.7.801. Zulage für die Herstellung von Schächten, mit einer Füllhöhe bis 10 cm
         1,000 Stck ......................... .........................

        10.7.802. Zulage für die Herstellung von Schächten, mit einer Füllhöhe bis 10 cm
         1,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 10.7. Arbeiten an Bauwerken .........................

    10.10. Bauwerkseinrichtungen

     Vorbemerkung / Hinweise zur Steigeisenanordnung

    10.10.500. Steigeisen liefern und einbauen
         40,000 Stck ......................... .........................

    10.10.570. Hülse für Einstiegshilfe aus Edelstahl liefern und einbauen
         5,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 10.10. Bauwerkseinrichtungen .........................

    10.15. Straßenabläufe

      10.15.30. Nassschlamm Straßenablauf 300/500 liefern und setzen
         5,000 Stck ......................... .........................
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    10.15.160. Straßenablauf aufnehmen und lagern
         1,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 10.15. Straßenabläufe .........................

    
         Summe 10. Bauwerke .........................

   STUNDENLOHNARBEITEN

    40. Stundenlohnarbeiten

    40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage
       des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind die entsprechenden
  Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzurechnen.

    40.1.20. Einsatz eines Fachwerkers
         20,000 Std ......................... .........................

    40.1.30. Einsatz eines Bauwerkers
         10,000 Std ......................... .........................

         40.1.120. Einsatz eines Radbaggers, ca. 0,6 cbm
         10,000 Std ......................... .........................

           40.1.130. Einsatz eines LKW-Allrad-Kippers, 8 t
         10,000 Std ......................... .........................

     40.1.160. Einsatz eines Flächenrüttlers AT 1.000
         10,000 Std ......................... .........................

         40.1.174. Einsatz eines Autokrans > 35,0 t bis 55,0 t
         3,000 Stck ......................... .........................
    
          Summe 40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Gru.. .........................

    
         Summe 40. Stundenlohnarbeiten .........................
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         1.  Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen
      1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer .........................
      1.2. Einrichtungen für die Bauleitung des AG .........................
         1.3. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verke.. .........................
      1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs .........................
      1.6. Dokumentation .........................
      1.7. Zulage für Aufteilung der Abrechnung .........................
    
            Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs..  .........................

        2.  Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
 Sonderarbeiten

      2.1. Baufeldräumung .........................
      2.3. Straßenaufbruch .........................
      2.4. Baugrubenaushub .........................
      2.5. Abbruch unter Gelände .........................
           2.6. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmater.. .........................
      2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen .........................
        2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz .........................
      2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................
      2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen .........................
    
          Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,

    Baugrubenaushub, Baugrubenverkl..
   Sonderarbeiten  .........................

     3.  Wasserhaltungsarbeiten
      3.50. Abwasserhaltung .........................
    
         Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten  .........................

      4.  Rohrverlegearbeiten ab DN 250
      4.10. Steinzeugrohre .........................
      4.11. Steinzeugrohrformstücke .........................
      4.20. Betonrohre .........................
      4.21. Betonrohrformstücke .........................
      4.90. Dichtungssysteme .........................
    
          Summe 4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250  .........................

         8.  Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 
 und Baugruben für Versorgungsleitungen

      8.3. Straßenaufbruch .........................
      8.4. Baugrubenaushub .........................
      8.5. Abbruch unter Gelände .........................
      8.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen .........................
        8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz .........................
        8.9. Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse .........................
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      8.12. Vollwand Kunststoffrohre .........................
      8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................
      8.70. Abwasserhaltung außerhalb des Kanals .........................
    
          Summe 8. Umschluss der Haus- und Senkena..

    und Baugruben für Versorgungsle..  .........................

     10.  Bauwerke
     10.1. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034

 und den Qualitätsanforderungen der FBS 
     nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern 
   und versetzen .........................

      10.2. Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat .........................
      10.6. Statische Berechnungen .........................
      10.7. Arbeiten an Bauwerken .........................
      10.10. Bauwerkseinrichtungen .........................
      10.15. Straßenabläufe .........................
    
         Summe 10. Bauwerke  .........................

     40.  Stundenlohnarbeiten
    40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage

        des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind ..
    Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzure.. .........................

    
         Summe 40. Stundenlohnarbeiten  .........................

    LV  001
           1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absic.. .........................
       2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,

    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
   Sonderarbeiten .........................

      3. Wasserhaltungsarbeiten .........................
       4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250 .........................
        8. Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 

   und Baugruben für Versorgungsleitungen .........................
      10. Bauwerke .........................
      40. Stundenlohnarbeiten .........................
    
        Summe LV 001 Kanalbau  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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