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 Allgemeines zum Leistungsverzeichnis

 Bei den Straßenbauarbeiten handelt es sich vorwiegend um 
 Arbeiten in

          '10'% Asphaltbauweise

        ' '% Betonbauweise 

          '90'% Pflasterbauweise

 Die Baumaßnahme dient

        [' '] dem Neubau

            ['X'] dem Um- und Ausbau

        [' '] der Straßenwiederherstellung nach Aufbrüchen

        [' '] ' '
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  Inhaltsverzeichnis zu den Technischen Vorbemerkungen 
   (Bauausführung)

    1. Allgemeines zur Baumaßnahme
   1.1 Beschreibung der Baustelle
     1.1.1 Lage, Verkehrssituation und Bebauung
   1.1.2 Zufahrt zur Baustelle
   1.1.3 Trinkwasserschutzzone
   1.1.4 Leitungen
   1.1.5 Kampfmittel
     1.1.6 Schutz von Gebäuden/ Objekten und Anlagen
       1.1.7 Untergrund/ Unterbau/ vorhandener Baukörper
   1.1.8 Baustelleneinrichtung
   1.1.9 Sicherung des Arbeitsstellenbereiches
   1.1.10 Unfallverhütung
     1.1.11 Verkehrsführung in und um den Bereich derArbeitsstelle/ Baustelle
     1.1.12 Verkehrsrechtliche Anordnung, Genehmigungen
        1.1.13 Landschafts-, Baum- und Wurzelschutz im Bereich der Baustelle
    2. Ausführungsunterlagen
   2.1 Unterlagen der AG
   2.2 Allgemeine Konstruktionsmerkmale
     2.3 Von der AN zu erstellende bzw. zu beschaffende  Ausführungsunterlagen
    3. Ausführung

   3.1 Vertragliche Leistungen

   3.1.1 Zeitlicher und technischer Ablauf

   3.1.2 Vertragliche Leistungen für Dritte und von Dritten

       3.2 Materialien, Baustoffe, Geräte
   3.2.1 Lieferungen von Baustoffen allgemein

   3.2.2 Lieferung von Recyclingbaustoffen

   3.2.3 Lieferung von Asphalt

   3.2.4 Lieferung von Beton

   3.2.5 Lieferung sonstiger Materialien

     3.2.6 Bindemittelarten und -sorten
   3.2.7 Vorhandene Materialien

   3.2.7.1 Teerhaltiger Straßenaufbruch

   3.2.7.2 Sonstige Aushubmaterialien des Baukörpers

   3.2.8 Geräte

     3.2.9 Prüfzeugnisse und Eignungsprüfungen/ -nachweise

   3.2.10 Eigenüberwachungsprüfungen
   3.2.11 Kontrollprüfungen

   3.2.12 Abzüge bei mangelhafter Lieferung und Ausführung

   3.2.13 Sonstiges

   3.3 Mitgeltende Regelwerke

         3.4 Aufmaß/ Abrechnung/ Abnahme/ Nachträge

   3.4.1 Aufmaß
   3.4.2 Abrechnung
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   3.4.3 Abnahme 

   3.4.3.1  Allgemeines zur Abnahme

    3.4.3.2  Abnahme bei erbrachten Kanalbauarbeiten

   3.4.3.3 Abnahme der Straßenbauarbeiten

   3.4.4 Nachträge
   3.5 Lieferantenbewertung

    4. Ausführungsfristen und Termine 

 Technische Vorbemerkungen zur Bauausführung

    1. Allgemeines zur Baumaßnahme

   1.1 Beschreibung der Baustelle

     1.1.1 Lage, Verkehrssituation und Bebauung

          'Die Theodor-Heuss-Straße weist ein sehr hohes Verkehrsaufkommen auf. Dies ist insbesondere 

 auf die angrenzenden Gewerbegebiete sowie ihre Funktion als direkte Verbindungsstrecke nach 

   Oberhausen zurückzuführen. Aufgrund ihrer verkehrlichen Bedeutung wird die Straße täglich von einer 

   hohen Anzahl an Pkw und Lkw genutzt. Die angrenzende Bebauung ist überwiegend durch gewerbliche 

   Nutzungen geprägt.'

   1.1.2 Zufahrt zur Baustelle

  Die Zufahrt erfolgt über das vorhandene umliegende Straßennetz.

  Es bestehen folgende Beschränkungen:

   'keine'

   1.1.3 Trinkwasserschutzzone

               ' ' ja, die "Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten"    sind 

  zu beachten. 

        'X' nein
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   1.1.4 Leitungen

 Die genaue Lage der Leitungen im Straßenkörper ist vor Baubeginn bei den
          Ver- und Entsorgungsbetrieben unter der Maßnahmen-Nummer '5042/20' zu erfragen.

   1.1.5 Kampfmittel 

 In weiten Teilen des Duisburger Stadtgebietes muss mit dem Vorhandensein schädlicher 
  Bodenveränderungen gerechnet werden.
      Bei Tiefbauarbeiten unter 80 cm ist gemäß kampfmittelrechtlichen Vorschriften, TVVKpfMiBes, 
      Anlage 1, eine schichtweise Abtragung erforderlich, wobei gezielt auf schädliche 
  Bodenveränderungen zu achten ist. 
   Sollten sich Hinweise auf derartige Verunreinigungen ergeben, so ist das Amt für Umwelt und 
       Grün, Untere Bodenschutzbehörde, entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 2 
    Landesbodenschutzgesetz vom 09.05.2000 unverzüglich zu informieren.

  Werden Kampfmittel gefunden,

   · Kampfmittel auf gar keinen Fall berühren oder anfassen.

         · Sofort die Feuerwehr oder Polizei verständigen (Tel. 112/ 110).

   · Den Zugang zur Fundstelle sperren.

       · Die Bauleitung der AG (Auftraggeberin) verständigen.

     1.1.6 Schutz von Gebäuden/ Objekten und Anlagen

       Die an Asphalt- und Pflaster-/ Plattenflächen angrenzenden Gebäude, Objekte oder 
   Einfriedungen wie Zäune, Mauern oder Bepflanzungen sowie sonstige bauliche Anlagen sind 
  vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen und zu sichern.
     Erforderliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind mit dem Anlieger/ Eigentümer 
  abzustimmen.

       1.1.7 Untergrund/ Unterbau/ vorhandener Baukörper

   '' Der Aufbau des vorhandenen Baukörpers ist dem 
    beiliegenden Baugrundgutachten zu entnehmen.

     'X' Der Untergrund besteht aus Anschüttungen unterschiedlicher 
    Zusammensetzung.

    '' Der vorhandene Baukörper wird wie folgt beschrieben:
    Der vorhandene Straßenkörper '          '
    Die vorhandenen Nebenflächen '          '
    Der Baubereich '          '

   1.1.8 Baustelleneinrichtung
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      Arbeits-, Lager- und Baustelleneinrichtungsflächen können nur im 
 Bereich der Baustelle auf Straßenland unentgeltlich zur Verfügung 
     gestellt werden. Ver- und Entsorgungsanschlüsse stehen zu 
  ortsüblichen Bedingungen zur Verfügung.

   1.1.9 Sicherung des Arbeitsstellenbereiches

 Es gelten die Bestimmungen der Zusätzlichen Technischen 
 Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an 
     Arbeitsstellen an Straßen, ZTV-SA sowie die Richtlinien für die 
    Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, RSA.
  Diese Regelungen werden in vollem Umfang Vertragsbestandteil.

   1.1.10 Unfallverhütung

     Die berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften der BGV-C 22 mit den
  entsprechenden Durchführungsvorschriften sind zu beachten.
  Unfälle sind der AG umgehend zu melden.
      Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) sind zu beachten.

     1.1.11 Verkehrsführung in und um den Bereich der Arbeitsstelle/ Baustelle

     Die Verlegung von Haltestellen oder sonstiger Anlagen des ÖPNV auf dem Stadtgebiet Duisburg 
     darf grundsätzlich nur unter vorheriger Abstimmung mit der Duisburger 
           Verkehrsgesellschaft AG (DVG) erfolgen. Die DVG ist für sämtliche Haltestellen in 
           Duisburg allein zuständig. Die Kosten der Umlegung oder Änderung (Folgekosten) trägt die 
       DVG. Über die Verlegung von Haltestellen oder sonstiger Anlagen des ÖPNV im Rahmen der 
        Baumaßnahme ist die AG vor Ausführung der Leistungen durch die AN (Auftragnehmerin) 
       schriftlich zu informieren. 
       Während der gesamten Bauzeit sowie in der arbeitsfreien Zeit muss sichergestellt sein, dass 
        Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge ungehindert die Baustelle passieren können.
              Fußgänger und Radfahrer sind im Arbeitsstellenbereich (z.B. Aufgrabungen, Baugruben, 
             Gräben etc.) während der gesamten Bauzeit mit fester Absperrung (z.B. mobile 
                    Absturzsicherung, etc.)  gemäß den Anforderungen der ZTV-SA, zu sichern, d. h. geschützt zu 
         führen. Ggf. wird während der Bauausführung das mehrmalige Umsetzen der 
      Absicherung notwendig.
       Die Anlieger sind auf unvermeidbare Behinderungen hinzuweisen. Der Anliegerverkehr ist nach 
                  Wahl der AN (z.B. Anrampungen, Stahlplatten, etc.) zu gewährleisten. 

      Beschreibung einer möglichen Verkehrsführung:
       'x' Die Baumaßnahme ist unter Berücksichtigung folgender Beschreibung 
        durchzuführen: ' Verkehrsführung und Umleitungsstrecken
 Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt unter Aufrechterhaltung des Verkehrs mittels 
   Einbahnstraßenregelung. Für die Durchführung der Fräsarbeiten sowie den Einbau der Asphaltdeckschicht 
   ist an einem Wochenende eine Vollsperrung des Baubereichs vorgesehen. Die hierfür erforderlichen 
 verkehrsrechtlichen Anordnungen sowie die notwendigen Abstimmungen mit den zuständigen Stellen sind 
  rechtzeitig vorzunehmen.
 Umleitungsstrecken
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     Die Umleitungsführung erfolgt über die Lindnerstraße, die Wiener Straße, Am Inzerfeld sowie die 
  Boschstraße und in Gegenrichtung entsprechend umgekehrt.
   Bei der Planung und Durchführung der Verkehrsführung ist zu berücksichtigen, dass die vorgenannten 
       Straßen vom öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) genutzt werden. Erforderliche Abstimmungen mit den 
   zuständigen Verkehrsbetrieben sind rechtzeitig durchzuführen.'

     ' ' Die Baumaßnahme ist unter Berücksichtigung des beiliegenden Verkehrskonzeptes 
      durchzuführen.

    1.1.12   Verkehrsrechtliche Anordnung, Genehmigungen
      Für die Genehmigung eines Verkehrszeichenplanes gemäß § 45 Abs. 6 StVO hat die AN sich im 
     Einvernehmen mit der AG so rechtzeitig, mindestens aber 14 Kalendertage vor Arbeitsbeginn 
   mit der Verkehrsbehörde der Stadt Duisburg in Verbindung zu setzen, dass der genehmigte Plan 
  zum Arbeitsbeginn vorliegt. 
          Ansprechpartner/-in bei der Verkehrsbehörde ist 'Herr Klarhöfer', Telefonnummmer'0203 
   283984089'.
 Die AN hat die Abstimmung mit allen für die verkehrsrechtliche Anordnung relevanten Beteiligten 
   herbeizuführen. Besprechungsergebnisse sind von der AN zu protokollieren und der AG zeitnah 
   zur Abstimmung vorzulegen. Gebühren für Genehmigungen der Maßnahmen zur 
 Verkehrsregelung und Verkehrssicherung im Bereich der Arbeitsstelle und ihren Nebenanlagen 
       werden auf Nachweis, zuzüglich 15% Zuschlag für allgemeine Geschäftskosten, gesondert 
    vergütet. Alle anderen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
  Gebühren sind mehrwertsteuerfrei in Rechnung zu stellen.

       Die AN ist verpflichtet, spätestens 6 Werktage vor Baubeginn, schriftliche Anliegerinformationen 
   der AG zu vervielfältigen und an jeden Haushalt zu verteilen. Diese Aufwendungen sind bei der
  Preisbildung zu berücksichtigen.

   Die AN ist verpflichtet, am Anfang und Ende der Arbeitsstelle Schilder mit der 
           Firmenbezeichnung, Anschrift und Telefonnummer (24 h-Erreichbarkeit der Firma) anzubringen.

         1.1.13 Landschafts- bzw. Baum-/ Wurzelschutz im Bereich der Baustelle

   Der Baumbestand sowie dazugehörige Wurzelbereiche sind gem. den Richtlinien zum Schutz 
      von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen (R SBB), dem Merkblatt für die 
      Erhaltung von Verkehrsflächen im Baumbestand (M EVB) und dem Merkblatt Bäume, 
  unterirdische Leitungen und Kanäle zu schützen.

  Der erforderliche Stammschutz ist wie im Leistungsverzeichnis beschrieben auszuführen.

 Das Befahren mit Baufahrzeugen sowie das Lagern von Baumaterialien oder Abstellen von 
  Baucontainer auf Vegetationsflächen im Wurzelbereich unter der Baumkrone ist nicht zulässig. 
     Werden Baumwurzeln gekappt oder verletzt, so haftet hierfür derjenige, der für die Verletzung 
          der Wurzeln und die Kappung der Wurzel verantwortlich ist (§ 823 Abs. 1 BGB). Das gilt auch 
   für Folgeschäden. Nur eine Einwilligung oder Verpflichtung des Baumeigentümers kann die 
  Rechtswidrigkeit beseitigen.

       Datum:  22.10.2026  Seite 9

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Infrastruktur



 Leistungsbeschreibung Langtext

             Projekt: 2026-026-A.. Theodor-Heuss-Straße
      LV: 2931.015 Straßenbauarbeiten
     

    2. Ausführungsunterlagen

   2.1 Unterlagen der AG

  Der AN werden folgende Pläne und Unterlagen zur Verfügung gestellt:
               'x'  Decken-, Höhen- und Lageplan i.M. 1:250
    ' '  Baugrundgutachten
    ' '  Verkehrskonzept
    ' '  '                '
     ' '  Die Ausführung erfolgt ohne Pläne nach örtlichen Angaben der AG.

 Die AN hat die ihr übergebenen Unterlagen unverzüglich zu prüfen und mit den örtlichen
      Gegebenheiten zu vergleichen (Prüf- und Hinweispflicht der AN).

         Die "Anweisung für den Straßenbau in Duisburg" (ASD) ist zu berücksichtigen. Die Anweisung 
       kann in den Geschäftsräumen der AG oder im Internet unter www.duisburg.de, Suchbegriff 
      "Handbuch Anweisung für den Straßenbau in Duisburg" eingesehen bzw. heruntergeladen 
    werden. Es gilt jeweils die zum Vertragszeitpunkt aktuelle Fassung der ASD.

   2.2 Allgemeine Konstruktionsmerkmale

  Die Verkehrsflächen haben folgende Konstruktionen:

    'Fahrbahn, Belastungsklasse
        Fahrbahn  Belastungsklasse nach RStO = 3,2
               Asphaltdeckschicht  d = 4 cm AC 8 DS 
                Asphalttragschicht   d = 12 cm AC 32 TS
              Schottertragschicht  d = 15 cm RC 2
              Frostschutzschicht             d = 36cm RC 2
            Gesamtaufbau     = 67 cm

 Gehweg gemäß ASD
                 Pflasterdecke (inkl. Bettung) d =12 cm Betonsteinpflaster
              Schottertragschicht  d =19 cm RC 1
            Gesamtaufbau     =31 cm
 Gehweg gemäß ASD
                 Pflasterdecke (inkl. Bettung) d =14 cm Betonsteinpflaster
                                         Frostschutzschicht             d =37 cm RC 1
              Schottertragschicht  d =20 cm RC 1
             Gesamtaufbau     =71 cm'

     2.3 Von der AN zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausführungsunterlagen

 Die AN hat für von ihr für die AG verlegte Leitungen einschließlich der Leerrohre Bestandspläne 
        im Maßstab 1 : 250  zu fertigen. Die Einmessung muss sich auf örtliche Festpunkte beziehen, 
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  so dass die Leitungen jederzeit nach Lage und Höhe festzustellen sind.

    Darüber hinaus sind folgende Unterlagen anzufertigen bzw. vorzulegen:

     'X' Erläuterung des Bauablaufes

   '' Bauzeitenplan

     'X' Bestandspläne

     'X' Dokumentationsaufnahmen

     ' ' Sonstiges: ' '

     Die Dokumentation der Qualitätskontrolle zum Asphalteinbau (siehe Anlage) ist von der AN im 
  Rahmen der Eigenüberwachung vollständig auszufüllen.

  Baustellentagesberichte sind in jedem Fall wie nachstehend beschrieben zu führen:

 Die Baustellentagesberichte sollen den Stand und Fortschritt der Bauarbeiten sowie 
   bedeutsamen Sachverhalte des Bauablaufes festhalten. Von der AN zu führende 
 Baustellentagesberichte sind bei Baustellenkontrollen der AG zur Einsichtnahme vorzulegen und 
    von beiden Parteien abzuzeichnen. Die Eintragungen sind tagesaktuell vorzunehmen. 
   Nachträgliche Eintragungen oder Änderungen sind als solche sichtbar zu dokumentieren. Die 
       AG stellt der AN einen Formularvordruck "Baustellentagesbericht" zur Verfügung. Dieser 
   Formularvordruck enthält Mindestangaben zur Dokumentation der Baustelle. Die AN kann 
   eigene Formulare nutzen. Diese müssen dann zwingend die Mindestangaben aus dem 
  Formularvordruck der AG enthalten.

    3. Ausführung

   3.1 Vertragliche Leistungen

   3.1.1 Zeitlicher und technischer Ablauf

     'X' Die ausgeschriebenen Leistungen sollen in folgender Reihenfolge ausgeführt

  werden:

  'Bauablauf
  Die ausgeschriebenen Leistungen sind in folgender Reihenfolge auszuführen:
  Die Baumaßnahme gliedert sich in zwei Bauabschnitte.
   1. Bauabschnitt
    • Erneuerung der Gehweganlagen,
      • Erneuerung der Bord- und Rinnenanlagen,
    • Herstellung der Senkenanschlüsse,
    • Herstellung einer Schleppleitung.
   2. Bauabschnitt
      • Erneuerung der Fahrbahndecke im Abschnitt zwischen Haus Nr. 130 und der 
  Einmündung Lindnerstraße,
   • Fräsen der vorhandenen Asphaltdeckschicht sowie anschließender Einbau der 
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  neuen Asphaltdeckschicht innerhalb eines Wochenendes unter Vollsperrung.

 Vorhandene Versorgungsleitungen
    Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb des Baubereichs Ferngasleitungen verlaufen. 
      Sämtliche Erd-, Ausschachtungs- und Einbauarbeiten im Bereich der 
 Versorgungsleitungen dürfen nur nach vorheriger Abstimmung mit dem zuständigen 
      Versorgungsträger sowie unter Einhaltung der geltenden Schutz-, Sicherheits- und 
  Unfallverhütungsvorschriften durchgeführt werden.
 Die im Zusammenhang mit den vorhandenen Versorgungsleitungen geltenden Vorgaben 
   und Auflagen des jeweiligen Versorgungsträgers sind zu beachten. Die Leitungsbestände 
 sind vor Beginn der Arbeiten durch den Auftragnehmer bei den zuständigen 
 Versorgungsträgern zu erheben und während der Bauausführung entsprechend zu 
   berücksichtigen.'

   '' Die ausgeschriebenen Leistungen sollen gemäß beigefügtem Ablaufplan ausgeführt 

  werden.

     ' ' Die AN erhält einen Rahmenablaufplan für die Projektabwicklung. Dieser ist Grundlage für

     einen Bauzeitenplan, den die AN rechtzeitig vor Baubeginn der AG einzureichen hat. Nach 
   Zustimmung wird der Bauzeitenplan Bestandteil des Vertrages. Wird bei der 
    Bauausführung festgestellt, dass Termine des Bauzeitenplans nicht eingehalten werden, 
   hat die AN auf Verlangen der AG Anpassungsmaßnahmen vorzuschlagen mit dem Ziel, die 
   im Vertrag festgelegten Termine einzuhalten. Nach Abstimmung mit der AG wird ein 
  daraufhin aktualisierter Bauzeitenplan Grundlage für die weitere Abwicklung des Projektes.

   ' ' Bei den Straßenbauarbeiten handelt es sich um die Oberflächenwiederherstellung nach 
            Beendigung der Arbeiten vorlaufender Gewerke (z.B. Arbeiten an Ver- und 
    Entsorgungsleitungen)

     ' ' Sonstiges:' '

      Die Arbeiten müssen in '2' Teilabschnitten ausgeführt werden.

   3.1.2 Vertragliche Leistungen für Dritte und von Dritten

        ' ' Außer Arbeiten für Dritte, wie Rohrkreuzungen usw., werden folgende Arbeiten 
    ausgeführt:

 '                                   '

       ' ' Es sind nur Arbeiten für Dritte, wie Rohrkreuzungen und kurze Leitungs- oder 
       Umlegungen usw., auszuführen.

   Die im Verlauf der Bauausführung begleitend anfallenden, von Dritten zu erbringenden 
   Leistungen, hat die AN im Rahmen ihres Bauablaufplans mit den Beteiligten zu koordinieren und 
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  entsprechend einzuplanen.

   ' ' Von Dritten werden im Rahmen der Baumaßnahmen nachfolgend beschriebene 
    Leistungen erbracht:

 ' '

 Die AN hat sich zur Erzielung eines störungsfreien Arbeitsablaufes mit der AG und 
    anderen AN bzw. Dritten rechtzeitig abzustimmen.

 In den Ausführungsfristen ist der zusätzliche Zeitbedarf der Arbeiten für Dritte und von 
  Dritten bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

       3.2 Materialien, Baustoffe, Geräte

   3.2.1 Lieferungen von Baustoffen allgemein

     Die Lieferung aller Baustoffe, soweit sie nicht ausdrücklich ausgeschlossen sind, ist in den 
   Leistungspositionen enthalten. Für die Lieferung der Materialien und Stoffe gelten die aktuellen 
     technischen Richtlinien. Alle zu liefernden Baustoffe müssen von Werken bezogen werden, die 
  der Überwachung durch eine anerkannte neutrale Prüfstelle unterliegen.

    Wiege- und Lieferscheine:

 Wenn für die Abrechnung von Stoffen nach Masse im Vertrag keine andere Regelung getroffen 
    ist, so wird von der AN zum Nachweis des Verbrauchs die Vorlage von Wiegescheinen, 
    gegebenenfalls von Lieferscheinen verlangt. Dabei ist zu beachten:

 Wiegescheine sind Leistungsnachweise in Form von Ausdrucken einer geeichten Waage für 
     den Materialnachweis, die nur für die Abrechnung herangezogen werden dürfen, wenn sie von 
   der AN bei Anlieferung unterschrieben wurden. Lieferscheine sind Begleitpapiere mit Angaben 
   zu Menge und Beschaffenheit einer Ware, die nach Unterzeichnung durch die Empfängerin zu

     Beweisurkunden über den Empfang werden. Es ist darauf zu achten, dass der Wiegeschein die 
  folgenden Angaben aufgedruckt enthält:

   ·  Lieferwerk,

   ·  Name der Baustelle, 

   ·  Bezeichnung des Wägegutes, 

   ·  Nummer des Wiegescheins, 

   ·  Datum und Uhrzeit der Wägung, 

           ·  Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT), 

      ·  Bruttomasse (B), 

       Datum:  22.10.2026  Seite 13

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Infrastruktur



 Leistungsbeschreibung Langtext

             Projekt: 2026-026-A.. Theodor-Heuss-Straße
      LV: 2931.015 Straßenbauarbeiten
     

      ·  Nettomasse (N), 

        ·  Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/ amtliches Kennzeichen), 

   ·  Name des Wägers.

  Die Nummer des Wiegescheines muss vom Druckwerk fortlaufend eingedruckt worden sein. 
   Die Taramasse muss bei jeder Wägung neu ermittelt werden. Gespeicherte mittlere Tarawerte 
    (Festtara) von Kraftfahrzeugen zur Bestimmung der Nettomasse dürfen nicht verwendet 
  werden.

     Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderbandwaagen gelten zusätzlich folgende 
     Regelungen: Der Wiegeschein muss eine Erklärung enthalten, dass es sich um eine geeichte 
  Waage handelt.

    · Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des 
   Ladegutes sowie zusätzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln 
   (Ladevorgänge).

       · Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Förderband- 
   Waagen zu unterschreiben. Die Wiegescheine sind an der Verwendungsstelle sofort von der 
   AN abzuzeichnen. Sie sind in doppelter Ausführung mindestens arbeitstäglich vorzulegen 
 und unter Angabe der Ordnungszahl aus den Vertragsunterlagen und gegebenenfalls der 
 Verwendungsstelle zu den Unterlagen zu nehmen und in den Tagesberichten zu 
   dokumentieren. Die Bestätigung der Wiegescheine erfolgt durch Unterschrift der AG

    · Sofern von der AN keine anderwärtigen Nachweise vorliegen, gelten behelfsweise folgende

   · Umrechnungsfaktoren:

            · Recyclingmaterial (RC 1) 2,00 t/m³

          · Überkorn aus RC-Material 1,70 t/m³

        · Überkorn aus Naturstein 1,75 t/m³

          · Natursteinschotter (Grauwacke)  2,10 t/m³

           · Natursteinschotter (Basalt) 2,25 t/m³

            · Sand (0/4 mm) 1,65 t/m³

              · Kies-Sand (Füllstoff 0/16) 1,85 t/m³

        · Oberboden angedeckt 1,65 t/m³

        · Walzasphalt 2,40 t/m³

        · Gussasphalt 2,30 t/m³

        · Beton 2,40 t/m³

        · Stahlbeton 2,50 t/m³

        · Teerhaltige Schichten 2,35 t/m³

               · Baumsubstrat 1,20 t/m³        
               Sonstiges ' '                   
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   · 3.2.2  Lieferung von Recyclingbaustoffen

    · Für die Lieferung von Recyclingbaustoffen gilt die TL SoB-StB in Verbindung mit der 
 Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in 
       technische Bauwerke, der Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Als Recyclingbaustoff ist 
      ausschließlich RC-Material gemäß Anlage 2 der EBV durch die AN zu verwenden. 

  · Dies ist in den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses bei der Kalkulation zu 
  berücksichtigen. 

  · Die AN steht gegenüber der AG vor Einbau von Recyclingmaterial in der Nachweispflicht über 
  die Verwendung von Material gemäß EBV.

                
  3.2.3     Lieferung von Asphalt

    · Gemäß ZTV-Asphalt erfolgt die Anlieferung von Asphalt ausschließlich in thermoisolierten 
     Transportmulden mit einer Abdeckvorrichtung. Stirn- und Seitenflächen und 
  Muldenbodenmüssen isoliert sein.

    · Wenn Asphalt aus mehreren Asphaltmischwerken geliefert wird, ist nach identischen 
  Eignungsnachweisen zu liefern.  

    · Sonstiges: ' '

                  
  3.2.4    Lieferung von Beton

        · Für die Lieferung von Beton gelten die DIN EN 206-1/ DIN 1045-2. Die Verwendung von 
  Betonzusatzmitteln bedarf der schriftlichen Zustimmung der AG.

                   
  3.2.5   Lieferung sonstiger Materialien

   · Bei Lieferung anderer Materialien''

    · ist folgendes zu beachten:  ' '

     3.2.6 Bindemittelarten- und sorten für Asphaltmischgut

  Asphalttragschichten:
          Bk 3,2 bis Bk 32: [30/45 // 35/50 VL]

          Bk 0,3 bis Bk 1,8: [50/70 // 50/80 VL] 

  Tragdeckschichten:

           Bk 0,3 und Rad- und Gehwege: [50/70 // 50/80 VL] 

 Wasserdurchlässige Asphalttragschichten

    Als Bindemittel ist grundsätzlich ein Straßenbaubitumen 25/55-55A zu verwenden.

 Asphaltbinderschichten

            Bk 3,2 bis Bk 32: [10/40-65A // PmB 10/25 VL]
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 Asphaltbeton

          Bk 3,2 bis Bk 32: [25/55 // PmB 25/45 

          Bk 0,3 bis Bk 1,8: [50/70 // 50/80 VL] 

               Für Geh- und Radwege: [70/100// 50/80 VL], in Ausnahmefällen für Bk 0,3 und Bk 1,0 verwendet 
  werden kann.

 Splittreicher Asphaltbeton

            BK3,2 bis Bk 32: [10/40-65A // PmB 10/25 VL]

 Splittmastixasphalt

           Bk 3,2 bis BK 32: [25/55-55A // PmB 25/45 VL

 Gussasphalt

      Als Bindemittel grundsätzlich 25/35 VH/VL zu verwenden. 

  Abweichungen sind einzelvertraglich möglich.

  

   3.2.7 Vorhandene Materialien

       Der Begriff "entsorgen" bedeutet, dass die jeweiligen Materialien durch die AN einer 
             "Verwertung" oder "Beseitigung" inkl. der anfallende Deponie-/ Kippgebühren zuzuführen sind.

   3.2.7.1 Teerhaltiger Straßenaufbruch

       Die zu entsorgenden Stoffe können (teilweise) teer- oder kohlenteerhaltige Bestandteile 
    enthalten. Dies ist in den einzelnen Positionstexten beschrieben.

       Teerhaltige Aufbruchstoffe im Sinne der RuVA-StB, mit den Verwertungsklassen B und C, sind 
   bei Überschreitung der nach RuVA-StB gültigen Grenzwerte als gefährliche Abfälle gesondert 
   aufzubrechen und zu entsorgen. Die Aufbruchstoffe sind im Sinne des elektronischen 
       Abfallnachweisverfahrens (eANV) durch ein Begleitscheinverfahren abzufahren. Die AG stellt 
   die für den Transport notwendigen Begleitscheine zur Verfügung. Für die rechtzeitige Mitteilung 
   an die AG ist die AN verantwortlich. Das Genehmigungsverfahren kann mehrere Arbeitstage 
  dauern.

   Die AG hat mit einer Entsorgungsfirma eine Rahmenvereinbarung für Transport, Aufbereitung 
      und Entsorgung/ Verwertung von teerhaltigen Abfällen getroffen. Die Entsorgungsfirma lautet:

     Die Kosten des Transports, der Aufbereitung bzw. der Entsorgung trägt gemäß 
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   Rahmenvereinbarung die AG. Für die Abfuhr stehen nach den Gegebenheiten der Baustelle 
               Zwei-, Drei- und Vier-Achs-LKW, Sattelzüge sowie Absetz- oder Abrollcontainer zur Verfügung. 
 Die benötigten Fahrzeuge oder Container sind rechtzeitig durch die AN direkt bei der
  Entsorgungsfirma zu bestellen.

       Der Transport darf nur mit gültiger Transportgenehmigung und Beförderer-Nr. erfolgen. Für die
  Entsorgungsfirma liegt eine gültige Transportgenehmigung vor.
   Mehrkosten durch übergroße Aufbruchstücke mit Maßen größer als 50/50/50 cm trägt
  ausschließlich die AN.

   Besitzt die AN selber eine gültige Transportgenehmigung für teerhaltiges Material, kann sie das 
 Material nach einer entsprechenden Vereinbarung und mit Zustimmung der AG selber zur oben 
   angegebenen Entsorgungsfirma abfahren. Die gültige Transportbescheinigung der AN ist der 
  AG rechtzeitig vorzulegen.

   3.2.7.2 Sonstige Aushubmaterialien des Baukörpers

   Grundsätzlich müssen alle anfallenden Aushubmaterialien aus Rückbau, Sanierung oder 
          Reparatur technischer Bauwerke gemäß der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) § 24 Abs. 1 und 
           des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) § 8 Abs. 1) getrennt gesammelt und getrennt 
  befördert werden.
 Der Aufbau des zu bearbeitenden Baufeldes ist dem beiliegenden Bodengutachten zu 
       entnehmen. Hier werden die Materialwerte, getrennt nach Materialklassen, gemäß der 
       Ersatzbaustoffverordnung (EBV), die in den Aufschlussbohrungen angetroffen wurden, 
  dargestellt.
 Die Abfuhr der Aushubmaterialien muss entsprechend den Deklarationen des 
     Bodengutachtens, getrennt nach den Materialwerten/ Materialklassen der EBV oder den 
     Deponieklassen gemäß der Deponieverordnung (DepV) und den dazu ausgeschriebenen 
    Aushub-Positionen erfolgen.

    Grundsätzlich gilt, bei nicht Vorliegen eines Bodengutachtens folgendes:

 Alle abzufahrenden und aufzubereitenden mineralischen Ausbaustoffe im Sinne der 
        Ersatzbaustoffverordnung (EBV), beinhalten die Materialwerte der Anlage 1 der EBV und 
  überschreiten diese nicht.

  Es ist der jeweils ungünstigste Fall bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

  Alle entstehenden Aufwendungen sind hier in entsprechende Positionen einzurechnen.

       Werden die Materialwerte der Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) im Aushubmaterial 
      überschritten, gelten dann die Grenzwerte der Deponieverordnung (DepV).
      Die Abrechnung erfolgt über den Pos.-Bereich 02.3.5. als Zulagepositionen für zu entsorgende
  Aushubmaterialien.

          Die Nachweisführung (z. Bsp. Begleitscheine usw.) regelt sich nach der NachwV.
     So sind z. Bsp. Begleitscheine nur für gefährliche Abfälle oder auf Anordnung der zuständigen
  Behörde erforderlich.

   Alle Aufwendungen für Aushubmaterialien die die Materialwerte der Anlage 1 der 
         Ersatzbaustoffverordnung (EBV) überschreiten, der Einbauklasse größer 2 sind in die 
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     entsprechenden Positionen 02.3.5.XXXX einzurechnen.
           Bei Auffälligkeiten (z.B. Verfärbung/ Geruch) und Abweichungen der angetroffenen 
     Aushubmaterialien gegenüber dem Bodengutachten muss der/ die Projektleiter/-in der AG 
  hinzugezogen werden.
       Der/ die Projektleiter/-in der AG entscheiden über weiteres Vorgehen.Für das notwendige 
      Zwischenlagern des Aushubes ist die Pos. 02.3.5.0050 vorgesehen. Der nachfolgende 
  Entsorgungsweg wird dann situationsbedingt durch die AG entschieden.
 Die Kostenerstattung für diese Aufwendungen erfolgt separat auf Nachweis mit einem Zuschlag 
   von 15 %.

   3.2.8 Geräte

  Beim Einsatz von Baugeräten ist folgendes zu beachten:

 Es dürfen nur schallgedämpfte Baugeräte nach dem Immissionsschutzgesetz eingesetzt 
    werden. Tatsächliche Werte sind auf Verlangen nachzuweisen.

    Für den Einbau von Asphaltmaterialien gilt das Merkblatt für das Verdichten von Asphalt (M VA)
    in Ergänzung zur ZTV Asphalt-StB.

      Bei Walzasphalt ist ab einer ausgeschriebenen Asphaltflächengröße von > 500 m² der Einsatz 
      von Walzen mit einer flächendeckenden dynamischen Verdichtungskontrolle (FDVK-Asphalt) 
     erforderlich. Die Ergebnisse der FDVK-Asphalt sind durch die AN im Zuge der Qualitätskontrolle 
 zum Asphalteinbau zu dokumentieren und der AG nach Abschluss der 
  Asphaltarbeiten zu übergeben. 

    ' ' Sonstiges: ' '

     3.2.9 Prüfzeugnisse und Eignungsprüfungen/ -nachweise

   Die Unterlagen zu Eignungsprüfungen sind so rechtzeitig von der AN der AG vorzulegen, dass 
    ggf. Änderungen durch die AG vorgenommen werden können.

   3.2.10 Eigenüberwachungsprüfungen

 Neben den in den gültigen technischen Regelwerken und Vorschriften nach Art und Umfang 
 beschriebenen Prüfungen sind folgende Eigenüberwachungsprüfungen von der AN 
  vorzunehmen.
 Hiermit fordert die AG die zeitnahe Einreichung der Unterlagen zu den 
  Eigenüberwachungsprüfungen durch die AN an.

               'X' Unterbau, Planum und - mind. 2 Plattendruckversuche im Abstand von 50 m je    
         Untergrund   Lage gem. ZTV E-StB

            'X' Bauwerkshinterfüllung - gem. ZTV E-StB

                      'X' Leitungsgraben  - mind. 3 Dichtemessungen (z.B. Rammsonde) je 50 m
       gem. ZTV A-StB
                 'X' FSS/ STS   - mind. 1 Korngrößenverteilung u. Wassergehalt
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               mind. 2 Plattendruckversuche je angef. 100 m 
          - Profilgerechte Lage und Ebenheit
                - Einbaudicke/ Einbaugewicht gem. ZTV SoB-StB
         'X' Asphaltschichten  - Lufttemperatur und Temperatur der Unterlage
          - Einbautemperatur des Asphaltmischgutes
          - Beschaffenheit des Asphaltmischgutes
          - Beschaffenheit des Abstreumaterials
          - Einbaudicke und Einbaugewicht
          - profilgerechte Lage der einzelnen Schichten
          - Ebenheit der einzelnen Asphaltschichten
          - Dokumentation der Maßnahmen zur Griffigkeit
          - Gleichmäßige Beschaffenheit der Oberfläche
              - Beschaffenheit der Längs-/ Quernähte gem. ZTV 
           Asphalt-StB
           'X' Pflaster-, Plattenbeläge   Druckfestigkeit
          - Biegezugfestigkeit
          - optische Beschaffenheit
         und Gesteinskörnungen - Korngrößenverteilung je 1.000 m²
          - Profilgerechte Lage und Einbaudicke
               gem. ZTV Pflaster-StB

          ' ' Oberbauschichten mit  - gem. ZTV Beton-StB
   hydraulischen Bindemitteln 

      'X' Sonstige Eigenüberwachungsprüfungen nach den betreffenden technischen Vorschriften:
 '                        '

 Alle Unterlagen zu Eigenüberwachungsprüfungen sind von der AN den entsprechenden 
  Baustellentagesberichten als Anlage beizufügen.

  3.2.11   Kontrollprüfungen
             Für die Kontrollprüfungen (z.B. Art, Umfang, etc.) gelten die Anforderungen der entsprechend 
     gültigen Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV). Die AG lässt die 
   Kontrollprüfungen von einer nach RAP Stra zugelassenen Prüfstelle durchführen. Die Entnahme 
  der Proben wird in Anwesenheit der AN nach vorheriger Bekanntgabe des Termins durchgeführt.
  Die Ergebnisse der Kontrollprüfungen werden der Abnahme zugrunde gelegt.

   Sofern Ergebnisse der Kontrollprüfungen zum Abnahmetermin nicht vorliegen, führt die erfolgte 
 Abnahme der Bauleistungen nicht zum Ausschluss weitergehender Forderungen aus den 
  Resultaten der Kontrollprüfungen.

   3.2.12 Abzüge bei mangelhafter Lieferung und Ausführung

       Für Abzüge bei Über- bzw. Unterschreitung von Grenzwerten nach ZTV Asphalt-StB und 
    ZTV Beton-StB gelten die in den Anhängen beschriebenen Abzugsregelungen.

  Zusätzlich gelten folgende Abzüge als vertraglich vereinbart:
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 ' '

   3.2.13 Sonstiges

 ' '

   3.3 Mitgeltende Regelwerke

       Datum:  22.10.2026  Seite 20

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Infrastruktur

 ASD  Anweisung für den Straßenbau in Duisburg

  DIN 482  Straßenbordsteine aus Naturstein

  DIN 483        Bordsteine aus Beton - Formen, Maße, Kennzeichnung

  DIN 488  Betonstahl

  DIN 4052  Betonteile und Eimer für Straßenabläufe

  DIN 4124        Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten

  DIN 18920    Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei 
 Baumaßnahmen

  DIN 19534        Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit 
   Steckmuffe für Abwasserkanäle und -leitungen

  DIN 32984  Bodenindikatoren im öffentlichen Raum

  DIN EN 295    Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und -kanäle

   DIN EN 476  Allgemeine Anforderungen an Bauteile für 
   Abwasserleitungen und -kanäle

  DIN EN 1338  Pflastersteine aus Beton

  DIN EN 1339  Platten aus Beton

  DIN EN 1340  Bordsteine aus Beton

  DIN EN 1341  Platten aus Naturstein für Außenbereiche

  DIN EN 1342  Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche

  DIN EN 1343  Bordsteine aus Naturstein für Außenbereiche

  DIN EN 1433  Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen

  DIN EN 1610    Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungenund -kanälen

    DWA-A 139    Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen

 E LA D  Empfehlungen für die Planung und Ausführung von lärmtechnisch 
 optimierten Asphaltdeckschichten aus AC D LOA und SMA LA

   FLL-Richtlinien       Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL)

 H BaA     Hinweise zur Bauweise „Beton an Asphalt“

 H FA  Hinweise für das Fräsen von Asphaltbefestigungen und Befestigungen mit 
   teer-/ pechtypischen Bestandteilen

 H SVA  Hinweise zur Erzielung eines anforderungsgerechten Schichtenverbundes 
 aus Asphalt
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 M FP  Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen in 
 ungebundener Ausführung sowie Einfassungen

 M OPA  Merkblatt für Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt

 M VA  Merkblatt für das Verdichten von Asphalt

  M VaB 1     Merkblatt für Planung, Konstruktion und Bau von Verkehrsflächen Teil 1
   Kreisverkehre, Busverkehrsflächen und Rastanlagen

 RSA  Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen

   TL Asphalt-StB  Technische Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau von 
 Verkehrsflächenbefestigungen

   TL BE-StB  Technische Lieferbedingungen für Bitumenemulsionen

   TL Beton-StB  Technische Lieferbedingungen für Baustoffe und Baustoffgemische für 
 Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus 
 Beton

   TL Bitumen-StB  Technische Lieferbedingungen für Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige 
 Polymermodifizierte Bitumen

   TL BuB E-StB  Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erdbau des 
 Straßenbaus

   TL Fug-StB  Technische Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen

   TL G BE-StB   Technische Lieferbedingungen für Bitumenemulsionen im Straßenbau Teil: 
 Güteüberwachung

   TL G So-StB  Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur 
    Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil: 
 Güteüberwachung

   TL Geok E-StB  Technische Lieferbedingungen für Geokunststoffe im Erdbau des 
 Straßenbaues

   TL NBM-StB    Technische Lieferbedingungen für flüssige Beton-Nachbehandlungsmittel

   TL Pflaster-StB  Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von 
   Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen

   TL SoB-StB  Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur 
 Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau

   TP Asphalt-StB  Technische Prüfvorschriften für Asphalt

   TP Beton-StB  Technische Prüfvorschriften für Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln 
 und Fahrbahndecken aus Beton

   TP BF-StB  Technische Prüfvorschriften für Boden und Fels im Straßenbau

   TP D-StB  Technische Prüfvorschriften zur Bestimmung der Dicken von 
 Oberbauschichten im Straßenbau

 TP Eben    Berührende Messungen - Technische Prüfvorschriften für 
   Ebenheitsmessungen auf Fahrbahnoberflächen in Längs- und Querrichtung

   TP Fug-StB  Technische Prüfvorschriften für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen

   TP Gestein-StB  Technische Prüfvorschriften für Gesteinskörnungen im Straßenbau

   TP Griff-StB  Technische Prüfvorschriften für Griffigkeitsmessungen im Straßenbau
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         3.4 Aufmaß/ Abrechnung/ Abnahme/ Nachträge

   3.4.1 Aufmaß

   Die Aufmaße für Abschlagszahlungen und für die Schlussrechnung sind klar im Aufbau, korrekt 
     in der Form, leicht prüfbar und von größter Genauigkeit aufzustellen. Vor allem sind sie so 
   genau aufzustellen, dass sie jederzeit ohne große Probleme an Ort und Stelle nachvollziehbar 
  sind.
     Die maßgebenden Formeln bzw. Rechenvorschriften bzw. mathematischen 
  Näherungsverfahren sind anzuwenden.
    Für die Aufmaße werden die REB (Regelungen für die elektronische Bauabrechnung) 
   herangezogen. Sie enthalten eindeutige Bestimmungen für geometrische und typische 
 Berechnungsaufgaben für die Mengenberechnungen über die ausgeführten Bauleistungen und 
  zwar mit vorwiegender Anwendung für den Straßenbau.
  Der Fortgang der Bauleistungen ist gemeinsam festzustellen.
   Festzustellen sind die für die vergütende Leistung maßgebenden Werte nach Zahl, Maß und 
   Gewicht gemäß den Positionen des Leistungsverzeichnisses. Hierzu gehören grundsätzlich alle 
      Ermittlungen am Leistungsobjekt (Aufmaß) und nicht ausschließlich anhand von Plänen.
   Eine Feststellung der Bauleistungen, die bei Weiterführung der Arbeiten nur schwer feststellbar 
     sind, sollte von der AN und der AG gemeinsam erfolgen. Die gemeinsam festgestellten und
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   RuA-StB  Richtlinie für die umweltverträgliche Anwendung von mineralischen 
 Ersatzbaustoffen im Straßenbau

   ZTV Asphalt-StB  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau 
      von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt, Teil 1 und 2

   ZTV A-StB  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
 Aufgrabungen in Verkehrsflächen

   ZTV BEB-StB  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauliche 
   Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen - Betonbauweisen

   ZTV Beton-StB  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau 
 von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus 
 Beton

   ZTV E-StB  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten 
 im Straßenbau

   ZTV Ew-StB  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau 
 von Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau

   ZTV Fug-StB  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fugen in 
 Verkehrsflächen

   ZTV Pflaster-StB  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung 
   von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen

   ZTV SoB-StB  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau 
 von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau

   ZTV-SA  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
 Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen
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  bestätigten Aufmaße sind zeitnah und kontinuierlich zu erstellen sowie bindend.

  In Vorbereitung auf die Aufmaße hat die AN mit der AG abzustimmen,
       · in welcher Form die schriftlichen Nachweise darzustellen sind (Listen, Zeichnungen,   

     zusätzliche Abrechnungszeichnungen, etc.),
   · welche Formblätter zu verwenden sind,
     · welche Rechenmethoden bzw. Näherungsverfahren anzuwenden sind,
       · ob und ggf. welche EDV-Programme zu verwenden sind,
   · bis auf wie viele Stellen hinter dem Komma die Berechnung erfolgen soll,
    · in welchem Rhythmus bzw. zu welchen Terminen die Aufmaße zur Bestätigung 

  vorzulegen sind,
   · wem die Aufmaße zur Prüfung vorgelegt werden sollen.

   3.4.2 Abrechnung

       Die erbrachten Leistungen sind entsprechend der VOB/B § 14 abzurechnen. Auf Verlangen ist 
           ein Soll/Ist-Vergleich der Mengen (Ausschreibungs-/Abrechnungsmenge) zu führen und bereits 
       den Abschlagsrechnungen beizufügen. Bei Erkennen von Mengenabweichungen > 10 % in 
  Einzelpositionen ist die AG umgehend durch die AN schriftlich zu informieren.
      Weitere Details sind den "BVB Bau WBD" zu entnehmen.
 Die nachfolgende Vereinbarung zur Abrechnung der Bauleistungen ist unmittelbar nach
  Auftragserteilung festzulegen und hat folgende Punkte zu beinhalten:

   1. Datenübergabe von der AG zur AN
            Auftrags-Leistungsverzeichnis (z.B. GAEB XML)
           Ausführungs-/ Entwurfsplanung (*.pdf, *.dwg)

   2. Vermessung
   Übergabetermin
     Sicherung der Festpunkte/ Grenzsteine

     3. Abrechnung mit IT-Anlagen
        REB-VB (23.003:2009)

     4. Kostenteilung, Berechnungsabschnitte
   Nach detaillierter Angabe der AG

          5. Aufmaßverfahren (siehe auch Punkt 3.4.1 dieser techn. Vorbemerkung)
         Festlegung der Adressierung (REB-VB 23.003:2009)
  
   6. Datenübergabe der AN an die AG
             Mengenberechnung (z.B. D11 oder X11)
             Nachtragsangebote (z.B. D85 oder X84)
          Abrechnungspläne/ Aufmaße (pdf, dwg)

   7. Rechnungen
        Seitens der AG erfolgt die Erstellung einer (elektronischen) Prüfrechnung, 
      Abschlagsrechnung (Mengenangaben berechnet oder überschlägig)
          Schlussrechnung (§ 14 VOB/B)

   8. Zuständigkeiten für 

   Aufmaß
   Abrechnung
   Prüfung
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   Bereits vor Baubeginn hat, für den gesamten Ablauf vom Aufmaß bis zur Prüfung der
     Schlussrechnung, ein Probelauf mit Datenübergabe stattzufinden, um eventuelle EDV
  Unstimmigkeiten auszuräumen.

   3.4.3 Abnahme 

   3.4.3.1 Allgemeines zur Abnahme

 Die Auftragnehmerin hat bei der Abnahme mitzuwirken und zur Durchführung ausreichend 
     Personal bereitzustellen, erforderliche Verkehrsregelungsmaßnahmen, Warnwesten und
     Fahrzeuge mit erforderlicher Ausrüstung zu stellen. Alle Abnahmen sind zu protokollieren. Alle 
  im Rahmen der Abnahmen erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

   3.4.3.2 Abnahme bei erbrachten Kanalbauarbeiten

      A) Zeitlich vor der Herstellung der Asphaltdeckschicht erfolgt eine TV-Untersuchung durch die
     AG. Dazu ist die örtliche Bauleitung der AG mit mindestens 6 Werktagen Vorlauf zu 
   informieren. Untersucht werden alle durch die AN erbrachten Kanalbauarbeiten 
            (Rohrleitungen, Anschlüsse, u.s.w.). Diese Untersuchung ist Bestandteil der förmlichen 
   Abnahme der Kanalbauarbeiten. Werden nach Mängelbeseitigungen der AN weitere
      TV-Untersuchungen notwendig, trägt die AN diese Kosten.

      B) Die Abnahme der Kanalbauarbeiten inklusive der Erstellung, dem Versetzen und der
     Regulierung von Leitungen, Einbauteilen etc. erfolgt grundsätzlich zeitlich vor der Abnahme 
    der Straßenbauarbeiten. Nassschlammabläufe müssen bei der Abnahme trocken sein.
 Das Protokoll der Kanalbauabnahme ist Voraussetzung für die Abnahme der 
   Straßenbauarbeiten. Die Abnahme der Kanalbauarbeiten ist bei der örtlichen Bauleitung der 
          AG so rechtzeitig (mind. 4 Werktage vorher) zu beantragen, dass die Terminierung mit dem 
  für die Abnahme erforderlichen Personenkreis durch die AG erfolgen kann.

   3.4.3.3 Abnahme der Straßenbauarbeiten

   Bei der Abnahme der Straßenbauarbeiten werden auch Einbauten wie Licht- und 
       Revisionsschächte, Schieber- und Hydrantenkappen Dritter in den Pflaster- und Asphaltflächen 
   auf profilgerechte Lage und auf ihre Funktionalität überprüft. Die Funktionsfähigkeit ist von der 
   AN nachzuweisen. Hierzu sind von der AN entsprechende Werkzeuge und Personal zum Öffnen 
    bereit zu halten. Diese Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

   3.4.4 Nachträge

    Für Nachtragsleistungen gelten die Regelungen der VOB/B.
 Über außervertraglich auszuführende Leistungen ist die AG von der AN unmittelbar nach 
  Erkennen und vor Ausführung einschließlich ausführlicher Begründung schriftlich zu informieren. 
   Im Nachtragsangebot der AN sind zusätzliche und geänderte Leistungen ausführlich, eindeutig 
  und erschöpfend zu beschreiben.
   Zur Vereinfachung der elektronischen Verarbeitung ist der Hauptbereich 90 der 
 Ordnungszahlenhierarchie des Vertragsleistungsverzeichnisses für Nachträge zum Vertrag 
  reserviert. 
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   3.5 Lieferantenbewertung

     Im Rahmen der Baumaßnahme erhält die AN eine Bewertung ("Lieferantenbewertung") durch 
          die Auftraggeberin. Die Bewertung erfolgt z.B. für die Kriterien Zuverlässigkeit, Arbeitssicherheit, 
           technische Ausführung, etc., nach einem Notenprinzip (Note 1 = sehr gut bis 
                  Note 5 = ungenügend). Bei Unterschreitung der Note 3 (d.h. bei Noten 4 oder 5) erhält die AN 
     Gelegenheit, eine Stellungnahme über die Gründe der Beurteilung anzugeben. (Siehe auch 
  kaufmännische Vorbemerkungen).

    4. Ausführungsfristen und Termine

      Vertragsfristen im Sinne des § 5 VOB/B sind:
       Baubeginn: '8 KW 2027                  ' 

     jedoch '5' Werktage nach Aufforderung

   Zwischenfristen: '       '
 ''

       Fertigstellung:'15 KW 2027    '
 ''
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      02. Untergrund, Unterbau und Entwässerung

    02.1. Erschließen und Abräumen

         Hinweis zu Bewuchs/ Zäune/ Bäume/ Ausstattung

    Die Abrechnung der Flächen erfolgt nach Grundflächen.

          02.1.2. Bewuchs/ Zäune/ Bäume/ Ausstattung

     02.1.2.0050. Teilflächen von Bewuchs freimachen und entsorgen.
     Mehrere einzelne Teilflächen von Gestrüpp, Busch- und 
   Strauchwerk freimachen, das anfallende Material aufladen und 
  entsorgen.

          250,000 m² ......................... .........................

        02.1.2.0070. Flachtreibendes Wurzelgeflecht im Baumbereich d > 15 cm aufnehmen.
        Flachtreibendes Wurzelgeflecht, d > 15 cm, im Baumbereich 
    aufnehmen und separieren. Das anfallende Material/ 
  Wurzelwerk aufladen und entsorgen.

          60,000 m² ......................... .........................

         02.1.2.0080. Starkwurzel mit einer Dicke von 5 bis 15 cm trennen und entsorgen.
 Freigelegte Starkwurzel mit einem Wurzeldurchmesser von 
      5 - 15 cm fachgerecht trennen aufnehmen, aufladen und 
  entsorgen.

         25,000 Stck ......................... .........................

   02.1.2.0217.1 Boden im Bereich von Wurzeln oder Leitungen mit Saugbagger entfernen
 Boden im Bereich von Wurzeln oder Leitungen nach Angabe 
 der baumfachkundigen Bauüberwachung mit einem 
  Saugbagger und in Verbindung mit einer Druckluftlanze lösen, 
  abtragen und entsorgen.
 Eine saugbaggerunterstützte Handschachtung ist nur in 
 Ausnahmefällen und mit Rücksprache der baumfachkundigen 
  Bauüberwachung zulässig.
      Abtrag bis 70 cm ab Straßen-/ Wegeoberbau.
   Ausführung in mehreren Abschnitten, an mehreren 
  Baumstandorten.
 Eine Fotodokumentation ist in der Einheitspreisbildung zu 
  berücksichtigen.

          15,000 m³ ......................... .........................

     02.1.2.0410. Verkehrsschild mit Pfosten ausbauen und seitlich lagern.
 Verkehrsschild einschließlich Pfosten und  vorhandener 
 Pfostenfundamente ausbauen und auf der Baustelle zur 
    Wiederverwendung sicher lagern. Das Fundament abbrechen, 
   abfahren und entsorgen. Die Fundamentlöcher mit geeignetem 
  Material verfüllen und verdichten.

         6,000 Stck ......................... .........................
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     02.1.2.0440. Absperrpfosten in Beton versetzt ausbauen und seitlich lagern.
 Absperrpfosten einschließlich vorhandener Pfostenfundamente 
 ausbauen und auf der Baustelle zur Wiederverwendung sicher 
     lagern. Das Fundament aufbrechen und entsorgen. Die 
 Fundamentlöcher mit geeignetem Material verfüllen und 
  verdichten.

         2,000 Stck ......................... .........................

     02.1.2.0510. Mauerwerk im Erdreich aufbrechen und entsorgen.
 Ziegelmauerwerk und Fundamentmauerwerk verschiedener 
  Größen im Bereich der Ausschachtungspositionen abbrechen, 
   aufladen und entsorgen. Eine eventuell erforderliche Verfüllung 
  wird gesondert vergütet.

          1,500 m³ ......................... .........................

     02.1.2.0600. Müll und Bauschutt laden und entsorgen.
   Auf dem Baufeld lagernde Müll- und Bauschuttmassen 
   zusammenschieben und messbar machen, nach erfolgtem 
    Aufmass, das Material aufladen und entsorgen.

          2,000 m³ ......................... .........................
    
                Summe 02.1.2. Bewuchs/ Zäune/ Bäume/ Ausstatt.. .........................

   Hinweise zum Fräsen von Fahrbahnbefestigungen
   Fräsarbeiten sind im Kaltfräsverfahren und entsprechend der 
 Hinweise für das Fräsen von Asphaltbefestigungen und 
      Befestigungen mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen (H FA) 
  auszuführen. 
   Die Frästiefe ist so zu wählen, dass die darunterliegende 
   ungebundene Schicht nicht erfasst wird. Der Restasphalt kann 
    iincl. Unterbau gefräst und entsrogt werden.

  Restflächen in Bereichen von Randeinfassungen und 
         Einbauten, z.B. Schächten, Schiebern und Straßenabläufen 
  sind mit Kleinfräsen oder von Hand nachzuarbeiten. 
    Anschlusskanten an Bestand gradlinig, scharfkantig und 
  senkrecht auf Frästiefe herstellen.
  Unebenheiten der gefrästen bituminösen Fläche dürfen bei 
       Asphaltdechschichten höchstens 6 mm innerhalb einer 4,00 m 
     langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung aufweisen,  bei 
    allen anderen Asphaltschichten höchstens 10 mm.

    02.1.3. Fahrbahnbefestigung fräsen

      02.1.3.0320. Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren, nach Fräsbuch AG
  Asphalt standardfräsen im Profilfräsverfahren und aufnehmen. 
       Schnittlinienabstand bis maximal 15 mm (LA 15).

       Datum:  22.10.2026  Seite 28

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Infrastruktur



 Leistungsbeschreibung Langtext

             Projekt: 2026-026-A.. Theodor-Heuss-Straße
      LV: 2931.015 Straßenbauarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Fräsbuch nach Unterlagen des AG.
   Ausbauasphalt in Eigentum des AN übernehmen, zur 
  Wiederverwendung entsorgen.

          100,000 m2 ......................... .........................
    
         Summe 02.1.3. Fahrbahnbefestigung fräsen .........................

   Hinweise zum Fräsen von teerhaltigen Schichten
   Fräsarbeiten sind im Kaltfräsverfahren und entsprechend der 
 Hinweise für das Fräsen von Asphaltbefestigungen und 
      Befestigungen mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen (H FA) 
  auszuführen. 
     Beim Fräsen von teer-/ pechhaltigen Schichten sind unbedingt 
     die Technischen Regelwerke für Gefahrstoffe (TRGS) zu 
  beachten.
    Teer-/ pechhaltiges Fräsgut ist gesondert aufzubrechen und 
  zügig ohne Unterbrechung aufzuladen. 

      02.1.4. Teer- / Pechhaltige Schichten fräsen

         02.1.4.0030. Teerhaltige Schichten standardfräsen im Kopierfräsverfahren, Tiefe ca. 4,0 cm
 Teerhaltiges Material standardfräsen im Kopierfräsverfahren 
  und aufnehmen. 
       Schnittlinienabstand bis maximal 18 mm (LA 18).
  Ausbauasphalt laden.

          100,000 m2 ......................... .........................
    
            Summe 02.1.4. Teer- / Pechhaltige Schichten .. .........................

   Hinweis zu Fahrbahnbefestigungen

  Für die Positionsbereiche mit teerhaltigen Aufbruchstoffen 
 sind die technischen Vorbemerkungen zur Bauausführung zu 
  beachten.

      02.1.5. Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers

           02.1.5.0030. Rinnenbahn, einreihig,  vor Bordstein, in Beton aufnehmen und abfahren.
   Einreihige Rinnenbahn aus Beton- oder Natursteinen vor 
   Bordstein in Beton versetzt, einschließlich Fundament 
  aufnehmen und entsorgen.

         70,000 m ......................... .........................

         02.1.5.0035. Abschlussbahn, einreihig,  in Beton aufnehmen und abfahren.
   Einreihige Abschlussbahn aus Beton- oder Natursteinen  in 
   Beton versetzt, einschließlich Fundament aufnehmen und 
  entsorgen.

         15,000 m ......................... .........................
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           02.1.5.0110. Abbruchkante an vorhandenem Asphaltaufbau, Dicke bis 30 cm, herstellen.
   Asphaltschnitt an vorhandenem Asphaltaufbau, scharfkantig 
       und senkrecht nach unten, Dicke bis 30 cm, mit 
  Schneidemaschine herstellen.

         85,000 m ......................... .........................

            02.1.5.0250. Einstreudecke, teerhaltig, bis 5 cm mit bis 10 cm Schotter in schmalen Flächen 
  aufbrechen und laden.
         Einstreudecke, teerhaltig, bis 5 cm dick, einschließlich der 
       ungebundenen Tragschicht bis 10 cm dick , zusammen bis 15 
         cm in schmalen Flächen (z. B. Gräben und Kleinarbeiten) in 
      Breiten bis 0,50 m, aufbrechen und aufladen. 

         30,000 t ......................... .........................

               02.1.5.0390. bit. Belag 16 - 20 cm aufbrechen und entsorgen, inkl. Planum.
  Bituminöse Decke einschließlich bituminöser Tragschichten, 
        zusammen ab 16 bis 20 cm dick, die auf Tragschicht aufliegt, 
   aufbrechen und entsorgen, einschließlich Herstellen und 
  Verdichten des Planums.

          100,000 m² ......................... .........................

     02.1.5.0620. Verfestigte Schichten aufbrechen und entsorgen.
        Verfestigte Schichten aus Bauschutt (Bau-, Abriss- und 
     Aushubabfall, Beton Ziegel usw.) und oder 
     Schottertragschichten, aufbrechen, laden abfahren und 
  entsorgen.

          22,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 02.1.5. Fahrbahnbefestigungen, Aushub .. .........................

   Hinweis zu Nebenflächen

 Für den Positionsbereich mit teerhaltigen Aufbruchstoffen 
 sind die technischen Vorbemerkungen zur Bauausführung zu 
  beachten.
 Auch für die Positionsbereiche ohne teerhaltige 
  Aufbruchstoffe sind die technischen Vorbemerkungen zur 
  Bauausführung zu beachten.

 Alle abzufahrenden und aufzubereitenden mineralischen 
     Ausbaustoffe im Sinne der Ersatzbaustoffverordnung (EBV), 
   beinhalten die Materialwerte der Anlage 1 der EBV und 
  überschreiten diese nicht.

      02.1.6. Nebenflächenbefestigungen, Aushub des Baukörpers
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     02.1.6.1010. Fundament zwischen Bord und Rinne in Längsrichtung trennen.
   Betonfundament von Bord- und Rinnenanlage an 
  Bordsteinvorderkante in Längsrichtung trennen.

         85,000 m ......................... .........................

     02.1.6.1120. Bordstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.
   Bordsteine aller Art und Größe in Beton versetzt, einschließlich 
  Fundament aufnehmen und entsorgen.

         35,000 m ......................... .........................

     02.1.6.1320. Randstein in Beton versetzt aufnehmen und abfahren.
 Tiefbordsteine oder Einfassungssteine aller Art und Größe in 
   Beton versetzt, einschließlich Fundament aufnehmen und 
  entsorgen.

         30,000 m ......................... .........................

     02.1.6.1510. Betonplatten aufnehmen und lagern.
      Betonplatten aller Art, in Sand- oder Mörtelbett verlegt, 
   einschließlich Bettung aufnehmen, die noch brauchbaren 
 Platten von Mörtelresten säubern und innerhalb der Baustelle 
    lagern. Bettung und Plattenbruch aufnehmen und entsorgen.

          10,000 m² ......................... .........................

     02.1.6.1520. Betonplatten aufnehmen und abfahren.
       Betonplatten aller Art, in Sand-, oder Mörtelbett verlegt, 
  einschließlich Bettung aufnehmen und entsorgen.

          90,000 m² ......................... .........................

       02.1.6.1560. Rechteckpflaster bis 12 cm aufnehmen und lagern.
       Rechteckpflaster bis 12 cm dick, in Sand- oder Mörtelbett 
     verlegt, einschließlich Pflasterbettung aufnehmen, die Steine 
   säubern und innerhalb der Baustelle lagern. Unbrauchbares 
  Material einschließlich der Bettung aufnehmen und entsorgen.

          20,000 m² ......................... .........................

     02.1.6.2060. Ungebundene Schichten aufbrechen und abfahren.
        Ungebundene Schichten aus Bauschutt (Bau-, Abriss- und 
     Aushubabfall, Beton Ziegel usw.) und oder 
     Schottertragschichten, aufbrechen, laden abfahren und 
  entsorgen.

          34,000 m³ ......................... .........................

         02.1.6.2210. Boden, Homogenbereich N1, in Nebenflächen lösen und entsorgen
        Boden/ Aushub, Homogenbereich N1, profilgerecht im Bereich 
 der Nebenflächen lösen laden abfahren und fachgerecht 
  entsorgen.

          34,000 m³ ......................... .........................
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         02.1.6.2240. Boden, Homogenbereich N1, im Bereich von Leitungen lösen und entsorgen
        Boden/ Aushub, Homogenbereich N1, profilgerecht im Bereich 
 der Nebenflächen und im Bereich von Versorgungsleitungen 
  lösen laden abfahren und fachgerecht entsorgen.

          34,000 m³ ......................... .........................

   Bodenaustausch
 Bodenaustausch

      02.1.6.2370. Suchgraben herstellen bis 2,00 m Tiefe
    Boden Homogenbereich B2, 'Kurzbeschreibung Boden aus 
      Bodengutachten' gemäß DIN 18300, geotechnische Kategorie 
     GK 1 DIN 4020 und beigefügtem Bodengutachten für 
    Suchgrabungen lösen, lagern und fachgerecht wieder einbauen.
  Handschachtung mit Maschinenunterstützung.

          2,000 m³ ......................... .........................

     02.1.6.2380. Erdarbeiten für Schlüsselstangenwechsel.
 Erdarbeiten für das Wechseln von Schlüsselstangen von 
     Schiebereinrichtungen. Kopfloch in Homogenbereich N1  bis 
   Unterkante Versorgungsleitung von Hand herstellen, Boden 
 seitlich lagern und nach Wechsel der Schlüsselstange wieder 
  einbauen.

         2,000 Stck ......................... .........................
    
            Summe 02.1.6. Nebenflächenbefestigungen, Aush.. .........................

       Hinweis zu Oberboden abtragen, beseitigen, liefern
   Für die zu beseitigenden Oberböden sind die technischen 
  Vorbemerkungen zur Bauausführung zu beachten.

        02.1.7. Oberboden abtragen, beseitigen, liefern

         02.1.7.0040. Oberboden 21 - 30 cm lösen und abfahren.
       Oberboden profilgerecht über 20 bis 30 cm inkl. flachtreibender 
    Vegetation abtragen und entsorgen/ verwerten.

          30,000 m³ ......................... .........................
    
             Summe 02.1.7. Oberboden abtragen, beseitigen,.. .........................

    
         Summe 02.1. Erschließen und Abräumen .........................

      02.2. Boden-/ Aushubbewegungen
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      02.2.3. Boden liefern und einbauen, Planum regulieren

          02.2.3.0030. Kies-Sand-Gemisch 0/16  liefern und im Böschungsbereich einbauen
       Füllstoff für Böschungen aus Kies-Sand-Gemisch, Körnung 
      0/16, frostsicher, filterstabil gegenüber anstehendem Boden, 
            verdichtungsfähig, Zuordnung Z0 gem. LAGA-Richtlinie Nr. 20 
       und gem. DIN EN 1610  liefern und gemäß ZTV A-StB und dem 
  "Merkblatt für die Verdichtung des Untergrundes und 
   Unterbaues im Straßenbau"  lagenweise und profilgerecht 
 einbauen und ordnungsgemäß mit geeignetem Gerät 
  verdichten.
        Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

          5,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 02.2.3. Boden liefern und einbauen, Pla.. .........................

    
           Summe 02.2. Boden-/ Aushubbewegungen .........................

        02.3. Untergrund verdichten, regulieren, verbessern

   Hinweis zu Verdichten
  Das Verdichten wird nur auf Anweisung der AG vergütet oder 
   wenn die AN ein Baufeld mit vorhandener Sohle/ vorhandenem  
  Unterbau von einer Fremdunternehmerin übernimmt.

    02.3.1. Verdichten einer anstehenden Sohle

       02.3.1.0020. Sohle der Nebenflächen bis 40 cm nachverdichten.
 Bodenverdichtung als Nachverdichtung einer anstehenden 
        Sohle der Nebenflächen (Parkstreifen, Gehweg, Radweg, 
       kombinierter Geh-/Radweg) mit einer Wirkungstiefe bis 40 cm 
  mit geeignetem Gerät durchführen.

          410,000 m² ......................... .........................

       02.3.1.0030. Sohle der Leitungsgräben bis 40 cm nachverdichten.
 Bodenverdichtung als Nachverdichtung einer anstehenden 
   Sohle der Leitungsgräben mit einer Wirkungstiefe bis 40 cm mit 
  geeignetem Gerät durchführen.

          70,000 m² ......................... .........................
    
          Summe 02.3.1. Verdichten einer anstehenden .. .........................

    
            Summe 02.3. Untergrund verdichten, regulier.. .........................

   Hinweis Entsorgung
   Zulagen für Mehraufwendungen, für mineralische Ausbaustoffe 
    bei Überschreitung der Materialwerte der Anlage 1 der EBV.

       Datum:  22.10.2026  Seite 33

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Infrastruktur



 Leistungsbeschreibung Langtext

             Projekt: 2026-026-A.. Theodor-Heuss-Straße
      LV: 2931.015 Straßenbauarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Es sind die Technischen Vorbemerkungen zur Bauausführung  
  zu beachten.
   Die nachstehend aufgeführten Zulagepositionen beziehen sich 
   auf die zu entsorgenden Materialien (außer teerhaltigem 
       Straßenaufbruch) der´s Leistungsbereiches "02.1.Erschließen 
  und Abräumen".
    

    02.4. Entsorgung zu Deponieklassen

    02.4.1. Zulage Entsorgung zu Deponieklassen

       02.4.1.0020. Zulageposition Zuordnung zu Deponieklasse I, DepV.
      Abfall, Zuordnung zu Dk I gem. DepV.
     Zulage zur Position 'vom Ausschreibenden anzugeben! '
  Einzurechnen sind alle Mehraufwendungen.
 Eine Vergütung erfolgt nur bei Angabe der Zuordnungswerte   
  auf den jeweiligen Lieferscheinen.
  

         70,000 t ......................... .........................
    
          Summe 02.4.1. Zulage Entsorgung zu Deponiekla.. .........................

    
         Summe 02.4. Entsorgung zu Deponieklassen .........................

    
            Summe 02. Untergrund, Unterbau und Entwäs.. .........................

    03. Entwässerung

   Hinweise zur Grabenherstellung
     Für die zu entsorgenden Aushubmaterialien sowie für den 
    Baugrund, sind die technischen Vorbemerkungen zur 
  Bauausführung zu beachten.

     Alle abzufahrenden mineralischen Ausbaustoffe im Sinne der 
      Ersatzbaustoffverordnung (EBV), beinhalten die Materialwerte 
    der Anlage 1 der EBV und überschreiten diese nicht!

           Beim Bau freigelegte oder berührte Wasser-, Gas-, Kanal- 
  oder elektrische Leitungen oder sonstige Anlagen müssen 
   sorgfältig betriebssicher geschützt, freigelegte Leitungen 
  unterfangen und aufgehängt werden.

   Überschüssige oder zum Einbau nicht geeignete Böden oder 
     Aushubmassen, sind sofern sie die Materialwerte der Anlage 1, 
         Tabelle 1 und 3 der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) nicht 
   überschreiten, schon während der Ausschachtungsarbeiten 
  abzufahren und einer Aufbereitungsanlage zu zuführen.

       Datum:  22.10.2026  Seite 34

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Infrastruktur



 Leistungsbeschreibung Langtext

             Projekt: 2026-026-A.. Theodor-Heuss-Straße
      LV: 2931.015 Straßenbauarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Die Baugruben mü ssen bis zur Unterkante des 
     Straßenoberbaues verfüllt und verdichtet werden. Hierbei 
     muss, auf 70 cm Tiefe von Oberkante Verkehrsfläche 
     gemessen, frostsicherer Aushub oder Recycling-Baustoff 
         gemäß Ersatzbaustoffverordnung Anlage 2 Tabelle 1 und 5 bis 8 
  verwendet werden.
   Auf dem abschließenden Planum muss min. ein 
           Verdichtungsgrad/ Verformungsmodul, ein Ev2 von 45 MPa 
  erreicht werden.

    Die Baugrubenabmessungen werden wie folgt festgelegt:

    Abrechnungsbreite und Verbau:

  Die Art des Verbaues bestimmt im Zweifelsfall die AG. 
 Beim gemischten Verbau ist die Baugrubenbreite für den 
  senkrechten Verbau maßgebend.

 Waagerechter Verbau
               b = D + 2 x d + 0,40 m (DN <= 225)
                 b = D + 2 x d + 0,50 m (225 < DN <= 350)
                 b = D + 2 x d + 0,70 m (325 < DN <= 700)

 Senkrechter Verbau
                  b = D + 2 x d + 2 x G + 0,40 m (DN <= 225)
                    b = D + 2 x d + 2 x G + 0,50 m (225 < DN <= 350)
                    b = D + 2 x d + 2 x G + 0,70 m (325 < DN  <= 700)

           D = äußerer Rohrdurchmesser, d = Diele, G = Gurt

  Abrechnungstiefe:

 Die Baugrubentiefe ergibt sich aus dem Höhenunterschied 
  zwischen der Baugrubensohle und dem Planum.

   Vor der Verfüllung der Baugrube ist der AG Gelegenheit zu 
    geben, Lage und Gefälle des Kanals zu kontrollieren.

      Der Begriff "E i n b a u e n" umfasst  folgende Leistungen: 
    Profilgerechtes Auftragen, Einebnen und Verdichten.

    03.2. Grabenherstellung

    03.2.1. Leitungsgraben herstellen

           03.2.1.0330. Leitungsgraben bis 2,00 m Tiefe herstellen, HB B1, Bodenaustausch
    Homogenbereich B1, 'Kurzbeschreibung Boden aus 
      Bodengutachten' gemäß DIN 18300, geotechnische Kategorie 
       GK 1 DIN 4020 und beigefügtem Bodengutachten, für 
   Kanalgraben bis zu einer Tiefe von 2,00 m profilgerecht lösen 
  und entsorgen. 
   Der Verbau sowie die Lieferung, Einbau und das Verdichten des 
  Füllbodens wird gesondert vergütet.

          40,000 m³ ......................... .........................
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           03.2.1.0350. Leitungsgraben bis 3,00 m Tiefe herstellen, HB B1, Bodenaustausch
    Homogenbereich B1, 'Kurzbeschreibung Boden aus 
      Bodengutachten' gemäß DIN 18300, geotechnische Kategorie 
       GK 1 DIN 4020 und beigefügtem Bodengutachten, für 
   Kanalgraben bis zu einer Tiefe von 3,00 m profilgerecht lösen 
  und entsorgen. 
   Der Verbau sowie die Lieferung, Einbau und das Verdichten des 
  Füllbodens wird gesondert vergütet.

          10,000 m³ ......................... .........................

       03.2.1.0620. Zulageposition Zuordnung zu Deponieklasse I, DepV.
      Abfall, Zuordnung zu Dk I gem. DepV.
     Zulage zur Position 'vom Ausschreibenden anzugeben! '
  Einzurechnen sind alle Mehraufwendungen.
 Eine Vergütung erfolgt nur bei Angabe der Zuordnungswerte   
  auf den jeweiligen Lieferscheinen.
  

         18,000 t ......................... .........................

      03.2.1.0680. Erschwernis-Zulage bei Leitungskreuzungen
    Zulage zu den OZ 03.1.1.0010 bis 03.1.1.0510
   Erschwernis-Zulage bei Behinderung durch kreuzende und in 
   Betrieb befindliche Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 
   sowie Kabel und Kabelkanälen, bei Herstellung von 
  Kanalanschlußleitungen.
     Mehrere, parallel laufende Hindernisse, bis zu einem lichten 
      Abstand von 100 cm, werden als Einheit betrachtet.

  Einzurechnen sind:
    Orten der Leitungen.
     Beachtung der Vorschriften, der einzelnen 
    Versorgungsträger.
    Behinderung und Erschwernisse beim Aushub.
    Behinderungen und Erschwernisse beim Verbau.  
     Alle Aussparungen müssen den örtlichen  Gegebenheiten 
      entsprechend verbaut bzw. gesichert werden.
   Behinderungen und Erschwernisse bei der 
    Rohrverlegung.
   Behinderung und Erschwernisse bei der 
    Wiederverfüllung und Verdichtung.
   Fachgerechte Sicherung der Versorgungsleitungen
   Meldung der Freilegung und der Wiederverfüllung der 
    Versorgungsleitung dem Versorgungsträger.
   Wiederverfüllung  und Verdichtung der Baugrube bis 
      0,80 m um die Versorgungsleitung herum, einschließlich 
     Lieferung des Sandes 0/4.
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         4,000 Stck ......................... .........................

    03.2.1.0690. Zulage Handschachtung im Anschlussbereich Hauptkanal
    Zulage zu den OZ 02.6.5.0010 bis 02.6.5.0390
 für Handschachtung bei Herstellung des Kanalgrabens im 
  Bereich des Hauptkanals.

          2,000 m³ ......................... .........................

        03.2.1.0720. RC 0/45 zur Grabenverfüllung liefern, einbauen und verdichten
         RC-2, Körnung 0/45 zur Grabenverfüllung liefern, lagenweise 
  einbauen und verdichten. 
  Einbau oberhalb der Sandumhüllung bis Erdplanum. 

          50,000 m³ ......................... .........................
    
         Summe 03.2.1. Leitungsgraben herstellen .........................
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    03.2.2. Grabenverbau

       03.2.2.0030. Verbau mit Verbauplatten herstellen, vorhalten und ausbauen.
   Verbau mit Verbauplatten für Gräben herstellen, vorhalten und 
  ausbauen.

          35,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 03.2.2. Grabenverbau .........................

    
         Summe 03.2. Grabenherstellung .........................

    03.3. Rohrleitungen verlegen

        03.3.1. Steinzeug- und KG-Rohre

     Hinweise zu KG-Rohren
  Verlegen der Rohre:
   Rohre und Formstücke sind auf einer Sandbettung mit der 
   Körnung 0/4 mm aus natürlicher Gesteinskörnung mit einer 
     Dicke von mind. 10 cm zu verlegen.
   Die Ummantelung der verlegten Rohre und Formstücke erfolgt 
   mit Sand 0/4 mm aus natürlicher Gesteinskörnung in einer 
        Stärke, gemessen über dem äußeren Rohrscheitel, von 30 cm. 
 Die Rohre sollen nur in den Herstellungslängen eingebaut 
  werden. 
 Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschbarkeit 
       dürfen Rohre, Formstücke und Original-Zubehör nur von 
    einem Hersteller/ Herstellergruppe eingebaut werden.
 Die Grabensohle und die Rohrbettung sind nach den Vorgaben 
   der DIN EN 1610 herzustellen

      Herstellen/ Einbau der Abzweig- oder Ablaufstutzen:
   Nachträgliche Anschlüsse an Abwasserkanälen bis DN 300 
  dürfen nur mit dem Einbau eines Abzweiges hergestellt werden. 
   Bei Abwasserkanälen ab DN 400 sind nachträgliche Anschlüsse 
 nur mittels Kernbohrung und Einbau eines Ablaufstutzens 
  herzustellen.

  Materiallieferung:
 Die zur Ausführung kommenden Abwasserleitungen bestehen 
          aus mineralgefülltem Polypropylen (PP-MD), System KG 2000 
    (oder gleichwertig). Die Abwasserrohre und Formteile 
   entsprechen der DIN EN 14758-1 und werden in Anlehnung an 
     die DIN EN 1852-1 gefertigt. Hochlastkanalrohr mit hoher 
               Ringsteifigkeit ( > SN 10 gemäß MPA-Gutachten: 10kN/m² nach 
       DIN EN ISO 9969) im Schwerlastbereich SLW 60 einsetzbar. 
      Der L-Spezial Dichtring entsprechend der DIN EN 681. Fabe 
    RAL 6017 Maigrün.

  Abrechnung:
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  Formstücke werden gesondert als Zulage vergütet. 
 Für die Bestimmung der Länge der Rohrleitung werden 
  Formstücke übermessen.
     Der Einbau des Bettungsmaterials sowie der Ummantelung 
   ist in die entsprechenden Verlegepositionen einzurechnen.

       03.3.1.0500. Sattelstück DN 150 liefern und einbauen.
        Sattelstück (FABEKUN), oder gleichwertig, mit Kugelgelenk     
           DN 150, schwenkbar von 0° bis 13°, DN 150/90° mit 
 angeformter Steckmuffe zum nachträglichen Anschluss von  
     HS-Rohren oder KG-Rohren einschließlich aller Materialien 
  liefern und einbauen. 

   Herstellerangabe: Sattelstück

     '....................................................' vom Bieter auszufüllen.
         1,000 Stck ......................... .........................

            03.3.1.0530. Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und verlegen.
        Kunststoffrohre DN 160, System KG 2000, oder gleichwertig, 
 wandverstärkt liefern und nach den Einbaubedingungen und 
   Aushubkennwerten der DIN EN 1610 und unter Beachtung der 
  Verlegevorschriften des Herstellers verlegen.

  Abgerechnet wird nach verlegter Länge.

   Herstellerangabe: Kunststoffrohre

     '....................................................' vom Bieter auszufüllen.
         5,000 m ......................... .........................

           03.3.1.0530.1 Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 200, liefern und verlegen.
         Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 200, liefern und verlegen.
        Kunststoffrohre DN 200, System KG 2000, oder gleichwertig, 
 wandverstärkt liefern und nach den Einbaubedingungen und 
   Aushubkennwerten der DIN EN 1610 und unter Beachtung der 
  Verlegevorschriften des Herstellers verlegen.

  Abgerechnet wird nach verlegter Länge.

   Herstellerangabe: Kunststoffrohre

     '....................................................' vom Bieter auszufüllen.
         38,000 m ......................... .........................

              03.3.1.0540. Bogen-Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, liefern und einbauen.
               Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 160, Bogen, 15°, 30°, 45° 
        oder 67°, inklusive Dichtung, passend zum System KG 2000, 
   oder gleichwertig liefern und unter Beachtung der DIN EN 1610 
  und der Herstellerverlegeanleitung einbauen.
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     Herstellerangabe: Kunststoffrohre, Bögen

     '....................................................' vom Bieter auszufüllen.
         4,000 Stck ......................... .........................

             03.3.1.0540.1 Bogen-Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 200, liefern und einbauen.
               Kunststoffrohr, wandverstärkt, DN 20, Bogen, 15°, 30°, 45° oder 
        67°, inklusive Dichtung, passend zum System KG 2000, oder 
   gleichwertig liefern und unter Beachtung der DIN EN 1610 und 
  der Herstellerverlegeanleitung einbauen.

     Herstellerangabe: Kunststoffrohre, Bögen

     '....................................................' vom Bieter auszufüllen.
         5,000 Stck ......................... .........................

        03.3.1.0560.1 Überschiebemuffe, wandverstärkt DN 200 liefern und einbauen.
     Überschiebemuffe, wandverstärkt DN 200 passend zum System 
      KG 2000, oder gleichwertig, liefern und  unter Beachtung der 
    DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung einbauen.

     Herstellerangabe: Kunststoffrohre, Abzweig

     '....................................................' vom Bieter auszufüllen.
         2,000 Stck ......................... .........................

            03.3.1.0600. Steinzeug- oder Betonrohr <= DN 400 anbohren.
   In einen in Betrieb befindlichen Steinzeug- oder Betonkanal      
       <= DN 400 mittels Bohrgerät für Bohrstutzen DN 150 gemäß 
   Angabe anbohren. Der Bohrkern ist auf der Baustelle 
  vorzuhalten und nach Sichtprüfung durch die AG zu entsorgen.

         1,000 Stck ......................... .........................

         03.3.1.0640. Kunststoffrohr, wandverstärkt bis DN 200 schneiden.
      Schneiden bzw. Ablängen von Kunststoffrohren, wandverstärkt, 
      bis DN 200, auch schräg zur Rohrachse. Die Schnittkanten sind 
  zu entgraten.

         4,000 Stck ......................... .........................
    
             Summe 03.3.1. Steinzeug- und KG-Rohre .........................

    
         Summe 03.3. Rohrleitungen verlegen .........................

        03.4. Einbau Straßenabläufe, Schächte, Einbauten
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   Hinweis zu Schächten und Schachtabdeckungen
   Bei Schächten mit Auflagerringen soll mindestens ein 
   Auflagerring, jedoch höchstens drei Auflagerringe als Abschluss 
  unter der Schachtabdeckung verwendet werden.

    Auflagerringe sind in verschiebesicherer Form einzubauen.

      Schachtabdeckungen in Verkehrsflächen müssen planeben 
     liegen. Die Toleranz für Schachtabdeckungen beträgt max. 
     - 5 mm zwischen Rahmen und angrenzender Verkehrsfläche.

  Materialeigenschaft Quellmörtel: 

  = Druckfestigkeit nach DIN EN 
     nach 1h

         10N/mm²
            nach 1d  40N/mm²
            nach 28d  55N/mm²
       nach 90d kein Festigkeitsabfall
   = Quellenmaß nach DIN 4227-5
          nach 1d  +0,1%
     = Frost- und Tausalzprüfung cdf nach DIN EN 12390-9
          (3% NaCl-Lösung)
      = Fließmaß sofort  650mm
       = Säure- und laugenresistent zwischen PH 3 - 10
  = chlorfrei
  = hoher Widerstand gegen dynamische Beanspruchung
   = wasserdicht gemäß 1045

          z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10  oder gleichwertig

    03.4.1. Einbauten in der Fahrbahn

             03.4.1.2110. Auflagering 10a zum Straßenablauf (BEGU-Aufsatz) liefern und einbauen.
        Betonteil für Straßenablauf (BEGU-Aufsatz), Auflagering Form 
     10a, liefern und einbauen.

         2,000 Stck ......................... .........................

          03.4.1.2320. Aufsatz Straßenablauf Kl. D, 500/500 liefern.
      Aufsatz für Straßenablauf (BEGU), Klasse D mit dämpfender 
          Einlage, DIN EN 124/ DIN 1229, Rost aus Gusseisen, 
        Schlitzweite 36,0 mm, Rahmen mit Eimerauflage, Maße ca. 
       500/ 500 mm, liefern.
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         2,000 Stck ......................... .........................

     03.4.1.2720. Eimer für Straßenablauf BEGU liefern und einsetzen.
     Eimer zum Straßenablauf (normale Bauform) aus Stahl für 
           BEGU-Aufsatz, feuerverzinkt, DIN 4052-4 mit 4 Schlitzreihen 
  und Notüberlauf liefern und einsetzen.

         2,000 Stck ......................... .........................

      03.4.1.2740. BEGU-Trockenschlamm Straßenablauf komplett liefern
          Straßenablauf (BEGU-AUFSATZ 500/500 mm) aus Beton, 
           bestehend aus Bodenteil 1 a, Zwischenteil 6a, Schaftteil 5 d und 
      einem Auflagerring 10 a, liefern.

         2,000 Stck ......................... .........................

         03.4.1.2840. Straßenablauf setzen, Ausschachtungstiefe bis 1,50 m.
     Straßenablauf (BEGU oder ELCORD) nach Angaben des AG 
        auf einen 20 cm starken und min. 0,55 * 0,55 m großen 
     Betonauflager aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1 setzen und an 
   vorhandene Leitung anschließen, einschließlich Aufsetzen des 
 Aufsatzes und Untermauerung mit entsprechenden 
 Ausgleichringen in Quellmörtel mit folgenden
  Eigenschaften: 
    - Druckfestigkeit nach DIN EN 12390-3
             nach 1h ³ 10N/mm²
             nach 1d ³ 40N/mm²
             nach 28d ³ 55N/mm²
       nach 90d kein Festigkeitsabfall
     - Quellenmaß nach DIN 4227-5 
           nach 1d ³ +0,1%
       - Frost- und Tausalzprüfung cdf nach DIN EN 12390-9 
          (3% NaCl-Lösung)
        - Fließmaß sofort ³ 650mm
        - säure- und laugenresistent zwischen PH 3 - 10
   - chlorfrei
   - hoher Widerstand gegen dynamische Beanspruchung
    - wasserdicht gemäß 1045
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   "Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen"

   Herstellerangabe: Quellmörtel

     '....................................................' vom Bieter auszufüllen.

   Eingeschlossen ist die Lieferung des Dichtungs- und 
   Mörtelmaterials, jedoch ohne Lieferung der Beton und 
   Eisenteile. Die Erdarbeiten sowie die Abfuhr des verdrängten 
      Aushubs ist einzurechnen. Ausschachtungstiefe bis 1,50 m.

         2,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 03.4.1. Einbauten in der Fahrbahn .........................

    03.4.2. Einbauten in Nebenflächen

       03.4.2.3010. Kappen in Nebenflächen, in Pflasterbelag regulieren.
   Hydranten- oder Schieberkappen einschließlich vorhandener 
  Untersetzplatte in Pflasterbelag der Nebenfläche regulieren. 
  Inklusive Anarbeiten der Oberflächenbefestigung.
  Eventuell anfallender Pflasterschnitt wird gesondert vergütet.

         5,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 03.4.2. Einbauten in Nebenflächen .........................

    
            Summe 03.4. Einbau Straßenabläufe, Schächte.. .........................

    
         Summe 03. Entwässerung .........................

    04. Oberbau

   Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel
   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
     Form (Liefer-/ Wiegescheine gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
     (EBV)) nachzuweisen.
     Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.
   Der geforderte und nachzuweisende Verdichtungsgrad/ 
  Verformungsmodul richtet sich nach der vereinbarten 
  Belastungsklasse der RStO.
     In Wasserschutzbereiche darf für die Frostschutz- und 
       Schottertragschicht (FSS + STS) nur natürliches Gestein
     (Grauwacke) eingebaut werden.

       Als RC-Material für die FSS und STS ist ein Recycling-Baustoff 
               der Klasse 1 + 2 (RC-1; RC-2) gemäß der 
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         Ersatzbaustoffverordnung (EBV) Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 
                     2 Tabelle 1 (RC-1) (Einbauweise 7, 8 + 15, Spalte 2 + 3) und 
                 Tabelle 2 (RC-2) (Einbauweise 7 + 8, Spalte 2 + 3 und 
       Einbauweise 15 Spalte 3) zu verwenden.

      Die Lieferung hat gemäß TL SoB-StB zu erfolgen.
            Die in Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 und 2, der 
  Ersatzbaustoffverordnung angegebenen Materialwerte, 
   einschließlich der dazu gehörigen Fußnoten, sind zwingend
  einzuhalten.

     Der Eignungsnachweis ist vor Baubeginn der Projektleitung 
  vorzulegen und hat alle Angaben nach Vorgabe der 
         Ersatzbaustoffverordnung (§ 25 und Anhang 7) zu enthalten.

  Gebundene Deckschicht
 Eine gebundene Deckschicht im Sinne der EBV ist eine 
 wasserundurchlässige Schicht oder Bauweise mit
       - Asphalt gemäß ZTV Asphalt-StB,
      - Beton gemäß ZTV Beton-StB oder
    - Pflasterdecken oder Plattenbelägen mit dauerhaft 
     wasserdichter Fugenabdichtung gemäß ZTV Fug-StB
  deren vollständige Entwässerung über das Kanalnetz erfolgt.

      04.1. mineralische und hydraulisch gebundeneTragschichten, Betondeckschichten

    04.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel

              04.1.1.1136. FSS, d = 36 cm, aus RC-2 in Fahrbahn herstellen
    Tragschicht als Frostschutzschicht aus RC-2 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und unter 
       Asphaltfahrbahnfläche 36 cm dick gem. ZTV SoB-StB 
  einbauen.

          70,000 m² ......................... .........................

              04.1.1.1337. FSS, d = 37 cm, aus RC-1 in Nebenflächen herstellen
    Tragschicht als Frostschutzschicht aus RC-1 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und in 
        Nebenflächen 37 cm dick gem. ZTV SoB-StB einbauen.

          100,000 m² ......................... .........................

            04.1.1.2115. STS, d = 15 cm aus RC-2 in Fahrbahnflächen herstellen
    Tragschicht als Schottertragschicht aus RC-2 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und unter 
       Asphaltfahrbahnfläche 15 cm dick gem. ZTV SoB-StB 
  einbauen.

          70,000 m² ......................... .........................
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            04.1.1.2319. STS, d = 19 cm aus RC-1 in Nebenflächen herstellen
    Tragschicht als Schottertragschicht aus RC-1 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und unter 
        Nebenflächen 19 cm dick gem. ZTV SoB-StB einbauen.

          310,000 m² ......................... .........................

            04.1.1.2320. STS, d = 20 cm aus RC-1 in Nebenflächen herstellen
    Tragschicht als Schottertragschicht aus RC-1 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und unter 
        Nebenflächen 20 cm dick gem. ZTV SoB-StB einbauen.

          100,000 m² ......................... .........................

      04.1.1.2610. Gestellung eines Gegengewichtes für stat. LPD
 Gestellung eines Gegengewichtes nach Wahl der AN mit einer 
    Achslast > 7,5 t zur Durchführung eines  statischen 
   Lastplattendruckversuches nach DIN 18134 auf Anforderung 
  der AG. 

         2,000 Std ......................... .........................
    
         Summe 04.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel .........................

    
          Summe 04.1. mineralische und hydraulisch .. .........................

   Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen
  Bindemittel für Asphalttragschichten:
     Als Bindemittel ist für  Bk 3,2 bis 100 grundsätzlich ein 
         Straßenbaubitumen [30/45 // 35/50 VL] zu verwenden.
     Als Bindemittel ist für  Bk 0,3 bis1,8 grundsätzlich ein 
         Straßenbaubitumen [50/70 // 50/80 VL] zu verwenden.
  Abweichungen sind einzelvertraglich möglich.

  Einbau:
 Gefräste Unterlagen oder Unterlagen aus verfestigten Schichten 
  sind vor dem Einbau von Asphalttragschichten anzusprühen.
   Grundsätzlich hat der Einbau mit einem Straßen- oder 
  Minifertiger zu erfolgen.
   Für Asphalttragschichten unter Pflaster- und Plattendecken und 
 für versickerungsfähige Verkehrsflächen ist das Merkblatt für 
      versickerungsfähige Verkehrsflächen (M VV) ist zu beachten.
 Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
        Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. 
 Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.
  Abrechnung:
 In Ausnahmefällen begründeter Handeinbau wird nur gesondert 
      vergütet, wenn die Flächen über 5 % der Gesamtfläche 
 betragen und bei Angebotsabgabe keine Unterlagen zur 

       Datum:  22.10.2026  Seite 45

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Infrastruktur



 Leistungsbeschreibung Langtext

             Projekt: 2026-026-A.. Theodor-Heuss-Straße
      LV: 2931.015 Straßenbauarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Berücksichtigung des technologisch bedingten Handeinbaues 
    vorlagen, oder wenn die Gründe von der AG zu vertreten sind.

    04.2. Asphalttragschichten

    04.2.6. Asphalttragschichten in Fahrbahnen

       04.2.6.0030. Asphaltkante bis 20 cm Stärke vorstreichen.
 Vor dem Einbau der neuen Asphaltschichten die Anschlüsse der 
    alten Schichten bis zu einer Dicke von 22 cm vorstreichen. 
   Vorher ist die Schnittkante zu säubern. Die Kante ist mit 
    ausreichender Menge von mind. 50 g bituminöser 
             Spachtelmasse (z.B. Corabit-Nahtkleber, ESTOL-Kontaktkleber 
   oder gleichwertige) pro cm Schichtdicke je laufendem Meter 
  vollflächig zu beschichten.

   "Haftkleber darf nicht verwendet werden."

   "Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen"

    Herstellerangabe: Spachtelmasse'

    ....................................................' vom Bieter auszufüllen.
         38,000 m ......................... .........................

                04.2.6.4750. AC 22 T S; Bk 3,2; ca. 12 cm dick, von Hand herstellen
 Asphalttragschicht von Hand und in Breiten 
    £ 1,20 m in Fahrbahnen mit besonderer Beanspruchung 
  einbauen.

          70,000 m² ......................... .........................
    
          Summe 04.2.6. Asphalttragschichten in Fahrbah.. .........................

    
         Summe 04.2. Asphalttragschichten .........................

   Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten
     Angaben zu Bindemittelart- und sorte  sind in den 
  Hinweistexten angegeben.

        Einbau in gleichmäßiger Dicke: ZTV-A, Teil 1
    Der Einbau der Asphaltdeckschichten der Titel  03.3.1 und 
    03.3.3.2 erfolgt auf neu hergestellter oder feingefräster 
  Unterlage. 
          Einbau in ungleichmäßiger Dicke - EAD: ZTV-A, Teil 2
   Der Einbau der Asphaltdeckschichten des Titels  03.3.3 erfolgt 
 auf einer durch Kopierstandardfräsen vorbereiteten Unterlage 
     oder als Ausgleichsschicht in den Bk 1,8 bis 0,3 auf einer durch 
  Kopierfräsen vorbereiteteten Unterlage in ungleichmäßiger 
  Dicke.
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     Die Unterlage ist anzusprühen. Die "Hinweise zur Erzielung 
 eines anforderunsgerechten Schichtenverbundes bei 
     Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt" (H SVA) sind zu 
  beachten.

     Grundsätzlich hat der Einbau mit einem Straßen- oder 
   Minifertiger zu erfolgen.
 Wo die Technik oder die Örtlichkeit den Einbau mit einem 
      Straßen- oder Minifertiger nicht zulässt, ist in Ausnahmefällen 
   Handeinbau erlaubt.
 Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
         Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. (siehe auch 
  kaufmännische Vorbemerkungen)

    04.4. Fahrbahndeckschichten aus Asphalt

    04.4.0. Vorarbeiten

     04.4.0.0010. Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.
 Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche mit Kehrmaschine 
     (bei kleineren Flächen von Hand), unter Zuhilfenahme von 
     Wasser, gründlich reinigen. Das Kehrgut abfahren und 
  entsorgen.

          250,000 m² ......................... .........................

         04.4.0.0030. Asphaltkante oder -längsnaht bis 6 cm Stärke vorstreichen.
 Vor dem Einbau der neuen Asphaltschichten die Anschlüsse der 
    alten Schichten bis zu einer Dicke von 6 cm vorstreichen. 
   Vorher geschnittene Kanten sind zu säubern. Die Kante ist mit 
    ausreichender Menge von mind. 50 g bituminöser 
             Spachtelmasse (z.B. Corabit-Nahtkleber, ESTOL-Kontaktkleber 
   oder gleichwertige) pro cm Schichtdicke je laufendem Meter 
  vollflächig zu beschichten.

   "Haftkleber darf nicht verwendet werden."

      Herstellerangabe: Voranstrich/ Spachtelmasse'

   ....................................................'vom Bieter auszufüllen
         20,000 m ......................... .........................

           04.4.0.0220. Ansprühen auf gefräster, grobstrukturierter Unterlage mit C60BP4-S
      Bitumenemulsion C60BP4-S zur Herstellung des 
     Schichtenverbundes gem. TL BE-StB liefern und mit 
       Rampenspritzgerät in einer Menge von 300-400 g/m² auf zuvor 
   gefräster, gereinigter und trockener Asphaltunterlage 
  aufsprühen.
 Das gleichmäßige Aufbringen des Bindemittels auf der 
     Asphaltunterlage, insbesondere in den Randbereichen, ist 
     sicherzustellen. Angrenzende Rinnen- und Bordanlagen sowie 
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  Einbauten sind vor Verunreinigungen zu schützen.
 Vor einbau der Asphaltschicht muss die Bitumenemulsion 
    gebrochen, das Wasser verdunstet sein.

          250,000 m² ......................... .........................

     04.4.0.0350. Überstehendes Asphaltdeckenmaterial vorwiegend maschinell entfernen.
 Überstehendes Asphaltdeckenmaterial an Randeinfassungen 
   und Einbauten in unterschielichen Längen, vorwiegend 
 maschinell mit Kantenhacker mit hydraulisch angetriebenem 
   Schlaghammer entfernen. Nur in mit der Maschine nicht 
        zugänglichen Bereichen wie z. B. engen Kurven, Ecken, 
  punktuellen Einbauten von Hand geradlinig mit einem Meißel, 
    abstemmen. Materialtrennlinie über dem Materialwechsel.
 Das anfallende überschüssige Material ist aufzunehmen und zu 
  entsorgen. 

         75,000 m ......................... .........................
    
         Summe 04.4.0. Vorarbeiten .........................

   Hinweise für Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton
        Für die Bk  3,2 bis BK 32 ist grundsätzlich Bindemittel [25/55 // 
     PmB 25/45] zu verwenden. 
           Für AC 11 D SP ist das Bindemittel [10/40-65A // PmB 10/25 VL]
        Für die Bk  0,3 bis BK 1,8  ist grundsätzlich Bindemittel [50/70 // 
     50/80 VL] zu verwenden. 
   Für Geh- und Radwege ist grundsätzlich das Bindemittel 
         [70/100// 50/80 VL] zu verwenden, was auch in Ausnahmefällen 
      für Bk 0,3 und Bk 1,0 verwendet werden kann.
  Abweichungen sind einzelvertraglich möglich.

     Die Unterlage ist anzusprühen. Die "Hinweise zur Erzielung 
 eines anforderunsgerechten Schichtenverbundes bei 
     Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt" (H SVA) sind zu 
  beachten.

   Gestein bei Asphaltbetondeckschichten aus Diabas:
   Als Gesteinskörnungen kommen ausschließlich natürliche 
      Hartgesteine (Erstarrungsgesteine) zur Anwendung.
 Als Aufhellungsgestein für das einzubauende Asphaltmischgut 
     darf nur ein intrusiver Diabas verwendet werden. Der intrusive 
  Diabas muß als Hauptkomponenten Feldspate enthalten.
   Die Eignungsnachweise sind der AG rechtzeitig vor dem 
  geplanten Einbau zur Kenntnis vorzulegen.
   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
        Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen.
    Vor dem Einbau von Asphaltdeckschichten sind gefräste 
  Unterlagen und Unterlagen aus verfestigten Schichten 
  anzusprühen.
  Abrechnung:
  In Ausnahmefällen begründeter Handeinbau wird nur 
      gesondert vergütet, wenn die Flächen über 5 % der 
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 Gesamtfläche betragen und bei Angebotsabgabe keine 
 Unterlagen zur Berücksichtigung des technologisch bedingten 
   Handeinbaues vorlagen, oder wenn die Gründe von der AG zu 
  vertreten sind.

    04.4.1. Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton

                  04.4.1.1350. AC 8 D S; Bk 3,2; ca. 4 cm dick; Diabas, in schmalen Flächen einbauen
 Asphaltbeton in Fahrbahnen mit besonderer Beanspruchung 
     und mit Breiten < 2,50 m einbauen.

          200,000 m² ......................... .........................

                  04.4.1.1360. AC 8 D S; Bk 3,2; ca. 4 cm dick; Diabas, von Hand einbauen
 Asphaltbeton in Fahrbahnen mit besonderer Beanspruchung 
  von Hand einbauen.

          50,000 m² ......................... .........................

       04.4.1.8110. Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Diabas 1/3 mm abstreuen.
 Zur Abstumpfung und zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit der 
   Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, Edelsplitt aus Diabas der 
   Körnung 1/3 mm auf die Oberfläche der noch heißen Schicht 
   aufbringen und einwalzen. Nicht gebundenes Abstreumaterial ist 
  zu entfernen.
         Menge des Abtreumaterials: 0,5 bis 1,0 kg/m²

          250,000 m² ......................... .........................
    
          Summe 04.4.1. Asphaltdeckschichten aus Asphal.. .........................

    
         Summe 04.4. Fahrbahndeckschichten aus Asphalt .........................

     Hinweise zu Rückschnitten; Fugen
 Der Rückschnitt bei halbseitiger Bauweise erfolgt nach Variante 
    A odert B gemäß ZTV-A.
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  Die Tief des Rückschnitts ergibt sich aus dem Aufbau.

      04.5. Rückschnitt, Fugen

    04.5.2. Fugen

         04.5.2.0230. Anschlüsse und Fugen mit Fugenband, 10 mm, herstellen
      Anschlüsse und Fugen mit Fugenband 10 mm stark, herstellen.
 Die Höhe des Bitumenbandes ist gleich der Höhe des 
  einzubauenden Mischgutes im verdichteten Zustand zu wählen. 
    Die Ränder, in Stärke der aufzubringenden Asphaltdeckschicht, 
      geradlinig und scharfkantig, mit einem Schneidgerät, schneiden.
 Die Anschlussflächen säubern und mit Voranstrich des 
  Bitumenbandherstellers anstreichen.

         96,000 m ......................... .........................
    
         Summe 04.5.2. Fugen .........................

    
           Summe 04.5. Rückschnitt, Fugen .........................

     Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau
    Profilausgleich wird wie folgt definiert: auf vorhandener Schicht 
 Material in unterschiedlichen Dicken in einem separaten 
   Arbeitsgang einbauen, damit darüber liegende Schichten 
  vertragsgemäß eingebaut werden können.

    Mehreinbau wird wie folgt definiert: über das Soll hinaus 
   geliefertes und abrechenbares Material einer Schicht, weil auf 
  der darunterliegenden Schicht kein Profilausgleich möglich ist. 
 Der Mehreinbau erfolgt in einem Arbeitsgang mit dem Einbau 
  der vertragsgemäßen Schicht.

   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
         Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. (siehe auch 
  kaufmännische Vorbemerkungen)
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 Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.

      An die Misch-, Schüttgüter und den Einbau werden die gleichen 
    vertraglichen Anforderungen gestellt, wie sie für die 
 vertragsgemäße Herstellung der entsprechenden Schichten 
  gestellt werden.

   Die Ausführung und Abrechnung dieser Positionen bedarf 
 immer einer gesonderten Vereinbarung zwischen der AG und 
  der AN direkt vor der Ausführung.

      04.6. Profilausgleich/ Mehreinbau

     Hinweis zum Profilausgleich mit RC-Material
         Als RC-Material ist ein Recycling-Baustoff der Klasse 1+2 
             (RC-1; RC-2) gemäß der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) 
              Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 (RC-1) (Einbauweise 
                   7, 8 + 15, Spalte 2 + 3) und Tabelle 2 (RC-2) (Einbauweise 
               7 + 8, Spalte 2 + 3 und Einbauweise 15 Spalte 3) zu verwenden.

      Die Lieferung hat gemäß TL SoB-StB zu erfolgen.
           Die in Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 und 2 der 
  Ersatzbaustoffverordnung angegebenen Materialwerte, 
  einschließlich der dazu gehörigen Fußnoten, 
  sind zwingend einzuhalten.

   Der Eignungsnachweis ist vor Baubeginn der Projektleitung 
 vorzulegen und hat alle Angaben nach Vorgabe der
         Ersatzbaustoffverordnung (§ 25 und Anhang 7) zu enthalten.

   Gebundene Deckschicht:
 Eine gebundene Deckschicht im Sinne der EBV ist eine 
  wasserundurchlässige Schicht oder Bauweise mit:
       - Asphalt gemäß ZTV Asphalt-StB,
      - Beton gemäß ZTV Beton-StB oder
    - Pflasterdecken oder Plattenbelägen mit dauerhaft
     wasserdichter Fugenabdichtung gemäß ZTV Fug-StB
 deren vollständige Entwässerung über das Kanalnetz erfolgt

   Der geforderte und nachzuweisende Verdichtungsgrad/ 
  Verformungsmodul richtet sich nach der vereinbarten 
  Belastungsklasse der RStO.

     Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen, welche 
 bestimmten Profilausgleichbereichen zugeordnet werden 
         können oder ausnahmsweise im Mengen - Soll - Ist - Vergleich 
  für den jeweiligen Tag oder zeitlichen Abschnitt.
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      04.6.2. Profilausgleich mit Recycling-Material

          04.6.2.0330. STS, 0/45 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen
  Stärken einbauen.
    Tragschicht als Schottertragschicht aus RC-1 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und in 
    unterschiedlichen Stärken nach ZTV SoB-StB einbauen.

         30,000 t ......................... .........................

          04.6.2.0430. STS, 0/45 mm aus RC-2 Material in unterschiedlichen
  Stärken einbauen.
    Tragschicht als Schottertragschicht aus RC-2 Material der 
       Körnung 0/45 mm gem. EBV und TL SoB-StB liefern und in 
    unterschiedlichen Stärken nach ZTV SoB-StB einbauen.

         30,000 t ......................... .........................
    
            Summe 04.6.2. Profilausgleich mit Recycling-M.. .........................

    
           Summe 04.6. Profilausgleich/ Mehreinbau .........................

   Hinweis zu Nebenflächenbefestigungen
  Nebenflächen im Sinne dieser Ausschreibung sind alle Flächen 

   außerhalb der Fahrbahn. Die Fahrbahn wird begrenzt durch die 

  Bordsteinvorderkante.

  Zu den Nebenflächen zählen:

 Bushaltebuchten

   Parkstreifen; Parkbuchte

    Geh- und Radwege;

   Kombinierte Geh-Radwege

 Verkehrsinseln

 Grünstreifen

 Schutzstreifen

  usw.

    04.7. Nebenflächenbefestigungen

   Hinweise zu den Plattenbefestigungen
   Im Rahmen der Ausführung sind Steinmuster der 
 vorgesehenen Lieferfirma auf Anforderung der AG zum 
  Vergleich und zur Auswahl durch die AG vorzulegen.

 Bei strukturierten oder farbigen Plattenbefestigungen hat die 
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   Entnahme bei der Verlegung aus mehreren Paketen zu 
  erfolgen.

      Als Bettungsmaterial ist ein Baustoffgemisch der Körnung 0/8 
   mm zu verwenden. 

   Als Fugenmaterial ist ein auf Fugenbreite und Bettungsmaterial 
  abgestimmtes Baustoffgemisch zu verwenden. 

       Für das Bettungs- und Fugenmaterial sind ausschließlich 
        Baustoffgemische nach TL Pflaster-StB zu verwenden, deren 
       Fließkoeffizient der Kategorie Ecs35 entsprechen.

        Zur nachträglichen Verfestigung neigende Materialien (z.B. 
     Kalkstein) dürfen als Bettungs- und Fugenmaterial nicht 
  verwendet werden.

   Der Einbau und das Bettungs- und Fugenmaterial sind in den 
   Verlegepositionen einzurechnen.

               Sofern Steinnummern (z.B. Nr. 4200) im Kurz-/ Langtext 
   angegeben sind, verweisen diese Steinnummern auf die in der 
      ASD (Anweisung für den Straßenbau in Duisburg) angegebene 
          Spezifikationen wie Fase, Struktur, Körnung, Mineral, etc..

   In die Positionen zur Herstellung der Schnittkanten an Platten 
  ist der Mehrverbrauch an Material einzurechnen.
    Anfallender Verschnitt ist aufzuladen und zu entsorgen.

       Bodenindikatoren sind aus Beton  gem. DIN EN 1338 DI, 
   im Gießbetonverfahren herzustellen, visuell stark kontrastierend 
     mit einem Reflexionsgrad ³ 0,50 und einem 
      Leuchtdichtekontrast ³ 0,50 (titanweiß zur Begleitplatte 
             anthrazit), Frost- und Tausalzwiderstand < 500 g/m2, 
    entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-3, der DIN 
     32984, Bodenindikatoren im öffentlichen Raum, sowie die 
   Anforderungen der FGSV, Hinweise für barrierefreie 
     Verkehrsanlagen, Ausgabe 2011.

    04.7.2. Deckschichten aus Betonplatten

         04.7.2.0020. Betonplatten 40/40-20/5 cm anthrazit, ohne Fase liefern.
     Platten aus Basaltbeton in der Größe 40/40/5 oder 40/20/5 cm 
        liefern. Oberfläche anthrazit, glatt, ohne Fase.

          2,000 m² ......................... .........................

       04.7.2.0120. Platten 40/40-20/5 cm verlegen.
      Pflasterdecke aus Platten 40/40/5 oder 40/20/5 cm herstellen.
  Die Lieferung der Platten erfolgt gesondert.

          10,000 m² ......................... .........................
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           04.7.2.0250. Rippenplatten 30/30/8 cm, weiß, liefern und verlegen.
   Bodenindikatoren als Leitstreifen aus Rippenplatten, hergestellt 
          im Gießbetonverfahren, in den Maßen 30/30/8 cm, weiß, 7-
       Rippen, Scheitelpunktabstand der Rippen = 42,86 mm, 
      Rippenbreite an der Oberseite = 15,00 mm, konisch zur 
          Unterseite zulaufend (Breite ca. 18,50 bis 20,00 mm), 
    Rippenhöhe 5 mm liefern und verlegen.

          5,000 m² ......................... .........................

     04.7.2.0310. Betonplatten aller Art und Größe schneiden.
  Schnittkante an Platten aller Art und Größen herstellen.

         5,000 m ......................... .........................
    
         Summe 04.7.2. Deckschichten aus Betonplatten .........................

   Hinweise zu den Betonsteinpflasterbefestigungen
   Im Rahmen der Ausführung sind Steinmuster der 
 vorgesehenen Lieferfirma auf Anforderung der AG zum 
  Vergleich und zur Auswahl durch die AG vorzulegen.

 Bei strukturierten oder farbigen Pflasterbefestigungen hat die 
   Entnahme bei der Verlegung aus mehreren Paketen zu 
  erfolgen.

      Als Bettungsmaterial ist ein Baustoffgemisch der Körnung 0/8 
   mm zu verwenden. 

   Als Fugenmaterial ist ein auf Fugenbreite und Bettungsmaterial 
  abgestimmtes Baustoffgemisch zu verwenden.

     Für das Bettungs- und Fugenmaterial sind ausschließlich 
     Baustoffgemische nach TL Pflaster-StB zu verwenden, deren 
    Fließkoeffizient der Kategorie Ecs35 entsprechen.

   Der Einbau und das Bettungs- und Fugenmaterial sind in den 
   Verlegepositionen einzurechnen.

        Zur nachträglichen Verfestigung neigende Materialien (z.B. 
       Kalkstein) dürfen als Bettungs- und Fugenmaterial nicht 
  verwendet werden.

               Sofern Steinnummern (z.B. Nr. 1100) im Kurz-/ Langtext 
   angegeben sind, verweisen diese Steinnummern auf die in der 
      ASD (Anweisung für den Straßenbau in Duisburg) angegebene 
          Spezifikationen wie Fase, Struktur, Körnung, Mineral, etc.

 In die Positionen zur Pflasterschnittkante ist der 
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   Mehrverbrauch an Material einzurechnen.
    Anfallender Verschnitt ist aufzuladen und zu entsorgen.

    04.7.5. Deckschichten aus Betonsteinpflaster

             04.7.5.0121. Betonstein 10/20-10/8 cm Nr. 1210-08, anthrazit, ohne Fase liefern.
         Betonstein 10/20-10/8 cm, Nr. 1210-08, liefern
  Farbton anthrazit, 
  ohne Fase,
  Struktur glatt,
     Vorsatz min. 7 mm,
        Mineralkörnung im Vorsat min. 45 % Basalt 1/3 mm.

          5,000 m² ......................... .........................

            04.7.5.0170. Betonstein 20/30-15/8 cm Nr. 4200 grau, ohne Fase liefern.
         Betonstein 20/30-15/8 cm, Nr. 4200, liefern
  Farbton grau,
  ohne Fase,
 Struktur grlatt
     Vorsatz min. 7 mm,
        Mineralkörnung im Vorsatz min. 45 % Quarz 1/3 mm.

          310,000 m² ......................... .........................

               04.7.5.0210. Betonstein 10/20-10/10 cm Nr. 1100-10, zement-grau, mit Fase liefern.
             Betonstein 10/20-10/10 cm, Nr. 1100-10, zement-grau, mit 
    Fase, liefern.

          Betonstein 10/20-10/10 cm, Nr. 1100-10, liefern, 
    Farbton zement-grau, 
  mit Fase,
  Struktur glatt,
     Vorsatz min. 7 mm,
       Mineralkörnung im Vorsatz min. 45% Quarz 1/3 mm.

          100,000 m² ......................... .........................

       04.7.5.0530. Betonsteinpflaster 20/30-15/8 cm verlegen.
     Pflasterdecke aus Betonstein 20/30/8 cm und 20/15/8 cm 
    herstellen. Die Lieferung der Steine erfolgt gesondert.

          310,000 m² ......................... .........................

       04.7.5.0610. Betonsteinpflaster 10/20-10/10 cm verlegen.
     Pflasterdecke aus Betonstein 10/20/10 cm und 10/10/10 cm 
    herstellen. Die Lieferung der Steine erfolgt gesondert.

          100,000 m² ......................... .........................

        04.7.5.0630. Betonverbundsteinpflaster bis d = 12 cm verlegen.
     Pflasterdecke aus Betonverbundstein bis d = 12 cm herstellen. 
  Die Lieferung der Steine erfolgt gesondert.

          20,000 m² ......................... .........................
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           04.7.5.0710. Schnittkante <= d=10 cm an Betonsteinpflaster herstellen.
     Schnittkante an Betonsteinpflaster bis d = 10 cm dick herstellen.

         130,000 m ......................... .........................

    04.7.5.0715. Horizontalen Schnitt an Betonsteinpflaster herstellen
  Scharfen Schnitt an Betonsteinpflaster zwecks Einpassung/ 
 Anpassung an Einbauten und Fassaden mit Nasschneidegerät 
  horizontal herstellen und den Verschnitt abfahren. 
  Steinformat: 
           'vom ausschreibenden anzugeben! z.B. 10/20/8 cm bis 10/20/10 
  cm '

         4,000 Stck ......................... .........................
    
          Summe 04.7.5. Deckschichten aus Betonsteinpfl.. .........................

    
         Summe 04.7. Nebenflächenbefestigungen .........................

    04.8. Randbefestigungen

     Hinweise zu Bord-/ Randsteinen
     Das Liefern der Bord-/ Randsteine wird in den folgenden 
     Positionen, mit Ausnahme der Positionen 03.7.1.4XXX und 
     03.7.1.5XXX, gesondert vergütet.

        Basalt-Betonbord- und Basalt-Betonrandsteine sind 
  ausschließlich aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand, 
      Ansichtsflächen ausgewaschen, Anthrazit, zu liefern.

        Quarz-Betonbord- und Quarz-Betonrandsteine sind 
     ausschließlich aus Kiesbeton mit Vorsatz aus mind. 60 % Quarz 
       2/4 mm, ausgewaschen, zu liefern.

     Das Vorbereiten der Unterlage wie Nachverdichten, Herstellen 
   der profilgerechten Höhenlage im Auf- und Abtrag oder eine 
 eventuelle Beseitigung schädlicher Verunreinigungen ist bei 
  bildung der Einheitspreise zu berücksichtigen.

        Bord-/ randsteine und Pflasterrinnen sind, soweit sie 
    nebeneinander verlegt werden, auf ein gemeinsames 
   Fundament zu verlegen.
  Die Rückenstütze ist frisch in frisch mit dem 
  Betonfundament einzubauen und zu verdichten 

      Das Betonfundament sowie die Rückenstütze für Bord-/ 
        Randsteine ist gemäß DIN 18318 aus einem Beton C 20/25 
       nach DIN EN 206/ DIN 1045-2 herzustellen.
  Ausnahmen werden in den jeweiligen Positionen beschrieben.
        Dem Beton muss ausreichend Verzögerer, mind. aber für 6 
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    Stunden verlängerte Verarbeitbarkeitszeit, zugesetzt werden, 
  was in den entsprechenden Positionen zu berücksichtigen ist.

      Die Verlegung von Einfahrtsteinen, Außen- und Innenecken 
    für Parkbuchten sowie Bordsteinwinkel (Eckstücke Außen 
      und Innen) wird als "Bordstein in Geraden verlegen" 
  abgerechnet.

     In die Positionen zum Bordstein-/ Randsteinschnitt ist der 
  Mehrverbrauch an Material einzurechnen.
    Anfallender Verschnitt ist aufzuladen und zu entsorgen.

    04.8.1. Bordsteine

         04.8.1.0310. Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/100 cm liefern.
      Basalt-Betonbordstein HB 12/15/25/100 cm liefern.

         36,000 m ......................... .........................

         04.8.1.0410. Basalt-Betonrandstein TB 10/30/100 cm liefern.
      Basalt-Betonrandstein TB 10/30/100 cm liefern.

         80,000 m ......................... .........................

         04.8.1.0610. Basalt-Betonrandstein TB 8/20/100 cm liefern.
      Basalt-Betonrandstein TB 8/20/100 cm liefern.

         122,000 m ......................... .........................

         04.8.1.0620. Basalt-Kurvenrandstein TB 8/20 cm liefern.
          Basalt-Kurvenrandstein TB 8/20 cm, innen oder außen, liefern.

         13,000 m ......................... .........................

                04.8.1.0820. Basalt-Rundbordstein RB 15/22/100 cm, r = 2 cm, liefern.
               Basalt-Rundbordstein, RB 15/22/100 cm, r = 2 cm, liefern.

         20,000 m ......................... .........................

             04.8.1.0970. Basalt-Flügelstein HB 12/15 auf RB 15/22 über 2,0 m liefern.
     Basalt-Einfahrtflügelstein von Hochbordstein 12/15/25 oder 
          12/15/30 cm auf Rundbordstein 15/22 mit r = 2 cm oder r = 5 
        cm, über 2,00 m, liefern.

         4,000 m ......................... .........................

            04.8.1.3170. Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 24 cm Beton, in Geraden 
  verlegen.
          Betonbordstein RB 15/22, HB 15/25 und/oder HB 15/30 cm in 
       Geraden und Kurven R >= 20 m auf einem 24 cm dicken 
  Betonfundament mit Rückenstütze verlegen.
  Die Lieferung der Bordsteine erfolgt gesondert.

         60,000 m ......................... .........................

            04.8.1.3200. Betonbordstein 15/22-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden 
  verlegen.
          Betonbordstein RB 15/22, HB 15/25 und/oder HB 15/30 cm in 
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       Geraden und Kurven R >= 20 m auf einem 20 cm dicken 
  Betonfundament mit Rückenstütze verlegen.
  Die Lieferung der Bordsteine erfolgt gesondert.

         60,000 m ......................... .........................

            04.8.1.3230. Betonrandstein 10/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden 
  verlegen.
     Betonbordstein TB 10/25-30 cm in Geraden und Kurven R >= 
    20 m auf einem 20 cm dicken Betonfundament mit 
  Rückenstütze verlegen.
  Die Lieferung der Bordsteine erfolgt gesondert.

         80,000 m ......................... .........................

            04.8.1.3260. Betonrandstein  8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden  
  verlegen.
       Betonbordstein TB 8/20 cm in Geraden und Kurven R >= 20 m 
   auf einem 20 cm dicken Betonfundament mit Rückenstütze 
  verlegen.
  Die Lieferung der Bordsteine erfolgt gesondert.

         122,000 m ......................... .........................

            04.8.1.3270. Betonrandstein 8/20 cm, auf 20 cm Beton, in Kurven 
  verlegen.
        Betonbordsteine  TB 8/20 cm in Kurven R < 20 m auf einem 20 
  cm dicken Betonfundament mit Rückenstütze verlegen.
  Die Lieferung der Bordsteine erfolgt gesondert.

         13,000 m ......................... .........................

   Sonderbordsteine

       04.8.1.5110. Sonderbordstein für Buskap liefern, verlegen.
          Sonderbordstein, Grundtyp, aus Weißbeton C35/45, XF4 und 
 mit
     rautenförmig genoppter Auftrittsfläche, liefern und auf eine 20 
  cm dickem Betonfundament verlegen.

        Abmessungen: Länge: 100 cm
        Einstiegshöhe:   16 cm
        Auftrittsfläche:    30 cm
     rautenförmig genoppt
      1,3% Gefälle
        Einbautiefe:   15 cm

   Das Schließen der 5 mm breiten Fugen hat durch Verwendung 
  von elastischen Fugenscheiben zu erfolgen.
    Der sichtbare Fugenspalt ist in voller Breite und min. 3 cm tief 
       mit einem 1-komponentigem Dichtstoff auf Polyurethanbasis, z. 
       B. Sikaflex PRO-3, oder gleichwertig und wie nachfolgend 
    beschrieben, zu verfugen.

    Farbton: Uniweis
            Dichte:  ~ 1,35 kg/ l gem. DIN 53479
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                 Hautbildung:  ~ 60 min. (+ 23 °C/ 50  % r.F.)
    zul. Gesamt-
     verformung:  25 %
  Temperatur-
         beständigkeit: -40 °C bis + 80 °C 
  Weiter-
         reisfestigkeit: ~ 8 N/ mm
       Brandverhalten: Klasse E gem. DIN 13501-1
                    Shor A Härte:  ~ 37 (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50  % r.F.)
               Zugspannung:  ~ 0,6 N/ mm² bei 100 % Dehnung 
                (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50  % r.F.)
           Bruchdehnung:  ~ 600 % (nach 28 Tagen) 
            (+ 23 °C/ 50  % r.F.)
          Rückstellvermögen: >80 % (nach 28 Tagen)
 Chemische
         Beständigkeit:  Beständig gegen: Wasser, Meerwasser, 
       verdünnte laugen, Kalkwasser, neutrale 
   wässrige Reinigungsmittel
       Unbeständig gegen: Alkohol, organische 
      Säuren, konzentrierte Laugen und Säuren, 
      chlorierte Kohlenwasserstoffe, Aromen.

  Herstellerangabe Fugenfüllstoff '

   ....................................................'vom Bieter auszufüllen

         9,000 m ......................... .........................

       04.8.1.5120. Übergangsstein für Sonderbord Buskap liefern, verlegen.
     Übergangsstein, links oder rechts, von Sonderbordstein 
       "Buskap", auf Hochbordstein HB 12/15/25-30/100 cm aus 
      Weißbeton C35/45, XF4 und mit rautenförmig genoppter 
   Auftrittsfläche liefern und auf eine 20 cm dickem 
  Betonfundament verlegen.

        Abmessungen: Länge: 100 cm
        Einstiegshöhe:   16 cm
        Auftrittsfläche:     28 cm 
     rautenförmig genoppt
      1,3% Gefälle
        Einbautiefe:   15 cm

      Das Schließen der 5 mm breiten Fuge zum Grundtyp (Pos. 
   03.7.1.5110) hat durch Verwendung von   elastischen 
  Fugenscheiben zu erfolgen.
    Der sichtbare Fugenspalt ist in voller Breite und min. 3 cm tief 
       mit einem 1-komponentigem Dichtstoff auf Polyurethanbasis, z. 
       B. Sikaflex PRO-3, oder gleichwertig und wie nachfolgend 
    beschrieben, zu verfugen.

    Farbton: Uniweis
            Dichte:  ~ 1,35 kg/ l gem. DIN 53479
                 Hautbildung:  ~ 60 min. (+ 23 °C/ 50  % r.F.)
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    zul. Gesamt-
     verformung:  25 %
  Temperatur-
         beständigkeit: -40 °C bis + 80 °C 
  Weiter-
         reisfestigkeit: ~ 8 N/ mm
       Brandverhalten: Klasse E gem. DIN 13501-1
                    Shor A Härte:  ~ 37 (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50  % r.F.)
               Zugspannung:  ~ 0,6 N/ mm² bei 100 % Dehnung 
                (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50  % r.F.)
           Bruchdehnung:  ~ 600 % (nach 28 Tagen) 
            (+ 23 °C/ 50  % r.F.)
          Rückstellvermögen: >80 % (nach 28 Tagen)
 Chemische
         Beständigkeit:  Beständig gegen: Wasser, Meerwasser, 
       verdünnte laugen, Kalkwasser, neutrale 
   wässrige Reinigungsmittel
       Unbeständig gegen: Alkohol, organische 
      Säuren, konzentrierte Laugen und Säuren, 
      chlorierte Kohlenwasserstoffe, Aromen.

  Herstellerangabe Fugenfüllstoff '

   ....................................................'vom Bieter auszufüllen

         2,000 m ......................... .........................

     04.8.1.5130. Anschluss Rinnenanlage an Sonderbord Buskap herstellen.
     Der Anschluss der Rinnenanlage (links und rechts) an den 
 Sonderbordstein Buskap ist mit einem Betonpflasterstein 
    16/24/14 cm auszuführen. Hierzu ist der Betonstein auf seiner 
 längsten Seite konisch auf das Maß des Sonderbordsteins mit 
   einem Nassschneidegerät zu schneiden. Als Zulage zur 
  Herstellung der Rinnenanlage.

         2,000 Stck ......................... .........................

       04.8.1.6120. Bordsteinschnitt 15/22-30 cm herstellen.
         Köpfe von Betonbordsteinen HB 15/25, 15/30 cm, RB 15/22 und 
  Übergangssteinen schneiden.

         5,000 Stck ......................... .........................
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       04.8.1.6130. Randsteinschnitt 10/25-30 cm herstellen.
     Köpfe von Betonbordsteinen TB 10/25 cm und 10/30 cm 
  schneiden.

         4,000 Stck ......................... .........................

       04.8.1.6140. Randsteinschnitt 8/20 cm herstellen.
   Köpfe von Betonbordsteinen TB 8/20 cm mit 
  Nassschneidegerät schneiden.

         4,000 Stck ......................... .........................

       04.8.1.6170. Bordstein 15/22-30 cm auf Gehrung schneiden.
          Köpfe von Betonbordsteinen HB 15/25 cm, 15/30 cm, RB 15/22 
  und Übergangssteinen auf Gehrung schneiden.

         2,000 Stck ......................... .........................

       04.8.1.6180. Randstein 10/20-30 cm auf Gehrung schneiden.
   Köpfe von Betonbordsteinen TB 10/20-30 cm auf Gehrung 
  schneiden.

         2,000 Stck ......................... .........................

       04.8.1.6190. Randstein  8/20 cm auf Gehrung schneiden.
   Köpfe von Betonbordsteinen TB 8/20 cm auf Gehrung 
  schneiden.

         2,000 Stck ......................... .........................

     04.8.1.7120. Bordsteinstoßrückenfugen schließen.
 Fugenausbildung der Bordsteine aller Art und Größe wie folgt 
   herstellen. Die Rückseite der Fugen über der Betonrückenstütze 
        bis Bordsteinoberkante mit Zementmörtel, MV 1 : 3 schließen.

         262,000 m ......................... .........................

    04.8.1.7220. Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen 
    HB 12/15/30 herstellen.
   Dehnungsfuge zwischen Bordsteinen HB 12/15/30 durchgehend 
 in Betonfundament und Rückenstütze mit vorgeformter
 Dehnscheibe aus

   PU-Kautschuk auf Recyclingbasis 
      · d =  10 mm
           · Raumgewicht =  ca. 810 kg/m³
           · Flächengewicht =  ca. 8,10 kg/m²
          · Shore-A-Härte =  48-52 A
          · Temperaturbeständigkeit =  -30°C bis +120°C
       · Chemisches Verhalten =  bedingte Säuren- und 

   Laugenbeständigkeit
     Beständig gegen Frost- und 
   Tausalz
             · Wärmeausdehnung =  ca. 10 * 10-5 / °C (in Anlehnung 

       der DIN EN 13471) = 1 mm 
     Längenänderung pro 1000 mm 
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        bei D T = 10 K
  herstellen.

         4,000 Stck ......................... .........................

    04.8.1.7240. Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen 
    TB 10/30 herstellen.
   Dehnungsfuge zwischen Bordsteinen TB 10/30 durchgehend in 
 Betonfundament und Rückenstütze mit vorgeformter
 Dehnscheibe aus

   PU-Kautschuk auf Recyclingbasis 
      · d =  10 mm
           · Raumgewicht =  ca. 810 kg/m³
           · Flächengewicht =  ca. 8,10 kg/m²
          · Shore-A-Härte =  48-52 A
          · Temperaturbeständigkeit =  -30°C bis +120°C
       · Chemisches Verhalten =  bedingte Säuren- und 

   Laugenbeständigkeit
     Beständig gegen Frost- und 
   Tausalz
             · Wärmeausdehnung =  ca. 10 * 10-5 / °C (in Anlehnung 

       der DIN EN 13471) = 1 mm 
     Längenänderung pro 1000 mm 
        bei D T = 10 K

  herstellen.
         4,000 Stck ......................... .........................

    04.8.1.7260. Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen 
    TB 8/20 herstellen.
   Dehnungsfuge zwischen Bordsteinen TB 8/20 durchgehend in 
 Betonfundament und Rückenstütze mit vorgeformter
 Dehnscheibe aus

   PU-Kautschuk auf Recyclingbasis 
      · d =  10 mm
           · Raumgewicht =  ca. 810 kg/m³
           · Flächengewicht =  ca. 8,10 kg/m²
          · Shore-A-Härte =  48-52 A
          · Temperaturbeständigkeit =  -30°C bis +120°C
       · Chemisches Verhalten =  bedingte Säuren- und 

   Laugenbeständigkeit
     Beständig gegen Frost- und 
   Tausalz
             · Wärmeausdehnung =  ca. 10 * 10-5 / °C (in Anlehnung 

       der DIN EN 13471) = 1 mm 
     Längenänderung pro 1000 mm 
        bei D T = 10 K

  herstellen.
         4,000 Stck ......................... .........................
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         Summe 04.8.1. Bordsteine .........................

   Hinweise zu Rinnenbahnen
   Die Lieferung der Rinnensteine wird gesondert vergütet und ist 
    in den Verlege-Positionen nicht enthalten.
     Die Rinnensteine sind ausschließlich ohne Fase mit glatter 
   Struktur und in zement-grau zu liefern

     Das Vorbereiten der Unterlage wie Nachverdichten, Herstellen 
   der profilgerechten Höhenlage im Auf- und Abtrag oder eine 
 eventuelle Beseitigung schädlicher Verunreinigungen ist bei 
  Bildung der Einheitspreise zu berücksichtigen.

     Das Betonfundament sowie die seitliche Stütze für die 
      Rinnenbahn ist gemäß DIN 18318 aus einem Beton C 20/25 
       nach DIN EN 206/ DIN 1045-1 herzustellen.

      Pflasterrinnen und Bordsteine sind, soweit sie nebeneinander 
     verlegt werden, auf ein gemeinsames Betonfundament zu 
  verlegen.
 Die Rückenstütze ist frisch in frisch mit dem Betonfundament 
  einzubauen und zu verdichten.

        Dem Beton muss ausreichend Verzögerer, mind. aber für 6 
    Stunden verlängerte Verarbeitbarkeitszeit, zugesetzt werden, 
  was in den entsprechenden Positionen zu berücksichtigen ist.

   In die Positionen zur Pflasterschnittkante ist der 
  Mehrverbrauch an Material einzurechnen.

   Die Abrechnung der zu liefernden Rinnensteine erfolgt nach
        Stück/ Meter PLUS Fuge, so dass ein Wert von = 0,25 m 
  anzusetzen ist.

   Systematik der Abrechnung: 
          1-Stein-Rinne = Meter verlegter Rinne ÷ 0,25
            2-Stein-Rinne = Meter verlegter Rinne ÷ 2 x 0,25
            3-Stein-Rinne = Meter verlegter Rinne ÷ 3 x 0,25
  usw.

    04.8.2. Rinnen

           04.8.2.1010. Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt ohne Fase, liefern.
          Betonpflastersteine 16/24/14 cm und 16/16/14 cm, Stein-Nr. 
           3400 glatt ohne Fase, mit min. 7 mm Vorsatz, Mineral/ Körnung 
            im Vorsatz (Basalt 1/3 mm, min. 45%) zementgrau liefern.

         240,000 Stck ......................... .........................
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              04.8.2.2030. Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 1-reihig herstellen.
     Rinne mit Pflastersteinen 16/24/14 cm und 16/16/14 cm in 
   Geraden und Kurven auf einem 20 cm dicken Betonfundament    
     - e i n r e i h i g - herstellen. 
  Die Lieferung der Steine erfolgt gesondert.

         60,000 m ......................... .........................

          04.8.2.2120. Rinne dreireihig mit 10/20/10, auf 20 cm Beton herstellen.
     Rinne mit Pflastersteinen 10/20/10 cm auf einem 20 cm dickem 
     Betonfundament -d r e i r e i h i g- in Geraden und Kurven 
  herstellen.
  Die Lieferung der Steine erfolgt gesondert.

         33,000 m ......................... .........................

     04.8.2.3010. Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlämmen.
     Fugenausbildung der - e i n r e i h i g e n - Rinnenbahn aus 
  Pflastersteinen aller Art mit einem kunststoffvergüteten, 
   zementären, schnellhärtenden und wasserundurchlässigem 
    Fugenmörtel, mit nachstehend aufgeführten Eigenschafften, 
   vergießen und verfugen. Das Vergießen und Verfugen ist am 
  gleichen Tag durchzuführen.

  Technische Eigenschaften Fugenfüllstoff:
    Farbe: grau
    Wasserdurchlässigkeit: Wasserundurchlässig
            Frost-/Tausalzwiderstand: £ 500 g/m²
   Fließfähig
   Selbstverdichtend
   Kehrsaugmaschinenfest
       Druckfestigkeit: ³ 30 MPa
    Umweltfreundlich.

  Herstellerangabe Fugenfüllstoff'

   ....................................................' vom Bieter auszufüllen
         60,000 m ......................... .........................

     04.8.2.3030. Rinne dreireihig mit Fugenmörtel einschlämmen.
     Fugenausbildung der - d r e i r e i h i g e n - Rinnenbahn aus 
  Pflastersteinen aller Art mit einem kunststoffvergüteten, 
   zementären, schnellhärtenden und wasserundurchlässigem 
    Fugenmörtel, mit nachstehend aufgeführten Eigenschafften, 
  vergießen und verfugen. 
 Das Vergießen und Verfugen ist am gleichen Tag 
  durchzuführen.

  Technische Eigenschaften Fugenfüllstoff:
    Farbe: grau
    Wasserdurchlässigkeit: Wasserundurchlässig
          Frost-/Tausalzwiderstand: 500 g/m²
   Fließfähig
   Selbstverdichtend
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   Kehrsaugmaschinenfest
     Druckfestigkeit: 30 MPa
    Umweltfreundlich.

  Herstellerangabe Fugenfüllstoff'

   ....................................................' vom Bieter auszufüllen
         33,000 m ......................... .........................

         04.8.2.4040. Bewegungsfuge mit Dehnscheibe in 1-Stein-Rinne herstellen
      Dehnungsfuge in 1-Stein-Rinne aller Art und Größe 
 durchgehend in Betonfundament und Rückenstütze mit
 vorgeformter Dehnscheibe aus

   PU-Kautschuk auf Recyclingbasis
      · d =  10 mm
           · Raumgewicht =  ca. 810 kg/m³
           · Flächengewicht =  ca. 8,10 kg/m²
          · Shore-A-Härte =  48-52 A
        · Temperaturbeständigkeit = -30°C bis +120°C
       · Chemisches Verhalten =  bedingte Säuren- und 

   Laugenbeständigkeit
     Beständig gegen Frost- und 
   Tausalz
             · Wärmeausdehnung =  ca. 10 * 10-5 / °C (in Anlehnung 

       der DIN EN 13471) = 1 mm 
     Längenänderung pro 1000 mm

        bei D T = 10 K
  herstellen.

   Im Bereich der Rinnenanlage sind die oberen 3 cm der 
   sichtbaren Bewegungsfuge gemäß ZTV Fug - StB mit einer 
    elastischen und treibstoffbeständigen Pflasterfugenmasse z. B. 
         Sikaflex Pro-3 (oder gleichwertig) nach TL Fug - StB zu
  schließen.

  Beschreibung Pflasterfugenmasse:
     · Farbton:  schwarz
           · Dichte:  1,35 kg/ l gem. DIN 53479
                · Hautbildung:  60 min. (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
     · zul. Gesamt-
       verformung:  25 %
   · Gebrauchs-
           temperatur:  -40 °C bis + 80 °C
   · Weiter-
         reisfestigkeit:  8 N/ mm
                   · Shor A Härte:  37 (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
             · Zugspannung:  0,6 N/ mm² bei 100 % Dehnung 

                (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
           · Bruchdehnung:  600 % (nach 28 Tagen) 
            (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
           · Rückstellvermögen:  >80 % (nach 28 Tagen)
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  · Chemische
           Beständigkeit:  Beständig gegen: Wasser, Meerwasser, 
         verdünnte Laugen, Kalkwasser, neutrale 
     wässrige Reinigungsmittel Unbeständig 
          gegen: Alkohol, organische Säuren, 
      konzentrierte Laugen und Säuren, 
        chlorierte Kohlenwasserstoffe, Aromen.

    Herstellerangabe Fugenfüllstoff, Farton schwarz'

   ....................................................' vom Bieter auszufüllen
         5,000 Stck ......................... .........................

         04.8.2.4060. Bewegungsfuge mit Dehnscheibe in 3-Stein-Rinne herstellen
      Dehnungsfuge in 3-Stein-Rinne aller Art und Größe 
 durchgehend in Betonfundament und Rückenstütze mit
 vorgeformter Dehnscheibe aus

   PU-Kautschuk auf Recyclingbasis
      · d =  10 mm
           · Raumgewicht =  ca. 810 kg/m³
           · Flächengewicht =  ca. 8,10 kg/m²
          · Shore-A-Härte =  48-52 A
        · Temperaturbeständigkeit = -30°C bis +120°C
       · Chemisches Verhalten =  bedingte Säuren- und 

   Laugenbeständigkeit
     Beständig gegen Frost- und 
   Tausalz
             · Wärmeausdehnung =  ca. 10 * 10-5 / °C (in Anlehnung 

       der DIN EN 13471) = 1 mm 
     Längenänderung pro 1000 mm

        bei D T = 10 K
  herstellen.

   Im Bereich der Rinnenanlage sind die oberen 3 cm der 
   sichtbaren Bewegungsfuge gemäß ZTV Fug - StB mit einer 
    elastischen und treibstoffbeständigen Pflasterfugenmasse z. B. 
         Sikaflex Pro-3 (oder gleichwertig) nach TL Fug - StB zu
  schließen.

  Beschreibung Pflasterfugenmasse:
     · Farbton:  schwarz
           · Dichte:  1,35 kg/ l gem. DIN 53479
                · Hautbildung:  60 min. (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
     · zul. Gesamt-
       verformung:  25 %
   · Gebrauchs-
           temperatur:  -40 °C bis + 80 °C
   · Weiter-
         reisfestigkeit:  8 N/ mm
                   · Shor A Härte:  37 (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
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             · Zugspannung:  0,6 N/ mm² bei 100 % Dehnung 
                (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)

           · Bruchdehnung:  600 % (nach 28 Tagen) 
            (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
           · Rückstellvermögen:  >80 % (nach 28 Tagen)
  · Chemische
           Beständigkeit:  Beständig gegen: Wasser, Meerwasser, 
         verdünnte Laugen, Kalkwasser, neutrale 
     wässrige Reinigungsmittel Unbeständig 
          gegen: Alkohol, organische Säuren, 
      konzentrierte Laugen und Säuren, 
        chlorierte Kohlenwasserstoffe, Aromen.

    Herstellerangabe Fugenfüllstoff, Farton schwarz'

   ....................................................' vom Bieter auszufüllen
         3,000 Stck ......................... .........................

       04.8.2.5010. Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.
   Pflasterschnitt für Betonpflastersteine bis 14 cm stark 
  herstellen.

         10,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 04.8.2. Rinnen .........................

    
         Summe 04.8. Randbefestigungen .........................

    
         Summe 04. Oberbau .........................

    08. Ausstattung

      08.5. Pflanzgruben/ Oberboden

    08.5.2. Oberboden

            08.5.2.0020. Oberboden gesiebt, d = 10 - 20 cm einbauen.
          Oberboden, gesiebt, gemäß DIN 18915, Bodengruppe 2, 
         Humusgehalt > 5 %, für Vegetationsflächen, liefern, 
   profilgerecht und 3 cm unter angrenzende Flächen oder 
   Einfassungen in Einzelflächen in einer Auftragsdicke über 10 bis 
     20 cm, auftragen.
 Verfestigte Auftragsflächen sind vor dem Aufbringen des 
  Oberbodens aufzulockern.

         10,000 t ......................... .........................
    
         Summe 08.5.2. Oberboden .........................
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           Summe 08.5. Pflanzgruben/ Oberboden .........................

    
         Summe 08. Ausstattung .........................

        09. Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung
 Stundensätze

    09.1. Zwischenbauzustände und Behelfe

      09.1.1. Anrampungen, Keile

            09.1.1.1040. Anrampung H. bis 10 cm B. bis 40 cm aus Heißasphal herstellen
      Anrampung bis 10 cm Höhe und max. 40 cm Breite in 
   befestigten Flächen, aus heißeinbaufähigem bituminösem 
   Material herstellen, einschließlich späterem Rückbau und 
  fachgerechter Entsorgung.

         15,000 m ......................... .........................
    
           Summe 09.1.1. Anrampungen, Keile .........................

    
         Summe 09.1. Zwischenbauzustände und Behelfe .........................

      09.3. Verkehrssicherung/ Arbeitsraumsicherung

       Hinweis zur Verkehrssicherung / -lenkung / Schutzeinrichtungen
 Die Verkehrssicherungseinrichtungen müssen den jeweils 

  gültigen Fassungen der nachfolgend aufgeführten Vorschriften, 

  Richtlinien und Bekanntmachungen entsprechen:

        · Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) mit Allgemeinen 

      Verwaltungsvorschriften zur StVO (VwV-StVO)

  · Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 

   (RSA)

         · Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS 1, RMS 2)

  · Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und 
    Verkehrseinrichtungen (HAV)

         · DIN- und VDE-Vorschriften, insbesondere:

      DIN VDE 0832: Straßenverkehrs-Signalanlagen

      DIN VDE 0800 Teil 1: Fernmeldetechnik  Errichtung und Betrieb 

 der Anlagen

      DIN VDE 0800 Teil 2: Fernmeldetechnik  Erdung und 
 Potentialausgleich

    DIN VDE 0875: Funkentstörung von elektrischen Betriebsmitteln 

 und Anlagen
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    DIN 67527: Lichttechnische Eigenschaften von Signallichtern im 

 Verkehr

     · Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA)

  · Technische Anschlussbedingungen der örtlichen EVU

  · Richtlinien und Merkblätter der Forschungsgesellschaft für 
        Straßen- und Verkehrswesen e.V., soweit sie Belange der 

 Verkehrssignalanlagen berühren und in den RiLSA nichts 

 anderes festgelegt ist

  · Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 

      Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Straßen (ZTV-SA) 

   sowie die in der ZTV-SA aufgeführten jeweils gültigen 
    Technischen Lieferbedingungen (TL)

  · TL Transportable Lichtsignalanlagen

       · sowie weitere einschlägige Normen und Vorschriften (z. B. 

  zu lichttechnischen Eigenschaften)

 Die Ausführung von Verkehrszeichen darf auch an Arbeitsstellen 
 an Straßen nicht unter den Anforderungen anerkannter 

        Gütebedingungen liegen (Ziffer III Nr. 3a VwV-StVO zu den §§ 

    39 bis 43).

 In einigen Fällen wird ebenfalls der Aufbau von 
 Verkehrssicherungsmaßnahmen an Anschlussstellen von 

   Autobahnen sowie auf Autobahnen notwendig. Der AN muss die 

 notwendige Zertifizierung für diese Arbeiten nachweisen 

  können.

 Verkehrseinrichtungen und Absperrgeräte sind standsicher 

   entsprechend der ZTV-SA in Verbindung mit den TL 

   Aufstellvorrichtungen aufzustellen. Die definierten Regelungen 

  zur Standsicherheit sind in jedem Fall anzuwenden.

   Hinweis Verkehrszeichen und Absperrmaterialien

   Benötigt werden transportable Verkehrszeichen der Größe 2. 

       Als Schrift ist die „Schrift für den Straßenverkehr“ DIN 1451 Teil 

   2 zu verwenden.
  Die Reflexfolie muss vom Bundesministerium zugelassen sein. 

   Gefordert ist der Folientyp II. Die Rückseite ist gemäß RAL zu 

  lackieren.

 Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung 

   nach StVO bei Bauarbeiten im Bereich des ÖPNV, IV und 

 Fußgängerverkehrs sind unter Aufrechterhaltung des Verkehrs 
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       gemäß ZTV-SA 97 und RSA aufzubauen, ständig zu 

   unterhalten und zu betreiben, dem Baufortschritt entsprechend 

    zu ändern, umzusetzen und abzubauen.

 Verkehrszeichenpläne sind einschließlich Herstellung und 

  Fortschreibung entsprechend dem Baufortschritt zu erstellen.

        Einzurechnen sind u. a. alle Absperr- und Leitvorrichtungen, 

     Verkehrsschilder, Lichtsignalanlagen (Fußgängerschutzampel 

 mit manueller Anforderung und Berücksichtigung 

    Sehbehinderter), elektrische Warnleuchten sowie provisorische 
 Fahrbahnmarkierungen in gelber Farbe einschließlich 

  Anrampungen zur Barrierefreiheit.

 Die Positionen beinhalten ebenfalls die abschnittsweise 

   temporäre Freigabemarkierung. Hierzu sind Haltebaken sowie 

  Furten in Gelbmarkierung herzustellen.

   Sämtliche Einrichtungen sind ständig zu unterhalten, falls 
   erforderlich zu reinigen oder auszutauschen, einschließlich der 

   Betriebskosten für Beleuchtungseinrichtungen. Der Ersatz 

 zerstörter oder abhandengekommener Teile wird nicht 

  gesondert vergütet.

    Mit den Einheitspreisen bzw. Pauschalen sind alle hierfür 

    erforderlichen Nebenleistungen, Hilfsleistungen, 
        Lieferungen, Transporte, Vorhaltungen, Abstimmungen, 

     Genehmigungen, Prüfungen, Sicherungsmaßnahmen 

   sowie sämtliche daraus resultierenden Kosten abgegolten, 

  auch wenn diese im Einzelnen nicht gesondert aufgeführt sind.

 Änderungen oder Ergänzungen aufgrund behördlicher 

   Auflagen, verkehrlicher Erfordernisse oder bauablaufbedingter 
  Anpassungen sind Bestandteil der vertraglichen Leistung, 

 sofern sie im sachlichen Zusammenhang mit der 

  ausgeschriebenen Maßnahme stehen.

      09.3.0. Verkehrssicherung planen, abstimmen und einrichten

    09.3.0.0010. Verkehrssicherung planen und abstimmen

 Erwirken der verkehrsrechtlichen Anordnung einschließlich 

  sämtlicher erforderlicher Antragsunterlagen.

    Erstellen, Fortschreiben und Anpassen der Verkehrssicherungs- 

  und Verkehrsführungspläne entsprechend dem Baufortschritt. 

    Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde, Polizei, 

     ÖPNV, Rettungsdiensten sowie sonstigen Beteiligten. Inklusive 
  Wahrnehmung von Ortsterminen.

 Mehrfache Überarbeitungen infolge bauablaufbedingter 
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  Änderungen innerhalb einer Bauphase sind einzurechnen.

 Gebühren der verkehrsrechtlichen Anordnung werden gegen 

       Nachweis erstattet. (siehe auch T.-Vorbemerkung Punkt 1.1.12 

      „Verkehrsrechtliche Anordnung, Genehmigungen“).

  Alle übrigen Aufwendungen sind mit der Position abgegolten.

  Abrechnung pro Bauabschnitt.

         1,000 Stck ......................... .........................
    
            Summe 09.3.0. Verkehrssicherung planen, absti.. .........................

    09.3.1. Einrichtung der Baustellenabsicherung

    09.3.1.0020. Einrichtung und Räumung einer Einbahnstraße mit Umleitung

    Bauabschnitte '.....................'

 Einrichten und Räumen einer vollständigen 

  Einbahnstraßenregelung einschließlich Umleitungsführung.
  Eingeschlossen sind:

  · Planung und Einrichtung einer Einbahnstraße unter 

  Berücksichtigung aller verkehrsrechtlichen Bestimmungen.

  · Aufstellung der notwendigen Verkehrszeichen zur 

  Kennzeichnung der Einbahnstraße.

  · Markierung der Straßenfläche mit entsprechenden 
            Fahrbahnmarkierungen (z. B. Pfeile, Trennlinien), um die 

  Einbahnstraßenregelung deutlich kenntlich zu machen.

    · Installation zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen, falls 

       erforderlich (z. B. Warnbaken oder temporäre 

  Absperrungen).

  · Abstimmung mit den zuständigen Behörden und 
 Gewährleistung der Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben 

  hinsichtlich der Verkehrsführung.

 Die Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit der oben genannten 

  Bauphase und umfasst alle hierfür erforderlichen Lieferungen, 

 das mehrmalige Umsetzen sowie die Erstellung der 

 Verkehrsführungspläne durch den AN für die Durchführung der 
 gesamten Arbeiten einschließlich aller anfallenden Kosten und 

  Gebühren.

        Vergütung: 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem 

    Aufstellen, der Rest nach Beseitigung vergütet.
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        1,000 psch  .........................

    09.3.1.0027. Vorhalten der Absperrung einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen 
  zu  09.3.1.0020
 Vorhalten der Absperrung einschließlich der gesetzlich 
   vorgeschriebenen Kontrollen zu Position 09.3.1.0020  

         56,000 Tage ......................... .........................

    09.3.1.0040. Einrichtung und Räumung einer Vollsperrung mit Umleitung
     Einrichten und Beseitigen der Verkehrssicherung für '.........'. 

    Vollsperrungsphasen gemäß Bauablauf- und Umleitungsplan.

 Die Position beinhaltet die verkehrssichere Absperrung und 
   Beschilderung (auch Hinweisschilder für Fußgänger und 

           Radfahrer, Überleitungs-, Verschwenkungs-, Fahrstreifen-, 

     Einengungs- und Aufweitungstafeln) einschließlich der 

 Gelbmarkierung gemäß AO sowie das durch den Baufortgang 

 erforderlich werdende mehrmalige Umsetzen dieser Anlagen 

   nebst Überwachung und Unterhaltung, auch an Tagen ohne 
        Baueinsatz, nach den Richtlinien der StVO, der RSA, der ZTV-

   SA in der aktuellen Fassung sowie der ASR A 5.2.

 Die Pauschale gilt für die gesamte Bauzeit der oben genannten 

  Bauphase und umfasst alle hierfür erforderlichen Lieferungen, 
 das mehrmalige Umsetzen sowie die Erstellung der 

 Verkehrsführungspläne durch den AN einschließlich aller 

  anfallenden Kosten und Gebühren.

 Diese Position beinhaltet ebenfalls die abschnittsweise 
   temporäre Freigabemarkierung. Hierzu sind Haltebaken sowie 

  Furten in Gelbmarkierung herzustellen.

        1,000 psch  .........................

    09.3.1.0047. Vorhalten der Absperrung einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen 
  zu  09.3.1.0040
 Vorhalten der Absperrung einschließlich der gesetzlich 
  vorgeschriebenen Kontrollen zu  09.3.1.0040

         10,000 Tage ......................... .........................
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          Summe 09.3.1. Einrichtung der Baustellenabsic.. .........................

    09.3.8. Schutzeinrichtungen

                09.3.8.0210. Stahlplatten, ca.2,00*3,00 m, liefern, verlegen und abfahren.
    Behelfsüberfahrt aus Stahlplatten, Oberfläche rutschsicher, 
         geeignet für Brückenklasse 60, DIN 1072, Länge bis 2,00 m 
            Breite bis 3,00m, Dicke min. 4 cm, über Gräben bis 1,4 m Breite 
      (gemessen in Verkehrsrichtung), für öffentlichen Verkehr, 
  gemäß ZTV SA herstellen und abräumen.
   Unvermeidbare Stufen bei Fahrzeug-Behelfsbrücken sind 
 entsprechend der Fahrgeschwindigkeit mit kalteinbaufähigem 
   Asphaltmischgut anzurampen, welches beim Rückbau 
  rückstandsfrei wieder aufzunehmen und zu entsorgen ist.
   Auf die Stufen ist durch Zeichen 112 hinzuweisen

         2,000 Stck ......................... .........................

            09.3.8.0250. Stahlplatten, ca.2,00*3,00 m umsetzen.
  Behelfsüberfahrt aus Stahlplatten umsetzen.

         2,000 Stck ......................... .........................

            09.3.8.0260. Stahlplatten, ca.2,00*3,00 m vorhalten.
  Behelfsüberfahrt aus Stahlplatten vorhalten.

         15,000 Tag ......................... .........................
    
         Summe 09.3.8. Schutzeinrichtungen .........................

    
            Summe 09.3. Verkehrssicherung/ Arbeitsraums.. .........................

      09.5. Stunden/ Verrechnungssätze

   Hinweise zu Stunden Personal
 Stundenlohnarbeiten für Personal  erfolgen nur auf Anordnung 
  des AG.
 Die Verrechnungssätze für die jeweilige Arbeitskraft umfassen 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn. 
  Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, 
      Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit werden auf Nachweis 
  gesondert vergütet.

    09.5.1. Stunden Personal

     09.5.1.0020. Einsatz eines Vorarbeiters.
  Einsatz eines Vorarbeiters.

         5,000 Std ......................... .........................
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         Summe 09.5.1. Stunden Personal .........................

   Hinweise zu Stunden Geräte
 Stundenlohnarbeiten für Geräte erfolgen nur auf Anordnung des 
  AG.
 Die Verrechnungssätze für die jeweiligen Geräte umfassen 
   sämtliche Aufwendungen wie Vorhaltekosten (Abschreibung und 
       Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und 
       Wartungsstoffen, Energie, Reparaturkosten) und Lohnkosten für 
  das Bedienpersonal.

    09.5.2. Stunden Geräte

     09.5.2.0020. Einsatz eines Baggers.
  Einsatz eines Baggers.

         5,000 Std ......................... .........................
    
         Summe 09.5.2. Stunden Geräte .........................

        09.5.3. Verrechnungssätze Sonn-/ Feiertage u. Nachtarbeit

       09.5.3.0010. Zulage für Asphalteinbau an Sonn- und Feiertagen.
 Für die Zulage sind alle erforderlichen Mehrkosten und Zulagen 
       zu berücksichtigen. Zu berücksichtigen sind u.a. das Anfahren 
       (Aufheizen) der Mischanlage, die Sondergenehmigung für LKW, 
  die Zulagen für LKW sowie die Zulagen für die Einbaukolonnen.

         1,000 Tag ......................... .........................
    
            Summe 09.5.3. Verrechnungssätze Sonn-/ Feiert.. .........................

    
           Summe 09.5. Stunden/ Verrechnungssätze .........................

    
             Summe 09. Sonstiges, Zwischenbauzustände,.. .........................
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       02.  Untergrund, Unterbau und Entwässerung
      02.1. Erschließen und Abräumen .........................
        02.2. Boden-/ Aushubbewegungen .........................
          02.3. Untergrund verdichten, regulieren, verbessern .........................
      02.4. Entsorgung zu Deponieklassen .........................
    
            Summe 02. Untergrund, Unterbau und Entwäs..  .........................

     02.1.  Erschließen und Abräumen
            02.1.2. Bewuchs/ Zäune/ Bäume/ Ausstattung .........................
      02.1.3. Fahrbahnbefestigung fräsen .........................
        02.1.4. Teer- / Pechhaltige Schichten fräsen .........................
        02.1.5. Fahrbahnbefestigungen, Aushub des Baukörpers .........................
        02.1.6. Nebenflächenbefestigungen, Aushub des Baukörpers .........................
          02.1.7. Oberboden abtragen, beseitigen, liefern .........................
    
         Summe 02.1. Erschließen und Abräumen  .........................

       02.2.  Boden-/ Aushubbewegungen
        02.2.3. Boden liefern und einbauen, Planum regulieren .........................
    
           Summe 02.2. Boden-/ Aushubbewegungen  .........................

         02.3.  Untergrund verdichten, regulieren, verbessern
      02.3.1. Verdichten einer anstehenden Sohle .........................
    
            Summe 02.3. Untergrund verdichten, regulier..  .........................

     02.4.  Entsorgung zu Deponieklassen
      02.4.1. Zulage Entsorgung zu Deponieklassen .........................
    
         Summe 02.4. Entsorgung zu Deponieklassen  .........................

     03.  Entwässerung
      03.2. Grabenherstellung .........................
      03.3. Rohrleitungen verlegen .........................
          03.4. Einbau Straßenabläufe, Schächte, Einbauten .........................
    
         Summe 03. Entwässerung  .........................

     03.2.  Grabenherstellung
      03.2.1. Leitungsgraben herstellen .........................
      03.2.2. Grabenverbau .........................
    
         Summe 03.2. Grabenherstellung  .........................

     03.3.  Rohrleitungen verlegen
          03.3.1. Steinzeug- und KG-Rohre .........................

       Datum:  22.10.2026  Seite 75

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Infrastruktur



 Leistungsbeschreibung Langtext
 Zusammenstellung

             Projekt: 2026-026-A.. Theodor-Heuss-Straße
      LV: 2931.015 Straßenbauarbeiten
     
     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

    
         Summe 03.3. Rohrleitungen verlegen  .........................

         03.4.  Einbau Straßenabläufe, Schächte, Einbauten
      03.4.1. Einbauten in der Fahrbahn .........................
      03.4.2. Einbauten in Nebenflächen .........................
    
            Summe 03.4. Einbau Straßenabläufe, Schächte..  .........................

     04.  Oberbau
        04.1. mineralische und hydraulisch gebundeneTragschichten, .. .........................
      04.2. Asphalttragschichten .........................
      04.4. Fahrbahndeckschichten aus Asphalt .........................
        04.5. Rückschnitt, Fugen .........................
        04.6. Profilausgleich/ Mehreinbau .........................
      04.7. Nebenflächenbefestigungen .........................
      04.8. Randbefestigungen .........................
    
         Summe 04. Oberbau  .........................

       04.1.  mineralische und hydraulisch gebundeneTragschichten, Betondeckschichten
      04.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel .........................
    
          Summe 04.1. mineralische und hydraulisch ..  .........................

     04.2.  Asphalttragschichten
      04.2.6. Asphalttragschichten in Fahrbahnen .........................
    
         Summe 04.2. Asphalttragschichten  .........................

     04.4.  Fahrbahndeckschichten aus Asphalt
      04.4.0. Vorarbeiten .........................
      04.4.1. Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton .........................
    
         Summe 04.4. Fahrbahndeckschichten aus Asphalt  .........................

       04.5.  Rückschnitt, Fugen
      04.5.2. Fugen .........................
    
           Summe 04.5. Rückschnitt, Fugen  .........................

       04.6.  Profilausgleich/ Mehreinbau
        04.6.2. Profilausgleich mit Recycling-Material .........................
    
           Summe 04.6. Profilausgleich/ Mehreinbau  .........................

     04.7.  Nebenflächenbefestigungen
      04.7.2. Deckschichten aus Betonplatten .........................
      04.7.5. Deckschichten aus Betonsteinpflaster .........................
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         Summe 04.7. Nebenflächenbefestigungen  .........................

     04.8.  Randbefestigungen
      04.8.1. Bordsteine .........................
      04.8.2. Rinnen .........................
    
         Summe 04.8. Randbefestigungen  .........................

     08.  Ausstattung
        08.5. Pflanzgruben/ Oberboden .........................
    
         Summe 08. Ausstattung  .........................

       08.5.  Pflanzgruben/ Oberboden
      08.5.2. Oberboden .........................
    
           Summe 08.5. Pflanzgruben/ Oberboden  .........................

         09.  Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung
 Stundensätze

      09.1. Zwischenbauzustände und Behelfe .........................
        09.3. Verkehrssicherung/ Arbeitsraumsicherung .........................
        09.5. Stunden/ Verrechnungssätze .........................
    
           Summe 09. Sonstiges, Zwischenbauzustände,..

   Stundensätze  .........................

     09.1.  Zwischenbauzustände und Behelfe
        09.1.1. Anrampungen, Keile .........................
    
         Summe 09.1. Zwischenbauzustände und Behelfe  .........................

       09.3.  Verkehrssicherung/ Arbeitsraumsicherung
        09.3.0. Verkehrssicherung planen, abstimmen und einrichten .........................
      09.3.1. Einrichtung der Baustellenabsicherung .........................
      09.3.8. Schutzeinrichtungen .........................
    
            Summe 09.3. Verkehrssicherung/ Arbeitsraums..  .........................

       09.5.  Stunden/ Verrechnungssätze
      09.5.1. Stunden Personal .........................
      09.5.2. Stunden Geräte .........................
          09.5.3. Verrechnungssätze Sonn-/ Feiertage u. Nachtarbeit .........................
    
           Summe 09.5. Stunden/ Verrechnungssätze  .........................

    LV  2931.015
        02. Untergrund, Unterbau und Entwässerung .........................
      03. Entwässerung .........................
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      04. Oberbau .........................
      08. Ausstattung .........................
        09. Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung

   Stundensätze .........................
    
        Summe LV 2931.015 Straßenbauarbeiten  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)

       Datum:  22.10.2026  Seite 78

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Infrastruktur


