
 Leistungsverzeichnis Kurztext

       Projekt: 2026-00029.. Standortverbesserung Platanen Parkbalkon
      LV: 01 Standortverbesserung Parkbalkon Rheinpark
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1. Baustellenvorbereitung

    1.1. Baustelleneinrichtung

        1.1.10. Einrichtung, Vorhalten, Räumen
        1,000 psch  .........................
    
         Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................

    
         Summe 1. Baustellenvorbereitung .........................

    2. Standortverbesserung

    2.1. Rosa Abschnitt

    2.1.10. Vorbohren der Löcher
         8,000 Stk ......................... .........................

    2.1.20. Belüftung des Standortes
         8,000 Stk ......................... .........................

    2.1.30. Einarbeitung von Substrat und Mykorrhiza
         8,000 Stk ......................... .........................

    2.1.40. Einarbeitung von schnell wirkenden Dünger
         8,000 Stk ......................... .........................
    
         Summe 2.1. Rosa Abschnitt .........................

    2.2. Gelber Abschnitt

    2.2.10. Vorbohren der Löcher
         28,000 Stk ......................... .........................

    2.2.20. Belüftung des Standortes
         28,000 Stk ......................... .........................

    2.2.30. Einarbeitung von Substrat und Mykorrhiza
         28,000 Stk ......................... .........................

    2.2.40. Einarbeitung von schnell wirkenden Dünger
         28,000 Stk ......................... .........................
    
         Summe 2.2. Gelber Abschnitt .........................

    2.3. Roter Abschnitt
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 Leistungsverzeichnis Kurztext

       Projekt: 2026-00029.. Standortverbesserung Platanen Parkbalkon
      LV: 01 Standortverbesserung Parkbalkon Rheinpark
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.3.10. Vorboren der Löcher
         71,000 Stk ......................... .........................

    2.3.20. Belüftung des Standortes
         71,000 Stk ......................... .........................

    2.3.30. Einarbeitung von Substrat und Mykorrhiza
         71,000 Stk ......................... .........................

    2.3.40. Einarbeitung von schnell wirkenden Dünger
         71,000 Stk ......................... .........................
    
         Summe 2.3. Roter Abschnitt .........................

    2.4. Grüner Abschnitt

    2.4.10. Vorboren der Löcher
         18,000 Stk ......................... .........................

    2.4.20. Belüftung des Standortes
         18,000 Stk ......................... .........................

    2.4.30. Einarbeitung von Substrat und Mykorrhiza
         18,000 Stk ......................... .........................

    2.4.40. Einarbeitung von schnell wirkenden Dünger
         18,000 Stk ......................... .........................
    
         Summe 2.4. Grüner Abschnitt .........................

    2.5. Blauer Abschnitt

    2.5.10. Vorboren der Löcher
         22,000 Stk ......................... .........................

    2.5.20. Belüftung des Standortes
         22,000 Stk ......................... .........................

    2.5.30. Einarbeitung von Substrat und Mykorrhiza
         22,000 Stk ......................... .........................

    2.5.40. Einarbeitung von schnell wirkenden Dünger
         22,000 Stk ......................... .........................
    
         Summe 2.5. Blauer Abschnitt .........................

    
         Summe 2. Standortverbesserung .........................
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 Leistungsverzeichnis Kurztext
 Zusammenstellung

       Projekt: 2026-00029.. Standortverbesserung Platanen Parkbalkon
      LV: 01 Standortverbesserung Parkbalkon Rheinpark
     
     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

     1.  Baustellenvorbereitung
      1.1. Baustelleneinrichtung .........................
    
         Summe 1. Baustellenvorbereitung  .........................

     2.  Standortverbesserung
      2.1. Rosa Abschnitt .........................
      2.2. Gelber Abschnitt .........................
      2.3. Roter Abschnitt .........................
      2.4. Grüner Abschnitt .........................
      2.5. Blauer Abschnitt .........................
    
         Summe 2. Standortverbesserung  .........................

    LV  01
      1. Baustellenvorbereitung .........................
      2. Standortverbesserung .........................
    
         Summe LV 01 Standortverbesserung Parkbal..  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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