

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026-00029.. Standortverbesserung Platanen Parkbalkon
LV: 01 Standortverbesserung Parkbalkon Rheinpark

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Baustellenvorbereitung				
1.1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.10.	Einrichtung, Vorhalten, Räumen	1,000	psch		
	Summe 1.1.				
	Summe 1.				
2.	Standortverbesserung				
2.1.	Rosa Abschnitt				
2.1.10.	Vorbohren der Löcher	8,000	Stk		
2.1.20.	Belüftung des Standortes	8,000	Stk		
2.1.30.	Einarbeitung von Substrat und Mykorrhiza	8,000	Stk		
2.1.40.	Einarbeitung von schnell wirkenden Dünger	8,000	Stk		
	Summe 2.1.				
2.2.	Gelber Abschnitt				
2.2.10.	Vorbohren der Löcher	28,000	Stk		
2.2.20.	Belüftung des Standortes	28,000	Stk		
2.2.30.	Einarbeitung von Substrat und Mykorrhiza	28,000	Stk		
2.2.40.	Einarbeitung von schnell wirkenden Dünger	28,000	Stk		
	Summe 2.2.				
2.3.	Roter Abschnitt				

Leistungsverzeichnis Kurztext

Projekt: 2026-00029.. Standortverbesserung Platanen Parkbalkon
LV: 01 Standortverbesserung Parkbalkon Rheinpark

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.10.	Vorboren der Löcher	71,000	Stk		
2.3.20.	Belüftung des Standortes	71,000	Stk		
2.3.30.	Einarbeitung von Substrat und Mykorrhiza	71,000	Stk		
2.3.40.	Einarbeitung von schnell wirkenden Dünger	71,000	Stk		
Summe 2.3. Roter Abschnitt					
2.4.	Grüner Abschnitt				
2.4.10.	Vorboren der Löcher	18,000	Stk		
2.4.20.	Belüftung des Standortes	18,000	Stk		
2.4.30.	Einarbeitung von Substrat und Mykorrhiza	18,000	Stk		
2.4.40.	Einarbeitung von schnell wirkenden Dünger	18,000	Stk		
Summe 2.4. Grüner Abschnitt					
2.5.	Blauer Abschnitt				
2.5.10.	Vorboren der Löcher	22,000	Stk		
2.5.20.	Belüftung des Standortes	22,000	Stk		
2.5.30.	Einarbeitung von Substrat und Mykorrhiza	22,000	Stk		
2.5.40.	Einarbeitung von schnell wirkenden Dünger	22,000	Stk		
Summe 2.5. Blauer Abschnitt					
Summe 2. Standortverbesserung					

Leistungsverzeichnis Kurztext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-00029.. **Standortverbesserung Platanen Parkbalkon**
LV: 01 **Standortverbesserung Parkbalkon Rheinpark**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
1.	Baustellenvorbereitung	
1.1.	Baustelleneinrichtung	
	Summe 1. Baustellenvorbereitung	
2.	Standortverbesserung	
2.1.	Rosa Abschnitt	
2.2.	Gelber Abschnitt	
2.3.	Roter Abschnitt	
2.4.	Grüner Abschnitt	
2.5.	Blauer Abschnitt	
	Summe 2. Standortverbesserung	
LV	01	
1.	Baustellenvorbereitung	
2.	Standortverbesserung	
	Summe LV 01 Standortverbesserung Parkbal..	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)