Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AR

Geschaftsbereich Grinflachen / Friedhofe Wirtschaftsbetriebe ]DU§URG

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 2026-00029.. Standortverbesserung Platanen Parkbalkon
LV: 01 Standortverbesserung Parkbalkon Rheinpark

Leistungsbeschreibung

Standortsanierung Platanen Rheinpark Duisburg Hochfeld
Vorbemerkungen:

1. Lage und Besonderheiten der Baustelle

Die Baumstandortverbesserungen finden im Rheinpark Duisburg statt.

Die Arbeiten finden in einem Streifen mit Baumstandorten aus wassergebundener Wegedecke zwischen
einer Baustralie und einem Parkweg statt. Mittig innerhalb des Parkwegs liegt eine Beleuchtungsleitung.
Unter der derzeitigen Baustralte wurde ein Stauraumkanal errichtet. Abgesehen davon sind keine
Bestandsleitungen bekannt.

Baustellenlogistik

Im Rahmen der diversen geplanten Malinahmen im RheinPark ist durch die Stadt Duisburg/ WBD- A6R
ein Baustellenlogistiker beauftragt. Hierzu wurde ein Baulogistikhandbuch mit Hinweisen zur Bauausfihrung
erstellt. Das entsprechende Handbuch inkl. Anlagen liegt der Ausschreibung bei. Bei jeglichen Arbeiten vor
Ort ist der Baulogistiker zu Zwecken der Koordination zu informieren. Zur Gewahrleistung eines
reibungslosen Ablaufs ist der RheinPark seit Ende September 2025 in weiten Teilen fiir die Offentlichkeit
gesperrt und durch den Baulogistikdienstleister entsprechend eingezdunt. Dabei ist eine Zugangskontrolle
vorgesehen. Es muss u.a. eine Anmeldung der Arbeiten, Lieferungen und Mitarbeiter erfolgen.

Baustelleneinrichtung

Zuganglichkeit der Baustelle, Zufahrten

Die Baustelle ist ausschlieRlich zuganglich von der Liebigstralle in 47053 Duisburg .

Die genaue Routenplanung erfolgt in Abstimmung mit dem Baulogistikdienstleister. Die vorlaufige
Routenplanung ist dem Anhang 5 des Baulogistikhandbuches zu entnehmen. Es kann zu langeren
Transportwegen kommen. Falls Lagerplatze bendtigt werden ist dies mit der Baulogistikfirma abzustimmen.

Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle

Zuwegung zur Kernbaustelle eingeschrankt méglich. Eingeschrankte Verkehrsverhéltnisse aufgrund parallel
laufender Teilprojekte.

Ein Baulogistikhandbuch liegt der Ausschreibung als Anlage bei. Das Handbuch muss bei der Umsetzung
befolgt werden. Aufgrund der vielen BaumalRnahmen kann es zu Abweichungen des Handbuches kommen,
hierbei ist mit dem Ansprechpartner der WBD oder dem Baulogistiker Riicksprache zu fiihren.

2. Aufgabe

Bei der Mallnahme handelt es sich um eine Bodenbellftung mit einer Druckluftlanze zur
Standortverbesserung der Baume mit anschlieender Verfiillung von Substrat, bestehend aus Humus, Perlit,
Pflanzenkohle , sowie keimfahiger Endomykorrhiza-Sporen. Aufgrund der Obeflachenstruktur der
wassergebundenen Wegedecke ist ein Vorbohren der Locher erforderlich.

Es handelt sich um eine Reihe aus insgesamt 147 Stk. Platanus x hispanica die auf dem sog. Parkbalkon
mit einer lange von ca. 775 m bzw. in einem angrenzenden ca. 120 m langen Seitenweg stehen.

Die Baumreihe wurden zur Ubersichtlichekeit in folgende 5 Abschnitte eingeteilt:

Rosa Abschnitt: 8 Baume

Gelber Abschnitt: 28 Baume

Roter Abschnitt: 71 Bdume

Gruner Abschnitt: 18 Baume

Blauer Abschnitt 22 Baume

3. Ausfiihrungszeitraum
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Die Ausfuhrung der Leistung ist fur den Zeitraum zwischen November und Dezember 2026 vorgesehen. Die
Ausfliihrung hat unterbrechungsfrei an aufeinanderfolgenden Werktagen zu erfolgen. Die Ausfihrungsdauer
sollte maximal 15 Werktage betragen. Zu diesem Zweck sind ausreichend Material, Personal und
Maschinen vorzuhalten.

4. Erd- und Bodenarbeiten

Bei den Erd- und Bodenarbeiten ist zu beachten:

- Bei Auffalligkeiten ist die weitere Vorgehensweise mit dem AG abzustimmen.

- Bei den Erdarbeiten ist darauf Rlcksicht zu nehmen, dass das Wurzelwerk von Bestandsgehdlzen nicht
beschadigt wird.

- Die Verwendung von Stoffen und Bauteilen, welche abschlammbare, grundwasserbeeintrachtigende
Bestandteile enthalten, ist verboten.

- Far alle zur Verwendung kommenden Baustoffe und Béden sind dem AG vor der Anlieferung Proben
vorzulegen und Giitenachweise beizubringen (siehe auch Nachweis Umweltvertraglichkeit). Fir die Béden
sind die Nachweise gem. Bodenschutzverordnung vor der Lieferung zur Freigabe vorzulegen.

- Uber die angelieferten Schiitt- und Bodenmassen, gleich welcher Art, ist ein taglicher Bericht zu erstellen,
aus dem mindestens hervorgehen muss:

- Art des angelieferten Materials

- Herkunft des angelieferten Materials

- Menge des angelieferten Materials

Die Aufstellung ist jeweils am darauffolgenden Tag dem AG zu Gibergeben.

5. Absicherung der Baustelle

Der AN hat alle staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Gesetze, Verordnungen), berufsgenossenschaftliche
Vorschriften (Unfallverhitungsvorschriften), sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik
einzuhalten.

Innerhalb der Baustelle sind die Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Absturzsicherungen an Baugruben,
Anfahrschutz, Arbeits-, Last- und Montagegeriste usw. vom AN zu planen und auszufiihren.

Der AN hat die Baustelle jederzeit gegen unbefugtes Betreten durch eine geeignete Absperrung zu sichern.

6. Lager- und Arbeitsplatze
Die Auswabhl der Lagerflachen ist mit dem AG und dem zustandigen Baulogistiker abzustimmen. Die

Lagerflachen sind nach Abschluss der Bautatigkeiten ordnungsgeman wieder herzustellen. Fur samtliche,
aulierhalb der eigentlichen Bautatigkeit liegenden, sonstige in Anspruch zu nehmende Flachen, sind
ebenfalls die Versorgungsleitungen zu beachten. Die Lagerung wassergefahrdender Stoffe, Treibstoffe,
Betriebsstoffe, Schmiermittel und dergleichen ist auf einen Tagesbedarf zu beschrénken. Die erforderliche
Einrichtungen fir die Lagerung von bzw. Verfiillung dieser Stoffe sind vom AN entsprechend den geltenden
und anerkannten Regeln der Technik vorzuhalten und zu nutzen.

7. Kampfmittel
Uber das Vorhandensein von Kampfmitteln im Boden liegen keine naheren Informationen vor.

8. Sicherheit und Gesundheitsschutz

Vor Beginn der Arbeiten sind dem SiGeKo folgende Nachweise vorzulegen:

- Gefahrdungsbeurteilung nach §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) vom August 1996.

- Sicherheitsdatenblatter und Betriebsanweisungen gemal § 7 der Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV) fur
die bei den Arbeiten an dieser Baustelle verwendeten Gefahrenstoffe.

- Unterweisungsnachweise nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) vom 7. August 1996, §14
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GefStoffV und §4 BGV A1 sowie Kopien der Ersthelferbescheinigungen, Kranfihrerbeauftragungen,
Maschinenfuhrerbeauftragungen, etc.

9. Lieferung
Zum Nachweis der richtigen Lieferung missen Originallieferscheine nach der Anlieferung der Materialien der
Bauleitung vorgelegt, abgezeichnet und der Schlussrechnung beigefligt werden.

10. Gewaibhrleistung
Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche wird auf 4 Jahre vereinbart.

Es wird empfohlen, vor Angebotsabgabe die Flache zu besichtigen und sich gewissenhaft iiber
Ortlichkeit und Leistungsumfang zu informieren.

Hirweis: Fur T0r Planungazwecke|
Dia s Hishin sind

v
Bauralrubman nd die Ri L wor o
Erstzit fUr Matismh %2872
- h::d‘
Wintuhattiseriahe ]"‘t“"“ Beartetier Hitner, Bastian (WBD)

Erstelungsdanum 11.03.2028
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

11.

1.1.10.

21.

Baustellenvorbereitung
Baustelleneinrichtung

Einrichtung, Vorhalten, Raumen

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur

vertragsgemaflen Durchflihrung der Leistungen

erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und -

soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird -

betriebsfertig aufstellen einschl. der daflir notwendigen Arbeiten.

Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Bauburos, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen

und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,

aufbauen und einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie

Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die Baustelle,

soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie

Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im

Baustellenbereich anlegen.

Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der

Gerate, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,

Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht mit dieser

Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der

betreffenden Teilleistungen vergltet.

Soweit nicht fliir bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Titel des Leistungsverzeichnisses.
1,000 psch

Standortverbesserung
Rosa Abschnitt

Roter Abschnitt (siehe Leistungsbeschreibung):
Baumanzahl: 8 Stk. Platanus x hispanica

Zu behandelnde Oberflache: 18-21 m?
Stammumfang: 57-114 cm

Abschnittslange: ca. 47 m

Abstand der Bdume zueinander: ca. 6 m
Abstand der Baume zum Weg: ca. 1 m

Hoéhe der Bdume: ca. 8 m

Lichraumprofil der Baume: ca.: 2,5 m

In Position 2.1.10., 2.1.20., 2.1.30., 2.1.40. versteht sich unter
Stk. ein Baum.

Datum: 15.10.2026
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2.1.10.

2.1.20.

2.1.30.

2.1.40.

2.2,

Vorbohren der Locher

Vorbohren der Locher eines Baumstandortes fiir die
Druckluftlanze als vorbereitende MalRnahme fiir Pos. 2.1.20. in
der Wassergebundenen Wegedecke, um das Bodengeflige zu
schitzen, max. 3cm Durchmesser

unter ein Stk. versteht sich ein Baum
8,000 Stk oo,

Beluftung des Standortes

TiefenbelUftung in mind. 80 cm Tiefe, mithilfe der Druckluftlanze
(ohne schlagendes Werkzeug), Beliiften von mind. 15 m?
Wurzelraum innerhalb der Kronenbreite des Baumes, mit 15
Injektionspunkten pro Baum mit max. 3 cm Durchmesser,
Luftdruck der Lanze zwischen 3 und 11 bar, je nach der
ortlichen Erfordernis, zum Bellften, anpassbar; mit Luftvortrieb
und ohne schlagendes Werkzeug, Lufdruckvolumen von max.
12m? pro Minute,

unter ein Stk. versteht sich ein Baum.
8,000 Stk .oeeeeieieeeees

Einarbeitung von Substrat und Mykorrhiza

Gleichzeitig mit dem Beliften in Pos. 2.1.20. soll das Verfillen
der 15 Beluftungslécher mit Substrats aus einem separaten
Druckkreislauf stattfinden, Injektion mit max. 2,5 bar.

Das Substrat bestehend aus mind. 75% stabilem Humus, mind.
15% Perlit, mind. 10% biologisch aktivierte EBC-zertifizierte
Pflanzenkohle, sowie keimfahiger Endomykorrhiza-Sporen
(mind. 1g pro Liter), Menge an die Grof3e und den Zustand des
Baumes angepasst, mind. 15 Liter pro Injektionspunkt und
insgesamt mind. 225 Liter Substrat pro Baum. Injizierte Mengen
missen digital nachgewiesen werden.

unter ein Stk. versteht sich ein Baum
8,000 Stk oo,

Einarbeitung von schnell wirkenden Diinger

organischer NPK-Duinger (11-0-5) mit dem Substrat und
Mykhorrhiza aus Pos. 2.1.30 vermischen und mit der Lanze wie
in Pos. 2.1.30 beschrieben einbringen. Die Menge betragt 20g
pro Liter Substrat. Menge bei 15 Liter Substrat pro
Injektionspunkt: 300 g organischer Dunger pro Injektionspunkt.
Gesamtmenge pro Stk.: 4,5 Kg

unter ein Stk. versteht sich ein Baum
8,000 Stk .oeeeereieeeees

Gelber Abschnitt

Datum: 15.10.2026
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2.2.10.

2.2.20.

2.2.30.

Roter Abschnitt (siehe Leistungsbeschreibung):
Baumanzahl: 28 Stk. Platanus x hispanica

Zu behandelnde Oberflache: 12-15 m?
Stammumfang: 70-100 cm

Abschnittsldnge: ca. 169 m

Abstand der Bdume zueinander: ca. 5,50 m
Abstand der Baume zum Weg: 1 m

Hohe der Baume: ca. 6 m

Lichraumprofil der Bdume: ca. 2,5 m

In Position 2.2.10., 2.2.20., 2.2.30., 2.2.40. versteht sich unter
Stk. ein Baum.

Vorbohren der Locher

Vorbohren der Locher eines Baumstandortes flir die
Druckluftlanze als vorbereitende MaRnahme fiir Pos. 2.2.20. in
der Wassergebundenen Wegedecke, um das Bodengefiige zu
schutzen, max. 3cm Durchmesser

unter ein Stk. versteht sich ein Baum
28,000 Stk .o

Beliiftung des Standortes

Tiefenbellftung in mind. 80 cm Tiefe, mithilfe der Druckluftlanze
(ohne schlagendes Werkzeug), Bellften von mind. 10 m?®
Wurzelraum innerhalb der Kronenbreite des Baumes, mit 10
Injektionspunkten pro Baum mit max. 3 cm Durchmesser,
Luftdruck der Lanze zwischen 3 und 11 bar, je nach der
ortlichen Erfordernis, zum Bellften, anpassbar; mit Luftvortrieb
und ohne schlagendes Werkzeug, Lufdruckvolumen von max.
12m? pro Minute,

unter ein Stk. versteht sich ein Baum.
28,000 Stk .o,

Einarbeitung von Substrat und Mykorrhiza

Gleichzeitig mit dem Beliften in Pos. 2.2.20. soll das Verfillen
der 10 BelUftungslécher mit Substrats aus einem separaten
Druckkreislauf stattfinden, Injektion mit max. 2,5 bar.

Das Substrat bestehend aus mind. 75% stabilem Humus, mind.
15% Perlit, mind. 10% biologisch aktivierte EBC-zertifizierte
Pflanzenkohle, sowie keimfahiger Endomykorrhiza-Sporen
(mind. 1g pro Liter), Menge an die Grof3e und den Zustand des
Baumes angepasst, mind. 15 Liter pro Injektionspunkt und
insgesamt mind. 150 Liter Substrat pro Baum. Injizierte Mengen
missen digital nachgewiesen werden.

unter ein Stk. versteht sich ein Baum
28,000 Stk ..o

Ubertrag:

Datum: 15.10.2026
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Ubertrag:
2.2.40. Einarbeitung von schnell wirkenden Diinger
organischer NPK-Duinger (11-0-5) mit dem Substrat und
Mykhorrhiza aus Pos. 2.2.30 vermischen und mit der Lanze wie
in Pos. 2.2.30 beschrieben einbringen. Die Menge betragt 20g
pro Liter Substrat. Menge bei 15 Liter Substrat pro
Injektionspunkt: 300g organischer Dunger pro Injektionspunkt.
Gesamtmenge pro Stk.: 3 kg
unter ein Stk. versteht sich ein Baum
28,000 Stk v e
2.3. Roter Abschnitt
Roter Abschnitt (siehe Leistungsbeschreibung):
Baumanzahl: 71 Stk. Platanus x hispanica
Zu behandelnde Oberflache: 12-15 m?
Stammumfang: 34-42 cm
Abschnittsldnge: ca. 404 m
Abstand der Bdume zueinander: ca. 5,50m
Abstand der Baume zum Weg: 1 m
Hohe der Baume: ca. 5 m
Lichraumprofil der Bdume: ca. 2,5 m
In Position 2.3.10., 2.3.20., 2.3.30., 2.3.40. versteht sich unter
Stk. ein Baum
2.3.10. Vorboren der Locher
Vorbohren der Lécher eines Baumstandortes fur die
Druckluftlanze als vorbereitende Malinahme fir Pos. 2.3.20. in
der Wassergebundenen Wegedecke, um das Bodengefiige zu
schitzen, max. 3cm Durchmesser
unter ein Stk. versteht sich ein Baum
71,000 Stk oo e
2.3.20. Beliiftung des Standortes
Tiefenbellftung in mind. 80 cm Tiefe, mithilfe der Druckluftlanze
(ohne schlagendes Werkzeug), Bellften von mind. 10 m?®
Wurzelraum innerhalb der Kronenbreite des Baumes, mit 10
Injektionspunkten pro Baum mit max. 3 cm Durchmesser,
Luftdruck der Lanze zwischen 3 und 11 bar, je nach der
ortlichen Erfordernis, zum Bellften, anpassbar; mit Luftvortrieb
und ohne schlagendes Werkzeug, Lufdruckvolumen von max.
12m? pro Minute,
unter ein Stk. versteht sich ein Baum.
71,000 StK oo e
Ubertrag:
Datum: 15.10.2026 Seite 7
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2.3.30.

2.3.40.

2.4.

2.4.10.

Ubertrag:

Einarbeitung von Substrat und Mykorrhiza

Gleichzeitig mit dem Bellften in Pos. 2.3.20. soll das Verfullen
der 10 Bellftungslécher mit Substrats aus einem separaten
Druckkreislauf stattfinden, Injektion mit max. 2,5 bar.

Das Substrat bestehend aus mind. 75% stabilem Humus, mind.
15% Perlit, mind. 10% biologisch aktivierte EBC-zertifizierte
Pflanzenkohle, sowie keimfahiger Endomykorrhiza-Sporen
(mind. 1g pro Liter), Menge an die Grof3e und den Zustand des
Baumes angepasst, mind. 15 Liter pro Injektionspunkt und
insgesamt mind. 150 Liter Substrat pro Baum. Injizierte Mengen
mussen digital nachgewiesen werden.

unter ein Stk. versteht sich ein Baum
71,000 Stk e,

Einarbeitung von schnell wirkenden Diinger

organischer NPK-Duinger (11-0-5) mit dem Substrat und
Mykhorrhiza aus Pos. 2.2.30 vermischen und mit der Lanze wie
in Pos. 2.2.30 beschrieben einbringen. Die Menge betragt 20g
pro Liter Substrat. Menge bei 15 Liter Substrat pro
Injektionspunkt: 300g organischer Dunger pro Injektionspunkt.
Gesamtmenge pro Stk.: 3 kg

unter ein Stk. versteht sich ein Baum
71,000 Stk oo

Griiner Abschnitt

Gruner Abschnitt (siehe Leistungsbeschreibung):
Baumanzahl: 18 Stk. Platanus x hispanica

Zu behandelnde Oberflache: 12-15 m?
Stammumfang: 20-40 cm

Abschnittslange: ca. 101 m

Abstand der Bdume zueinander: ca. 5,5m
Abstand der Baume zum Weg: 1 m

Hohe der Bdume: ca. 5 m

Lichraumprofil der Baume: ca. 2,5 m

In Position 2.4.10., 2.4.20., 2.4.30., 2.4.40. versteht sich unter
Stk. ein Baum

Vorboren der Locher

Vorbohren der Locher eines Baumstandortes fiir die
Druckluftlanze als vorbereitende MalRnahme fiir Pos. 2.4.20. in
der Wassergebundenen Wegedecke, um das Bodengeflige zu

Datum: 15.10.2026
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2.4.20.

2.4.30.

2.4.40.

2.5.

schutzen, max. 3cm Durchmesser

unter ein Stk. versteht sich ein Baum
18,000 Stk oo

Beliiftung des Standortes

Tiefenbellftung in mind. 80 cm Tiefe, mithilfe der Druckluftlanze
(ohne schlagendes Werkzeug), Bellften von mind. 10 m?®
Wurzelraum innerhalb der Kronenbreite des Baumes, mit 10
Injektionspunkten pro Baum mit max. 3 cm Durchmesser,
Luftdruck der Lanze zwischen 3 und 11 bar, je nach der
ortlichen Erfordernis, zum Bellften, anpassbar; mit Luftvortrieb
und ohne schlagendes Werkzeug, Lufdruckvolumen von max.
12m? pro Minute,

unter ein Stk. versteht sich ein Baum.
18,000 Stk .o,

Einarbeitung von Substrat und Mykorrhiza

Gleichzeitig mit dem Beluften in Pos. 2.4.20. soll das Verflllen
der 10 Bellftungslécher mit Substrats aus einem separaten
Druckkreislauf stattfinden, Injektion mit max. 2,5 bar.

Das Substrat bestehend aus mind. 75% stabilem Humus, mind.
15% Perlit, mind. 10% biologisch aktivierte EBC-zertifizierte
Pflanzenkohle, sowie keimfahiger Endomykorrhiza-Sporen
(mind. 1g pro Liter), Menge an die Grofe und den Zustand des
Baumes angepasst, mind. 15 Liter pro Injektionspunkt und
insgesamt mind. 150 Liter Substrat pro Baum. Injizierte Mengen
mussen digital nachgewiesen werden.

unter ein Stk. versteht sich ein Baum
18,000 Stk oo

Einarbeitung von schnell wirkenden Diinger

organischer NPK-Duinger (11-0-5) mit dem Substrat und
Mykhorrhiza aus Pos. 2.2.30 vermischen und mit der Lanze wie
in Pos. 2.2.30 beschrieben einbringen. Die Menge betragt 20g
pro Liter Substrat. Menge bei 15 Liter Substrat pro
Injektionspunkt: 300g organischer Dunger pro Injektionspunkt.
Gesamtmenge pro Stk.: 3 kg

unter ein Stk. versteht sich ein Baum
18,000 Stk .o,

Blauer Abschnitt

Blauer Abschnitt (siehe Leistungsbeschreibung):
Baumanzahl: 22 Stk. Platanus x hispanica

Zu behandelnde Oberflache: 10-12 m?
Stammumfang: 20-35 cm

Abschnittslange: ca. 120 m

Datum: 15.10.2026
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Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AR

Geschaftsbereich Grinflachen / Friedhofe

Projekt:
Lv:

Leistungsverzeichnis Langtext

2026-00029.. Standortverbesserung Platanen Parkbalkon
01 Standortverbesserung Parkbalkon Rheinpark

Wirtschaftsbetriebe

b ]Dufm

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.5.10.

2.5.20.

2.5.30.

2.5.40.

Abstand der Baume zueinander: ca. 5,5m
Abstand der Baume zum Weg: 1 m
Hohe der Baume: ca. 5 m

In Position 2.5.10., 2.5.20., 2.5.30., 2.5.40. versteht sich unter
Stk. ein Baum

Vorboren der Locher

Vorbohren der Locher eines Baumstandortes fiir die
Druckluftlanze als vorbereitende MalRnahme fiir Pos. 2.5.20. in
der Wassergebundenen Wegedecke, um das Bodengeflige zu
schitzen, max. 3cm Durchmesser

unter ein Stk. versteht sich ein Baum
22,000 Stk .o

Beluftung des Standortes

TiefenbelUftung in mind. 80 cm Tiefe, mithilfe der Druckluftlanze
(ohne schlagendes Werkzeug), Beliften von mind. 7 m?
Wurzelraum innerhalb der Kronenbreite des Baumes, mit 7
Injektionspunkten pro Baum mit max. 3 cm Durchmesser,
Luftdruck der Lanze zwischen 3 und 11 bar, je nach der
ortlichen Erfordernis, zum Bellften, anpassbar; mit Luftvortrieb
und ohne schlagendes Werkzeug, Lufdruckvolumen von max.
12m? pro Minute,

unter ein Stk. versteht sich ein Baum.
22,000 Stk .o

Einarbeitung von Substrat und Mykorrhiza

Gleichzeitig mit dem Beliften in Pos. 2.5.20. soll das Verfillen
der 10 Beluftungslécher mit Substrats aus einem separaten
Druckkreislauf stattfinden, Injektion mit max. 2,5 bar.

Das Substrat bestehend aus mind. 75% stabilem Humus, mind.
15% Perlit, mind. 10% biologisch aktivierte EBC-zertifizierte
Pflanzenkohle, sowie keimfahiger Endomykorrhiza-Sporen
(mind. 1g pro Liter), Menge an die Grof3e und den Zustand des
Baumes angepasst, mind. 15 Liter pro Injektionspunkt und
insgesamt mind. 150 Liter Substrat pro Baum. Injizierte Mengen
missen digital nachgewiesen werden.

unter ein Stk. versteht sich ein Baum.
22,000 Stk .o

Einarbeitung von schnell wirkenden Diinger

organischer NPK-Duinger (11-0-5) mit dem Substrat und
Mykhorrhiza aus Pos. 2.2.30 vermischen und mit der Lanze wie
in Pos. 2.2.30 beschrieben einbringen. Die Menge betragt 20g
pro Liter Substrat. Menge bei 15 Liter Substrat pro
Injektionspunkt: 300g organischer Dunger pro Injektionspunkt.

Ubertrag:

Datum: 15.10.2026
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Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AR

Geschaftsbereich Grinflachen / Friedhofe Wirtschaftsbetriebe

b ]Dufm

Leistungsverzeichnis Langtext

Projekt: 2026-00029.. Standortverbesserung Platanen Parkbalkon
LV: 01 Standortverbesserung Parkbalkon Rheinpark
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ubertrag:

Gesamtmenge pro Stk.: 2,1 kg

unter ein Stk. versteht sich ein Baum.
22,000 Stk s e

Datum: 15.10.2026 Seite 11



Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AR

Geschaftsbereich Grinflachen / Friedhofe Wirtschaftsbetriebe ]Dufunc

Leistungsverzeichnis Langtext

Zusammenstellung
Projekt: 2026-00029.. Standortverbesserung Platanen Parkbalkon
LV: 01 Standortverbesserung Parkbalkon Rheinpark
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
1. Baustellenvorbereitung
1.1. Baustelleneinrichtung
Summe 1. Baustellenvorbereitung
zuzuglich 19,00 % MwSt
Bruttosumme
2. Standortverbesserung
21. Rosa Abschnitt
2.2 Gelber Abschnit
2.3. Roter Abschnit
24. Graner Abschnitt
2.5. Blauer Abschnitt
Summe 2. Standortverbesserung = 0000 L
zuziglich 19,00 % MwSt
Bruttosumme
Lv 01
1. Baustellenvorbereitung
2. Standortverbesserung s
Summe LV 01 Standortverbesserung Parkbal.. @ e,
zuziglich 19,00 % MwSt
Bruttosumme

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 12

Datum: 15.10.2026 Seite 12



