

Leistungsverzeichnis

LV-Bezeichnung:
1-LOS 1 DRM Bauabschnitt 3-4 - Ökologie.

Projektbezeichnung:
DRM Deichsanierung/-rückverlegung Mündelheim -
Ökologie

Leistungsbeschreibung Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2026-DRM-3.. **DRM Deichsanierung/-rückverlegung Mündelheim - ..**
LV: 1 **LOS 1 DRM Bauabschnitt 3-4 - Ökologie**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Projektarbeit.....	3
1.1.	Einarbeitung in das Projekt.....	3
2.	Ökologische Baubegleitung (ÖBB).....	3
2.1.	Bauausführung und Rekultivierung.....	3
	Zusammenstellung.....	5

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-DRM-3.. **DRM Deichsanierung/-rückverlegung Mündelheim - ..**
LV: 1 **LOS 1 DRM Bauabschnitt 3-4 - Ökologie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Projektarbeit			
1.1.	Einarbeitung in das Projekt			
1.1.10.	Startbesprechung mit Ortsbesichtigung Startbesprechung bei den WBD mit anschließender Ortsbesichtigung für das relevante Projektteam Geschätzte Dauer 6 - 8 h zzgl. An- und Abreise Position gilt für alle Projektbeteiligten und ist nur einmal abzurechnen Inkl. Vor- Nachbereitung, Reisekosten etc.	1,000 PSCH		
1.1.20.	Einarbeitung in das Projekt Durcharbeitung sämtlicher für die Belange der zu beauftragenden Aufgabenstellungen relevanter, vom AG zur Verfügung gestellter sowie öffentlich verfügbarer Unterlagen zum Projekt (siehe Anlagen 5010 bis 5011, nicht vollständig) Einarbeitung in den aktuellen Planungsstand Durchführung von eigenen Recherchen an offen zugänglichen Quellen (z.B. Onlineportale) Position gilt für alle Projektbeteiligten und ist nur einmal abzurechnen	1,000 PSCH		
Summe 1.1.	Einarbeitung in das Projekt			
Summe 1.	Projektarbeit			
2.	Ökologische Baubegleitung (ÖBB)			
2.1.	Bauausführung und Rekultivierung			
2.1.10.	Fahrten An- und Abfahrt inkl. Reisekosten, Zeitaufwand, Spesen etc.	150,000 Stck		
2.1.20.	Stunden ÖBB Arbeitsstunden der ÖBB für Einweisung von Dritten, Kontrollen, Besprechungen, Termine, Stellungnahmen	600,000 h		
2.1.30.	Erstellung einer Handlungsanweisung für die Baufirmen Erstellen einer prägnanten Handlungsanweisung für die Berücksichtigung der wesentlichen ökologischen Belange und Verbotstatbestände für die ausführenden Firmen	1,000 PSCH		

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-DRM-3.. **DRM Deichsanierung/-rückverlegung Mündelheim - ..**
LV: 1 **LOS 1 DRM Bauabschnitt 3-4 - Ökologie**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.40.	Erstellung eines Abschlussberichts zum Thema Ökologische Baubegleitung Erstellung eines Abschlussberichts zum Thema Ökologische Baubegleitung inkl. Nachbilanzierung nach Fertigstellung der Baumaßnahmen für BA 3 bis 4; Abstimmung des Berichts mit der UNB (Untere Naturschutzbehörde) / HNB (Höhere SNaturschutzbehörde) 1,000 PSCH			
Summe 2.1.	Bauausführung und Rekultivierung			
Summe 2.	Ökologische Baubegleitung (ÖBB)			

Leistungsbeschreibung Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-DRM-3.. **DRM Deichsanierung/-rückverlegung Mündelheim - ..**
LV: 1 **LOS 1 DRM Bauabschnitt 3-4 - Ökologie**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Projektarbeit	
1.1.	Einarbeitung in das Projekt	
	Summe 1. Projektarbeit	
2.	Ökologische Baubegleitung (ÖBB)	
2.1.	Bauausführung und Rekultivierung	
	Summe 2. Ökologische Baubegleitung (ÖBB)	
LV	1	
1.	Projektarbeit	
2.	Ökologische Baubegleitung (ÖBB)	
	Summe LV 1 LOS 1 DRM Bauabschnitt 3-4 - ..	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)