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 Leistungsbeschreibung

 Vorbemerkungen

    1.  Lage und Besonderheiten der Baustelle:

     Im Botanischen Garten Duissern befinden sich 2 Wasserbecken mit aufgemauerten Pflanzbecken, welche 

     teilweise zurückgebaut und saniert werden sollen. Hierzu zählt der Rückbau und die Abdichtung, sowie 

  Pflasterarbeiten im Umfeld der Becken.

   Die Arbeiten finden im Botanischen Garten statt. Auf Fußgänger und Besucher der Anlage ist besondere 

     Rücksicht zu nehmen. Die Zufahrt ist begrenzt und nur mit kleineren Maschinen anfahrbar. Zur 

    Angebotsabgabe sollte vorab die Baustelle besichtigt werden. Der Mehraufwand ist einzukalkulieren.

   Der Botanische Garten ist Denkmalgeschützt. Abweichende Arbeitsweisen oder Materialien sind mit der 

  unteren Denkmalbehörde abzustimmen!

   Im Bereich des Plattenbelages kam es in der Vergangeheit zu Archäologischen Funden, daher ist das 
 gesamte Projekt Fotodokumentarisch festzuhalten und entsprechend in digitaler Form zur Verfügung zu 

     stellen. Alle Auffälligkeiten sind der Bauleitung und der entsprechenden Abteilung umgehend zu melden. Ein 

      Eingreifen in der bestehenden Boden, über das ausgeschriebene Maß hinaus, ist unzulässig.

   2.  Abnahme

 Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung

   3.  Aufmaß

  Der AN hat ein prüffähiges Aufmaß zu erstellen.

   4.  Schäden

   Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage der vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen 

        sowie Vermessungspunkte zu informieren. Weitere Einrichtungen wie Sperrpfosten, Wegesteine, Schranken, 

         Schilder, Durchlässe, Zäune, Bänke und Papierkörbe dürfen nicht beschädigt werden. Eventuelle 

    Beschädigungen werden auf Kosten des AN instandgesetzt. Es darf nur mit Maschinen gearbeitet werden, 
     die an die Wege- und Bestandesverhältnisse angepasst sind. Angrenzende Bäume dürfen auf keinen Fall 

   durch die Maschinen beschädigt werden. Entstandener Schaden wird sofort von der Rechnungssumme nach 

  der Methode Koch abgezogen!

   5. Baustellenabsicherung

   Die Baustelle ist während der Bautätigkeit ordnungsgemäß abzusperren. Die Bearbeitung der Wege hat so 

     zu erfolgen, dass Störungen des Erholungsverkehrs möglichst geringgehalten werden. Nach der täglichen 
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   Arbeitsbeendigung müssen die Wege wieder genutzt werden können, ohne dass baubedingte 

    Gefahrenstellen bestehen. Andernfalls müssen diese Stellen ordnungsgemäß abgesperrt sein.

   6.  Entsorgung

   Alle auf der Baustelle anfallenden Materialien sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Nachweis ist zu 

  erbringen.

   7.  Durchführungszeitraum

      Die ausgeschriebenen Arbeiten sind nach Beauftragung innerhalb von 8 Wochen fertigzustellen. Die 

     Maßnahme ist, sofern arbeitstechnisch möglich, unterbrechungsfrei an aufeinanderfolgenden Werktagen 

  abzuschließen.

    Die Schlussrechnung ist bis Ende KW 47 einzureichen.

     8.  Arbeitssicherheit / Umweltschutz

   Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten. Alle Ölunfälle sind dem AG unverzüglich zu 

    melden. Erforderliche Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden sind umgehend einzuleiten.

   9.  Abrechnung

    Aufmaße, Rapportzettel und Originallieferscheine sind der Schlussrechnung beizufügen.

   10. Kampfmittel

  Es liegen keine näheren Informationen vor.

   11. Leitungen

  Das Vorhandensein von Leitungen jeglicher Art muss vor Baubeginn durch den AN geprüft werden. 

  Eventuelle notwendige Abweichungen der Bauweise sind unverzüglich dem AG mitzuteilen.

   12. Verbindliche Umrechnungsgrößen 

           Raumgewicht           unverdichtet            verdichtet  

            Granulatasche      1,20 t/m³ 

             Betonkies 0/32     2,20 t/m³ 

              Grubenkies 0/32      2,00 t/m³ 

                Kies 2/8, 8/16, 16/32    1,80 t/m³ 

            Rheinsand 0/2    1,60 t/m³ 

                 Dolomit-Brechsand 0/5      1,50 t/m³  
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             Nichtbindiger Füllsand 0/2     1,80 t/m³ 

       Datum:  10.09.2026  Seite 3

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
   Geschäftsbereich Grünflächen / Friedhöfe



 Leistungsverzeichnis Langtext

          Projekt: 2026-00032.. Botanischer Garten Duissern - Abdichtung Wasserb..

        LV: 1 Teichbau + Pflasterarbeiten

     

           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

         in EUR in EUR

     

              RCL 0/22-45      2,00 t/m³ 

              HKS 0/22-45      2,25 t/m³ 

         Haldenmaterial aus Grubenbergen   2,00 t/m³ 

              Asphalttragschicht 0/22      2,40 t/m³ 

              Asphaltbinder 0/16      2,40 t/m³ 
              Tragdeckschicht 0/16      2,50 t/m³ 

                Diabas-Splittmastix 0/11      2,50 t/m³ 

              Asphaltbeton 0/11      2,50 t/m³ 

           Oberboden     1,75 t/m³ 

          Boden mit Steinen    2,00 t/m³ 

           Füllboden     1,80 t/m³ 
                  Torf    0,15 t/m³  0,30 t/m³ 

            Ruhrsandstein      2,60 t/m³ 
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 Leistungsbeschreibung

 Vorbemerkungen

    1.  Lage und Besonderheiten der Baustelle:

     Im Botanischen Garten Duissern befinden sich 2 Wasserbecken mit aufgemauerten Pflanzbecken, welche 

     teilweise zurückgebaut und saniert werden sollen. Hierzu zählt der Rückbau und die Abdichtung, sowie 

  Pflasterarbeiten im Umfeld der Becken.

   Die Arbeiten finden im Botanischen Garten statt. Auf Fußgänger und Besucher der Anlage ist besondere 

     Rücksicht zu nehmen. Die Zufahrt ist begrenzt und nur mit kleineren Maschinen anfahrbar. Zur 

    Angebotsabgabe sollte vorab die Baustelle besichtigt werden. Der Mehraufwand ist einzukalkulieren.

   Der Botanische Garten ist Denkmalgeschützt. Abweichende Arbeitsweisen oder Materialien sind mit der 

  unteren Denkmalbehörde abzustimmen!

   Im Bereich des Plattenbelages kam es in der Vergangeheit zu Archäologischen Funden, daher ist das 
 gesamte Projekt Fotodokumentarisch festzuhalten und entsprechend in digitaler Form zur Verfügung zu 

     stellen. Alle Auffälligkeiten sind der Bauleitung und der entsprechenden Abteilung umgehend zu melden. Ein 

      Eingreifen in der bestehenden Boden, über das ausgeschriebene Maß hinaus, ist unzulässig.

   2.  Abnahme

 Die Abnahme erfolgt nach Fertigstellung

   3.  Aufmaß

  Der AN hat ein prüffähiges Aufmaß zu erstellen.

   4.  Schäden

   Der AN hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage der vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen 

        sowie Vermessungspunkte zu informieren. Weitere Einrichtungen wie Sperrpfosten, Wegesteine, Schranken, 

         Schilder, Durchlässe, Zäune, Bänke und Papierkörbe dürfen nicht beschädigt werden. Eventuelle 

    Beschädigungen werden auf Kosten des AN instandgesetzt. Es darf nur mit Maschinen gearbeitet werden, 
     die an die Wege- und Bestandesverhältnisse angepasst sind. Angrenzende Bäume dürfen auf keinen Fall 

   durch die Maschinen beschädigt werden. Entstandener Schaden wird sofort von der Rechnungssumme nach 

  der Methode Koch abgezogen!

   5. Baustellenabsicherung
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   Die Baustelle ist während der Bautätigkeit ordnungsgemäß abzusperren. Die Bearbeitung der Wege hat so 

     zu erfolgen, dass Störungen des Erholungsverkehrs möglichst geringgehalten werden. Nach der täglichen 

   Arbeitsbeendigung müssen die Wege wieder genutzt werden können, ohne dass baubedingte 
    Gefahrenstellen bestehen. Andernfalls müssen diese Stellen ordnungsgemäß abgesperrt sein.

   6.  Entsorgung

   Alle auf der Baustelle anfallenden Materialien sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Nachweis ist zu 
  erbringen.

   7.  Durchführungszeitraum

      Die ausgeschriebenen Arbeiten sind nach Beauftragung innerhalb von 8 Wochen fertigzustellen. Die 
     Maßnahme ist, sofern arbeitstechnisch möglich, unterbrechungsfrei an aufeinanderfolgenden Werktagen 

  abzuschließen.

    Die Schlussrechnung ist bis Ende KW 47 einzureichen.

     8.  Arbeitssicherheit / Umweltschutz

   Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten. Alle Ölunfälle sind dem AG unverzüglich zu 

    melden. Erforderliche Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden sind umgehend einzuleiten.

   9.  Abrechnung

    Aufmaße, Rapportzettel und Originallieferscheine sind der Schlussrechnung beizufügen.

   10. Kampfmittel

  Es liegen keine näheren Informationen vor.

   11. Leitungen

  Das Vorhandensein von Leitungen jeglicher Art muss vor Baubeginn durch den AN geprüft werden. 

  Eventuelle notwendige Abweichungen der Bauweise sind unverzüglich dem AG mitzuteilen.

   12. Verbindliche Umrechnungsgrößen 

           Raumgewicht           unverdichtet            verdichtet  

            Granulatasche      1,20 t/m³ 

             Betonkies 0/32     2,20 t/m³ 

              Grubenkies 0/32      2,00 t/m³ 

                Kies 2/8, 8/16, 16/32    1,80 t/m³ 
            Rheinsand 0/2    1,60 t/m³ 

                 Dolomit-Brechsand 0/5      1,50 t/m³  

             Nichtbindiger Füllsand 0/2     1,80 t/m³ 

              RCL 0/22-45      2,00 t/m³ 
              HKS 0/22-45      2,25 t/m³ 

         Haldenmaterial aus Grubenbergen   2,00 t/m³ 

              Asphalttragschicht 0/22      2,40 t/m³ 

              Asphaltbinder 0/16      2,40 t/m³ 

              Tragdeckschicht 0/16      2,50 t/m³ 

                Diabas-Splittmastix 0/11      2,50 t/m³ 
              Asphaltbeton 0/11      2,50 t/m³ 

           Oberboden     1,75 t/m³ 
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          Boden mit Steinen    2,00 t/m³ 

           Füllboden     1,80 t/m³ 

                  Torf    0,15 t/m³  0,30 t/m³ 

            Ruhrsandstein      2,60 t/m³ 

       Datum:  10.09.2026  Seite 7

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
   Geschäftsbereich Grünflächen / Friedhöfe



 Leistungsverzeichnis Langtext

          Projekt: 2026-00032.. Botanischer Garten Duissern - Abdichtung Wasserb..
        LV: 1 Teichbau + Pflasterarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1. Teichbau

    1.1. Baustelleneinrichtung

        1.1.10. Einrichtung, Vorhalten, Räumen
     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforder-
       lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit
    der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebs- 
    fertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. 
    Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtungen
        und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.
  Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, 
 sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich 
  anlegen.
   Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die 
      Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.
    Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestell- 
  ten nicht ausreichen.
    Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, 
       Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren 
     und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den 
  Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.
 Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der 
 Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis 
   enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher 
  Titel des Leistungsverzeichnisses.
 Die in Anspruch genommenen Flächen sind sauber zu 
  hinterlassen.
   Strom- und Wasseranschlüsse können nach Absprache vor Ort 
  unentgeltlich genutzt werden.

        1,000 psch  .........................

      1.1.20. Absperrbaken liefern, aufstellen und vorhalten
   Baustellensicherung aus Absperrschranken, Schrankenzaun  
              1,00 x 2,00 m (rot-weiß, Euro, RA1)
      aus Kunststoff herstellen, inkl. An-
          und Abfuhr, Ab- und Aufladen, Auf- und Abbauen,
   Vorhalten und mehrfaches Umbauen, je nach Baufortschritt
       versetzen, inkl. sämtlicher Wartungsarbeiten. Die 
 Absperrschranken sind werktäglich zu
     kontrollieren, evtl. Lücken sind sofort zu schließen
    bzw. Beschädigungen sofort zu beseitigen.

 Die Vorhaltezeit ist für die gesamte Bauzeit
  einzukalkulieren.

   Mengenermittlung : Aufmaß Nettolänge Absperrschranken ohne 
 Standfüße

         20,000 m ......................... .........................
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    1.2. Rückbau

    1.2.10. Pflanzbecken zurückbauen
   vorh. Pflanzbecken lösen und anfallendes Material 
    zwischentransportieren, laden und fachgerecht entsorgen/ 
  verwerten.
       Material: Mauerziegel, Maße 24/11,5/7,1 cm
           Maße Becken: 1,30 x 1,30 m, Mauerziegel 3-reihig 
    aufgemauert, lose auf Beckenboden aufgesetzt,
     Gefüllt mit Pflanzsubstrat für Seerosen, inkl. Entsorgung des 
  Pflanzubstrats.

   Mengenermittlung: Aufmaß
         13,000 Stk ......................... .........................

        1.2.20. Beckenabdichtung lösen, laden, entsorgen
     Vorh. Beckenabdichtung lösen, laden und fachgerecht 
    entsorgen/ verwerten.
      Material: Teichfolie, Teerbahn etc.
   Mengenermittlung: Aufmaß
  Entsorgungsnachweis ist zu erbringen.

          15,000 m² ......................... .........................

    1.2.30. Becken reinigen und abpumpen
 Oberflächen der Becken mit geeignetem Hochdruckreiniger von 
    anhaftendem Material reinigen und anfallendes, so wie vorh. 
  Wasser restlos abpumpen.
 Brauchwasser kann in die angrenzende Fläche eingeleitet 
  werden.
   Mengenermittlung: Aufmaß

          200,000 m² ......................... .........................

    1.2.40. Losen Putz entfernen
    Losen Putz abschlagen, laden und entsorgen.
        Flächen anschl. zur Vorbereitung Neuverputzung (Pos. 1.3.10.) 
         reinigen, in Einzelflächen von ca. 0,25 - 1 m²
   Mengenermittlung: Aufmaß

          12,000 m² ......................... .........................

    1.2.50. Plattenfläche aufnehmen und entsorgen
 Plattenfläche aus Betonstein im Bereich des kleinen 
  Zusatzbecken aufnehmen und fachgerecht entsorgen/ 
        verwerten, inkl. 3 cm Drainmörtel. Zusätzlich sind gebrochene 
  Platten aufzunehmen und ebenfalls zu entsorgen.
       Maße bis 75 x 50 x 5 cm

         12,000 m ......................... .........................

    1.3. Maurerarbeiten
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    1.3.10. Teilfächen neu verputzen
            Teilfächen, in Einzelfächen von ca. 0,25 - 1, m², fachgerecht  mit 
  geeignetem Sanierputz neu verputzen.
    Putzdicke ca. 3 cm
 Mengenermittlung Aufmaß

  Verwendetes Material'

   ....................................................'vom Bietenden einzutragen
          12,000 m² ......................... .........................

    1.4. Abdichtungsarbeiten

    1.4.10. Schutzvlies liefern und einbauen
        Schutzvlies mind. 800 g/m² als Schutzlage unter Teichfolie 
   liefern und fachgerecht, vollflächig und faltenfrei auf dem 
    vorbereiteten Untergrund verlegen. Einschließlich Zuschnitt, 
   Anpassung an Ecken und Anschlüsse, erforderlicher 
 Überlappungen und Fixierungen sowie sämtlicher 
  Nebenarbeiten.

 Abrechnung Aufmaß
          280,000 m² ......................... .........................

    1.4.20. Teichfolie liefern und einbauen
       EPDM Teichfolie mind. 2,00 mm dick, aus geeignetem, 
     dauerhaft witterungs- und UV-beständigem Kunststoff liefern 
  und fachgerecht in der vorgesehenen Fläche verlegen, 
    einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte, Überlappungen, 
   Anschlüsse und Befestigungen. Die Ausführung hat fachgerecht 
  und entsprechend den örtlichen Gegebenheiten zu erfolgen.
 Abrechnung Aufmaß

  Verwendetes Material'

   ....................................................'vom Bietenden einzutragen
          280,000 m² ......................... .........................

      1.4.30. PE-Schiene liefern und einbauen
     Vorh. Klemmschienen entfern und PE-Befestigungsschienen für 
   Teichfolien, einschließlich sämtlicher erforderlicher 
     Befestigungsmittel, liefern und fachgerecht montieren. Die 
   Befestigung ist dauerhaft, sicher und entsprechend den 
  Anforderungen an die Teichfolienkonstruktion auszuführen.
 Abrechnung Aufmaß

  Verwendetes Material'

   ....................................................'vom Bietenden einzutragen
         100,000 m ......................... .........................

       Datum:  10.09.2026  Seite 10

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
   Geschäftsbereich Grünflächen / Friedhöfe



 Leistungsverzeichnis Langtext

          Projekt: 2026-00032.. Botanischer Garten Duissern - Abdichtung Wasserb..
        LV: 1 Teichbau + Pflasterarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    1.5. Befestigte Flächen

        1.5.10. vorh. Platten aufnehmen, reinigen und neu verlegen
     vorh. Pflasterfläche aus Betonsteinplatten, mit den Maßen 
          25/50/75 x 50 cm und 5 cm Dicke, aufnehmen, reinigen und neu 
        verlegen, einschl. Überarbeitung/ Regulierung der Tragschicht,
    Bettung: Drainmörtel,
    Schichtdicke: 3 cm
   Mengenermittlung: Aufmaß

          55,000 m² ......................... .........................

        1.5.20. vorh. Einfassung aus Plattenbelgag, reinigen und regulieren
       Vorh. Einfassung bzw. Abschluss aus Betonsteinplatten, mit den 
           Maßen 25/50/75 x 50 cm und 5 cm Dicke, aufnehmen, reinigen 
           und neu verlegen, 100 laufende Meter x 0,50m breite (50m²)
   Bettung: Drainmörtel
    Schichtdicke: 3 cm
     Einschl. alte Bettung aufnehmen, laden und entsorgen
    Ausgleich der Absackungen in Pos. 1.5.40.

   Mengenermittlung: Aufmaß
         100,000 m ......................... .........................

    1.5.30. Platten aus Betonstein liefern und verlegen
      wie vorh. Pos., jedoch Platten im gleichen Maße und gleicher 
  Ausführung nach Vorgaben der Denkmalbehörde liefern. 
    Es können bis zu 4 Musterstücke verlangt werden.

    Ergänzung zu Pos. 1.2.50.

    14 m x 0,50 m
         14,000 m ......................... .........................

      1.5.40. HKS 0/22 liefern und einbauen
    HKS 0/22 liefern und zur Regulierung der STS der vorh. 
   Plattenfläche verwenden und einbauen. Dynamisch bis zur 
  Standfestigkeit verdichten.
       Profilgenauigkeit: 4m +/- 1,5 cm

         5,000 TO ......................... .........................

    1.6. Nachweisarbeiten

 Angehängte Stundenlohnarbeiten

 Die nachstehend angebotenen Verrechnungssätze bestehen
   aus den tatsächlich gezahlten Entgelten, sämtlichen
        Nebenkosten (wie z. B. die Beiträge an Sozialkassen,
  die anteiligen Arbeitgeberzulagen zur Vermögensbildung,
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    Schlechtwetterausfallentschädigungen, Auslösungen,
   Fahrtkosten) und einem Zuschlagssatz für die
      entstehenden Einzel- und Gemeinkosten, der der Preis-
    vorschrift nach der Baupreisverordnung 1/72 entspricht.

 Die Umsatzsteuer ist in diesen Verrechnungssätzen nicht
  enthalten.

    1.6.10. Vorarbeiterstunden
 zum Nachweis

         8,000 Std ......................... .........................

        1.6.20. wie Position 1.6.10., jedoch
   Facharbeiterstunden
         8,000 Std ......................... .........................

    1.7. Dokumentationsarbeiten

    1.7.10. Fotodokumentation erstellen
   Diese Pos. beinhaltet die Fotodokumentation beim ausführen 
     der Arbeiten, mittels Handykamera oder ähnlichem. Es sind die 
     Arbeiten, welche denkmalrechtlich relevant sein können, zu 
  fotografieren. 
 Denkmalrechtlich relevante Arbeiten beziehen sich immer auf 
     eine Veränderung des Ist-Zustandes, wie zum Beispiel die 
   Regulierung des Plattenbelages. Es sind aussagekräftige Bilder 
   gefordert, jedoch wird hier keine gutachterliche Tätigkeit oder 
  ähnliches gefordert. 
      Es sind bis zu ca. 40 Fotos notwendig, welche in digitaler Form 
   der Bauleitung bzw. der Denkmalbehörde im Anschluss der 
  Arbeiten zur Verfügung gestellt werden müssen. 
 Die Vergütung erfolgt für den Mehraufwand zur eigentlichen 
   Tätigkeit und ist durch Tagesberichte nachzuweisen, falls diese 
    die ausgeschriebene Menge von 4 Stunden überschreitet.

         4,000 Std ......................... .........................
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     1.  Teichbau
      1.1. Baustelleneinrichtung .........................
      1.2. Rückbau .........................
      1.3. Maurerarbeiten .........................
      1.4. Abdichtungsarbeiten .........................
      1.5. Befestigte Flächen .........................
      1.6. Nachweisarbeiten .........................
      1.7. Dokumentationsarbeiten .........................
    
         Summe 1. Teichbau  .........................
         zuzüglich 19,00 % MwSt  .........................
      Bruttosumme  .........................

    LV  1
      1. Teichbau .........................
    
          Summe LV 1 Teichbau + Pflasterarbeiten  .........................
         zuzüglich 19,00 % MwSt  .........................
      Bruttosumme  .........................

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 13
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