Signalprogrammzusammenstellung

Signalprogramm 2 ’ 3 4 12 13 14
Umlaufzeit in Sek. 80 1 100 100 80 100 100
Programmgenerierung l
Logik KST KST KST EST EST EST
Schaltzeiten
Montag — Freitag 21.00-05.00 05.00-13.00 13.00-21.00
Samstag 21.00-05.00 05.00-13.00 13.00-21.00
Sonn-/ Feiertag 21.00-05.00 05.00-13.00 13.00-21.00
Steuerungsart
Verkehrsabhangig koordiniert X X X
Verkehrsabhangig einzelgesteuert X X X
Festzeit koordiniert
Ohne Anforderung Nebenrichtung:

_ X X X X X X

Ruhesteliung: Hauptrichtung-Griin

Ohne Anforderung einer Richtung:

Ruhestellung: Alles Rot

Automatische Freigabe der

Verkehrsstrome  Zyklischer Ablauf

Autom. Freigabe der GW-Richtungen

sowie Nebenrichtung auf Anforderung

Kommentare:

Lichtsignalanlage: Stadt Duisburg LSA-Nr.
Wirtschaftsbetriebe Duisburg
Verkehrssteuerung 775

KaRlerfelder Str. / Am Brink

Schifferstr. 190
47059 Duisburg

27.05.2021






LISA

Deckblatt

—_

78

Steuergerat:

Knotenpunkt:
Variante:

Lageplan-Nr:
ZWD:

LSA-Typ:
Steuerverfahren:

KaRlerfelder Str. / Am Brink

775
V06_1

LED-Nr.:

Steuergerat:
Gerateausstattung:
Geratetechn. Funktion:
Erfassungseinrichtungen:
Funkuhr:

ja

Gruppennummer:
Anwahl-Nr:
Verkehrsr.:
VSR-Kabel:

775
23

Kostentrager:
Projekt-Nr:
Kontrakt-Nr:

775

HEW-StralRenschlissel:

Einschalt-Datum:




Lisa

DeCkblatt Wirtschaﬂsbemebe. ]Dufu,m

Bemerkungen:

16.03.2021: S. Peltzer: Version 02: Anderungen gem. Vorgabe WBD (Ergéanzung Fahrrad-Fahrlinien
7L, Anderungen ZW2Z)

17.03.2021: S. Peltzer: Version 03: Anderungen gem. Vorgabe WBD

17.03.2021: S. Peltzer: Version 04: Erstellung Projektfreigabeunterlagen

21.04.2021: S. Peltzer: Version 05: Anpassung Projektfreigabeunterlagen

22.04.2021: B. Kentsch: Version 06: Ergéanzung Blinde und FG k_| nur auf Anfo in Festzeit,
Schaltuhr ink. Wochentabelle + AP g_h korrigiert,

22.04.2021: S. Peltzer: Version 06: VTU-Festzeit ohne Phasenfolge und PU's

11.05.2021: G.Amirowicz / Siemens Mobility GmbH: Version 06_Siemens: Anpassungen fur die
Umetzung im Steuergerét

- Aligemein: FNr/ZNr

- Signalgruppen: OCIT-Version, Export als Hexcode

- Signalgrogramme: Zuordnungen, AP/EP: O-Nr, Lénge, SiSi

Schaltuhr bleibt unverandert

14.05.2021: B. Kentsch: Version 06_1: Anpassung Umschaltiogik
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.
Knotendaten RS
KaBlerfelder Str. / Am Brink
A
;.
]

5
5@
23
|
g2
<tk 29 .
5(’0}) .

= - B ®
Projekt | 775 B

Knotenpunkt | KaRlerfelder Str./ Am Brink - -

Auftragsnr. | | Variante Version 06 Datum | 14.05.2021

Bearbeiter SPeltzer Abzeichnung | SP Blatt 4




Strombelastungsplan Bestand - MS

B
Wirtschaftsbetriebe ]nu's-unc
CHAN

LisA
Bestand - Morgenspitze 07:30 - 8:30 Uhr (09.06.16) vornachl T T2 T3 16
1 636|160
2 583 14
3 186
Kallerfelder Strale §
(Arm 4) vonnach| 4 | 5
4 339
&
Kallerfelder Strae
(=) 20
(Arm 5) 2186 2174 600
160
3
636 ~
N
Am Brink
186 o (Am1)
583 4/~
W
Projekt 775 o B
Knotenpunkt | KabBlerfelder Str. / Am Brink o B
Auftragsnr. Variante Version 06 | Datum 14.05.2021
Bearbeiter | SPeltzer | Abzeichnung | SP ' Blatt | 5




—

Strombelastungsplan Bestand - NMS

'rm

778

LISA
Bestand - Nachmittagsspitze 16:00 - 17:00 (09.06.16)
von\nach| 1 | 2 | 3 | 6
1 646| 86
2 692
3 327
KaRlerfelder Straflle 6
(Arm 4)
von\nach| 4 | 5
<b525 4 525
5
&,‘ Kaflerfelder Strafte
. Arm 3) 20
Am Brink 0 ¢
(Arm 5) 327 86 100
o
o e
‘V [ =]
S ™ o
25 ‘
86
(3]
6460
w Am Brink
m Bnn
327 o (Arm1)
692 4 =
N
Projekt | 775 -
| Knotenpunkt KaBlerfelder Str. / Am Brink _ _ B
Auftragsnr. Variante | Version 06 Datum | 14.05.2021
Bearbeiter | SPeltzer Abzeichnung = SP Blatt 6




Strombelastungsplan PPF 2030 - MS

Wirtschaftsbetriebe }wfm

LisA

Prognosefall 2030 - Morgenspitze

von\nach| 1 3|6
703(184
625 120
222
Kaflerfelder Stralte
(Arm 4) von\nach| 4 | 5
458
é‘qse
g,‘ KaRlerfelder Stralle 20
Am Brink v (Am 3) 100
& I 5
o N3
o —

Projekt 775

Knotenpunkt = KaRlerfelder Str. / Am Brink - ) i

Auftragsnr. ' i Variante Version 06 Datum 14.05.2021
Bearbeiter ‘ SPeltzer Abzeichnung @ SP Blatt 7




Strombelastungsplan PPF 2030 - NMS

Wirtschafisbetriebe }Duﬁuna

LISA

Prognosefall 2030 - Nachmittagsspitze

KaRlerfelder Strake
(Arm 4)

<5

68
;b‘ KaBlerfelder StraRe
& (Arm 3)

Brink
Am Brin $361 5179

20
100
700

vonwnach| 1 [ 2 | 3 | 6

1 677|101

2 702 78

3 361

6 ]
von\nach| 4 [ 5

4 568

5

101
[oe)
677§ K
N Am Brink
m Brin
B1W ,  am1)
S
702 -
(2]
Projekt | 775
Knotenpunkt | KaBlerfelder Str. / Am Brink
Auftragsnr. Variante Version 06 _ Datum | 14.05.2021
Bearbeiter | SPeltzer Abzeichnung | SP | Blatt 8
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. - b
Signalgeberzuordnung und Uberwachung s b
TLISA
son [t | sonoeer ™"
1 1.2 3 11,152 1 oder (1' und 2) oder (1" und 1"} oder (1" und 2)
2 5 3 5; 5 5" 5 oder (5'und 5'")
3 6L 3 6L; 6L 6l
4| 7L_8L 3 7L; 7L 8L 7L oder (7L' und 8L)
5| ab 2 a b aoderb
6 | AVa_b 1 AVa; Avb
7| ef 2 e f e oder f
8 | AVe f 1 AVe; AVf
9] gh 2 g; h goderh
10| AVg_h 1 Avg; Avh
11| Blgh 1 Blg; Blh
12 |9R_10R 3 9R; 10R; 10R' 9R oder (10R und 10R’")
13| k. 2 k; 1 k oder |
14| Avk | 1 AVk; AVI
Projekt | 775 )
Knotenpunkt = KaRlerfelder Str. / Am Brink -
_Augragsnr. [ [ Variante . Version 06 | Datum | 14.05.2021
Bearbeiter SPeltzer Abzeichnung | SP Blatt 10




2

Uniliberwachte Ausgange i I
T LISA
Name ID-Nr. | Signalgeber | Kammerposition | Teilknoten Bemerkung
- Orientierungssignale +
1| OT_Blinde_TK1 1 TKA1 Blindensignale TK1
2 | Quitt AVTa_b 2 TK 1 Quittierung Taster
3| Quitt AVTe_f 3 TK 1 Quittierung Taster
. Orientierungssignal +
4| OT_Blinde_TK2 4 TK2 Blindensignal TK2
5| Quitt AVTk_| 5 TK 2 Quittierung Taster
Projekt 775
Knotenpunkt | KaBlerfelder Str./ Am Brink ) .
| Auftragsnr. | Variante | Version 06 | Datum | 14.05.2021
Bearbeiter SPeltzer Abzeichnung | SP Blatt | 11




Signalgeber

[

Wirtschaftsbetriebe ]nuﬁunc

CLIsA
Kammer
Signal- | Angesteuert Klemm- Mast Abge- | Nacht- | Kontrast- | Leucht- | Leistung | Rotlampen-
geber durch nr | Name | Maske | DU Optik nr Kabel deckt | blinken | blende mitte! inWatt | ausfihrung Bemerkung
messer Nr. | Typ | Anbringung | Info

1 Rt | ()| 200

1 1 1.2 2 Gelb _ 200 - - | Grundmast | Stand - -
3| Gun | O 200
1| Rt () 200

2 1 12 2 Gelb O 200 - - Ausleger | Stand - X
3| oun | O | 200
1] Rt | O | a0

3 1 1.2 2 Gelb 200 -1l - Ausleger | Stand - X
3 | eun | O |
1 Rot O 200

4 2 12 2 | Gelb | e < | - | Gundmast | Stand - -
3 | Gun | (O | 20
1 Rot 200

5 5 5 2| b | (0| 200 - | - | Grundmast | Stand - -
3 | Grin O 200
1] Rt | O | 200

6| s 5 2| G | O | om0 < | - | Ausleger | Stand - X
3 | eun | (| 200
1| Rt | | 200

7 5" 5 2 Gelb O 200 -1 - Ausleger | Stand - X
3 | Gun | | | 200
1 Rot ! 200

8| e o 2| G | @& | a0 - | - | Grundmast | stand| - X -
3 | Grin Q 200
1 Rat @ 200

9 6L’ 6L 2 Gelb 200 -l - Ausleger | Stand - X
3 | Grin g 200
1| Rt | 8|

0 7 8l 2 | Geb | & 200 - | - | Grundmast | stand - -
3 | ein | (B | 20
1 Rot 200

11 n 7L8L 2 Gelb g 200 -1 - Ausleger | Stand - X
3 | Grin Q 200
1| Rt | & | 20

2| & e | 2| cb | @& | 20 | - | Grundmast | stand - -
3 | Grin 200

13 a ab ! Rt 20 - - | Grundmast | Stand - -
2 | Grin s 200

14 b ab ! Rt 20 - - | Grund Stand - -

- 2| gun | @ | 20

15| Ava Avab 1 | Tonpvibr| [ - | - | Grundmast | stand - -

16 AVh AVa b 1 | Ton/Vibr ’.: - - | - | Grundmast | Stand - -

17 e ef ! Rot oL - | Grundmast | Stand - -
2 | cun | @ | 20

18 f ef ot 9 20 - | Grundmast | Stand - -
2 | Grin _9 200

19 AVe AVe_f 1 | Ten/vibr A - - | Grundmast | Stand - -

20 AVf AVe_f 1 | Ton/Vibr ," - - | Grundmast | Stand - -

21 g g.h ! Rot 20 - | Grundmast | Stand - - -
2 | Grin 200

22 h gh ! Rot 20 - | Grundmast | Stand - - -
2 | aun | @ | 200

23 Avg Avg_h 1 | Ton/Vibr - - | Grundmast | Stand - - -

24| Avh AVg_h 1 tonvirl O - - | Grundmast | stand| - .

25| Bl Bl gh 1| G | A | 300 - | Grundmast | Stand| - - X

2 | 8l Bl gh 1] Geb | A | a0 | - | Grundmast | stand| - - X
1 Rot =% 200

27 9R SR_10R 2 Gelb .,’ y 200 - | Grundmast | Stand - - -
3 | Grin 200
1| Rt | | aw

28| 10R 9R_10R 2 | Geb @ 200 - | - | Grundmast | stand| - - -
3 | Grin 5] 200

Projekt 775

Knotenpunkt | Kaflerfelder Str. / Am Brink

Auftragsnr. Variante Version 06 Datum | 14.05.2021

Bearbeiter SPeltzer Abzeichnung | SP Blatt 12




Signalgeber

i

Wirtschaftsbetriebe

& ]w@m

TLISA
Kammer
Signal- | Angesteuert Klemm- Kabel Mast Abge- | Nacht- | Kontrast- | Leucht- | Leistung | Rotlampen- Bemerk
geber durch Nr. | Name | Maske Durch- Optik nr 4 deckt | blinken | blende mitte! inWatt | ausfihrung emerkung
messer Nr. | Typ | Anbringung | Info
1 Rot 200
23 10R" 9R_10R 2 Gelb 200 - Ausleger | Stand - X
3 Griin 200
1 Rot 200
30 k k1 - | Grundmast | Stand - -
2 Griin 200
31 i k) ! . ’ 2% - | - | Grundmast | Stand - -
2 Griin 200
2| Ak AVKJ 1 | Tonpvibr| - | Grundmast | Stand - -
33 AVI AVK_| 1 | Ton/Vibr ) - | Grundmast | Stand - -
Projekt 775
Knotenpunkt | Kallerfelder Str. / Am Brink
Auftragsnr. Variante Version 06 Datum & 14.05.2021
Bearbeiter SPeltzer Abzeichnung | SP Blatt 13




K
Unvertraglichkeitsmatrix oo Jof
T LISA
EINFAHREND
® o “ Sl e ?9: -
NN EREIEEIEEFE
12 <Moo x I x x| x| x| x| - -] -]
5 ~| - [0 - x x| x| x| x| -]-1-|-1-1-*
6L x| - |E x| -] -] x| x| x|x]- - -
7L.8L Ll ox [ x| x|@] x| x]|-|-[x|x|[-]|-]-]-
ab f x| x| - x| -1-1-1-1-1-1-1-1-
A AVa_b f x| - x| -18f-1-1-1-1-1-1-1-
0 |ef Vx I x [ x]-{--m) - -]
% AVe_f x xlxl x| - -1-1-1Ef-1-1-1-1-1-
gh == - | - x|[x|--]-[-|E]-[-]-]-]-
Avgh = - | - [ x| x| -|-|-|-|-[E]-|-]-]|-
Bigh <= - | - | -|[-[-|[-]-[-]"-]-+ [ S R
iR Y | |- -] -] x ] x
PSIRE Y I I S I I ) e I S R R ]
avid N - x| -
Projekt | 775
—Knotenpunmder Str./ AW
.Auftragsnr. . - Variante _mﬁe Datum | 14.05.2021
Bearbeiter | SPeltzer | Abzeichnung | SP Blatt | 14




Zwischenzeitenmatrix ZZM

Wirtschaftsbetriebe ]nufunc

TLISA
EINFAHREND
= < > S e ‘% -
] NN ENEEEIEEIFIE
12 Lol s s|s| 2|2 ---]-]-]-
5 ~a| - [0 -fs|7|7|5s5|5]|-|-|-|-]-1|-
6L ~l7]- | - 66|99 -|-1]-1-
e Le|s|s|ffwo|w|-|-|s|s]-]-|-]-
ab f w14l - (| - - --]--1-1-1-
[ [AVab f 17 | -5 - (B -] - - -] -]-]-]-
E e \|w|eo]o|-|-|-|B]-[-]-[-]-|-]-
% AVe_f '\, wlar|ar| - -] - -8 -] - -]
gh == -[-|of1w2|-|-|-|-[E-]-]-]-]-
AVgh == - | - [10| 3| - [-|-[-|-|E]-|-|-]-
Bigh === - |- | -|-|-|-|-[-|-|-1E-]-]|-
IR | | |- --|-|-]-|-|-]-]E0]s]|s
"SR (PR [N (R [ R I U B I I I R I
A S BN S (R I I s B e R S S A
min. Frei 1010|1010 11|16|13| 16| 8 [13| - |10]| 5| 6
Projekt 775
Knotenpunkt | KaRlerfelder Str. / Am Brink o
mag_;snr. . Variante [ Version 06 [ Datum | 14.05.2021_
Bearbeiter SPeltzer : | Abzeichnung | B Blatt 15 ]




Signalzeitenplan SP2

Wirtschaftshetriebe ]nufum

LISA
SP2
; TU=80
Signal-
aruppe FALFE (A yFE2n TF B i 0 20 3 b
12~ 3150 19 & : = |
5 x| 33 | 48 15 | 23 yrs |
.y VI ] |
6L 55 [ 70 15 ! 55 70
e —T ]
7Le. L 6 |25 19 . ey
. R -
ab [ |s5]| 7 16 o iz
- — 33—
avab [ |s5| 71 16 s 7
of KL 16 | ! | =
f——— i
avesr \ |76 12 16 [P——Fh 1 ;‘ngzj
=—— i gl
g_h - 30 | 43 13 o fd
AVgh <[ 30 | 43 13 | = ] 3
— 1 ZV\/\/\/\/M ‘
Blgh =~—| 30 | 56 26 i 0 56 (
9R_10R 34 | 55 | 74 | 15 | 42 . oy 55 74
= ' ===
k_I | 20|27 |60 |67 |14 o 4 0 |67
—fm ] o
Avk_l N[ 20|27 |60 |67 | 14 T2 60 57 ||
LE ALY B AL T SUELALY BUA Tl B AL 1 LR SLEL AL i VL AD) G AT LR FLABLELS N Bt BT RS 5
SY
EP\AP\UP
—— Aus;Dunkel Gelb |AN GelbBlinken [ Gruen === Rot =] Rotgelb Ton
KST
|Eigenschaften - -
Signalplan-Art Normal | Sonderprogramm nein || Zwischenzeitenmatrix | ZZM
; ID-Nr. 2 Anfo-Nr. - VB Freigabeanfang | VMFA
N_ur Dokumentation nein | Rahmenpian - VB Freiga!)eende \VMFE
Versatz _ 0 Parametersatz SP2 hﬂn-lMax—Liste |-
| Bewertu ng - OV-Parametersatz = Einschaltplan ; EP
| Betriebsart Festzeit || Detektorparametersatz | P1 Ausschaltplan B |aP
Projekt 775 B
Knotenpunkt = KaBlerfelder Str. / Am Brink
| Auftragsnr. | _] Variante . Version 06 | Datum 14.05.2021
Bearbeiter SPeltzer | Abzeichnung | | Blatt 16




Signalzeitenplan SP3

(W)

Wir

|

7E

LisA
SP3
Signal- TU=100
_aruppe Fay eeirazpre2y 0, e 0 B0 30 A R B B B il x__|Belasiung|QSV
12 <tf39|7 34 B OB | a7 |
5 ~| 41| 71 30 _ﬁ‘fﬂ N § T ! 0,58 625 B
N T gy
6L 78 | 94 16 ! i o 042 120 c
e
et L1033 23 . — I @ | 2 |c
ab f 78 | 95 R ] E
avab [|78] 95
ot \|o|2 E
avesr \| o |20
gh ~| 38 | 66 E
AVg h <= 38 | 66
Bigh < 38|79
9R 10R ~/ |44 | 73 | 94 | 23 0,60 458
k_ | 28 |37 |78 |87
AVkl N\ |28 |37 |78 |87 |18 P a7 | 78 87
| Radiii b ML Benpd masbl LaRER FrreeT AARGE RAEES LELLE T T T T T T HRS 2015
sY
EPAP\UP
—— AusDunkel =1Gelb AN GebBlinken [B Gruen === Rot [=Z]Rolgelb [ ]Ton
KST
;__Elgensch_aan ) - o -
| Signalplan-Art Normal iiSondarprogramm | Zwischenzeltenmatrix | ZZM
| ID-Ar. 3 || Anfo-Nr. | || VB Freigabeanfang ]_VMFA
Nur Dokumentation nein - IRahmenplan ] | VB Frelgabeends [VMFE
| Versatz 0 || Parametersatz Ispa || MinMax-Liste
Bewartung HBS 2015: Prognosafall 2030 - Morgenspitze | OV-PW -[- | Einschaltplan I P |
__Bt_atriebsan Festzeit | Detektorparametersatz |P1 Ausschaltplan |AP |
Projekt | 775
Knotenpunkt = KaBlerfelder Str. / Am Brink
Auftragsnr. Variante Version 06 Datum | 14.05.2021
Bearbeiter | SPeltzer Abzeichnung Blatt 17




HBS-Bewertung 2015

[u—

78

LIsA

MIV - SP3 (TU=100) - Prognosefall 2030 - Morgenspitze

Zuf | FeteNr. | Symbal | SGR o b I T Y Y Y 1y ey P e i s o | e x| g | T [semerkong
1 <4 12 34 35 | 66 | 0350 436 | 12111 | 2,243 | 1605 562 16 | 2,626| 13,434 19,633 | 141,829 - 0,776|45823| C
! 2 — 12 34 35| 66 | 0,350 451 | 12528 | 2171 | 1658 581 16 | 2634 13,813| 20,099| 145436 - 0,776 45323| C
3 ~ 6L 16 17 | 84 | 0170 120 | 3333 | 2135 | 1686 287 8 0,422| 3,400 | 6518 | 42628 | 134,000 ) 0,418 42373| C
2 2 T~ 5 30 31| 70 [G310] 313 8,694 | 2,054 | 1753 543 15 | 0,852| 8155 | 12985| 88,895 - 0,576 34,629| B
1 T~ 5 30 31| 70 | 0310 312 8667 | 2054 | 1753 543 15 | 0,848 8125 | 12946 | 86,628 - 057534591 B
3 1 l" 7L_8L 23 24| 77 | 0240 222 6,167 | 2,414 | 1491 358 10 1,040| 6,546 | 10,873 | 87,484 - 0,620|44,387| C
4 1 ~ 9R_10R 58 59 | 42 | 0,590 458 | 12722 | 2797 | 1287 759 21 0,972| 9,069 | 14,162 132,046 - 0,603| 17,657 | A
Knotenpunktssummen: 2312 3633
Gewichtete Mittelwerte: 0,654 | 36,798
TU=100s T=3600s Instationaritatsfaktor = 1,1
(% Fiir diese Fahrstreifenanordnung ist nach HBS 2015 keine Berechnung kurzer Aufstellstreifen definiert.

Zuf Zufahrt [
Fstr.Nr. Fahrstreifen-Nummer [
Symbo! Fahrstreifen-Symbol H
SGR Signalgruppe [
tr Freigabezeit Is}
ta Abflusszeit [s]
ts Spemzeil [s}
fa Abflusszeitanteil [
q Belastung [Kfzfh}
m Mitlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf KfzU
& Mittlerer Zoitbedarfswert [s/Kfz]
qs Sattigungsverkehrsstirke [Kfz/h}
C Kapazitat des Fahrstreifens [Kiz/h}
nc Abflusskapazitat pro Umiauf [Kiz/U)
Nee Mittlere Riickstaulinge bei Freigabeende Kfz}
Nus Mittlere Ric bei Maximal Kiz)
Nusss Riickstau bei Maximalstau, der mit einer stat. Sicherheit von 85% nicht (berschritten wird K]
Lx Erforderliche Staursumlénges [m)
LK Lénge des kurzen Aufstelistreifens [m)
Nusss>nk  Kurzer Aufstellstreifen vorhanden 8]
X Auslastungsgrad 8]
tw Mittlere Wartezeit [s]
Qsv Qualitatsstufe des Verkeh H

Projekt 775

Knotenpunkt | KaBlerfelder Str. / Am Brink

Auftragsnr. Variante Version 06 Datum | 14.05.2021
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HBS-Bewertung 2015

'

LISA

FuRgingerverkehr - SP3 (TU=100)

.| ts1 | twimnsel| ts2 | twa inset | twmax

Zuf | Querung | SGR Typ Progressiv [s] Is] Is] [s] (s] QSV| Bemerkung

1 |Qs1 a_b | Einzelne Furt - 83 83,000 E

2 | Qs e f |Einzelne Furt - 80 80,000 E

3 | Q51 g_h | Einzelne Furt - 72 72,000 E

4 | QS1 k_| | Einzelne Furt - 41 41,000 C
Zuf Zufahrt [

Fstr.Nr. Fahrstreifen-Nummer [
Symbol Fahrstreifen-Symbol [

Progressiv  Progressiv [
ts1 Sperrzeit 1 [s]
W1, nsel Wartezeit auf der Verkehrsinsel 1 [s]
ts2 Sperrzeit 2 [s]
tw2, inssl Wartezeit auf der Verkehrsinsel 2 [s]
tw max Max. Wartezeit [s]
Qsyv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs  []

Projekt 775

Knotenpunkt | KaRlerfelder Str. / Am Brink - B
Auftragsnr. - Variante iVersion 06 ]_TDatum 14.05.2021
Bearbeiter SPeltzer Abzeichnung | Biatt 19




Signalzeitenplan SP4
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Signalplan-Art Normal || Sonde mpragramm |nein | | Zwischenzeilenmatrix  ZZM
ID-Nr. 4 || Anfonr. - || VB Freigabsanfang  VMFA
Nur Dokumentation Fn || Rehmanplan | || VB Freigabsende VMFE
Versatz_ 0 B || Parametersatz |SP4 || Min/Max-Liste -
Bewertung !HBS 2015: Prognosafall 2030 - Nact gsspitz OV-Par: 52 Einschaliplan EP
Betrieﬁt | Festzelt | Det_ektorparametersalz ;P1 | Ausschaltplan AP
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HBS-Bewertung 2015

Wirtschaftshetriebe . ]nu';;uns
N

LISA

MIV - SP4 (TU=100) - Prognosefall 2030 - Nachmittagsspitze

tr |t fa q m to qs C nc Nee | Nums | Nmsos L LK | NMsss>nk tw SV
Zuf -Nr. | B ki
uf 1| Fetmhic fymeolll SCR Is 5 | 11| 1) | (kearm | ke | tkea) | ckarm | ok | bzron | ikt | ki) | i |t | o) || ] @ [ [T
1 <L 12 29 30 | 71 /0300 383 | 10639 | 2063 | 1745 | 523 15 | 1,930] 11,482 | 17,213 114,845 - 0732| 44741| €
1
2 - 12 29 30| 71 /0300 395 | 10972 | 2005 | 1796 539 15 1,955| 11,801 | 17,611 | 117,712 - 0,733|44464| C
3 ~ 6L 16 17 | 84 |0170| 78 2167 | 2117 | 1701 289 8 0,210| 2,095 | 4,543 | 29,466 | 134,000 (%) 0,270 38718 €
2 2 ~a 5 25 26 | 750260 351 9,750 | 1,980 | 1818 473 13 | 2,053| 10,993 | 16,600 | 109,560 - 0,742 49,550 C
1 ~a 5 25 26 | 75 |0260| 351 9,750 | 1,980 | 1818 473 13 | 2,053 10,993| 16,600 | 109,560 - 0,742 49550 C
3 1 E~ 7L.8L 28 29 | 72 |0,290| 361 | 10,028 | 2185 | 1648 478 13 | 2,237 11,353| 17,051| 124199 - 0,755/ 49119 C
4 1 -/ 9R_10R 58 59 | 42 |0590| 568 | 15778 | 2111 | 1705 | 1006 28 | 0,815]| 10,519| 16,004 | 112,636 - 0,565| 15525| A
Knotenpunktssummen: 2487 3781
Gewichtete Mittelwerte: 0,686 | 39,828
TU=100s T=3600s Instationarititsfaktor = 1,1
() Fiir diese Fahrstreifenanordnung ist nach HBS 2015 keine Berechnung kurzer Aufstellstreifen definiert.
uf Zufahrt 8]
Fstr.Nr. Fahrstreifen-Nummer [
Symbol Fahrstreifen-Symbol 0]
SGR Signalgruppe [
tr Freigabezeit Is]
ta Abflusszeit Is]
ts Spemzeit [s]
fa Abfusszeitanteil [
q Belastung [Kiz/h)
m Mitere Anzahl eintrefiendsr Kfz pro Umlauf Kfz/U)
te Mitlerar Zeitbedarfswert [s/K12)
qs Sattigungsverkehrsstarke [Kz/h)
Cc Kapazil#t des Fahrstreifens [Kfz/h)
nc Abflisskapazitat pro Umlauf Kfz/J]
Nae Mitlere Ruckstaulange bei Freigabeende [Kfz}
Nus Mitlere Riickstaulénge bei Maximalstau [Kfz)
Nusss Ruckstau bei Maximalstau, der mit giner stat. Sicherheit von 95% nicht tiberschritten wird [Kfz)
Lx Erforderliche Stauraum!énge im]
LK Lange des kurzen Aufstelistreifens ()]
Nusgs>nk  Kurzer Aufstelistreifen vorhanden [}
X Auslastungsgrad [
bw Mittlere Wartezeit [s}
asv Qual des Verket ifs [
Projekt 775
Knotenpunkt = KaRlerfelder Str. / Am Brink
Auftragsnr. Variante Version 06 Datum | 14.05.2021
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HBS-Bewertung 2015

Wir

—

|

LISA

FuBgéngerverkehr - SP4 (TU=100)

o ts1 | twimsel | ts2 | tw2 insel | twmax
Zuf | Querung | SGR T Progress ' ) SV| B ki
uf | Q g yp rogressiv [s] Is] [s] (5] Is] Q emerkung
1 1 Q81 a_b | Einzelne Furt - 83 83,000| E
2 [Qs1 e_f |Einzelne Furt - 75 75,000 E
3 |1Q%1 g_h | Einzelne Furt - 7 77000| E
4 |1 Qs1 k_| | Einzelne Furt - 41 41,000 C
Zuf Zufahrt [
Fstr.Nr. Fahrstreifen-Nummer [-]
Symbol Fahrstreifen-Symbol [
Progressiv  Progressiv [
ts1 Sperrzeit 1 [s]
tw 1, Insel Wartezeit auf der Verkehrsinsel 1 [s]
ts2 Sperrzeit 2 [s]
w2, Insel Wartezeit auf der Verkehrsinsel 2 [s]
tw max Max. Wartezeit [s]
Qsv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [
Projekt 775
Knotenpunkt KaRlerfelder Str. / Am Brink -
Auftragsnr. | B Variante Version 06 Datum | 14.05.2021
Bearbeiter SPeltzer Abzeichnung Blatt 22




Signalzeitenplan SP12
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Versatz 0 Parametersatz SP12 Min-/Max-Liste -
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Betriebsart Festzeit | Dete_ktﬂxar_ametersatz P1 Ausschaltplan ]AP
Projekt 775 o - -
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| &xftragsnr. Variante Version 06 Datum | 14.05.2021 __||
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Signalzeitenplan SP13
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EST
'Eigonschafﬁn o N . }
Signalplan-Art | Normal | Sonderprogramm nsin ! Zwischenzeitenmatrix  ZZM
ID-Nr. 13 | Anfo-Nr. - |VB Freigabeanfang  VMFA
Nur DEkumentaﬁoninein | Rahmenpla_n - l VB Freigabeende VMFE
Versatz 0 | Parametersatz 8P13 | MinJ/Max-Liste -
Bev_vemﬂ |HBS 2015: Prognosefall 2030—Murgansp'nze! OV-Parametersatz - Einschaltpian EP
Betriebsart !Festzeit || Detektorparametersatz |[P1 | Ausschaltplan AP
Projekt 775
Knotenpunkt | KaRlerfelder Str./ Am Brink
Auftragsnr. Variante Version 06 Datum | 14.05.2021
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—— 3 3. =
-Bewertung v JofS
LISA
MIV - SP13 (TU=100) - Prognosefall 2030 - Morgenspitze
te | ts | fa q m te qs c nc N | Nms | Nwses Lx 1K | NMsss>nk tw | QSV
f -Nr.,
2uf jjremhicliSmbal]l 567 ts @ o | 0 | et | | /e | i | xtan | o | (x| ke | ke | et | ey |1 | X | i | g | Bemeren
1 L 12 £ 35| 66 |0350| 436 | 12111 | 2243 | 1605 562 16 | 2,626 13.434| 19,633 | 141,829 - 0,776 45823| C
1
2 -— 12 34 35 | 66 |0,350| 451 | 12,528 | 2171 | 1658 581 16 | 2,634| 13,813 20,099 | 145,436 - 0,776(45323| C
3 ~ 6L 16 17 | 84 | 0,170 120 3333 | 2135 | 1686 247 8 0422| 3,400 | 6,518 | 42628 | 134,000 [¢] 0418|42373| C
2 2 ' 5 30 31| 70 |0310| 313 8,694 | 2054 | 1753 543 15 |0,852| 87155 (12985 88,895 = 0,576 34,629| B
1 ~ 5 30 31| 70 |0310| 312 8,667 | 2054 | 1753 543 15 | 0,848| 8125 | 12946 88,628 0,575|34591| B
3 1 l—- 7L8L 23 24 | 77 | 0240 222 6,167 | 2414 | 1491 358 0| 1,040 6546 | 10,873 | 87,484 0,620(44,387| C
4 1 -/ 9R_10R 58 59 | 42 |0590| 458 | 12,722 | 2797 | 1287 759 21 0,972| 5,069 | 14,162 | 132,046 0,603 17,657| A
Knotenpunktssummen: 2312 3633
Gewichtete Mittelwerte: 0,654 | 36,798
TU=100s T =3600s Instationaritatsfaktor = 1,1
(%) Fiir diese Fahrstreifenanordnung ist nach HBS 2015 keine Berechnung kurzer Aufstellstreifen definiert.
Zuf Zufahrt H
Fstr.Nr. Fahrstreifen-Nummer H
Symbol Fahrstreifen-Symbol H
SGR Signaigruppe 2]
tr Freigabezsit Is]
ta Abfiusszeit [s]
ts Sperrzeit [s
fa Abfiusszeitanteil [
q Belastung [Kiz/h}
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf Kiz/U}
[ Mittierer Zeitbedarfswert {s/Kfz]
qs Sattigungsverkehrsstirke [Kfz/h)
C Kapazitét des Fahrstreifens [Kfz/h}
nc Abfusskapazitdt pro Umiauf Kiz/U]
Nee Mitere Riickstaulange bei Freigabeende [544]
Nus Mitlere Ji4nge bei imal Kz}
Nusas Ruckstau bei Maximalstau, der mit einer stat. Sicharheit von 95% nicht iberschritten wird Kiz]
Ly Erforderliche Stauraumlénge [m]
LK L#nge des kurzen Aufstelistraifens [m]
Nuses®nk  Kurzer Aufstalisireifen vorhanden 5}
X Auslastungsgrad H
tw Mitlere Wartezeit [s}
Qsyv Quali tufe des Verkehrsablaufs [}
Projekt 775
Knotenpunkt = KaBlerfelder Str. / Am Brink
Auftragsnr. Variante Version 06 Datum = 14.06.2021
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HBS-Bewertung 2015

[—

i
/TE

LISA
FuBgangerverkehr - SP13 (TU=100)
Zuf | Querung | SGR Typ Progressiv EZ; ME’S']"“' E]Z tw[z,sansel NE;TX QSV| Bemerkung
1 [Q51 a_b |Einzelne Furt - 83 83000 E
2 | Qs e_f |Einzelne Furt - 80 80,000 E
3 |Qs1 g_h | Einzelne Furt - 72 72,000 E
4 1Qst k_| |Einzelne Furt - 41 41,000) C
2uf Zufahrt [1
Fstr.Nr. Fahrstreifen-Nummer [-1
Symbol Fahrstreifen-Symbol [
Progressiv. Progressiv [-1
ts1 Sperrzeit 1 [s]
W1, Insel Wartezeit auf der Verkehrsinsel 1 [s]
ts2 Sperrzeit 2 [s]
tw 2, Insel Wartezeit auf der Verkehrsinsel 2 [s]
W max Max. Wartezeit [s]
Qsv Qualitétsstufe des Verkehrsablaufs  [-]
| Projekt §775 = —— . -
Knotenpunkt | KaRlerfelder Str. / Am Brink -
Auftragsnr. - ‘ Variante Version 06 | Datum 14.05.2021 i
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Signalzeitenplan SP14
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DN 14 | Anfo-Nr. - VB Freigabeanfang  VMFA |
Nur Dokumentation | nein Rahmgnpl_an - | VB Fraigabeende VMFE |
| Versai 0 - - Parametersatz __SP1 4  Min+{Max-Liste -
Bewertung _HBS 2015: Prognosefall 2030 - Nachmittagsspitze OV-Pgametersatz - | Eins_chahplan EP
_Betrbbsart Festzeit - Detsktorparametersatz P1 Ausschaltplan AP
Projekt 775
Knotenpunkt = KaBlerfelder Str. / Am Brink
Auftragsnr. Variante | Version 06 Datum | 14.05.2021
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HBS-Bewertung 2015

&=
Wirtschaftshetriebe ]nufunﬁ

LisA

MIV - SP14 (TU=100) - Prognosefall 2030 - Nachmittagsspitze

tF ta | ts fa q m to qs C nc Nee | Nwms | Nmsos Lx LK | Nmsss>nk tw | QSV
Zuf Fstr.Nr. R k
! s ) Is 9|1 | 0 | iy | ke | (ke | cerm | ke | o | e | ok | e | e |l | | X | g || Pemeene
1 <L 12 29 30 71 /0300 383 | 10639 2063 | 1745 523 15 1,939 11,482| 17,213 | 114,845 - 073244741 C
1
2 -~ 12 29 30| 710300 395 | 10972 | 2005 | 1756 539 15 1,955| 11,801| 17,611 | 117,712 - 0,733 44464| C
3 ~ 6L 16 17 | 84 (0170| 78 267 | 2117 | 1701 289 8 0,210| 2,095 | 4,543 | 29,466 | 134,000 [44] 0,270| 38718 C
2 2 ~ 5 25 26| 75 | 0,260 351 9750 | 1,980 | 1818 473 13 | 2,053| 10,993 | 16,600 | 109,560 0,742( 49,550 C
1 ~ 5 25 26| 75| 0260 351 9,750 | 1980 | 1818 473 13 | 2,053| 10,993 16,600 | 109,560 0,742( 49,550 C
3 1 l‘ 7L.8L 28 29 | 72 |0290| 361 | 10,028 | 2,185 | 1648 478 13 | 2,237 11,353| 17,051| 124,199 0,755 45119 C
4 1 -/ 9R_10R 58 59 | 42 |0590| 568 | 15778 | 2111 | 1705 1006 28 0,815 10,519| 16,004 | 112,636 0,565 15,525 A
Knotenpunktssummen: 2487 3781
Gewichtete Mittelwerte: 0,686 | 39,828
TU=100s T=23600s Instationaritdtsfaktor = 1,1
() Far diese Fahrstreifenanordnung ist nach HBS 2015 keine Berechnung kurzer Aufstellstreifen definiert.
Zuf Zufahrt H
Fstr.Nr. Fahrstraifen-Nummer H
Symbol  Fahrstreifen-Symbol H
SGR Signalgruppe [l
t Freigabezeit [s]
ta Abfiusszait [s]
ts Spermzeit [s]
fa Abflusszeitanteil 8]
q Belastung [Kfz/h]
m Mittlere Anzah! eintrefiender Kfz pro Umlauf Kiz/U]
ta Mittierer Zeitbedarfswert [s/Kfz]
qs Sattigungsverkehrsstérke [Kfz/h]
c Kapazitht des Fahrstreifens [Kfz/h
ne Abfusskapazitat pro Umlauf Kiz/U]
Noe Mittlere Riickstauldnge bei Freigabeende Kfz]
Nus Mitlere Riickstaulangs bei Maximalstau [Kfz]
Nussos Riickstau bei Maximalstau, der mit einer stat. Sicherheit von 95% nicht dberschritten wird [Kfz]
Ly Erforderliche Stauraumiange [m]
LK Lange des kurzen Aufstelistreifens [m]
Nuses>ng  Kurzer Aufstelistreifen vorhanden H
x Auslastungsgrad [
tw Mittlere Wartezeit [sl]
Qsv Qualt ife des Verkehrsabl H
= T
Projekt | 775
Knotenpunkt | KaRlerfelder Str. / Am Brink
Auftragsnr. Variante Version 06 Datum = 14.05.2021
= L —————— S - —_— - e -
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HBS-Bewertung 2015

Wirtschaftsbetﬁel;e ]nu's_lulm
AN

LIsA

FuBgingerverkehr - SP14 (TU=100)

. ts1 | twi,inse! | ts2 | tW2 Insel | twmax
Zuf | Querung | SGR Typ Progressiv (<] (s] Is] [s] is] QSV| Bemerkung
1 |Qs1 a_b | Einzelne Furt - 83 83,000 E
2 |1 Q51 e_f |Einzelne Furt - 75 75,000| E
3 | Qs g_h | Einzelne Furt - 77 77,000 E
4 |QS1 k.| |Einzelne Furt - a4 41,000| C
Zuf Zufahrt [
Fstr.Nr. Fahrstreifen-Nummer [
Symbol Fahrstreifen-Symbol [
Progressiv Progressiv [
ts1 Sperrzeit 1 [s]
W1, Insel Wartezeit auf der Verkehrsinsel 1 [s]
ts2 Sperrzeit 2 [s]
w2, Insel Wartezeit auf der Verkehrsinsel 2 [s]
tw max Max. Wartezeit [s]
QsVv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs  [-]
Projekt 775 - __|
Knotenpunkt | KaRlerfelder Str. / Am Brink - -
Auftragsnr. B |Variante Version 06 Datum | 14.05.2021
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Signalzeitenplan EP
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Ip-Nr. 1 IZwi_sohenzeiten matrix 1ZZM |
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Parametersatz_ -
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Schaltuhr - Zusammenstellung

—_

o

LIsA
Schaltuhr - Wochenplantabelle
Wochenplan | ID-Nr.| Mo Di Mi Do Fr Sa So Bemerkung
1| Standard 1 Mo-Fr| Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr| Mo-Fr| Sa |o + Feiq Standard-Wochenplan
Schaltuhr Standard-Tagesplan
Tagesplan: Mo-Fr  ID-Nr.: 1  Langbezeichnung: Standard-Tagesplan
Zeit Befehl SZP| VA| OV| IV Teilknoten Koordiniert| Modifikationen Bemerkung
1| 05:00| Umschaltung| P3| - | - | - I{_Esi?\';KJ (Ein); LsaTK 2 X Morgenspitzenprogramm
2 [13:00| Umschaltung|SP4| - | - | - I('é::;;KJ (Ein); LsaTK_2 X Nachmittagsspitzenprogramm
3 |21:00| Umschaltung|SP2| - | - | - I('é;-;KJ (Ein); LsaTK 2 X Tagesprogramm
Schaltuhr Sa
Tagesplan: Sa ID-Nr.:2 Langbezeichnung:
Zeit Befehl SZP|VA| OV| IV Teilknoten Koordiniert| Modifikationen Bemerkung
1 |05:00| Umschaltung|SP3| - | - | - I(‘éian-l;KJ (Ein); LsaTK_2 X Morgenspitzenprogramm
2 [13:00| Umschaltung|SP4| - | - | - t-éi?\'l;K_‘l (Ein); LsaTK 2 X Nachmittagsspitzenprogramm
3 |21:00| Umschaltung|SP2| - | - | - I('éian-l;KJ (Ein); LsaTK_2 X Tagesprogramm
Schaltuhr So + Feier
Tagesplan: So + Feier ID-Nr..3 Langbezeichnung:
Zeit Befehl SZP| VA| OV| IV Teilknoten Koordiniert| Modifikationen Bemerkung
1 |05:00{ Umschaltung|SP3| - | - | - l('éiT;KJ (Ein); LsaTK 2 X Morgenspitzenprogramm
2 [ 13:00| Umschaltung|SP4| - | - | - '(‘E;T)KJ (Ein); LsaTK 2 X Nachmittagsspitzenprogramm
3 |21:00| Umschaltung|SP2| - | - | - (LEsian'I;Kj (Ein); LsaTK 2 X Tagesprogramm
So + Feier - Zugeordnete Sondertage:
Sondertag Datum
Neujahrstag 01.01.
Tag der Arbeit 01.05.
Tag der deutschen Einheit | 03.10.
Allerheiligen 01.11.
1. Weihnachtstag 25.12.
2. Weihnachtstag 26.12.
Karfreitag beweglich
Ostermontag beweglich
Himmelfahrt beweglich
Pfingstsonntag beweglich
Pfingstmontag beweglich
Fronleichnam beweglich
Projekt 775 B - B
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Ly
Wir 1
Detektortabellen o I
T LISA
Detektoren
Abstand
Name Typ ID-Nr. Haf:;irnie SGR1 SGR2 Funktion Bemerkung
[m]
1 Ki.11 Video 1 400 |12 i Bemessung Fern
2 K1.21 Video 2 400 [12 T Bemessung Fern
3 K5.11 Video 3 300 |5 - Bemessung Fern
4 K5.21 Video 4 300 |5 - Bemessung Fern
5 |K6L.1 Video 5 00 |6l - Anforderung/Bemessund | Nah
6 K6L.11 Video 6 200 |- - Anforderung/Bemessung | Femn
7 K7L.1 Video 7 00 [7L8L |- Anforderung/Bemessung | Nah
8 K7L.11 Video 8 200 |- - Anforderung/Bemessung | Fern
9 K9R.11 Video ] 300 [9R.10R |- B g Fern
10 |Tab Taster 10 00 |ab = Anforderung FG-Taster
11 |AvVab Taster " 00 |AVab |- Anforderung Blindentaster
12 | Tef Taster 12 00 jef i Anforderung FG-Taster
13 | Avef Taster 13 00 |Avef Anforderung Blindentaster
14 | Avgh Taster 14 00 |Avg h |- Anforderung Blind
15 K.k.11 Video 15 250 |kl - Anforderung Fern
16 | Tkl Taster 16 00 |kl - Anforderung FG-Taster
17 | AVKI Taster 17 00 |AVkI |- Anforderung Blindentaster
18 | DetStoerN Sonstige 18 0.0 - - Anforderung Deaktivierung Detektorstérung (nur fiir LISA]
Detektorparameter - Anforderung (P1)
Rijcksetzen Min. e
Name ID-Nr. | SGR1 | SGR2 zeir:;:e?cefl\er Belegungsdauer Lcsc[:]-Zelt Prell [s] | wenn Det. gestort
Freinabe tsl
1 KéL.1 5 6L - 20 60 00 | Daueranforderung
2 K6L.11 6 - - 00 00 0,0 | Daueranforderung
3 K7L.1 7 7L 8L - 20 6,0 0,0 Daueranforderung
4 K7L.11 8 - - 00 0.0 0,0 | Daueranforderuna |
5 Tab 10 ab - 00 0,0 00 | Daueranforderunc
6 AvVab " AVa b = 30 00 0,0 | Daveranferderuna
7 Tef 12 ef = a0 00 0.0 | Daueranforderung |
8 Avef 13 AVe f - 30 00 0.0 | Daveranforderung
9 Avgh 14 AVg_h - 3,0 0.0 00 Daueranforderung
10 Kk.11 15 k.| - 00 00 0.0 | Daueranforderunc
1 Tkl 16 k| - 0.0 0.0 00 | Daueranforderung
12 AVK! 17 Avk | - 3.0 00 00 | Daueranforderung
13 | DetStoerN 18 - - 00 00 0,0 | Daueranforderunt |
Detektorparameter - Bemessung (P1)
Max. i ZL-Uberschr.
Name | ID-Nri. | SGR1 | SGR2 | Zeitliicke "S‘;'(“"’ ab|  ceichem ab | ErsaZdetektor
Is] unde Sekunde bei Stérung
1 K1.11 1 12 - 90 - = -
2 K1.21 2 12 - 0.0 - E
3 K5.11 3 5 - 0.0 - 2 -
4 K5.21 4 5 = 00 - H
5 KéL.1 S 6L = 00 - i
6 K6L.11 [ = 00 0 i
7 K7L.1 7 7L 8L - 00 - o
8 K7L.11 8 - 0.0 - -
9 K9R.11 9 9R_10R = 0,0 = -
Detektorparameter - Stau (P1)
Die Tabelle Detektorparameter - Stau (P1) enthait keine Daten.
Detektorparameter - Stérung
Belegungsdauer | Zeitlicke | Flattemn
Name | ID-Nr. | 009 rs? 1o izl
1 K1.11 1 - o
2 K1.21 2 - -
3 K5.11 3 - -
4 K5.21 4 - -
5 K6L.1 5 - -
6 KéL.11 8 - -
7 K7L.1 7 - -
8 KL 8 - -
9 K9R.11 9 = =
10 Tab 10 - =
11 AVab 1 - -
12 Tef 12 - -
13 Avef 13 = =
14 Avah 14 - E
15 Kk11 15 - -
16 Tkl 16 - -
17 AVkl 17 - -
18 DetStoerN 18 - -
Projekt | 775
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Variablen und Konstanten e e
T LISA
Nr. Name Typ Dimension Datentyp Initialwert Bemerkung Gruppe | OITD-Nr.
1 |Anf Variable 14 float 0 Anforderungszahler 0
Projekt 775
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Parametertabellen e e
LIsA
allg
Nr. Name SP2 SP3 SP4 SP12 SP13 SP14 Bemerkung
Blindenfreigabe in Festzeit nur bei Vorliegen
1 | AV_ab_Festzeit 10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 einer Anforderung am Detektor schalten [1=Ja;
0=Nein]
2| FG.ab.Festzei 10 10 10 10 10 10 | e ooy schaltn [T Ootein)
3 | Dst 2400 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 aB:tI;g\L;?r%sdauer ab der die Detektorstoerung
4 | Nachtab_OT_Blinde 00 00 0,0 0,0 0,0 00 ?Illsjil?zl::\‘ne?n?T und akustische Blindenfreigabe;
uhr
Nr. Name SP2 SP3 SP4 SP12 SP13 SP14 Bemerkung
1 | a_MoFr_ OT_Akustik_an_Std 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Orientierunssignal + Blindenfreigabe an
2 | b_MoFr_OT_Akustik_an_Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Orientierunssignal + Blindenfreigabe an
3 | c_MoFr_OT_Akustik_aus_Std 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 Orientierunssignal + Blindenfreigabe aus
4 | d_MoFr_OT_Akustik_aus_Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Orientierunssignal + Blindenfreigabe aus
5 | e_Sa_OT_Akustik_an_Std 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Orientierunssignal + Blindenfreigabe an
6 | f_Sa_OT_Akustik_an_Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Orientierunssignal + Blindenfreigabe an
7 | g_Sa_OT_Akustik_aus_Std 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 Orientierunssignal + Blindenfreigabe aus
8 | h_Sa_OT_Akustik_aus_Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Orientierunssignal + Blindenfreigabe aus
9 | i_So_OT_Akustik_an_Std 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Orientierunssignal + Blindenfreigabe an
10 | j_So_OT_Akustik_an_Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Orientierunssignal + Blindenfreigabe an
11 | k_So_OT_Akustik_aus_Std 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 Orientierunssignal + Blindenfreigabe aus
12 | 1_So_OT_Akustik_aus_Min 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Orientierunssignal + Blindenfreigabe aus
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LISA

Initialisierung

Wirtsct

—

Initialisierung

N

l

Anf Sgrindex( 7L 8L)]:=10;
Anfl Sgrindex(a b)]:=10;
Anfl Sgrindex({ AVa_b ) ] := 10;
Anfl Sgrindex( e_f)]:=10;
Anfl Sgrindex( AVe_f ) ] := 10;
Anff Sgrindex( k_1)]:=10;
Anff Sgrindex( Avk_!) ] :=10;
DetAnfoSet({ AVab, true );
DetAnfoSet{ AVef, true );
DetAnfoSet( AVK, true }

I

LbsSpiwunschSet( null );

LbsModifZustandWunschSet( 0 );

LbsBetriebszustandWunschSet{ LBS_d.saVoid )
el

l

l

"4
Alle Signalgruppen der Nebenrichtung werden nach Einschaltung der Anlage einmal freigegeben

C End )
Argumente

Nr. Name Typ Array Datentyp Initialwert Bemerkung

1 |initMode Konst. Argument - |int
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Hauptlogik

Wi rtschaﬂsbetnehe ]nu's_-uns
AN

LISA
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Umschaltlogik

Wirtschaftshetriebe ]oufm«;

LisA

( Umschalttogik ) Abfrage ob in eine andere Betriebsart (Festzeit oder VA) geschaltet werden soll.

[ LbsModifZustand = 0 [p—f LbsUmschalfStatusSet(LBS_cipAuto) |

]

[Lbsumschattstatusset(LBs_cUpNichtEriauts)

Abfrage der Mindestgriinzeiten der Hauptrichtung TK1

LbsUmschaltStatusSet(LBS_cUpNichtEriaubt);

{LbsModifZustand & LBS_cMzFzs) SgrfFrei( _1_2) >= SgrFreiMin( _1_2) and
= LBS_cMzFzs und . LbsBetriebszustand TK( LsaTK_1 ) = LBS_cLsaSpIEinJ}—- Sgrfrei( _5) >= SgrfFreiMin{ _5) and [+ LbsUmschaltStatusSet(LBS_cUpEraubt)
LbsTx = SplUp( LbsSpl ) SgrFrei( g_h) >= SgrFreiMin{ AVg_h)

LbsTxSet{ LbsTx - 1)

Abfrage der Mindestgriinzeiten der Hauptrichtung TK2

[LbsaeviebszuﬂandTK( LsaTK_2 ) = LBS_cLsaSplEin Mrﬁei( _9R_10R) >= SgrFreiMin( _SR_10R) H LbsUmschaltStatusSet(LBS_cUpErlaubt) I-——'

LbsUmschaltStatusSet(LBS_cUpNichtEriaubt);

LbsTxSet( LbsTx - 1)

End )

Projekt 775 ]
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LISA

Ergaenzungslogik

wimahafubetriel;e ]nu'sTukc
AN

Ergaenzungstogik

|

Nachtabschaltung Blindensignale

|

Nachtab_Blinde( LsaTK_1, OT_Blinde_TK1 }

l

—

Nachtab_Blinde( LsaTK_2, OT_Blinde_TK2 }

|

Schaltung Bfindensignale in Festzeit

|

K_k_11_Stoer

|

l

I FG_ab_Festzeit( Tkl, AVKl, K_k_11, k_I, Avk_|, _9R_10R, _9R_10R, LsaTK_2 )J

l

AV_ab_Festzeit( AVab, AVa_b }

]

l

AV_ab_Festzeit( AVef, Ave_f )

|

l

AV_ab_Festzeit{ AVgh, Avg_h }

l

AV_ab_Festzeit{ AVKI, AVk 1)

4

Quittierungen Taster

_ T

Ab

hat Blindensignale in Fi

Projekt

l_ 775
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Ergaenzungslogik

Wirtschaftsbetriebe ]nufuuc

LISA
r Quittierung_T(Tab, AVab, a_b, Quitt_AVTa_b, LsaTK_1) J "Quittierung Taster” - Signal kommt
| Quittierung_T(Tef, AVef, e_f, Quitt AVTe_f, LsaTK_1) ‘ "Quittierung Taster” - Signal kommt
l
’— Quittierung_TKI( TkI, AVK], k_I, Quitt_AVTk_|, LsaTK_2, K_k_11) | =Quittleruny Taster” - Slgnal kommt

l

:
C )

J

Projekt L 775
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K.k.11_Stoer

 m—

[ —

o\
LISA
[ petstoerung( K k_11.) [— DetAnfoSet( K_k_11, false ) B

AusgGet( Quitt_AVTk_| } = AUSG_cAusgEin and B

DetAnfo{ Tkl ) = false and DetAnfo( AVK ) = false +> | AusgSet{ Qi AVTIL, AUSG_chusghus )
Projekt | 775 )
Knotenpunkt | KaRlerfelder Str. / Am Brink ) - -
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FG_ab_ Festzeit

[ —

78

| b

LISA

( FG_ab_restzeit

l

FuBgénger in Festzeit nur auf Anforderung freigeben

r allg.FG_ab_Festzeit = 0

7

= LBS_cMzfzs

{LbsModifZustand & LBS_cMzFzs)

}—msBetriehszustandT K( TK } = LBS_cLsaSplEin ]}—4

DetAnfo( DET_FG ) or

DetAnfo( DET_AV ) or
DetAnfo( DET_K )

SgrFreizustand{ SG_fG ) or

SgrWunschFarbbild( SG_KFZ_1 ) = SGR_FbRot or
SgrwunschFarbbild( SG_KFZ_2 ) = SGR_FbRot

SgrBefehiLoeschen(5G_FG);
SgrBefehlLoeschen(SG_AV)

SgrFreiZustand( SG_AV )

1

SgrBefehlLoeschen( SG_FG );
SgrBefehlLoeschen( SG_AV }

l

SgrfreiZustand( SG_KFZ_1) or |

SgrfreiZustand( SG_KFZ_2) |/

SgrBefehlLoeschen( SG_KFZ_1);
SgrBefehlLoeschen( SG_KFZ 2 )

|

C

End

Argumente
Nr. Name Typ Array Datentyp Initialwert Bemerkung
1 |[DET_FG Konst. Argument - Detektor null FG-Taster
2 |DET_AV Konst. Argument - Detektor null Blindentaster
3 |DET_K Konst. Argument - Detektor null Kamera FG
4 |SG_FG Konst. Argument - Signalgruppe null FG-Signalgruppe
5 |SG_AV Konst. Argument - Signalgruppe null Blindensignalgruppe
6 |SG_KFZ_1 Konst. Argument - Signalgruppe null feindliche Kfz-Signalgruppe - Richtung 1
7 |SG_KFZ_2 Konst. Argument - Signalgruppe null feindliche Kfz-Signalgruppe - Richtung 2
8 |TK Konst. Argument - Teilknoten null betroffener Teilknoten
Projekt | 775 )
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AV _ab_ Festzeit ~ e
< b
LISA
C AV_ab_Festzeit )
l Blindensignale in Festzeit nur auf Anforderung freigeben
[ algAvab Feszet=0  [»
{LbsModifZustand & LBS_cMzFzs)
L8 cvap B Detanfo( DET_AV)  [p———
[ sorfreizustand( S6_AV) [P——
| sorBefeniLoeschen( 56_AV ) |
( End )
Argumente
Nr. Name Typ Array Datentyp Initialwert Bemerkung
1 |DET_AV Konst. Argument - Detektor null Blindendetektor
2 |SG_AV Konst. Argument - Signalgruppe null Blindensignalgruppe
Projekt 775
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Quittierung_ T

Wirtschaftshetriebe ]nuil‘une

LisA

( Quittierung_T )
|

LbsBetriebszustand TK( LsaTK ) = LBS_cl.saAusDunkel or
LbsBetriebszustand TK( LsaTK ) = LBS_cLsaAusGbbNR or [+
LbsBetriebszustand TK( LsaTK ) = LBS_cl saGbbAus

AusgGet( sg_bw ) = AUSG_cAusgAus D

[ AusgSet{ sg_bw, AUSG_cAusgAus ) I

[ SG_Ein(sg_fu) [ AusgGet( sg_bw ) = AuSG_causgaus [

| AusgSet( sg_bw, AUSG_cAusgAus ) I

(DetAnfo{ Det_FG ) or DetAnfo( Det_AV )) and
(( LhsBetriebszustandTK({ LsaTK ) = LBS_cLsaSpiEin ) or |+
( LbsBetriebszustandTK( LsaTK ) = LBS_cLsaEPrg )

AusgGet( sg_bw ) = AUSG_cAusgAus B—-| AusgSet({ sg_bw, AUSG_cAusgEin ) }—-

17
( End )

Argumente
Nr. Name Typ Array Datentyp Initialwert Bemerkung
1 |Det_FG Konst. Argument - Detektor null Detektor Fussgaenger
2 |Det_AV Konst. Argument - Detektor null Detektor Blinde

sg_fu Konst. Argument - |Signalgruppe nult

Unliberwachter . .

4 [sg_bw Konst. Argument - Ausgang nul Bitte Warten" Signalgruppe
5 |LsaTK Konst. Argument - Teilknoten nul
Projekt
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H . cte ooics
Quittierung_ Tk wrtasseses ]
9_ RN
LISA
Quittierung_Tkl )
LbsBetriebszustand TK{ LsaTK ) = LBS_cLsaAusDunkel or
LbsBetriebszustand TK( LsaTK ) = LBS_d saAusGbbNR or + AusgGet( sg_bw ) = AUSG_cAusgAus 9
LbsBetriebszustandTK( LsaTK ) = LBS_cLsaGhbAus
| Ausgset( sg_bw, AUSG_chusghus ) | —
SG_Ein(sg_fu) ]}——1 AusgGet( sg_bw ) = AUSG_cAusgAus F)
[ Ausgset( sq_bw, AUSG_chusghus) |
(DetAnfo{ Det_FG ) or DetAnfo{ Det AV ) or
(DetAnfo( Det_FG_K ) and not DetStoerung{ Det_FG_K }}} and = N
PN il s ey ot~ + AusgGet{ sg_bw ) = AUSG_cAusghus |D——| AusgSet( sg_bw, AUSG_cAusgEin ) [—
( LbsBetriebszustandTK( LsaTK ) = LBS_cLsaEPrg ))
C End )
Argumente
Nr. Name Typ Array Datentyp Initialwert Bemerkung
1 |Det_FG Konst. Argument - Detektor null Detektor Fussgaenger
2 |Det AV Konst. Argument - Detektor null Detektor Blinde
3 |sg_fu Konst. Argument - Signalgruppe null
Uniiberwachter e .
4 |sg_bw Konst. Argument - Ausgang null Bitte Warten" Signalgruppe
5 |LsaTK Konst. Argument - |Teilknoten nuil
6 |Det_FG_K Konst. Argument - Detektor null Detektor Fussgaenger Kamera
| Projekt
| Knotenpunkt | KaRlerfelder Str. / Am Brink _ B
Auftragsnr. Variante Version 06 Datum = 14.05.2021
Bearbeiter SPeltzer Abzeichnung | BK Blatt 45




SG_Ein

Wirtschaftsbetriebe ]nuﬁunn

LisA

( SG_Ein b
|

SounschFarbbild g ) = SarfbFrei( Sg) [p—{  Bxttrue )
( Exit false )
(_ End: boolean )

Argumente

Nr. Name Typ Array Datentyp Initialwert Bemerkung
1 |Sg Konst. Argument - Signalgruppe null
Projekt 775 B
Knotenpunkt | KaRlerfelder Str. / Am Brink -
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i
DetStoerun o i
g RN
LISA
( DetStoerung B
[ DetBelegtDauer(Detektor)> allg.Dst [—{ DetBetegt(Detstoert) Pp—( extfase )
( Exit false ) (_ Exit true )
( End: boolean :)
Argumente
Nr. Name Typ Array Datentyp Initialwert Bemerkung
1 [Detektor Konst. Argument - Detektor null
Projekt 775
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TK _aus

Wirtscl

e

LISA

TK_aus

l

und

((LbsBetriebszustand TK( teilknoten ) = LBS_cl.saSpiEin) oder
(LbsBetriebszustandTK( teilknoten ) = LBS_d saEPrg) oder
(LbsBetriebszustandTK( teilknoten ) = LBS_d.saAPrg)}

(LbsBetriebszustand TK( teilknoten ) <> LBS_ctsaAusDunkel) und |
(LbsBetriebszustandTK( teilknoten ) <> LBS_clsaGbbAus) und
(LbsBetriebszustandTK( teilknoten ) <> LBS_cisaGbbAlle) und
(LbsBetriebszustandTK( teilknoten ) <> LBS_cLsaAusGbbNR) und
(LbsBetriebszustandTK( teilknoten ) <> LBS_clsaStoeAusi) und
(LbsBetriebszustandTK( teilknoten ) <> LBS_clsaStoeAus2}

|

Exit true

Nt

c

End: boolean

Argumente

Exit false

Nr.

Name

Typ

Array

Datentyp

Initialwert

Bemerkung

1 |teilknoten

Konst. Argument -

Teilknoten

null

Proj_e kt
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