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1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und AbsicherungsmaBnahmen
1.1. Einrichtungen fiir den Auftragnehmer

Vorbemerkungen

Bei der Erstellungen von Grindungen oder sonstigen
Befestigungen mit Recyclingboden muss vor dem Einbau eine
Genehmigung bei der Stadt Duisburg, Amt fir kommunalen
Umweltschutz, Unteren Wasserbehorde eingeholt werden.

Das Material muss auf Umweltvertraglichkeit nach DEV S 4,
DIN 38414, Teil 4, gepruft und zugelassen sein.

Boden- und Materialzwischenlagerungen im Bereich der
Baustelle  sind nicht  madglich. Die  Flachen  zur
Bodenzwischenlagerung, Materiallagerung und zum Abstellen
der Maschinen sowie Gerate die zum Einsatz kommen, missen
vom Auftragnehmer angemietet werden.

Gebuhren,Transporte und Mietkosten fir das Abstellen der
Maschinen, Materialien und Gerate sind in die Einheitspreise
der Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Durch die Lagerflachen, vor allem durch die Zwischenlagerung
von Aushubmaterial, den Schittgltern und gestapelten Rohren
dirfen keine Gefahren fir FulRganger, spielende Kinder,
Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art ausgehen. Deshalb
missen die gemieteten Lagerflachen durch Bauzdune
eingezaumt werden und vor allem Rohre vor dem Wegrollen
gesichert werden.

1.1.14. Einrichtungen fiir die Bauausfiihrung bei SanierungsmaBnahmen

Aufladen, Anfahren, Aufstellen und Umbauen aller fir die
Bauausfiihrung erforderlichen Einrichtungen wie Geréte,
Maschinen, Bauwagen, -buden, Lagerschuppen,
Aufenthaltsraume und WC-Anlagen, Absperrungen und
Beleuchtung der Baustelle sowie Heranbringen von Wasser,
Gas und Strom zu den fir die Bauausfiihrung notwendigen
Stellen inklusive samtlicher Kosten fir Gebihren, Mieten und
Verbrauche, sofern die Bereitstellung der Fahrzeuge,
Geratschaften oder Verbrauchsstoffe nicht bereits in den
betreffenden Leistungspositionen enthalten sind.

Weiterhin sind alle Gerate und Einrichtungen, die die Sicherheit
gewahrleisten, entsprechend den Vorschriften vorzuhalten und
bei Notwendigkeit einzusetzen. Standig vorzuhalten sind ein
Multiwarngerat, persoénliche Schutzausristung, Einstieghilfen,
eine Absturzsicherung, von der Umgebungsluft unabhangig
wirkende Atemschutzgerate sowie eine erste Hilfe Ausristung.

Die bendtigten Flachen (Untergrundvorbereitung/
Aufstellflachen) fur die Baustelleneinrichtung sind durch den AN
herzustellen.
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Die Position gilt fir die gesamte MalRnahme, inkl. aller Vor-,
Nach- und Tiefbauarbeiten, etc.
Kosten fur Leistungsgerate wie Bagger, LKW,
Sanierungsfahrzeuge, etc. sind in die entsprechenden
Positionen des LVs einzukalkulieren!
1,000 StCK  ccvveeiciiicccieees e
1.1.16. Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung der Vorposition wahrend der vom AG
geplanten Bauzeit vorhalten, instandhalten und betreiben.
Einzurechnen sind alle laufenden Kosten wie Mieten, Kosten fur
Energie, Wasser, Entsorgungskosten, Betriebsstoffe etc.
Die Vergltung erfolgt nach Baufortschritt.
1,000 StCK  covveeeiiiicccieees e
1.1.17. Baustelleneinrichtung raumen
Abraumen, Aufladen und restloses Abfahren der in Pos. 1.1.14
genannte Baustelleneinrichtung. Die BE- Flachen sind, wie
vorgefunden, wieder herzurichten.
1,000 StCK  coveeeeciiieciieees e
1.1.25. Unterbrechung der Arbeiten - Abwasser
Einzelne Unterbrechungen der Arbeiten auf Grund zu hohen
Wasserandranges, dessen Ruckhaltung oder Ableitung einen zu
hohen technischen Aufwand erfordern wirde. Hier sind alle
Kosten fiir die An- und Abreise bzw. Vorhaltung und Sicherung
der Baustelle in der Unterbrechungszeit einzurechnen.
Es wird immer nur der Zeitraum des "verlorenen" Tages
vergutet.
Sollte es sich nicht um volle Tage handeln, erfolgt die Vergiitung
fur den anteilig "verlorenen" Zeitraum.
Jegliche daran anschliefsenden Tage finden keine Verglitung, da
der Auftragnehmer die Kolonne woanders einsetzen kann.
Zur Vergutung dieser Position muss der AN nachweisen, dass
er nicht mit dem unerwarteten Eintreten des extremen
Wasserandranges rechnen konnte.
10,000 TaQe .eevvvreriiiiiiiiiiiiee e
1.1.65. Zusatz-Beluftung

Einsatz und Vorhaltung von Belliftungsgerat zum Einstieg und
Versorgung mit Frischluft der Schachte.

Eingesetzte Gerate:

1X Generator zur Stromversorgung

1X Frischluftgeblase mit 40 cm Rotor

Datum: 13.07.2026

Seite 44



Wirtschaftsbetriebe Duisburg - A6R

Geschaftsbereich Stadtentwéasserung Wirtschaftsbetriebe ]uu‘s\sune

Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-003.. Hamborner Strale (Zeus-Gelande)
LV: 001 Einzelrohrrelining Zeus-Geldande

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Einzurechnen ist das jeweilige Umsetzen.

Abgerechnet wird in Stiickzahlen pro Schachtbauwerk,
unabhéangig von der Dauer und der Haufigkeit der Beluftung.
4,000 StCK  ovvcieeiiieciieeies e

Summe 1.1. Einrichtungen fiir den Auftragne.. @ e,

1.3. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verkehrs

Vorbemerkungen

Fir die Verkehrsfiihrung und eine eventuelle, teilweise Sperrung
der Fahrbahn in den einzelnen Bauabschnitten, ist vor Beginn
der Bauarbeiten beim Amt fir Stadtentwicklung und
Projektmanagement eine Genehmigung einzuholen. Die
Angaben der stadtischen Verkehrslenkung sind zu jedem
Zeitpunkt zu befolgen.

Fir den Termin mit der Strallenverkehrsbehérde sind weitere
Beteiligte wie Polizei, Feuerwehr, DVG, NIAG, DUISPORT,
Frische Kontor, Verkehrssteuerung, Strallen NRW einzuladen.
Die zu beteiligenden Amter und Behérden kdnnen beim Amt fir
Baurecht und Bauberatung, Abteilung ErschlieBung und
Strallenverkehrsbehorde erfragt werden.

Bei diesem Termin muss durch den AN ein Protokoll angefertigt
werden, welches allen Beteiligten zugeschickt werden muss.

Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Der Andienungs- und Anliegerverkehr ist aufrecht zu erhalten.
Wahrend der Bauarbeiten sowie in der arbeitsfreien Zeit muss
sichergestellt sein, dass Rettungsfahrzeuge unbehindert die
Baustelle passieren kdnnen.

1.3.15. MaBnahmen zur Verkehrsregelung bei RenovierungsmafRnahmen
MaBnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung
des offentlichen Verkehrs.

Bei Renovierungsmallinahmen umfasst die Bauzeit samtliche
Arbeitsschritte wie Reinigungs-, Fras-, Inspektions-, Reparatur-,
Tiefbau- und die eigentlichen Renovierungsarbeiten. Folglich ist
die Verkehrssperrposition flir samtliche Bauphasen zu
beantragen und zu betreiben.

Sie muss der RSA 21, den ZTV - SA 97 und den TL
entsprechen und ist mit den zustidandigen Behodrden
abzustimmen.

Ortstermine mit der StralRenverkehrsbehérde und weiteren
Behorden und Beteiligten wie Polizei, Feuerwehr, DVG etc. sind
einzukalkulieren.

Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die aufgestellten
Schilder Leiteinrichtungen usw. abzubauen, abzufahren und die
benutzten Flachen in den urspringlichen Zustand zu versetzen.
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1.3.30.

1.3.40.

1.3.90.

Eine Vergutung erfolgt nur bei Vorlage der(des) von der
Verkehrslenkung genehmigten Absperrplane(plans).

Geblhren fir Genehmigungen der MalBnahmen zur
Verkehrslenkung und Verkehrssicherung im Bereich der
Baustelle und ihren Nebenanlagen werden auf Nachweis,
zuzlglich 12 % Zuschlag fur allgemeine Geschéaftskosten,
gesondert vergutet.

Die Vergltung dieser Position umfal3t die Absperrung der
gesamten MaRnahme. Sie erfolgt nur einmal, unabhéngig
jeglicher UmrUstarbeiten des AN.

1,000 Stek  ..cooviiiees

Absicherung der Baugrube fiir FuRganger

Absicherung der Baugrube im Bereich der Verkehrswege, dass
weder flur die in der Baugrube Beschaftigten, noch fir die
Verkehrsteilnehmer Gefahren entstehen.

Fir Fuligénger besteht die Absperrung aus einem festen
Seitenschutz aus Geladnder, Zwischenholm und Bordbrett
(Absperrschranken).

Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder
und Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die
benutzten Flachen in den urspringlichen Zustand versetzen.
Die geplante Absicherung muss der RSA 21, den ZTV - SA 97
und den TL entsprechen und ist mit den zustandigen Behdrden
abzustimmen.

100,000 m ..

Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder

Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder fir die Regelung des
Verkehrs anliefern, aufstellen, vorhalten, unterhalten und nach
Aufhebung der Verkehrsregelung abbauen und abfahren,
einschlieBlich der erforderlichen Beleuchtung dieser Schilder.
Die Abrechnung jeden einzelnen Schildes erfolgt auf Basis der
genehmigten Absperrplane.

10,000 Stck  ..occveieee

Warn- oder Blinkleuchten an Schildern

Warn- oder Blinkleuchten an Verkehrsschildern und
Absperrungen anbringen und betreiben, einschl. Wartung und
aller Nebenkosten. Alle Lampen missen wahrend der
Dunkelheit, sowie bei Nebel, Regen und Schneefall sowohl an
Werk-, Sonn- wie auch an Feiertagen leuchten.

10,000 Stck ..o
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1.3.100. Reflektierende Richtungsbaken
Reflektierende Richtungsbaken einschliefilich der erforderlichen
Stander stellen und fir die Dauer der Bauzeit als Langsab-
sperrung vorhalten und betreiben.
Die Abrechnung jeder einzelnen Bake erfolgt auf Basis der
genehmigten Absperrplane.
10,000 STCK  ovviiiiiiieiiiiieeiies e
Summe 1.3. Baustellensicherung, Umleitung.. = s
1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs
1.4.70. Mobilzaun
Absperrung der Baustelle mit einem Mobilzaun, Feldgrole
'2,00m x 3,50m’, aus einem Stahlrohrrahmen und einer inneren
Drahtausfachung, zum Aufstellen in Lochsteinen.
Die Mobilzaune sind mit Metallklammern mit Verschraubung
untereinander zu verbinden. Notwendige Offnungen fiir die
Durchfihrung der Arbeiten missen aul3erhalb der Arbeitszeiten
wieder verschlossen werden, auch hier sind die Mobilzdune
untereinander mit Metallklammern mit Verschraubung zu
verbinden.
Anlieferung, Vorhaltung, Umsetzung entsprechend dem
Baufortschritt und Abbau inkl. der Lochsteine und sonstigem
Befestigungsmaterial ist einzurechnen.
200,000 M s e
Summe 1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs s
1.6. Dokumentation
1.6.20. Fotodokumentation fiir Kanalbau (Renovierung gesamt)
Zur Dokumentation der ausgeschriebenen Bauleistungen wie z.
B. Wasserhaltung (Aufbau und Durchflhrung), Linereinbau,
Schachtsanierung, eventuelle Aufbriiche, Boden- und
Stralenaufbau hat der AN geeignete Digitalfotos mit einer
Mindestauflésung von 2,0 Megapixel erganzend zum ortlichen
Aufmal} anzufertigen. Die Digitalkamera ist stdndig vor Ort
vorzuhalten.
Die Fotodokumentation hat der AN dem AG nach Baufortschritt
als Fortschreibung zur Verfiigung zu stellen.
Die Fotos mussen eine eindeutige Zuordnung zum jeweiligen
Bauabschnitt / Schacht ermoglichen.
Die Fotodokumentation ist nicht zu verwechseln mit Berichten
aus der Kamerabefahrung oder der Dokumentation der
Roboterarbeiten.
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Bei Verzicht der Fotodokumentation, oder bei einer
unzureichenden Dokumentation kann der Auftraggeber die
erbrachten Leistungen anzweifeln, was zu Versagen einer
Anerkennung fliihren kann (z. B. Wenn weder Schlauche noch
die Pumpen einer Wasserhaltung fotografiert sind, gilt diese
Leistung als nicht erbracht).

Die Fotodokumentation ist dem AG in digitaler Form zu
Ubergeben.

Fir die gesamte Mallnahme

1,000 psch Ll
Summe 1.6. Dokumentation ———
Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. e
2. Erdarbeiten, StraBenaufbruch,

Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
Sonderarbeiten

2.2 Oberboden "Organischer Boden nach DIN 18915"

Vorbemerkungen fiir Oberbodenarbeiten

Oberboden fiir vegetationstechnische Zwecke nach DIN 18915/
5.1 Bodengruppe 1 "Organischer Boden"

Oberboden ist die oberste Schicht des durch physikalische,
chemische und biologische Vorgange entstandenen Bodens.
Der Oberboden darf nicht enthalten: Bauwerksreste, Baurlick-
stdnde, Metallgegenstande, Glas, Scherben, Schlacken, Asche,
Mineralien, Chemikalien, schwer zersetzbare Pflanzenreste
oder Pflanzenteile sowie keine lebenden Pflanzen oder
Pflanzenteile von Dauerunkrauter (aufser Samen).

Nach Abschluss der Oberbodenarbeiten ist das Planum des
Oberbodens (Vegetationsschicht) auf -5 cm von Oberkante der
Einfassung anzupassen. Unrat, Steine mit einem Durchmesser
ab 5 cm, schwer verrottbare Pflanzenteile und Dauerunkrautern
sind abzulesen.

Material aus dem Recycling-Prozess von Baustoffen (z.B.
Feinabsiebung) - auch als Beimengung - ist nicht zulassig.

Das Profilieren von Mulden und Seillinien ist einzurechnen.

Bei Erdarbeiten werden Einbaugegenstdnde bis 1,00 gm nicht
abgezogen. Fir verursachte Erschwernisse erfolgt keine
Vergutung.
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2.2.10. Oberboden abheben, lagern und einbauen
Oberboden (Organischer Boden) nach DIN 18300,
Homogenbereich A, im Mittel '30'
cm dick abheben und getrennt vom Ubrigen Aushub lagern.
Nach Fertigstellung der Bauarbeiten den Oberboden
gleichmalig wieder andecken.
Einzurechnen sind die Mietkosten fir die Lagerflache.
50,000 M2 s e
Summe 2.2. Oberboden "Organischer Boden.. = e,
24. Baugrubenaushub
2.4.96. Boden fiir Baugruben (bei RenovierungsmafRnahmen), Homogenbereich C3 u./o. D2,

I6sen und ausheben - ohne Verbau

Bdden, Homogenbereich C3 u./o. D2 '(nicht bindige
Auffillungen mit < 10% an mineralischen Fremdbestandteilen
u./o. gewachsener Boden mit nicht bindigem Charakter)'

nach DIN 18300, fiir die Baugruben der Kanale und Bauwerke
nach DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 aller Art
profilgerecht 16sen und ausheben. Der Bodenaushub ist in
Abhangigkeit von der weiteren Verwendung / Verwertung und
umwelttechnischen Eigenschaften - ggf. schichtweise getrennt
vorzunehmen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand wird
nicht gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.

Den zum \Verfillen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten  Aushubboden zwischenlagern. Die Ubrigen
Aushubbdden fachgerecht entsorgen.

Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten
Positionen des LV's vergutet.

Dem Aufmall werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN
EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt.

Der Mehraufwand fiir das Losen, Ausheben, Laden und Férdern
von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rickbau von
Kanalleitungen wird gesondert vergutet.

Die Aufwendungen fiir das Reinigen von freigelegten Bauteilen
und Verbauwanden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN
1610 und Angaben des AG herzustellen.

350,000 m® L
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2.4111. Boden fiir Baugruben (bei RenovierungsmafRnahmen), Homogenbereich F,

I6sen und ausheben - ohne Verbau

Bdéden, Homogenbereich F '(z.B. Bauschutt, Ziegelbruch,
Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen)'

nach DIN 18300, fur die Baugruben der Kanale und Bauwerke
nach DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 aller Art
profilgerecht 16sen und ausheben. Der Bodenaushub ist in
Abhangigkeit von der weiteren Verwendung / Verwertung und
umwelttechnischen Eigenschaften - ggf. schichtweise getrennt
vorzunehmen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand wird
nicht gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.

Die Entsorgung wird nach gesonderten Positionen des LV's
vergutet.

Dem Aufmal} werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN
EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt.

Der Mehraufwand fiir das Losen, Ausheben, Laden und Férdern
von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rickbau von
Kanalleitungen wird gesondert vergutet.

Die Aufwendungen fur das Reinigen von freigelegten Bauteilen
und Verbauwanden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN
1610 und Angaben des AG herzustellen.

100,000 M3 i e
Boden Zwischenlagern

2.4.300. Boden zwischenlagern
Wiedereinbaufahige Boden der / des Homogenbereiche(s) 'C3,
C4 und D2' abfahren, auf eine vom AN bereitzustellende Flache
zwischenlagern, einschlielich Sichern des zwischengelagerten
Bodens vor Durchnassung durch Niederschlag.

Nach der Rohrverlegung / Herstellung der Kanalschachte
wieder aufladen und zur Baustelle anfahren und die Baugruben
gemall Z T V (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen) wieder
verfillen und verdichten.

Fir jede Kanalhaltung missen einbaufahige Bodenmassen
gemeinsam vom AN und AG aufgemessen werden.

Verdrangte, nicht einbauféhige und schadstoffbelastete Boden
BM-F3 und > BM-F3 sind direkt von der Baustelle abzufahren

Datum: 13.07.2026 Seite 50



Wirtschaftsbetriebe Duisburg - A6R

Geschaftsbereich Stadtentwasserung

Projekt:

LV:

Leistungsbeschreibung Langtext

2026-003.. Hamborner Strale (Zeus-Gelande)
001 Einzelrohrrelining Zeus-Geldande

Wirtschaftsbetriebe ] Dufune

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.5.

2.5.150.

2.5.200.

2.5.205.

2.5.210.

2.5.215.

und fachgerecht zu entsorgen. Die Abfuhr und Entsorgung von
Bdden wird Uber gesonderte Zulagepositionen vergutet.

350,000 m®

Summe 2.4. Baugrubenaushub

Abbruch unter Gelande

Abwasserkanal aus Mauerwerk innerhalb der Baugrube teilweise abbrechen

Den vorhandenen Abwasserkanal 'Ei 1640/1900' aus
Mauerwerk innerhalb der Baugrube fiir den Einbau von
Einzelrohren oder eines Schlauchliners teilweise abbrechen.
Kanal bis auf Kdmpferhohe abbrechen, aufnehmen und
fachgerecht entsorgen. Die Abbruchkanten sind vorsichtig zu
lockern, so dass die verbleibenden Kanalteile nicht beschadigt
werden

Schachtabdeckung abbrechen
Schachtabdeckung abbrechen, aufnehmen und fachgerecht
entsorgen.

1,000 Stck  cveveeiiieieiiee,

Auflagerring abbrechen
Auflagerring, Durchmesser 625, abbrechen, aufnehmen und
fachgerecht entsorgen.

1,000 Stek .ovevcereiieeiieen

Schachtringe abbrechen

Betonfertigteile (Schachtringe), einschl. Schachtabdeckung,
innerhalb der neuen Baugrube abbrechen, das Abbruchmaterial
abfahren und fachgerecht entsorgen. Aufgemessen wird von
Oberkante Schachtunterteil bis Oberkante Schachtabdeckung.
Als Zulage zum Bodenaushub.

'Es handelt sich um 1 Stiick Schachte.'

Gemauerte Schachthilse abbrechen

Gemauerte Schachthélse bis 1,00 x 1,00 m (Innenmal}) oder
bis zu 1,00 m Durchmesser in jeder Ausflihrungsart sauber
abbrechen, ausgleichen und beimauern, das Abbruchmaterial
abfahren und fachgerecht entsorgen. ( Die Hohe der
Schachtabdeckung wird mitgemessen). Einschl. Lieferung der
Materialien, wie Mortel und Steine.

Die Hoéhe des Abbruchs bzw. der nachtraglichen
Wiederaufmauerung richtet sich danach, dass die
entsprechenden Fertigbetonschachtbauteile von der Héhe her
drauf passen.

Dabei ist auch die Hohe des zuletzt aufzusetzenden

Datum: 13.07.2026

Seite 51



Wirtschaftsbetriebe Duisburg - A6R

Geschaftsbereich Stadtentwasserung

Projekt:
Lv:

Leistungsbeschreibung Langtext

2026-003.. Hamborner Strale (Zeus-Gelande)
001 Einzelrohrrelining Zeus-Geldande

Wirtschaftsbetriebe ] Dufune

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.6.

2.6.500.

Schachtdeckels zu beriicksichtigen.

Beim Abbruch darf kein Abbruchmaterial in den Kanal
hineinfallen.

Es handelt sich um '1'
Stiick Schéchte.
1,200 m e,

Summe 2.5. Abbruch unter Gelande

Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmaterial

Entsorgung gemaR ErsatzbaustoffV

Entsorgungsposition  fur alle Materialien, welche die
Materialwerte der ErsatzbaustoffV einhalten. Grundsatzlich ist in
diesen Positionen sowohl die interne und externe Verwertung
als auch die Deponierung von Materialien vorzusehen, welche
die Materialwerte der ErsatzbaustoffV einhalten.

Wenn dem Auftragnehmer eine Verwertung nicht mdéglich ist, so
ist gemaR Artikel 3 der Mantelverordnung fiir Materialien,
welche die Materialwerte fir BM-0, BM-0*, BM-F0*, BM-F1,
BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-0, GS-1, SKG einhalten,
ohne weitere Analytik gemalR DepV eine Einstufung in die
Deponieklasse DK 0 mdglich. Fur Materialien, welche die
Materialwerte fir BM-F2, BM-F3, BG-F2, BG-F3, SWS-1,
SWS-2, HOS-1, HOS-2, HS, GKOS, GRS-1, CUM-1, CUM-2,
SKA, BFA, HMVA-1, HMVA-2, RC-1, RC-2, RC-3, GS-2, GS-3
einhalten, ist ohne weitere Deklarationsanalytik eine Einstufung
in die Deponieklasse DK | méglich.

Grundsatzlich sollte fir Material, welches die Materialwerte der
ErsatzbaustoffV einhalt, eine Verwertung (innerhalb oder
aulRerhalb der bestehenden Baumallinahme) angestrebt
werden. Nur wenn das Material aufgrund von Fremdanteilen
oder fehlender geotechnischer Eignung nicht verwertet werden
kann, ist eine Deponierung und somit Einstufung in die
Deponieklassen notwendig.

Fir Material, welches die Materialwerte der ErsatzbaustoffV
Uberschreitet, muss weiterhin eine Deklarationsanalytik gemaf
DepV mit anschlielender Einstufung erfolgen.

Entsorgung gemaR ErsatzbaustoffV bis 10 %

mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-0/BM-0*
-Baugrubenaushub, schuttdurchsetzte Bdden bis 10 %
mineralische Fremdbestandteile, (z.B. Ziegel, Mauerwerk,
Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

Klassifizierung: BM-0 bis BM-0* gemaR Anlage 1, Tabelle 3 der
ErsatzbaustoffV, AVV 170504, aufladen, abfahren, verwerten
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2.6.510.

2.6.520.

oder fachgerecht entsorgen.

Einzurechnen sind die anfallenden Kosten fir das Aufladen, den
Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden
Verwertungsmaoglichkeiten  einschliellich Kosten fir die
Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem
Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage
nachzuweisen.

200,000 m®

Entsorgung gemaR ErsatzbaustoffV bis 10 %

mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F0*/BM-F1
-Baugrubenaushub, schuttdurchsetzte Bdden bis 10 %
mineralische Fremdbestandteile, (z.B. Ziegel, Mauerwerk,
Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

Klassifizierung: BM-FO* bis BM-F1 gemal Anlage 1, Tabelle 3
der ErsatzbaustoffV, AVV 170504, aufladen, abfahren,
verwerten oder fachgerecht entsorgen.

Einzurechnen sind die anfallenden Kosten fir das Aufladen,
den Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden
Verwertungsmdglichkeiten  einschlieBlich Kosten fur die
Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem
Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage
nachzuweisen.

150,000 m®

Entsorgung gemaR ErsatzbaustoffV bis 10 %

mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F2/BM-F3
-Baugrubenaushub, schuttdurchsetzte Bdden bis 10 %
mineralische Fremdbestandteile, (z.B. Ziegel, Mauerwerk,
Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

Klassifizierung: BM-F2 bis BM-F3 gemal Anlage 1, Tabelle 3
der ErsatzbaustoffV, AVV 170504, aufladen, abfahren,
verwerten oder fachgerecht entsorgen.

Einzurechnen sind die anfallenden Kosten fir das Aufladen, den
Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden
Verwertungsmaoglichkeiten  einschliellich Kosten fir die
Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem
Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage
nachzuweisen.

100,000 m®

Summe 2.6. Entsorgung / Verwertung von Auf..
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2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

2.8.200. Fiillkies als Ersatzboden liefern und einbauen

Ersatzboden nach DIN EN 1610 und ZTVA-StB, Materialklasse
BM-0 gemaly ErsatzbaustoffV. liefern und nach Angabe als
Ersatz fiir vorgefundenen ungeeigneten Boden einbauen.

Als Ersatzboden fir die Verfullung sind ausschlief3lich die in der
ZTVA-StB Ziffer 4.3.2, Tabelle 2, aufgefiihrten Bodengruppen
nach DIN 18196 =zu verwenden. Die als Ersatzboden
vorgesehene Bodenart ist nach DIN 18196 zu klassifizieren und
deren Lieferung dem Auftraggeber nachzuweisen.

Das Aufmal} erfolgt im verdichteten Zustand.

410,000 M3 L

Summe 2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung.. = e,

2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten

Vorbemerkungen zum senkrechten Verbau

Alle  MaRnahmen, wie besonders erschitterungsarmes
Eindricken der Kanaldielen sowie Vorbohren, missen in den
Verbaupositionen einkalkuliert werden. Es kdnnen nur
erschitterungsarme Verfahren zum Einsatz kommen. Der
Verbau muss dicht und geschlossen ausgefiihrt werden.

Das Unterrammen der Baugrubensohle und das Ziehen von
Kanaldielen in einem Zuge ist generell nicht zulassig, es sei
denn, es wird ausdricklich zugelassen, oder es st
Spundbohlenverbau ausgeschrieben.

2.10.70. Verbau mit Spundbohlen
Baugrubenwande mit Stahlspundbohlen in der statisch
erforderlichen Abmessung verkleiden, den Verbau einschlie3lich
der erforderlichen Aussteifungen vorhalten und spater wieder
beseitigen.
Die Abrechnung des Verbaus erfolgt zwischen Baugrubensohle,
zzgl. der statisch erforderlichen Einbindetiefe, bis 10 cm Uber
Gelandeoberkante.
Die Einbindetiefe ist nachzuweisen.

140,000 M? s e

2.10.75. Statik - Verbau mit Spundbohlen
Anfertigen der erforderlichen statischen Berechnung fir den
Verbau mit Spundbohlen, wie Standsicherheitsnachweis flir den
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Verbau und Ermittlung der erforderlichen Einbindetiefen. Die
Berechnungen sind vom AN zu erbringen und dem AG 1 Woche
vor Ausfiihrungsbeginn zur Prifung vorzulegen.
1,000 StCK  covveeeciiicciieees e

2.10.160. Verbau mit Platten in Doppelgleitschiene

Baugrubenwande mit Stahlplatten zwischen
Doppelgleitschienen verkleiden. Den Verbau einschl. der
erforderlichen Aussteifungen vorhalten und spater wieder
beseitigen. Der Einbau der Stahl- platten darf hinter dem
Erdaushub hdchstens 30 cm zurick sein, beim Ruckbau und
Verflllen der Baugrube ist sinngemaR zu ver- fahren. Im
Bereich von Knickpunkten, kreuzenden Leitungen usw. ist zum
Einheitspreis dieser Position, entsprechend der 6rt- lichen
Gegebenheiten zu verbauen. Die Abrechnung des Ver- baues
erfolgt nach bodenberihrter Flache der Platten bis héchs- tens
10 cm Uber Gelande.

190,000 M? L

2.10.165. Statik - Verbau mit Platten in Doppelgleitschiene
Anfertigen der erforderlichen statischen Berechnung fir den
Verbau mit Platten in Doppelgleitschiene, wie
Standsicherheitsnachweis fur den Verbau. Die Berechnungen
sind vom AN zu erbringen und dem AG 1 Woche vor
Ausfuhrungsbeginn zur Prifung vorzulegen.
2,000 StCK ovciiiviiiiiiees e

2.10.300. Treppenturm in die Baugrube liefern, montieren, vorhalten und wieder demontieren
Gerusttreppenturm nach DIN EN 12811-1 "Arbeitsgeriiste" als
sicherer und barrierefreier Auf- und Abstieg zum Erreichen der
Baugrubensohle und/oder hochgelegener Arbeitsplatze.

Technische Anforderungen und Leistungsumfang:

e System: Modul- oder Systemtreppenturm (Fabrikat Layher,
Peri oder gleichwertig).

¢ Lichte Breite: Mindestens 60 cm, idealerweise 100 cm fur
Begegnungsverkehr.

o Belastbarkeit: Mindestens Lastklasse 3 (entspricht 2,0
kN/m?2).

e Ausstattung: Inklusive Zwischenpodeste im vertikalen
Raster, kindersicherer Aul3entreppenabschluss, Aufsen- und
Innengelander mit Handlauf, Knieleiste und FuRleiste sowie
rutschfesten Treppenstufen.

e Grindung: Erstellen einer frostsicheren und ausreichend
tragfahigen Griindung/Auflager auf der Baugrubensohle (ggf.
notwendige Sauberkeitsschicht oder Lastverteilerplatten sind
bauseits zu stellen).

¢ Verankerung: Soweit erforderlich, fachgerechte Verankerung
am Bauwerk oder Verbau.

e Leistung: Einmaliges Liefern, fachgerechtes Montieren,
Vorhalten flir die Grundstandzeit, fachgerechtes
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2.10.305.

2.11.

2.11.5.

2.11.10.

2.11.150.

Demontieren und Abtransportieren.
e Grundvorhaltedauer: 14 Wochen
1,000 psch
Gebrauchsiiberlassung iiber die Grundvorhaltedauer hinaus
Gebrauchsuberlassung des vorbeschriebenen Treppenturms

Uber die vereinbarte Grundvorhaltedauer hinaus.

Je Verlangerungswoche
1,000 Wo oo

Summe 2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten

Zusetzen alter Kanalleitungen

Einfiill- bzw. Entliiftungsvorrichtung fiir Verdiammung
Einfull- bzw. Entliftungsvorrichtung aus KG-Rohren DN 150
herstellen und mit Befestigungsmaterialen die Lage sichern.
Enthalten sind ebenfalls alle notwendigen Formstlcke.
Zusatzlich ist ein Einfulltrichter bereit zu stellen und vorzuhalten.
Nach Beendigung des Verflllvorganges die Vorrichtungen
abbauen und beseitigen.

Koénnen die Einfull- bzw. Entliftungsvorrichtungen aus KG
Rohren nicht ausgebaut werden so gehen diese in das
Eigentum des AG Uber.

Als Zulage zu Pos. '2.11.10."

12,000 m

Kanéle mit Dammer verfiillen

Alte Kanale, Bauwerke, Stollen und Hohlrdume mit Dammer
oder gleichwertigem, nach den Vorschriften des Lieferwerkes
verfll- len, einschl. Lieferung der Materialien und Stellung aller
Maschinen und Geréate.

Die Schachte und Bauwerk sind mindestens bis 1,50 m unter
Gelandeoberkante mit Dammer zu verfillen.

Die Druckfestigkeit darf 100 N/cm? nicht unterschreiten.
Abgerechnet wird nach Aufmald. Auf Verlangen ist ein Nachweis
zu erbringen.

240,000 m®

Alte Kanile abmauern

Offnungen in alten Kanélen 'Ei 1640/1900' mit '36'

cm dickem Mauerwerk abmauern, einschlieRlich Reinigung des
Kanals im Bereich der Abmauerungsstelle.

1,000 Stek ..o

Datum: 13.07.2026
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2.11.200. Konen abbrechen, Schachte verfiillen
Alte Schachte - aulerhalb der neuen Baugrube - nach
Verddmmung des alten Kanals, wie folgt beseitigen: Den
Schachtkonus bis ca. 1,5 m unter StraRenoberkante abbrechen,
die Abbruchmaterialien abfahren und fachgerecht entsorgen.
Um ein nachtrégliches Nachgeben der Straflendecke zu
vermeiden ist vor der endglltigen Verfillung bis
Gelandeoberkante, eine Betonplatte mit C 20/25 (ca. '1,50' m x
'1,50' m x '0,20'
m mit einer Matte Q188) nach Angabe der Bauleitung
auszubilden. Das bendtigte Material und Gerat ist einzurechnen.
Die Verfullung der Baugrube wird nach der Pos. 2.8.200. des
LV’s vergutet.
1,000 StCK  covveeeiiiicccieees e
Summe 2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen e
2.13. Bodenverdichtungspriifung

Eigeniiberwachungsprifungen
EigenUberwachungsprifungen geman ZTV E-StB 09,

ZTV A-StB 12.

Die Verdichtung der Verflllung im Kanalgraben ist vom
Auftragnehmer grundsatzlich zu Gberprifen und nachzuweisen.
Der Auftraggeber ist mindestens 2 Werktage vor der
Ausfiihrung zu benachrichtigen. Der AG behalt sich vor bei den
Prifungen anwesend zu sein, so dass er die ordnungsgemale
Durchfiihrung bestatigen kann.

Die Protokollierung erfolgt durch den Auftragnehmer. Das
Original-Protokoll ist dem Auftraggeber zur Unterschrift
vorzulegen und fUr seine Baustellendokumentation zu
Ubergeben.

Verdichtungsgrad und Verformungsmodul
Leistung und Umfang der geforderten
Eigeniberwachungsprifungen:

- Grabenverfillung:
Die GleichmaRigkeit der Verdichtung ist in
Anlehnung an die DIN EN ISO 22476-2 (alt DIN
4094) mit einer leichten Rammsonde DPL 5, bzw.
DPL 10, gemaR ZTV A-StB 12, 1.6.22, Tabelle 1
alle 25 m zu Uberprifen.
Geforderte, bzw. nachzuweisen ist eine
Lagerungsdichte von (D) = 0,30 - 0,50 (mitteldicht).

- Oberbau -Schichten ohne Bindemittel
(Frostschutzschicht, Kies- oder Schotter-

Datum: 13.07.2026

Seite 57



Wirtschaftsbetriebe Duisburg - A6R

Geschaftsbereich Stadtentwasserung

Projekt:
Lv:

Leistungsbeschreibung Langtext

2026-003.. Hamborner Strale (Zeus-Gelande)
001 Einzelrohrrelining Zeus-Geldande

Wirtschaftsbetriebe ] Dufune

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.13.20.

tragschicht):

Planum:

Die Prifungen der Tragfahigkeit des Planums ist
gemalf ZTV A-StB 12, 1.6.2.2.2 bei Auftragen ab
50 m? zusammenhangenden Flachen je
angefangene 100 m Grabenlange durchzufiihren.

Ausgehend von einem Verformungsmodul auf dem
Planum, gemaR ZTV E-StB 09, von mindestens
Ev2 = 45 MN/m?2 ist bei der Eigenliber-
wachungsprufungen der erreichte
Verdichtungsgrad auf der Schottertragschicht mit
dem statischem Plattendruckversuch nach DIN
18134 zu bestimmen, bzw. nachzuweisen.

Die Mindestanzahl der Eigentiberwachungs-
prifungen werden gemaf ZTV E StB 09, Tabelle
8, Zeile 4 ,Leitungsgraben® auf 3 Stk. je 150 m
festgelegt (=> 1 Stk./50m)

Ausgehend von dem zu erreichenden Ev2-Wert
von 120 MN/m? auf der Frostschutzschicht richtet
sich der geforderte Ev2-Wert (Verformungsmodul)
auf der Kies- und Schottertragschicht, gemafR ZTV
SoB-StB, 2.3 nach Aufbaustarken der Schotter-
Tragschicht.

Gefordert, bzw. festgelegt ist ein Ev2-Wert von
mindestens 150 MN/m?2 mit einem Verhaltniswert
EV2/EV1 <, gleich 2,2 bei einem Verdichtungsgrad
D-Pr 103%.

Kontrollprifungen:

In Anlehnung an die ZTV A-StB 12, 1.6.2.3 behalt sich der
Auftraggeber vor ca. 30 % des Umfanges der
Eigeniiberwachungsprifungen Kontrollpriifungen (AG)
vorzunehmen.

Das Gegengewicht, erforderlich flir den statischen
Plattendruckversuch, ist vom Auftragnehmer zu stellen.
Abgerechnet wird die Zeit als Std-Leistung UGber die
entsprechenden LV-Positionen.

Die Kosten flir die Wiederholung von Kontroll-Priifungen, die
aufgrund nicht eingehaltener Anforderungen notwendig werden,
sind vom Auftragnehmer zu tragen.

Rammsondierungen
Rammsondierungen, ca. '6' Stuck, (Tiefe nach Planunterlagen
im Mittel von '6,75' m bis '7,5"

m tief) entsprechend der DIN 4094 auf besondere Anordnung
des Auftraggebers durch ein anerkanntes, unabhangiges
Fachinstitut / Praflabor ausfihren lassen, einschl. aller
Nebenarbeiten und Gestellung der Hilfskrafte. Eine mehrmalige
An- und Abfahrt ist in die Position einzurechnen.

Die zu prifenden Stellen werden durch den Auftraggeber

Datum: 13.07.2026
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festgelegt. Der Auftraggeber ist mindestens 2 Werktage vor
Ausfiihrung zu benachrichtigen, so dass er teilnehmen kann.
Abgerechnet wird nach den vorgelegten Laborberichten.
Fir folgende Voraussetzungen muissen sich Werte von
mindestens 8 Schlagen ergeben: leichte Rammsonde (LRS 5),
5 cm? Spitzenquerschnitt, Rammbar 10 kg, Fallhéhe 50 cm, fur
einen schwach kiesigen Sandboden.
45,000 M i e
Summe 2.13. Bodenverdichtungsprifung
Summe 2. Erdarbeiten, StraBenaufbruch,..
3. Wasserhaltungsarbeiten
3.90. Abwasserrickhaltung
3.90.36. Absperren von Zulaufen DN 100 - DN 200
Absperren von Zuldufen fir die Dauer der Sanierungsarbeiten,
einzurechnen ist das Vorhalten samtlichen Absperrgerates
sowie das spatere Entfernen nach Abschluss der
Arbeiten.Dimensionierung nach anfallender Wassermenge und
zu erwartender Regenfalle,
Der Auftragnehmer hat bei der Durchfiihrung dieser Arbeiten
den Aufstau der zurlckliegenden Haltungen/Leitungen standig
zu beobachten und dafiir Sorge zu tragen, dass es zu keinerlei
Wasseraustritt kommt.
Bei mehrfachem Ein- und Ausbau ist die betriebliche
Notwendigkeit nachzuweisen.
fur einen Zulauf DN 100 - DN 200
1,000 StCK  coveeeciiieccieees e
3.90.51. Absperren des Hauptkanals DN 250-400
Absperren des Hauptkanals fir die Dauer der
Sanierungsarbeiten, einzurechnen ist das Vorhalten samtlichen
Absperrgerates sowie das spatere Entfernen nach Abschluss
der Arbeiten.Dimensionierung nach anfallender Wassermenge
und zu erwartender Regenfalle,
Der Auftragnehmer hat bei der Durchfuihrung dieser Arbeiten
den Aufstau der =zurlickliegenden Haltungen standig zu
beobachten und daflir Sorge zu tragen, dass es zu keinerlei
Wasseraustritt kommt.
Bei mehrfachem Ein- und Ausbau ist die betriebliche
Notwendigkeit nachzuweisen.
fur einen Kanaldurchmesser DN 250-400
1,000 StCK  covveeeciiicciieees e
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3.90.73. Absperren des Hauptkanals Ei 700/1050
Absperren des Hauptkanals fir die Dauer der
Sanierungsarbeiten, einzurechnen ist das Vorhalten samtlichen
Absperrgerates sowie das spatere Entfernen nach Abschluss
der Arbeiten.Dimensionierung nach anfallender Wassermenge
und zu erwartender Regenfalle,
Der Auftragnehmer hat bei der Durchfuihrung dieser Arbeiten
den Aufstau der =zurlickliegenden Haltungen standig zu
beobachten und daflir Sorge zu tragen, dass es zu keinerlei
Wasseraustritt kommt.
Bei mehrfachem Ein- und Ausbau ist die betriebliche
Notwendigkeit nachzuweisen.
fur einen Kanaldurchmesser Ei 700/1050
1,000 StCK  covveeeciiicciieees e
Summe 3.90. Abwasserriickhaltung
Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten e
BAUWERKE
10. Bauwerke

Hersteller- und Fabrikatsangaben
Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat flihren zum
Ausschluss

Eigenschaften fiir Fertigteil- und Ortbetonbauwerke
Nachfolgende Eigenschaften sind bei der Ausflihrung der
Fertigteile und Ortbetonbauwerke zu beachten:

1. Alle Fertigteilbauwerke sind auf einer 10 cm starken
Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10 mit einer
Moértelausgleichsschicht aufzusetzen.

2. Bei den Ortbetonbauwerken sind die Betonsohlen aus
Stahlbeton C25/30 auszufihren.

3. Die Wand- und Sohlendicke der Fertigteilbauwerke muss
mindestens 25 cm betragen.

4. Bei allen Fertigteilbauwerken missen die Innenflachen

der Wande und der Deckenunterseite mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhdhung des Korrosionswiderstandes
und der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft,
zweimalig impragniert werden.

5. Zur Reduzierung der Betonfertigteile auf das lichte Mal,
sind die erforderlich Stahlbetonabdeckplatten aus C 35/45
herzustellen und aufzulegen.

6. Der weitere Aufbau der Schachte erfolgt durch
Schachtringe DN 1000 und Schachthéalse aus
Betonfertigteilen gemaf DIN 4034 und FBS-Qualitat mit
einer Mindestwandstéarke von 20 cm.

Datum: 13.07.2026
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10.1.

7. Bei allen Schachten und Bauwerken ist der Sohlen- und
der Bermenbereich mit einer Ausrollung
(Auskleidung) aus Kanalklinker,
Steinzeug-Platten, Steinzeug-Sohlschalen bzw.
Steinzeug-Bogenschalen herzustellen.

8. Die Rohreinbindungen und Dichtungsfugen werden
generell durch Verpressschlauche
abgedichtet.

9. Die Aufsatzteile sind ohne Steigeisen zu liefern.

10. Die Anordnung der Steigeisen muss nach Angabe der
WBD eingehalten werden und ist der beiliegenden
Zeichnung zu entnehmen.

11. Sicherheitssteigkasten und Haltegriffe sind in Edelstahl
V4A auszufihren.

12. Der Einbau von Steigkasten in Schachtunterteilen,

DN 1000 bis DN 1500, sind unter dem Titel 10.10.
Bauwerkseinrichtungen der "Hinweis zur
Steigeisenanordnung" zu beachten

Materialeigenschaften fiir Quellmortel
Quellmortel
Eigenschaften:

Expositionsklassenzuordung gemaR: DIN 1045-2 / EN 206-1 :
Anforderung XA 2

¢ Druckfestigkeit nach DIN EN 12390-3
e nach 4h > 13N/mm?

e nach 28d > 55N/mm?

¢ nach 90d kein Festigkeitsabfall

¢ Quellenmalf nach DIN 4227-5
[ )
e nach 1d> +0,1%
e chlorfrei
e Frost- und Tausalzprifung cdf nach DIN EN 12390-9
[ )
¢ (3% NaCl-Lésung)
¢ FlieBmalf sofort > 650mm
¢ hoher Wiederstand gegen dynamische Beanspruchung
e wasserdicht geman DIN 1045
¢ Wassereindringtiefe <10 mm
z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig

Schéachte aus Fertigteilen nach DIN 4034
und den Qualitatsanforderungen der FBS
nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern
und versetzen

Datum: 13.07.2026
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10.1.1131. Ubergangsplatte, DN 1400/1000

Ubergangsplatte UEP-MS, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN
4034-1 Typ 2 den zusétzlichen technischen Anforderungen der
FBS Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern,
sowie gemal DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.

Beton mit erh6htem Sulfatwiderstand in HS Qualitat nach DIN
4030-1, Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
A127 und DIN FB 101. Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte,
z.B. Transportanker, gemal DWA-A 139. Nach Verwendung
fachg. verschliefen.

GieRformqualitdt ~ C40/50, Innenseitige = Kennzeichnung,
Hersteller, Datum, Qualitat.
Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit  werkseitig

integriertem  dreiteiligen  Lastabtragselement, integrierter
Muffendichtung und DIN Spitzende.

Impragnierung  der Innenflaiche (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhéhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln.

'DN 1400/1000, Héhe Ubergangsplatte h = 250 mm. '

1,000 StCK oo

10.1.1132. Ubergangsplatte, DN 1600/1000
Ubergangsplatte UEP-MS, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN
4034-1 Typ 2 den zusétzlichen technischen Anforderungen der
FBS Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern,
sowie gemal DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
Beton mit erh6htem Sulfatwiderstand in HS Qualitat nach DIN
4030-1, Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
A127 und DIN FB 101. Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte,
z.B. Transportanker, gemall DWA-A 139. Nach Verwendung
fachg. verschliefen.

GieRformqualitdt  C40/50, Innenseitige = Kennzeichnung,
Hersteller, Datum, Qualitat.
Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit werkseitig

integriertem  dreiteiligen  Lastabtragselement, integrierter
Muffendichtung und DIN Spitzende.

Impragnierung  der Innenflaiche (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhéhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln.

'DN 1600/1000, Héhe Ubergangsplatte h = 250 mm. '

1,000 StCK oo
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10.1.1133. Ubergangsplatte, DN 1800/1000
Ubergangsplatte UEP-MS, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN
4034-1 Typ 2 den zusétzlichen technischen Anforderungen der
FBS Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern,
sowie gemal DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
Beton mit erh6htem Sulfatwiderstand in HS Qualitat nach DIN
4030-1, Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
A127 und DIN FB 101. Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte,
z.B. Transportanker, gemal DWA-A 139. Nach Verwendung
fachg. verschliefen.

GieRformqualitdt ~ C40/50, Innenseitige = Kennzeichnung,
Hersteller, Datum, Qualitat.
Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit  werkseitig

integriertem  dreiteiligen  Lastabtragselement, integrierter
Muffendichtung und DIN Spitzende.

Impragnierung  der Innenflaiche (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhéhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln.

'DN 1800/1000, Héhe Ubergangsplatte h = 250 mm. '

1,000 StCK oo

10.1.1140. Schachthalse 1000/625, h=600 mm
Schachthals SH-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1
Typ 2 den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemal DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
Beton mit erh6htem Sulfatwiderstand in HS Qualitat nach DIN
4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
A127 und DIN FB 101. Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte,
z.B. Transportanker gemal® DWA-A 139, nach Verwendung
verschlief3en.
Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit werkseitig
integriertem  dreiteiligen  Lastabtragselement, integrierter
Muffendichtung und DIN Spitzende.
Impragnierung  der Innenflaiche (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhdhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln.
SH 1000/625, GieRformqualitat, C40/50, h = 600 mm, d = 200
mm.

4,000 StCK oot e
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10.1.1300. Auflagerringe DN 625, h=60, 80, 100 mm
Auflagerring AR-V nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2
den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie Beton mit erhéhtem Sulfatwiderstand in HS
Qualitdt nach DIN 4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali
Richtlinie DAfStb Expositionsklasse XC4/XA2. Verkehrslast
SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101. verschiebesicher
liefern, gemalk DWA-A 139 und DIN EN 1610 in Quellmértel
einbauen.
z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig
wasserdicht auf die Schachtfertigteile aufsetzen und verfugen.
Auflagerring mit planparallelen Oberflachen DN 625,
Bauhdhe: 60, 80, 100 mm

4,000 StCK  ccvveeiciiieiicieees e
Summe 10.1. Schiachte aus Fertigteilennach.. i
10.7. Arbeiten an Bauwerken
10.7.602. Schachtabdeckung KennmaB 610mm, rund, mit Ventilation,

Klasse D 400, liefern und aufsetzen
Beton-Guss-Schachtabdeckung Klasse D400, fir Fahrbahnen
von Stra’en, nach DIN 19584-C1 D400, rund, mit Ventilation
und dampfender Einlage DUOMEIPREN®, oder gleichwertig,
KennmalR & 610 mm, Gewicht ca. 185 kg., Rahmenhdhe
160mm.

Fabrikat: MEIERGUSS Art.-Nr. 104033 oder gleichwertig.

Rahmen aus Beton-Guss nach DIN 19584-8, Deckel aus Beton-
Guss nach DIN 19584-2 mit dampfender Einlage,
DUOMEIPREN®, oder gleichwertig, in Rahmen und Deckel, mit
Ventilation, entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229 und gemafn
den Anforderungen der Gutesicherung nach RAL-GZ 692
(abrufbar unter www.fv-get.de).

Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den
Besitz des entsprechenden  RAL-Gltezeichens  oder
gleichwertig nachgewiesen werden.

Schachtabdeckung liefern, héhengerecht in Quellmortel (z.B.
Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig)
wasserdicht versetzen und verfugen und gemafl den
Herstellervorschriften einbauen.
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2,000 StCK  erriiiiiieirees e
10.7.615. Schachtabdeckung KennmaB 610mm, quadratisch, mit Ventilation,

Klasse D 400, liefern und aufsetzen
Beton-Guss-Schachtabdeckung Klasse D400, fir Fahrbahnen
von Strallen, nach DIN 19584-C1 D400, quadratisch, mit
Ventilation und dampfender Einlage DUOMEIPREN®, oder
gleichwertig, Kennmalt & 610 mm, Gewicht ca. 253 kg.,
Rahmenhdéhe 160mm.

Fabrikat: MEIERGUSS Art.-Nr. B138500 oder gleichwertig.

Rahmen aus Beton-Guss nach DIN 19584-8, Deckel aus Beton-
Guss nach DIN 19584-2 mit dampfender Einlage,
DUOMEIPREN®, oder gleichwertig, in Rahmen und Deckel, mit
Ventilation, entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229 und geman
den Anforderungen der Gutesicherung nach RAL-GZ 692
(abrufbar unter www.fv-get.de).

Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den
Besitz des entsprechenden  RAL-Gltezeichens  oder
gleichwertig nachgewiesen werden.

Schachtabdeckung liefern, héhengerecht in Quellmortel (z.B.
Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig)
wasserdicht versetzen und verfugen und gemafl den
Herstellervorschriften einbauen.
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2,000 Stek ..oocoeiiiiie

Summe 10.7. Arbeiten an Bauwerken

Bauwerkseinrichtungen

Schachtleiter aus Edelstahl liefern u. einbauen L = 5,60 m
Schachtleiter aus Edelstahl V4A nach DIN 18799-1, DIN EN
14396 und geltenden UVV liefern und einbauen.

e Werkstoff 1.4571

¢ Holme aus Rechteckprofil 40 x 20 mm

e Sprossen aus U-Profil 30 x 30 mm mit gelochter,
rutschsicherer Auftrittsflache

e Steigmald: 280 mm

e lichte Breite: 400 mm

e Wandabstand: 150 mm

e Lange ='5,60' m

Inklusive Wandhalter und Bolzenanker (Anzahl entsprechend
Herstellerangaben).

Fir '2 Schachte'
2,000 Stck .o,
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10.10.544.

10.10.570.

Schachtleiter aus Edelstahl liefern u. einbauen L = 6,16 m
Schachtleiter aus Edelstahl V4A nach DIN 18799-1, DIN EN
14396 und geltenden UVV liefern und einbauen.

e Werkstoff 1.4571

¢ Holme aus Rechteckprofil 40 x 20 mm

e Sprossen aus U-Profil 30 x 30 mm mit gelochter,
rutschsicherer Auftrittsflache

e Steigmald: 280 mm

e lichte Breite: 400 mm

e Wandabstand: 150 mm

e Ladnge ='6,16'm

Inklusive Wandhalter und Bolzenanker (Anzahl entsprechend
Herstellerangaben).

Fir '1 Schacht'
1,000 Stck .o,

Hiilse fiir Einstiegshilfe aus Edelstahl liefern und einbauen

Fihrungshiilse als Haltevorrichtung fiir eine Einstieghilfe aus
Edelstahl in schweil- und nietfreier Ausfiihrung, TUV geprift
und zertifiziert als schweil3- und nietfreie Rechteckkonstruktion
(Quadrathohlprofil) komplett in Edelstanl A4 (WS 1.4571),
Materialstarke 3mm, zum Einstecken und Arretieren einer
mobilen bzw. transportablen oder versenkbaren
Einstieghilfe bzw. Haltestange liefern und montieren.

Weitere Informationen zum mdoglichen Lieferant, kdnnen beim
AG erfragt werden.

FOhrungshilse  mit  2-Punkt-Befestigung und  einem
Wandabstand von 40 mm fiir eine Haltestange mit einem
Durchmesser von 38 mm liefern an der Schachtwand zwischen
den Steigeisen befestigen.

Fir die Befestigung sind ausschlief3lich Dibel und Bolzen zu
verwenden, die Uber eine bauaufsichtliche Zulassung verfiigen
und vom Hersteller freigegeben sind.

Fiar '5 Schachte' .

Datum: 13.07.2026
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—Kulissenfiihrung fir
stationdre Haltestange
(Versenkbar)

Systemskizze fiir das Anbringen einer Fihrungshilse
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5,000 StCk v
Summe 10.10. Bauwerkseinrichtungen  L———
Summe 10. Bauwerke
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INSPEKTION, REPARATUR UND RENOVIERUNG
20. Reinigungsarbeiten
20.1. Hochdruckreinigung im Kanal

Hinweis zur Hochdruckreinigung im Kanal

Fir die Ausfiihrung der Reinigung gelten die Merkblatter DWA-
M 143 Teil 1 und Teil 2. Der Kanal ist wahrend der Arbeiten in
Betrieb.

Die Haufigkeit und die Intensitat der Reinigung ist so zu wahlen,
dass die Qualitat der Sanierungsmafinahmen gewahrleistet ist.

Die Hochdruckreinigung erfolgt mehrfach fur alle erforderlichen
Arbeitsschritte und ist entsprechend einzurechnen:

e flr die TV-Inspektion / Kalibrierung
o flr die Frasarbeiten / Roboterarbeiten

e flir den Linereinbau / Einbau Einzelrohre
¢ fir die Anschlussanbindung / -sanierung

Das Spulgut sollte kontinuierlich abgesaugt und muss
fachgerecht entsorgt werden.

Der AN hat die Moglichkeit zur Wasserbetankung der
Reinigungsfahrzeuge Uber das Netz der Stadtwerke Duisburg.
Die Kosten flur das verbrauchte Wasser und die Bereitstellung
des Standrohres sind in die entsprechende Position
einzurechnen.

Die verkehrliche Absicherung an der Einsatzstelle obliegt dem
AN und ist in der Verkehrssperrposition fir die Sanierung
abgegolten.

Zur Erflllung der gestellten Aufgabe werden Spezialfahrzeuge
und -gerate erwartet. Zugelassen sind nur solche Fahrzeuge,
die gewahrleisten, dass die Reinigungsarbeiten schadlos und
rohrschonend durchgefiihrt werden. Vor Beginn der Arbeiten hat
sich der AN durch geeignete Malinahmen, zum Beispiel
Durchleuchten oder Spiegeln der Haltung davon zu Uberzeugen,
dass ein Festsetzen oder eine Beschadigung der Gerate und
des Kanals ausgeschlossen ist.

An- und Abfahrt der Spezialfahrzeuge, Reinigung der Rohre, die
Kosten der Gerate und des Personals sind in nachfolgenden
Positionen enthalten. Die Abrechnung der Kanallange erfolgt bei
Hauptkanalen von Rohranfang bis Rohrende bzw. bei
Anschlusskanalen vom Revisionsschacht bis zum
Anschlusspunkt am Hauptkanal. Sie erfolgt nur einmal,
unabhangig wie oft die Reinigung nach Erfordernis durchgefihrt
wurde.

Es ist von einem Verschmutzungsgrad bis maximal 25 %

Datum: 13.07.2026
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auszugehen. Hohere Verschmutzungsgrade sind auf Nachweis
zu reinigen.
20.1.72. HDR Ei 1640/1900
Kanale durch HDR-Reinigung (Wasseraufbereiter, Kombi etc.).
SO grandlich reinigen, dass eine einwandfreie
Zustandserfassung bzw. Sanierung maglich ist.
fur Kanale Ei 1640/1900
456,500 M s e
Summe 20.1. Hochdruckreinigung im Kanal = e
20.3. Hochdruckreinigung im Schacht
20.3.10. Schachtreinigung
Schachtwande, -Sohle und -Gerinne mittels Hochdruck-
wasserstrahl von alten Beschichtungsrickstanden, losen
Bestandteilen, Schlammen und Verunreinigungen befreien, so
dass ein sauberer, tragfahiger Untergrund entsteht, der den
Anforderungen des deutschen Betonvereins in seinem Merkblatt
"Anwendung von Reaktionsharzen im Betonbau" entspricht
Die Untergrundreinigung ersetzt nicht die Untergrund-
vorbereitung. Der Untergrund muss nach dieser Mallnahme frei
von Verunreinigungen sein, so dass bei einer folgenden
Schadensdiagnose (z. B. Abklopfen, Uberprifung der
Steigeisen) Schadstellen wie z. B. Hohlstellen, lose Teile und
korrodierte Bewehrungsteile erkannt und gekennzeichnet
werden kénnen.
Es gehdrt auch die Reinigung von Schmutzfanger, Deckelbett,
Dichtung, Steigeisen und Auftritt dazu.
Raumgut ist zu bergen und mit dem Inhalt des Schmutzfangers
fachgerecht zu entsorgen. Incl. aller Nebenleistungen.
Die mehrfache Reinigung der Schachte (z. B. fir die TV-
Inspektion, den Linereinbau, Einbau von Einzelrohren, der
Schachtsanierung, etc.) ist einzurechnen.
4,000 SECK  ceeeeeiiiiiiiiiiiees e
Summe 20.3. Hochdruckreinigung im Schacht = i,
20.4. Kanalraumgut
20.4.10. Raumgut entsorgen

Stichfest vorentwassertes Spulgut und Schlamme fachgerecht
entsorgen.
Diese Leistung beinhaltet den Transport und die Entleerung des

Datum: 13.07.2026
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abgesaugten Spllgutes aus der betreffenden

Kanalreinigungsposition bei den Annahmestelle auf den
Recyclinghof der Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AoR:
Recyclinghof Sud, Kaiserswerther Stralle in Duisburg-
Huckingen

Die Deponiekosten werden vom AG getragen.

Der AN hat zur Abrechnung dieser Position die Wiegescheine
beizubringen. Vergiitet wird nur der Feststoffanteil.

10,000t s e
Summe 20.4. Kanalraumgut
Summe 20. Reinigungsarbeiten ——
21. Inspektionsarbeiten

Inspektionsanforderungen und Vorgehensweise

Die Kanal-TV-Inspektion ist mit einer fernsteuerbaren, ex-
geschutzten Kanalfernsehanlage, die mit stufenlos regelbarer
Geschwindigkeit vor- und riickwarts fahren und nach Bedarf
anhalten kénnen muss, durchzufiihren. Zur Ausristung gehéren
Farbdrehschwenkkopfkamera (Auflésung mind. 350 Zeilen
horizontal, Prifung durch TOS - Universalbild) mit stufenlos
veranderbarer Blickrichtung und Zoomoptik, an Werkstoff und
Nennweite anpassbare Beleuchtung, fernbedienbare
Kamerahdhenverstellung. Elektrische Kabelwinde mit 200m
Kabel, Kabelbelastbarkeit einschliellich Verbindungsstiicken
von mind. 2000N, Umlenkeinrichtungen,
Langenmesseinrichtung mit einer Langentoleranz von 0,5%,
aber max. 25 cm der Haltungsléange. Die maximal zuldssige
Geschwindigkeit betragt 15 cm/s.

Beobachtungs- und Steuerstand im Fahrzeug mit
¢ Bedienelemente fiir das Kamerasystem,
e Computer mit Monitor,
o elektronisches Dateneinblendgerat,
¢ Technik zur digitalen Bildaufzeichnung (Analog mit
Digitalisierkarte oder direkt digital)
e Farbdrucker,
¢ Datenspeichermedien wie Wechsel-/USB-Festplatten,
DVD- Laufwerk
e Stromversorgung > 1000W

Die gesamte Anlage muss der VDE, DIN und UVV, das
Kamerasystem der DIN 57165/VDE 0156, das Fernsehsystem
der PAL- oder CCIR-Norm entsprechen. Einschlielllich 2-Mann-
Fachpersonal, EDV-maRiger Zustandserfassung gemafl den
Vorgaben des AG (in Anlehnung an das DWA Merkblatt M 149,
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Teil 2 und die DIN EN 13508-2). Die genauen Vorgaben und TV-
Schnittstellen des AG sind rechtzeitig zu erfragen.

Beschreibung und exakte Einmessung der Zustdnde und aller
Zulaufe, Werkstoff- und Querschnittsermittlung.
Videoaufzeichnung auf DVD oder Wechselplatte in HQ-Qualitat
oder DVDs im MPEG 2-Format mit Datenrate von 4 MBit/Sek.
Jeder DVD ist ein Protokoll Uber den Inhalt (Haltungs- und
Schachtinspektion mit Zahlerstand) beizufligen. Die DVDs
gehen in den Besitz des AG Uber. Die TV-Daten sind auf CDs
abzugeben. Die Vorgaben des Merkblattes DWA M 149/2 und
der DIN EN 13508-2, auch in Bezug auf die maximale
Geschwindigkeit von 15cm/s, sind einzuhalten. Es sind durch
Hindernisse bedingte Abbriiche der TV-Inspektion und damit
verbundene Umsetzungen des TV-Fahrzeugs mit
einzukalkulieren.

Die Arbeiten sind rechtzeitig bei der Bauleitung des AG
anzumelden.

Die Abrechnung der Kanallange erfolgt bei Hauptkanélen von
Rohranfang bis Rohrende bzw. bei Anschlusskanélen vom
Revisionsschacht bis zum Anschlusspunkt am Hauptkanal. Sie
erfolgt nur einmal, unabhangig wie oft die Inspektion nach
Erfordernis durchgefiuhrt wurde.

Inkl. An- und Abfahrt sowie die Gestellung und Vorhaltung
samtlicher Betriebsstoffe wie Strom und Wasser zur Reinigung
der Geratschaften.

21.1. Kanal-TV - Inspektion

21.1.50. Kanal-TV-Inspektion >DN 1800
Kanal-TV-Inspektion im Hauptkanal > DN 1800 einschlief3lich
vergleichbarer Ei- und Sonderprofile gemal den Anforderungen
im Hinweistext je nach Erfordernis durch Begehung oder mit
schwimmbarer TV-Kamera mit Spezialaufbau durchfihren.

456,500 M s

21.1.80. TV-Inspektion Schachtbauwerk
Schacht-TV-Inspektion mit fernsteuerbarer ex-geschitzter
Kanalfernsehanlage gemal} den Anforderungen im Hinweistext
je nach Erfordernis mit einer Handkamera bzw. mit einer an
einem Gestange gefiihrten Kamera durchfiihren.
Zustandsbeschreibung nach DWA M 149/2 mit Einmessung der
Schaden. Werkstoffe und einmiindene Rohre sind zu erfassen.

6,000 Stek ..o

Summe 21.1. Kanal-TV - Inspektion e
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21.2,

21.2.10.

21.2.30.

21.3.

21.3.70.

21.3.80.

Dokumentationen, Berichte

Haltungsberichte

Haltungsberichte nach EDV-maRiger Zustandserfassung wie in
den ausgeschriebenen Positionen zur Inspektion beschrieben,
mit  Angaben  (Uber  Stammdaten  (Schachtnummern,
Stralenname, Werkstoff, Querschnitt, USW.);
Zustandsbeschreibung in Langtext nach DWA-M 149-2 mit
Stationierungsangabe, Videozahlerstand und Fotonummern;
FlieR- und Untersuchungsrichtung. Weiterhin muss der
Auftraggeber,  Auftragnehmer,  Untersuchungsdatum und
Gerateflihrer genannt sein.

5,000 Stck ..o

Schachtberichte

Schachtberichte nach EDV-maRiger Zustandserfassung wie in
den ausgeschriebenen Positionen zur Inspektion beschrieben,
mit  Angaben  Uber  Stammdaten  (Schachtnummern,
Stralenname, Werkstoff, Querschnitt, Rohranschlisse, usw.);
Zustandsbeschreibung in Langtext nach DWA-M 149-2 mit
Stationierungsangabe, Videozahlerstand und Fotonummern;
Weiterhin muss der  Auftraggeber, Auftragnehmer,
Untersuchungsdatum und Geratefiihrer genannt sein.

6,000 Stk ...cccoeiiiiie

Summe 21.2. Dokumentationen, Berichte

Kalibrierarbeiten

Konstruktion der Fertigteilsegmente

Digitale Kalibrierung, Konstruktion der Fertigteilsegmente als
Funktion der vermessenen 3D-Kanalgeometrie, Erstellung von
Produktlisten flr das Herstellwerk und Einbaulisten/Einbauplan
fur den Sanierungsfachbetrieb.

1,000 psch

Kontrollmessung wiahrend der Einbauphase
Kontrollmessungen im Kanal wahrend des Versetzens der
Segmente auf Basis des angelegten Netzes, Durchfiihrung
wahrend der gesamten Sanierungszeit.

1,000 psch
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Seite 74



Wirtschaftsbetriebe Duisburg - A6R

Geschaftsbereich Stadtentwasserung

Leistungsbeschreibung Langtext

Wirtschaftsbetriebe ] Dufune

Projekt: 2026-003.. Hamborner Strale (Zeus-Gelande)
LV: 001 Einzelrohrrelining Zeus-Geldande
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
21.3.90. Dateniibergabe nach Renovierung
Ubergabe aller relevanten Datensatze zur Dokumentation an
den AG.
1,000 psch Ll
21.3.100. Kalibrierung mittels Kalibrierungslehre
Durchfiihrung einer Kalibrierung im Sanierungsabschnitt zur
Feststellung der Profilfreihheit und der Dimension der
Reliningrohre mittels Kalibrierungslehre.
Ermittlung der in  Kanalkrimmungen  einzubauenden
Rohrlangen.
Es ist der groRtmdgliche Durchmesser fir den Rohreinbau zu
ermitteln. 3
Erstellung eines Kalibrierberichtes und Ubergabe an den AG.
Far Kanale 'Ei 1640/1900'
362,000 M s e
Summe 21.3. Kalibrierarbeiten
Summe 21. Inspektionsarbeiten @ ——
23. Reparaturarbeiten im begehbaren Kanal

Hinweis zu Arbeiten im begehbaren Kanal

Bei samtlichen Arbeiten in begehbaren Kanélen sind die
entsprechenden Gesetze und Vorschriften zur Arbeitssicherheit
zu beachten.

So ist unter anderem vor Arbeiten in abwassertechnischen
Anlagen die Atmosphare mit einem Multiwarngerat zu prufen
und fiir eine ausreichende Beliiftung zu sorgen. Die Atmosphéare
ist auch wahrend der Arbeiten kontinuierlich zu prufen.

Ferner hat der Einsteigende einen Auffanggurt zu tragen und ist
gegen Absturz zu sichern.

Bei Arbeiten in begehbaren Kanalen ist ein Selbstretter
mitzuflhren.

Rauchen, offenes Licht und Feuer ist in abwassertechnischen
Anlagen verboten.

Eine eventuell erforderliche Abwasserfreiheit wahrend der
Arbeiten ist durch Setzen von Absperrblasen oder durch eine
Abwasserhaltung zu gewahrleisten.

Bei Starkregenereignissen ist die Arbeit fir den Zeitraum des
erhoéhten Abwasseranfalls zu unterbrechen, Gerate und Material
sind entsprechend zu sichern und aus dem Kanal zu holen.

Datum: 13.07.2026
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23.1. Fras- und Stemmarbeiten im begehbaren Kanal

Hinweis zu Frasarbeiten im begehbaren Kanal

Die Hindernisse sind so zu entfernen, dass der Zustand des
Kanals nicht verandert wird. Die Beseitigung muss so grundlich
sein, dass die Hindernisse komplett entfernt wurden.

Die Sauberung hat bis zum ersten Rohr des Anschlusskanals zu
erfolgen.

Das Raumgut herausspulen und entfernen. Sollte sich durch
den unsachgemalen Einsatz herausstellen, dass es zu
Beschadigungen am Kanal gekommen ist, so hat der AN die
Schaden auf seine Kosten zu beheben.

Bei Materialbezogenen Frésarbeiten darf das Material nur
soweit abgetragen werden, dass es zu keinen unreparablen
Beschadigungen kommt.

Von den 2zu bearbeitenden Stellen sind jeweils Fotos
anzufertigen, die den Zustand vor dem Einsatz, nach dem
Einsatz und von den erforderlichen Zwischenschritten zeigen.
Die Fotos gehen in den Besitz des AG Uber.

Kosten fir An- und Abfahrt, Personal, alle Umristarbeiten,
Material, Gerdte und sonstige Nebenarbeiten sind
einzurechnen.

Da hierbei die Anzahl der Hindernisse, Rohrversatze bzw.
Ablagerungen entscheidend ist, wird anhand der vorhandenen
Videoaufzeichnung des Auftraggebers vor Beginn der Arbeiten
eine Beurteilung festgelegt. Diese Festlegung kann auch vor der
Angebotsabgabe erfolgen, so dass eindeutig ist, welche und wie
viele Hindernisse mit der betreffenden Position abzurechnen
sind. Hierdurch sind jegliche Unstimmigkeiten beim Aufmaf} der
betreffenden Position ausgeschlossen.

Verzichtet der Auftragnehmer bzw. (Bieter) auf diese
Festlegung, obliegt es dem Auftraggeber den Umfang der
Leistung, die fir eine Verglitung ausreichend ist, zu bestimmen.

23.1.25. Hindernisbeseitigung im Kanal >= Ei 800/1200
Beseitigung von Hindernissen, wie z. B. einragenden
Dichtungen, Muffenversatzen, Wurzeleinwlchsen, verfestigte
Ablagerungen und sonstiger Fremdkdrper aller Art, die mit
normaler HDR-Technik nicht zu entfernen sind, im begehbaren
Kanal mit Handgeraten nach Wahl des AN.

Fir ein Hindernis im Kanal > Ei 800/1200

2,000 StCK oo e
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23.1.50.

23.4.

23.4.82,

23.4.84.

Zulage fiir das Abfrasen von Betonablagerungen im begehbaren Kanal
Betonablagerungen bis zu einer Dicke von "'

cm im begehbaren Kanal mit geeigneten Handgeraten nach
Wahl des AN abfrasen ohne Beschadigung der Rohrwand.

als Zulage zu den Fraspositionen

90,000 m

Summe 23.1. Fras- und Stemmarbeiten im bege..

Beschichtung / Reprofilierung im begehbaren Kanal

Verfiillen u. Verspachteln von Schadstellen 1.000 bis 5.000 cm?
im begehbaren Kanal Ei 1640/1900

Verflllen und Verspachteln von Schadstellen >1.000 bis 5.000

cm?, wie undichte Rohrverbindungen, Risse, fehlende
Wandungsteile und kleine Hohlrdume bis ca. 20 cm" Tiefe, mit
einem kunststoffmodifiziertem Instandsetzungsmortel (PCC) im
begehbaren Abwasserkanal zur Reprofilierung des Altrohres.

Die Schadstellen sind entsprechend vorzubereiten, wie

Entfernen von nicht intakter Altsubstanz und Saubern der
Kontaktstellen.

Inkl. aller Vor- u. Nacharbeiten sowie die fachgerechte
Entsorgung der Abbruchmaterialien.

Far Schadstellen 21000 bis 5000 cm?
fur begehbare Kanale Ei-Profile 1640/1900

10,000 Stck ..o

Verfiillen u. Verspachteln von Schadstellen im begehbaren Kanal Ei 1640/1900

Verflllen und Verspachteln von Schadstellen, wie undichte
Rohrverbindungen, Risse, fehlende Wandungsteile und kleine
Hohlrdume bis ca. 20 cm" Tiefe, mit einem
kunststoffmodifiziertem Instandsetzungsmoértel (PCC) im
begehbaren Abwasserkanal zur Reprofilierung des Altrohres.
Die Schadstellen sind entsprechend vorzubereiten, wie
Entfernen von nicht intakter Altsubstanz und Saubern der
Kontaktstellen.

Inkl. aller Vor- u. Nacharbeiten sowie die fachgerechte
Entsorgung der Abbruchmaterialien.

fur begehbare Kanale Ei-Profile 1640/1900

50,000 m

Datum: 13.07.2026
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23.4.110.

23.6.

23.6.380.

23.6.382.

kunststoffmodifizierter Instandsetzungsmortel (PCC)
Liefern von kunststoffmodifiziertem Instandsetzungsmortel
(PCC) zur Reprofilierung des Altrohres.

Abgerechnet wird nach der verbrauchten Menge nach kg.
Dabei hat der AN samtliche Liefer- und Wiegescheine der

eingesetzten Gebinde vorzulegen, wobei nur die verbrauchte
Menge vergutet wird.

6.600,000 kg oo e

Summe 23.4. Beschichtung / Reprofilierung.. ...

Zulaufsanierung/-anbindung im begehbaren Kanal

Zulaufanbindung bei GFK-Einzelrohren
Zulaufanbindung bei GFK-Einzelrohren

Anbinden und Abdichten von Zuldufen DN 100 - DN 200 am Kanal DN 600 - DN 1000

Anbinden und Abdichten von Zuldufen DN 100 - DN 200 an das

eingebrachte GFK-Einzelrohr einschl. intensiver Vorbereitung

des Anschlussbereiches, wie Vorreinigung, Beseitigung von

Scherben u. losen Wandungsteilen, Vorprofilierung mit

mineralischem Mortel.

Die Zulaufe sind mit einem Connex-Adapter oder gleichwertig

an das GFK-Rohr anzubinden.

e Auffrasen des GFK-Rohres fiir die Ubernahme des
Anschlusses

o Uberbriicken des Ringraums zwischen dem GFK-Einzelrohr
und dem Altrohr durch den Einbau von Kunststofrohren

o fachgerechter Einbau eines Connex-Adapters oder
gleichwertig

e Abdichten der Ubergange zum Zulauf und zum GFK-
Einzelrohr

e Vorbereitung der Verddmmung des Ringraumes

Ziel ist die Schaffung eines homogenen Ubergangs von der
Kanalwandung auf den einzubindenden Zulauf sowie eine
wasserdichte und statisch tragfahige Einbindung.

Inkl. aller Materialien wie PVC-Rohre, Bogen, Adapter, etc.

fir Zulaufe im Kanal DN 600 - DN 1000

1,000 Stk oo

Anbinden und Abdichten von Zuldufen > DN 200 - DN 400 am Kanal DN 600 - DN 1000

Anbinden und Abdichten von Zuldufen > DN 200 - DN 400 an
das eingebrachte GFK-Einzelrohr einschl. intensiver
Vorbereitung des Anschlussbereiches, wie Vorreinigung,

Datum: 13.07.2026
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24,

24.7.

Beseitigung von Scherben u. losen Wandungsteilen,

Vorprofilierung mit mineralischem Mortel.

Die Zulaufe sind mit einem Connex-Adapter oder gleichwertig

an das GFK-Rohr anzubinden.

e Auffrasen des GFK-Rohres fir die Ubernahme des
Anschlusses

e berbriicken des Ringraums zwischen dem GFK-Einzelrohr
und dem Altrohr durch den Einbau von Kunststofrohren

e fachgerechter Einbau eines Connex-Adapters oder
gleichwertig

e Abdichten der Ubergange zum Zulauf und zum GFK-
Einzelrohr

e Vorbereitung der Verddmmung des Ringraumes

Ziel ist die Schaffung eines homogenen Ubergangs von der
Kanalwandung auf den einzubindenden Zulauf sowie eine
wasserdichte und statisch tragfahige Einbindung.

Inkl. aller Materialien wie PVC-Rohre, Bogen, Adapter, etc.

flr Zuldufe im Kanal DN 600 - DN 1000

1,000 Stek .o

Summe 23.6. Zulaufsanierung/-anbindung im ..

Summe 23. Reparaturarbeiten im begehbaren..

Renovierungsarbeiten
Einzelrohr-Lining mit Ringraum

Hinweis zum Einzelrohr-Lining

Das Merkblatt DWA-M 143-12 und die Verlegerichtlinien des
Herstellers sind zu beachten. Der Rohrhersteller muss fur das
im Wickelverfahren hergestellte GFK-Rohr Uber folgende
Nachweise verfligen:

o Abriebtest gemafl Darmstadter Kippe

o HD-Spultest gemal Hamburger Modell

o Statik Buckling Test

¢ Nachweis Dichtheitspriifung nach DIN 4060
¢ Frostbestandigkeit

Die Nachweise muissen durch unabhangige akkreditiere
Prifanstalten ausgestellt sein und sind mit dem Angebot
einzureichen. Vorgenannte Nachweise und Prifungen,
durchgefiihrt durch den Hersteller selbst, werden nicht
anerkannt.

Far nicht kreisrunde GFK-Rohrprofile aus gewickelten
glasfaserverstarktem Polyesterharzen (UP-GF) gemaf3 DIN ISO

Datum: 13.07.2026
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24.7.15.

24.717.

16611 muss ein gutachterlich bestatigter Nachweis der
Dauerschwingfestigkeit vorliegen. Die durch ein unabhangiges
Prifinstitut ermittelten Werte der Schwingbreite sind fiir die
jeweiligen Verkehrslasten im Ermidungsnachweis gegen
Versagen bei nicht vorwiegend ruhender Belastung nach
normativer Vorgabe mit einer Sicherheit grof3er 2 anzusetzen.

GFK-Rohr DN 600, Baulange 3,00 m

Liefern und Einbauen von GFK-Rohren DN '600'

, Bauldnge 3,00 m, aus gewickeltem oder geschleudertem
glasfaserverstarkten Polyesterharz (UP-GF) gemal DIN EN
ISO 23856, DIN 16868, DIN 16869 mit aulenblindiger
Edelstahl-Kupplung unter Verwendung von UP-Harzen gemaf
DIN 16946, Teil 2, mind. Typ 1130 und Quarzsand als inerter
Fllstoff, KorngroRe < 1,0 mm.

Einbau der Elemente:
o GFK-Reliningrohre auf die Baustelle liefern, abladen, durch
die Montaged6ffnung bzw. Einbaugrube im Altkanal verlegen
¢ \Verbindung mit aul3enblndiger Edelstahl-Kupplung
o Fixieren der eingebauten Profilrohre zur Sicherung gegen
Aufschwimmen beim Verfillen des Ringraumes
e einschlieRlich aller Hilfsmittel und Einbauhilfen

Nennweite Altkanal / Material: 'DN 1640/1900 /
Mauerwerk/Beton'

Altrohrzustand: 'ARZ II'
Nennweite sanierter Kanal: 'DN 600’

Nennsteifigkeit: SN '10.000" N/m?

Bieterangaben:

Rohrhersteller: '

180,000 M i

GFK-Rohr DN 1000, Baulange 3,00 m

Liefern und Einbauen von GFK-Rohren DN 1000’

, Bauldnge 3,00 m, aus gewickeltem oder geschleudertem
glasfaserverstarkten Polyesterharz (UP-GF) gemal DIN EN
ISO 23856, DIN 16868, DIN 16869 mit aulRenblndiger
Edelstahl-Kupplung unter Verwendung von UP-Harzen gemaf
DIN 16946, Teil 2, mind. Typ 1130 und Quarzsand als inerter
Fllstoff, KorngroRe < 1,0 mm.

Datum: 13.07.2026
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24.7.35.

24.7.37.

24.7.55.

24.7.57.

Einbau der Elemente:
e GFK-Reliningrohre auf die Baustelle liefern, abladen, durch
die Montagedffnung bzw. Einbaugrube im Altkanal verlegen
¢ \Verbindung mit auf3enbilindiger Edelstahl-Kupplung
e Fixieren der eingebauten Profilrohre zur Sicherung gegen
Aufschwimmen beim Verfillen des Ringraumes
e einschlieBlich aller Hilfsmittel und Einbauhilfen

Nennweite Altkanal / Material: 'DN 1640/1900 /
Mauerwerk/Beton'

Altrohrzustand: 'ARZ II'
Nennweite sanierter Kanal: 'DN 1000’

Nennsteifigkeit: SN 10.000' N/m?

Bieterangaben:

Rohrhersteller: '

150,000 m

GFK-Rohr DN 600, Baulange 0,50 m

Liefern und Einbauen von GFK-Kurzohren DN '600'

, Baulange 0,50 m, fiir Abwinklungen, Kurven und Passlangen,
sonst wie in Position 24.7.15 beschrieben.

GFK-Rohr DN 1000, Baulange 0,50 m

Liefern und Einbauen von GFK-Kurzohren DN 1000’

, Baulange 0,50 m, fur Abwinklungen, Kurven und Passlangen,
sonst wie in Position 24.7.17 beschrieben.

GFK-Rohr DN 600, Baulange 1,00 m

Liefern und Einbauen von GFK-Kurzohren DN '600'

, Baulange 1,00 m, fir Abwinklungen, Kurven und Passlangen,
sonst wie in Position 24.7.15 beschrieben.

GFK-Rohr DN 1000, Baulange 1,00 m
Liefern und Einbauen von GFK-Kurzohren DN 1000

Datum: 13.07.2026
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24.7.75.

24.7.77.

24.7.80.

, Baulange 1,00 m, fir Abwinklungen, Kurven und Passlangen,
sonst wie in Position 24.7.17 beschrieben.

GFK-Rohr DN 600, Baulange 1,50 m

Liefern und Einbauen von GFK-Kurzohren DN '600'

, Baulange 1,50 m, fur Abwinklungen, Kurven und Passlangen,
sonst wie in Position 24.7.15 beschrieben.

12,000 m

GFK-Rohr DN 1000, Baulange 1,50 m

Liefern und Einbauen von GFK-Kurzohren DN 1000’

, Baulange 1,50 m, fiir Abwinklungen, Kurven und Passlangen,
sonst wie in Position 24.7.17 beschrieben.

GFK-Rohr DN 1300, Baulange 0,50 m

Liefern und Einbauen von GFK-Rohren DN 1300’

, Bauldnge 1,50 m, aus gewickeltem oder geschleudertem
glasfaserverstarkten Polyesterharz (UP-GF) gemal DIN EN
ISO 23856, DIN 16868, DIN 16869 mit aulenblindiger
Edelstahl-Kupplung unter Verwendung von UP-Harzen gemaf
DIN 16946, Teil 2, mind. Typ 1130 und Quarzsand als inerter
Fllstoff, KorngroRe < 1,0 mm.

Einbau der Elemente:
o GFK-Reliningrohre auf die Baustelle liefern, abladen, durch
die Montagedffnung bzw. Einbaugrube im Altkanal verlegen
o Fixieren der eingebauten Profilrohre zur Sicherung gegen
Aufschwimmen beim Verfillen des Ringraumes
e einschlieBlich aller Hilfsmittel und Einbauhilfen

Nennweite Altkanal / Material: 'DN 1640/1900 /
Mauerwerk/Beton / Verlegung innerhalb der Baugrube'

Altrohrzustand: 'ARZ II'
Nennweite sanierter Kanal: 'DN 1300’

Nennsteifigkeit: SN "10.000' N/m?

Bieterangaben:

Rohrhersteller: '

0,500 m

Datum: 13.07.2026
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24.7.90.

24.7.301.

GFK-Rohr DN 1300, Flanschstiick (F-Stiick), Bauldnge 1,50 m
Flanschstlick (F-Stiick) aus kontinuierlich gewickeltem oder

geschleudertem glasfaserver-starktem Polyesterharz (UP-GF);

zugelassenes Bauprodukt nach Muster-Verwaltungsvorschrift

Technische Baubestimmungen (MVV TB) Teil C nach DIN EN

ISO 23856 / DIN 16868 / DIN16869; passend zum Rohrsystem

der Vorposition; mit aullenblindiger Edelstahl-Kupplung; mit

Flansch, Flanschbohrung DIN EN 1092-1 ohne Schrauben und

Dichtungen, liefern und einbauen.

Einbau der Elemente:
e GFK-Reliningrohre auf die Baustelle liefern, abladen, durch
die Montagedffnung bzw. Einbaugrube im Altkanal verlegen
e inkl. Anbindung an den vorh. Kanal DN 1300 / Beton
o Fixieren der eingebauten Profilrohre zur Sicherung gegen
Aufschwimmen beim Verfillen des Ringraumes
e einschlieBlich aller Hilfsmittel und Einbauhilfen

Nennweite Altkanal / Material: 'DN 1640/1900 /
Mauerwerk/Beton / Verlegung innerhalb der Baugrube'

Altrohrzustand: 'ARZ II'
Nennweite sanierter Kanal: 'DN 1300’

Nennsteifigkeit: SN 10.000' N/m?

Bieterangaben:

Rohrhersteller: '

1,000 Stek .o

Zulage Boégen, Handlaminat DN 1000

Zulage fur Mehraufwendungen im Kurvenbereich.

Festlegung der einzubauenden Rohrlange nach Kalibrierung
des Altrohres.

¢ Herstellung einer dichten, zugfesten Rohrverbindung durch
GFK-Handlaminat
¢ zusatzlicher Aufwand durch notwendige Fixierung der
Segmente vor den Verddmmungsarbeiten

Abrechnung erfolgt nach laminierten RohrstéRen.

6,000 Stk ...ocooeiiiie

Datum: 13.07.2026

Seite 83



Wirtschaftsbetriebe Duisburg - A6R

Geschaftsbereich Stadtentwasserung

Projekt:
Lv:

Leistungsbeschreibung Langtext

2026-003.. Hamborner Strale (Zeus-Gelande)
001 Einzelrohrrelining Zeus-Geldande

Wirtschaftsbetriebe ] Dufune

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

24.7.311.

24.7.312.

24.7.321.

24.7.322.

24.7.330.

Entfernen der oberen Halbschale DN 600 in Zwischenschachten
Entfernen der oberen Halbschale (Kampferlinie) des GFK-
Rohres DN 600 Uber das gesamte Schachtgerinne der
Zwischenschachte.
Das GFK-Rohr ca. 3,0 - 5,0 cm in den Schachtinnenraum
einragen lassen.

2,000 Stck  viieiieeeiiieees

Entfernen der oberen Halbschale DN1000 in Zwischenschachten
Entfernen der oberen Halbschale (Kampferlinie) des GFK-
Rohres DN 1000 dber das gesamte Schachtgerinne der
Zwischenschachte.
Das GFK-Rohr ca. 3,0 - 5,0 cm in den Schachtinnenraum
einragen lassen.

2,000 Stck  viieiiieeiiieeee

Abmauerung des verbleibenden Ringraumes DN 600
Stirnseitiges Abmauern des verbleibenden Ringraumes der
Verddmmabschnitte zwischen dem GFK-Rohr DN 600 und dem
Altrohr, Einbau Befill- und Entliftungsvorrichtungen.

Die Anzahl richtet sich nach den von der Sanierung betroffenen
Schachte. Am Anfangs- u. am Endschacht je eine und an den
Zwischenschachten jeweils zwei Abmauerungen.

4,000 Stek ..ocoiiiieieee

Abmauerung des verbleibenden Ringraumes DN 1000
Stirnseitiges Abmauern des verbleibenden Ringraumes der
Verddmmabschnitte zwischen dem GFK-Rohr DN 1000 und
dem Altrohr, Einbau Befiill- und Entluftungsvorrichtungen.

Die Anzahl richtet sich nach den von der Sanierung betroffenen
Schachte. Am Anfangs- u. am Endschacht je eine und an den
Zwischenschéachten jeweils zwei Abmauerungen.

4,000 Stk ..ocoeiieeee

Baustelleneinrichtung fiir Verdammarbeiten des Ringraumes
An- u. Abfahren, Ab- und Aufladen, Aufstellen und Abbauen,
Umbauen und Vorhalten aller fir die Verdammarbeiten
erforderlichen Geratschaften im begehbaren/bekriechbaren
Kanal.

Das Material wird gesondert vergutet.

Die Vergitung dieser Position erfolgt ganzlich nur einmal,
unabhangig von der Anzahl der Verddmmabschnitte.

1,000 psch

Datum: 13.07.2026
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24.7.341.

24.7.342.

25.

Verdammen des Ringraumes DN 600
Verdammen des Ringraumes zwischen den eingebauten GFK-
Rohren DN 600 und dem Altrohr Ei 1640/1900.

Dammer mit y = 15 kN/m3.

Die Befull- und Entliftungsstutzen sind einzukalkulieren und
nach dem Verddmmen zu entfernen. Die entstandenen
Offnungen sind mit Handlaminat fachgerecht zu verschlieRen.
Das Verddmmen hat entsprechend der Forderungen des
statischen Nachweises bzw. der dort gemachten Konstruktion
Vorgaben zu erfolgen (z. B. Wasser beflllen --> Innendruck!)
und zusatzliche Gewichte als Beschwerung der Leitung).

Teilmengen  entsprechend der vom AN gewahlten
Verdammabschnitte und der statisch zuldssigen Verflllhdhen.
Es besteht aber die Dammerregie nach Vorgabe der statischen
Berechnung.

197,000 m

Verdammen des Ringraumes DN 1000
Verdammen des Ringraumes zwischen den eingebauten GFK-
Rohren DN 1000 und dem Altrohr Ei 1640/1900.

Dammer mit y = 15 kN/m3.

Die Befull- und Entliftungsstutzen sind einzukalkulieren und
nach dem Verddmmen zu entfernen. Die entstandenen
Offnungen sind mit Handlaminat fachgerecht zu verschlieRen.
Das Verddmmen hat entsprechend der Forderungen des
statischen Nachweises bzw. der dort gemachten Konstruktion
Vorgaben zu erfolgen (z. B. Wasser beflllen --> Innendruck!)
und zusatzliche Gewichte als Beschwerung der Leitung).

Teilmengen  entsprechend der vom AN gewahlten
Verdammabschnitte und der statisch zuldssigen Verflllhdhen.
Es besteht aber die Dammerregie nach Vorgabe der statischen
Berechnung.

165,000 m

Summe 24.7. Einzelrohr-Lining mit Ringraum

Summe 24. Renovierungsarbeiten

Reparaturarbeiten in Schachtbauwerken

Hinweis zu Arbeiten in Schachtbauwerken
Bei samtlichen Arbeiten in Schachtbauwerken sind die
entsprechenden Gesetze und Vorschriften zur Arbeitssicherheit

Datum: 13.07.2026

Seite 85



Wirtschaftsbetriebe Duisburg - A6R

Geschaftsbereich Stadtentwasserung

Projekt:
Lv:

Leistungsbeschreibung Langtext

2026-003.. Hamborner Strale (Zeus-Gelande)
001 Einzelrohrrelining Zeus-Geldande

Wirtschaftsbetriebe ] Dufune

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

25.3.

25.3.110.

Zu beachten.

So ist unter anderem vor Arbeiten in abwassertechnischen
Anlagen die Atmosphare mit einem Multiwarngerat zu prufen
und fiir eine ausreichende Beliiftung zu sorgen. Die Atmosphéare
ist auch wahrend der Arbeiten kontinuierlich zu prufen.

Ferner hat der Einsteigende einen Auffanggurt zu tragen und ist
gegen Absturz zu sichern.

Bei Arbeiten in Schachtbauwerken ab einer Tiefen von 5 m ist
ein Selbstretter mitzufiihren.

Rauchen, offenes Licht und Feuer ist in abwassertechnischen
Anlagen verboten.

Eine eventuell erforderliche Abwasserfreiheit wahrend der
Arbeiten ist durch Setzen von Absperrblasen oder durch eine
Abwasserhaltung zu gewahrleisten.

Bei Starkregenereignissen ist die Arbeit flir den Zeitraum des
erhoéhten Abwasseranfalls zu unterbrechen, Gerate und Material
sind entsprechend zu sichern und aus dem Schacht zu holen.

Beschichtung / Reprofilierung von Schachtbauwerken

Hinweis der verwendeten Materialien

Fir die eingesetzten Produkte bei den Schachtreparaturarbeiten
ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt zum
Schutz und zur Instandsetzung von Abwasserschachten und
Abwassersammelgruben durch den Bieter bei Angebotsabgabe
vorzulegen.

Bei allen Positionen ist die fachgerechte Entsorgung des
anfallenden Bauschutts einzukalkulieren.

Die Kosten fiir An- und Abfahrt, Personal, alle Umrustarbeiten,
Gerate und sonstige Nebenarbeiten sind bei allen
nachfolgenden Positionen dieses Abschnittes einzurechnen.

Manuelle Beschichtung und/oder Reprofilierung von Schachtwanden
Manuelle Beschichtung und/oder Reprofilierung von

Schachtwanden aus Mauerwerk oder Beton in runden oder

eckigen Schachtbauwerken.

Alle vorbereiteten Flachen auch schrag abgetreppte Flachen vor
Aufbringen der mineralischen Haftbriicke sorgfaltig vornassen.
Stark saugende Untergriinde mehrmals vornassen. Ein
geschlossener Wasserfilm ist nicht zuldssig. In die bis zur
Mattfeuchte abgetrockneten, instand zu setzenden Bereiche
anschlielend die mineralische Haftbriicke einbursten.

Datum: 13.07.2026
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Nach Einbursten der Haftbriicke den hoch sulfat-bestandigen
Spezialmortel frisch in frisch in die mattfeuchte Haftbriicke
einbringen und verdichten. Dabei nur so viel Haftbriicke
vorlegen, wie unmittelbar danach Uberarbeitet werden kann.
Bei Ecken- und Kantenreprofilierung ist Hilfsschalung mit
einzukalkulieren.
Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind zu
beachten.
Haftbricke:
Produkt: ombran HB
Hersteller: MC Bauchemie Miller GmbH & Co. KG
oder gleichwertig
Spezialmortel :
Produkt: ombran MHP-15
Hersteller: MC Bauchemie Miller GmbH & Co. KG
oder gleichwertig
Far die Herstellung im Gerinnebereich ist die Abwasserhaltung
einzukalkulieren.
Fir '2' Stlick Schachtbauwerk(e)
10,000 M2 s e
25.3.130. Manuelle Beschichtung und/oder Reprofilierung Schachtsohle/Gerinne/Berme

Manuelle Beschichtung und/oder Reprofilierung von
Schachtsohle / -gerinne / Berme aus Mauerwerk oder Beton in
runden oder eckigen Schachtbauwerken.

Alle vorbereiteten Flachen vor Aufbringen der mineralischen
Haftbriicke sorgfaltig vornassen. Stark saugende Untergriinde
mehrmals vornassen. Ein geschlossener Wasserfilm ist nicht
zulassig. In die bis zur Mattfeuchte abgetrockneten, instand zu
setzenden Bereiche anschliefend die mineralische Haftbriicke
einblrsten.

Nach Einbursten der Haftbriicke den hoch sulfat-bestandigen
Spezialmoértel frisch in frisch in die mattfeuchte Haftbriicke
einbringen und verdichten. Dabei nur soviel Haftbriicke
vorlegen, wie unmittelbar danach Uberarbeitet werden kann.

Bei Ecken- und Kantenreprofilierung ist Hilfsschalung mit
einzukalkulieren.

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers sind zu
beachten.

Datum: 13.07.2026
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25.3.270.

254,

25.4.10.

Haftbriicke:

Produkt: ombran HB

Hersteller: MC Bauchemie Miller GmbH & Co. KG oder
gleichwertig

Spezialmortel :

Produkt: ombran MHP-15

Hersteller: MC Bauchemie Miller GmbH & Co. KG oder
gleichwertig

Fir die Herstellung im Gerinnebereich ist die Abwasserhaltung
einzukalkulieren.

Fir '2' Stick Schachtbauwerk(e)
2,000 m? L

Berme in eckigen Schachten bis 2,5 m? Grundflache herstellen
Bermen in Schachtbauwerken bis 2,5" m? Grundflache je nach
Angabe des Auftraggebers entsprechend herstellen. Bei

kleineren Dimensionen (DN 250-500) sollen die Bermen bis auf
Hohe des Scheitels erfolgen. Bei groReren Dimensionen

maximal bis 50 cm Héhe.

Das dazu erforderliche Material wie Kanalklinker, Profilbeton
bzw. schnellbindender Mortel ist in diese Position einzurechnen.

In diese Position sind alle Erschwernisse und Nebenleistungen
einzurechnen, wie unter anderem:
¢ Die Abwasserhaltung mit den daraus erfolgenden
Erschwernissen wahrend der Arbeiten im Bauwerk.
¢ Der Einsatz und die Vorhaltung von Bellftungsgeraten
zum Einstieg und Versorgung mit Frischluft der Schachte.

fir ein Schachtbauwerk bis 2,5 m? Grundflache

2,000 Stek ..oocoeiiiiie

Summe 25.3. Beschichtung / Reprofilierung ..

Auskleidung von Schachtbauwerken

GFK Auskleidung der Podestflachen und Gerinne
Auskleidung der Gerinne (falls dort kein Liner vorhanden ist)
und der Podestflaichen in Schachtbauwerken mit GFK-
Formteilen /-Platten (d= 4 mm) und / oder GFK-Handlaminat,
einschl. Herstellen einer kraftschlussigen Verbindung mit dem
Untergrund und Herstellen einer rutschsicheren Oberflache mit
Quarzsand.

Das fertige Laminat hat eine Gesamtschichtdicke von mind. 5
mm und eine chemische Bestandigkeit im ph-Bereich von 1-12
aufzuweisen.

Datum: 13.07.2026

Seite 88



Wirtschaftsbetriebe Duisburg - A6R

Geschaftsbereich Stadtentwasserung

Leistungsbeschreibung Langtext

Wirtschaftsbetriebe ] Dufune

Projekt: 2026-003.. Hamborner Strale (Zeus-Gelande)
LV: 001 Einzelrohrrelining Zeus-Geldande
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Im Angebotspreis sind u. a. folgende Leistungen eingerechnet.
e umlaufende 10 cm hohe Kante (FuBleiste) aus GFK-
Laminat
o Aufbringen einer geeigneten Haftbriicke
¢ Erschwernisse durch einmindende Leitungen bzw.
einmiindende Anschlussleitungen im Gerinne
¢ Anlaminieren an alle offenen Linerenden und
Schnittkanten
fur '2' Stick Schachtbauwerk(e)
4,000 M2 s e
25.4.20. GFK Auskleidung der Schachtwiande

GFK-Auskleidung der Schachtwande bis ca. '60'

cm Uber der Berme mit Handlaminaten und / oder werksseitig
vorgefertigten Platten aus Polyesterharz (DIN 18 820, Tab. 1,
Gr. 3), Fasermatte ECR-Glas 450-600 g/m? herstellen, einschl.
Herstellen einer kraftschlissigen Verbindung mit dem
Untergrund und Lieferung aller erforderlichen Materialien und
Hilfsmittel.

Das fertige Laminat hat eine Gesamtschichtdicke von mind. 5
mm und eine chemische Bestandigkeit im ph-Bereich von 1-12
aufzuweisen.

Im Angebotspreis sind u. a. folgende Leistungen eingerechnet:

e Aufdiibeln von werksseitig vorgefertigten Platten mit (9
St/m?) mit Senkkopfschrauben 6x65 mm und
Unterlegscheiben 30 mm aus Werkstoff Nr. 1.4571/
1.4404 und Kunststoffdiibeln 8x60mm oder Aufschrauben
von Einzelstlicken (Formteile etc.)

¢ Schlieen der PlattenstdRe mit Glasfaserspachtel

¢ Aufbringen von Handlaminat 2-lagig

¢ Aufbringen einer Versiegelung aus Polyesterharz auf
Terephthalsaure - Neopentylglykolbasis mit einer
Mindestdicke von 0,5 mm (ca. 350 g/ m?)

¢ Schlielen der Abschlusskanten mit dauerelastischer
abwasserbestandiger Dichtmasse

e erforderliche Arbeitsbiihnen und -geruste liefern,
einbauen und wieder entfernen.

fur '2' Stick Schachtbauwerk(e)

10,000 m?

Datum: 13.07.2026
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25.6.

25.6.10.

25.6.20.

Summe 25.4. Auskleidung von Schachtbauwerken

Schéachte aus GFK-Schachtrohren

GFK-Schachtrohr DN 1400 liefern und einbauen
GFK-Schachtrohr DN 1400 inkl. Kupplung zur Herstellung des
"Schachtes 2" liefern und einbauen.

Gesamtlange GFK-Schachtrohr: 5,80 m
Nennsteifigkeit: SN 10.000' N/m?

Das GFK-Schachtrohr einsetzen und an das verlegte GFK-
Einzelrohr DN 1000 mittels Laminat (Dicke 6 mm) anbinden und
von auflen mit einer Betonschicht (h = ca. 80 cm) umbhiillen.
Der erforderliche Zuschnitt auf die bendtigte Lange ergibt sich
vor Ort und ist mit in die Position einzurechnen. Das
Uberlamminieren der Diibellécher fiir die einzubauende
Schachtleiter ist ebenfalls mit einzurechnen.

Nach Baugrubenverfillung ist eine Lastverteilungsplatte als
Auflager fir die Ubergangsplatte einzubauen.

Bieterangaben:

Rohrhersteller: '

1,000 Stek ..o

GFK-Schachtrohr DN 1600 liefern und einbauen
GFK-Schachtrohr DN 1600 inkl. Kupplung zur Herstellung des
"Schachtes 1" liefern und einbauen.

Gesamtlange GFK-Schachtrohr: 6,00 m
Nennsteifigkeit: SN '10.000" N/m?

Das GFK-Schachtrohr einsetzen und an das verlegte GFK-
Einzelrohr DN 1000 / DN 1300 mittels Laminat (Dicke 6 mm)
anbinden und von aufRen mit einer Betonschicht (h = ca. 80 cm)
umhdillen.

Der erforderliche Zuschnitt auf die bendtigte Lange ergibt sich
vor Ort und ist mit in die Position einzurechnen. Das
Uberlamminieren der Diibellécher fiir die einzubauende
Schachtleiter ist ebenfalls mit einzurechnen.

Nach Baugrubenverfillung ist eine Lastverteilungsplatte als
Auflager fir die Ubergangsplatte einzubauen.

Bieterangaben:

Datum: 13.07.2026
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25.6.30.

25.6.40.

25.6.50.

Rohrhersteller: '

1,000 Stek .o

GFK-Schachtrohr DN 1800 liefern und einbauen
GFK-Schachtrohr DN 1600 inkl. Kupplung zur Herstellung des
"Schachtes 1" liefern und einbauen.

Gesamtlange GFK-Schachtrohr: 6,80 m
Nennsteifigkeit: SN "10.000" N/m?

Das GFK-Schachtrohr einsetzen und an das verlegte GFK-
Einzelrohr DN 600 / DN 1000 mittels Laminat (Dicke 6 mm)
anbinden und von aufRen mit einer Betonschicht (h = ca. 80 cm)
umbhdllen. Inkl. Anbindung des ankommenden Kanals Ei
700/10150.

Der erforderliche Zuschnitt auf die bendtigte Lange ergibt sich
vor Ort und ist mit in die Position einzurechnen. Das
Uberlamminieren der Diibellécher fiir die einzubauende
Schachtleiter ist ebenfalls mit einzurechnen.

Nach Baugrubenverfillung ist eine Lastverteilungsplatte als
Auflager fiir die Ubergangsplatte einzubauen.

Bieterangaben:

Rohrhersteller: '

1,000 Stek ..o

Lastverteilungsplatte fiir DN 1400 GFK-Schachtrohr
Lastverteilungsplatte fiir das eingebaute GFK-Schachtrohr DN
1400, abgestimmt auf den AuRendurchmesser, liefern und bei
der Baugrubenverfillung einbauen.

e Plattendicke mindestens 200 mm
o Auflagerbreite mindestens 350 mm
1,000 Stk .oovevvieeeieeeeeeee,

Lastverteilungsplatte fiir DN 1600 GFK-Schachtrohr
Lastverteilungsplatte fur das eingebaute GFK-Schachtrohr DN
1600, abgestimmt auf den AuBendurchmesser, liefern und bei
der Baugrubenverfillung einbauen.

Datum: 13.07.2026
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25.6.60.

25.6.70.

25.6.80.

¢ Plattendicke mindestens 200 mm
e Auflagerbreite mindestens 350 mm
1,000 Stck oo

Lastverteilungsplatte fiir DN 1800 GFK-Schachtrohr
Lastverteilungsplatte fiir das eingebaute GFK-Schachtrohr DN
1800, abgestimmt auf den AuRendurchmesser, liefern und bei
der Baugrubenverfillung einbauen.

e Plattendicke mindestens 200 mm
o Auflagerbreite mindestens 350 mm
1,000 Stck  .ooveveeeeeieeeeee,

Bermen herstellen im Schacht DN 1400

Bermen im neuen GFK-Schacht DN 1400 herstellen und

mit GFK-Formteilen /-Platten (d= 4 mm) und / oder GFK-
Handlaminat auskleiden. Das verlegte GFK-Rohr dient als
FlieRgerinne.

Hohe der Bermen = 50 cm Uber Kanalsohle

Auskleidung der Podestflachen im Schachtbauwerk mit GFK-
Formteilen /-Platten (d= 4 mm) und / oder GFK-Handlaminat,
einschl. Herstellen einer kraftschlliissigen Verbindung mit dem
Untergrund und Herstellen einer rutschsicheren Oberflache mit
Quarzsand.

Das fertige Laminat hat eine Gesamtschichtdicke von mind. 5
mm und eine chemische Bestandigkeit im ph-Bereich von 1-12
aufzuweisen.

Im Angebotspreis sind u. a. folgende Leistungen eingerechnet.

e umlaufende 10 cm hohe Kante (FuBleiste) aus GFK-
Laminat

¢ Aufbringen einer geeigneten Haftbriicke

Das dazu erforderliche Material wie Kanalklinker, Profilbeton
bzw. schnellbindender Mortel, sowie das Material fir die
Auskleidung ist in diese Position einzurechnen.

1,000 psch

Bermen herstellen im Schacht DN 1600

Bermen im neuen GFK-Schacht DN 1600 herstellen und

mit GFK-Formteilen /-Platten (d= 4 mm) und / oder GFK-
Handlaminat auskleiden. Das verlegte GFK-Rohr dient als
FlieBgerinne.

Hohe der Bermen = 50 cm Uber Kanalsohle

Auskleidung der Podestflachen im Schachtbauwerk mit GFK-
Formteilen /-Platten (d= 4 mm) und / oder GFK-Handlaminat,
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25.6.90.

einschl. Herstellen einer kraftschlliissigen Verbindung mit dem
Untergrund und Herstellen einer rutschsicheren Oberflache mit
Quarzsand.

Das fertige Laminat hat eine Gesamtschichtdicke von mind. 5
mm und eine chemische Bestandigkeit im ph-Bereich von 1-12
aufzuweisen.

Im Angebotspreis sind u. a. folgende Leistungen eingerechnet.

e umlaufende 10 cm hohe Kante (FuBleiste) aus GFK-
Laminat

o Aufbringen einer geeigneten Haftbricke

Das dazu erforderliche Material wie Kanalklinker, Profilbeton
bzw. schnellbindender Mortel, sowie das Material fir die
Auskleidung ist in diese Position einzurechnen.

1,000 psch

Bermen herstellen im Schacht DN 1800

FlieRgerinne und Bermen im neuen GFK-Schacht DN 1800
herstellen und mit GFK-Formteilen /-Platten (d= 4 mm) und /
oder GFK-Handlaminat auskleiden, inkl. Einbindung Zulauf Ei
700/1050.

Hohe der Bermen = 50 cm Uber Kanalsohle

Auskleidung der Podestflachen im Schachtbauwerk mit GFK-
Formteilen /-Platten (d= 4 mm) und / oder GFK-Handlaminat,
einschl. Herstellen einer kraftschlussigen Verbindung mit dem
Untergrund und Herstellen einer rutschsicheren Oberflache mit
Quarzsand.

Das fertige Laminat hat eine Gesamtschichtdicke von mind. 5
mm und eine chemische Bestandigkeit im ph-Bereich von 1-12
aufzuweisen.

Im Angebotspreis sind u. a. folgende Leistungen eingerechnet.

e umlaufende 10 cm hohe Kante (Fullleiste) aus GFK-
Laminat

¢ Aufbringen einer geeigneten Haftbriicke
Das dazu erforderliche Material wie Kanalklinker, Profilbeton
bzw. schnellbindender Mortel, sowie das Material fur die
Auskleidung ist in diese Position einzurechnen.

1,000 psch

Summe 25.6. Schachte aus GFK-Schachtrohren
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29.

29.1.

29.1.20.

40.

40.2.

40.2.10.

40.2.20.

Summe 25. Reparaturarbeiten in Schachtbau..

Prufleistungen
Statische Berechnungen nach DWA-A 143-2

Gepriifte statische Berechnung GFK-Rohr

Vorlage einer durch einen zugelassenen Prifingenieur
gepruften statischen Berechnung fiir jeden Durchmesser,
gemall DWA-A 143-2 und dem maligebenden Lastfall unter
Berucksichtigung aller Randbedingungen.

Vorliegen der gepriften statischen Berechnung ist Grundlage
fur die Baufreigabe zum Einbau.

1,000 Stek ..o

Summe 29.1. Statische Berechnungen nach DWA..

Summe 29. Priifleistungen

STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten geschlossene Bauweise

Einsatzstunde Kombirecycler

Einsatzstunde eines Kombirecycler bzw. Wasseraufbereiters mit
einer Reinigungsleistung von 100 bar, 650I/min, Schlauchlédnge
mindestens 180m. Incl. sonstiger Nebenleistungen.

Diese Position ersetzt oder erganzt nicht die nach laufende
Meter ausgeschriebenen Reinigungspositionen.

Sie ist vorgesehen fur unvorhergesehene Reinigungsarbeiten
und bedarf der Anweisung des AG.

Die. An- und Abfahrt und Rustzeit ist bei der allgemeinen
Einrichtungsposition einzurechnen, so dass hierbei nur reine
Einsatzzeiten vergutet werden kénnen.

1,000 Std ..o

Einsatzstunde eines TV-Fahrzeuges

TV-Inspektionsfahrzeug wie in den Vorbemerkungen und in den
in laufende Meter ausgeschriebenen Positionen zur Inspektion
beschrieben, bereitstellen incl. des dazu gehorigen
Fachpersonals.

Nur auf Anordnung des AG

Datum: 13.07.2026
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Die. An- und Abfahrt und Rustzeit ist bei der allgemeinen
Einrichtungsposition einzurechnen, so dass hierbei nur reine
Einsatzzeiten vergutet werden kénnen.
1,000 Std oo e
40.2.100. Einsatzstunde einer Schachtsanierungskolonne

Stundensatz fir den Einsatz einer Kolonne (2 Mann) fir
Schachtsanierungsarbeiten (z. B. Reprofilierung, Auskleidung
von Schachtwanden, -bermen, etc.)
Nur auf Anordnung des AG
Die An- und Abfahrt und RuUstzeit ist bei der allgemeinen
Einrichtungsposition einzurechnen, so dass hierbei nur reine
Einsatzzeiten vergutet werden kénnen.

8,000 Std  ..cciiiiiiiee

Summe 40.2. Stundenlohnarbeiten geschlossen..

Summe 40. Stundenlohnarbeiten
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[ N G G Y
orwT

2.2
2.4.
2.5.
2.6.
2.8.
2.10.
2.11.
2.13.

3.90.

10.
10.1.

10.7.
10.10.

20.

20.1.
20.3.
20.4.

21.
21.1.
21.2.

Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und AbsicherungsmaBnahmen

Einrichtungen fir den Auftragnehmer
Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verke..
Aufrechterhaltung des Verkehrs

Dokumentation

Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs..

Erdarbeiten, StraBenaufbruch,
Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
Sonderarbeiten

Oberboden "Organischer Boden nach DIN 18915"
Baugrubenaushub

Abbruch unter Gelande

Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmater..
Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz
Baugrubenverkleidungsarbeiten

Zusetzen alter Kanalleitungen
Bodenverdichtungsprifung

Summe 2. Erdarbeiten, StraBenaufbruch,

Baugrubenaushub, Baugrubenverkl..

Sonderarbeiten

Wasserhaltungsarbeiten
Abwasserrickhaltung

Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten

Bauwerke

Schachte aus Fertigteilen nach DIN 4034
und den Qualitdtsanforderungen der FBS
nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern
und versetzen

Arbeiten an Bauwerken
Bauwerkseinrichtungen

Summe 10. Bauwerke

Reinigungsarbeiten
Hochdruckreinigung im Kanal
Hochdruckreinigung im Schacht
Kanalraumgut

Summe 20. Reinigungsarbeiten

Inspektionsarbeiten
Kanal-TV - Inspektion
Dokumentationen, Berichte

Datum: 13.07.2026
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21.3. Kalibrierarbeiten
Summe 21. Inspektionsarbeiten @ ——

23. Reparaturarbeiten im begehbaren Kanal

23.1. Fras- und Stemmarbeiten im begehbarenKanal L

23.4. Beschichtung / Reprofilierung im begehbaren Kanal L

23.6. Zulaufsanierung/-anbindung im begehbaren Kanal
Summe 23. Reparaturarbeiten im begehbaren.. e

24, Renovierungsarbeiten

24.7. Einzelrohr-Lining mit Ringraum
Summe 24. Renovierungsarbeiten

25. Reparaturarbeiten in Schachtbauwerken

25.3. Beschichtung / Reprofilierung von Schachtbauwerken L

25.4. Auskleidung von Schachtbauwerken

25.6. Schachte aus GFK-Schachtronren
Summe 25. Reparaturarbeiten in Schachtbau.. @ i

29. Priifleistungen

29.1. Statische Berechnungen nach DWA-A143-2
Summe 29. Priifleistungen

40. Stundenlohnarbeiten

40.2. Stundenlohnarbeiten geschlossene Bauweise @~
Summe 40. Stundenlohnarbeiten

Lv 001

1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absic..

Erdarbeiten, Stralenaufbruch,
Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
Sonderarbeiten

3. Wasserhaltungsarbeiten
10. Bauwerke
20. Reinigungsarbeiten
21. Inspektionsarbeiten L ————
23. Reparaturarbeiten im begehbarenKanal
24. Renovierungsarbeiten
25. Reparaturarbeiten in Schachtbauwerken
29. Prufleistungen
40. Stundenlohnarbeiten

Summe LV 001 Einzelrohrrelining Zeus-Gel.. @~ e

Datum: 13.07.2026
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Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus s EUR
in Hbhevon 19,00% EUR
......................... EUR
(Ort) (Datum) (rechtsguiltige Unterschrift)
Datum: 13.07.2026 Seite 98



