

Anrechenbare Kosten TP 3 RIZ und Kibiz Duisburg

KG/Anlagengr.	Berechnung	Kosten [€ netto]	Anrechenbare Kosten [€ netto]
Objektplanung			6.039.883,58 €
KG 200		0,00 €	
KG 300	vollständig	4.763.986,57 €	4.763.986,57 €
KG 400		2.041.435,21 €	1.275.897,01 €
	25% der sonstigen anrechenbaren Kosten		510.358,80 €
	verbleibt	1.531.076,41 €	
	davon 50%		765.538,20 €
Freianlagen			393.401,34 €
KG 500	vollständig	393.401,34 €	393.401,34 €
Technische Ausrüstung			2.041.435,21 €
1 (KG 410)	vollständig	469.530,10 €	469.530,10 €
2 (KG 420)	vollständig	469.530,10 €	469.530,10 €
3 (KG 430)	vollständig	347.043,99 €	347.043,99 €
4 (KG 440)	vollständig	428.701,39 €	428.701,39 €
5 (KG 450)	vollständig	102.071,76 €	102.071,76 €
6 (KG 460)	vollständig	163.314,82 €	163.314,82 €
8 (KG 480)	vollständig	393.401,34 €	61.243,06 €
Bauphysik (Wärmeschutz und Energiebilanzierung)			6.039.883,58 €
	vollständig wie Objektplanung		6.039.883,58 €
Tragwerksplanung			2.824.336,14 €
KG 300	55%	4.763.986,57 €	2.620.192,61 €
KG 400	10%	2.041.435,21 €	204.143,52 €
Geotechnik			2.824.336,14 €
	vollständig wie Tragswerksplanung	4.763.986,57 €	2.620.192,61 €
	vollständig wie Tragswerksplanung	2.041.435,21 €	204.143,52 €
SiGeKo			8.873.884,89 €
KG 200	vollständig	1.675.061,76 €	1.675.061,76 €
KG 300	vollständig	4.763.986,57 €	4.763.986,57 €
KG 400	vollständig	2.041.435,21 €	2.041.435,21 €
KG 500	vollständig	393.401,34 €	393.401,34 €