Anrechenbare Kosten TP 3 RIZ und Kibiz Duisburg

Anrechenbare
Kosten
[€ netto]

Kosten

KG/Anlagengr. [€ netto]

Berechnung

Objektplanung 6.039.883,58 €
KG 200 0,00 €
KG 300 vollstandig 4.763.986,57 € 4.763.986,57 €
KG 400 2.041.435,21 € 1.275.897,01 €

25% der sonstigen anrechenbaren Kosten 510.358,80 €

verbleibt 1.531.076,41 €

davon 50% 765.538,20 €
Freianlagen 393.401,34 €
KG 500 vollstandig 393.401,34 € 393.401,34 €
Technische Ausriistung 2.041.435,21 €
1 (KG 410) vollstandig 469.530,10 € 469.530,10 €
2 (KG 420) vollstandig 469.530,10 € 469.530,10 €
3 (KG 430) vollstandig 347.043,99 € 347.043,99 €
4 (KG 440) vollstandig 428.701,39 € 428.701,39 €
5 (KG 450) vollstandig 102.071,76 € 102.071,76 €
6 (KG 460) vollstandig 163.314,82 € 163.314,82 €
8 (KG 480) vollstandig 393.401,34 € 61.243,06 €
Bauphysik (Warmeschutz und Energiebilanzierung) 6.039.883,58 €

\vollsténdig wie Objektplanung

6.039.883,58 €

Tragwerksplanung

2.824.336,14 €

KG 300 55% 4.763.986,57 € 2.620.192,61 €
KG 400 10% 2.041.435,21 € 204.143,52 €
Geotechnik 2.824.336,14 €

vollstandig wie Tragswerksplanung 4.763.986,57 € 2.620.192,61 €

vollstédndig wie Tragswerksplanung 2.041.435,21 € 204.143,52 €
SiGeKo 8.873.884,89 €
KG 200 vollstéandig 1.675.061,76 € 1.675.061,76 €
KG 300 vollstandig 4.763.986,57 € 4.763.986,57 €
KG 400 vollstandig 2.041.435,21 € 2.041.435,21 €
KG 500 vollstandig 393.401,34 € 393.401,34 €




