Fachplanerleistung ,,technische Ausrustung (88
53 ff. HOAI)*

TP0O3 Neubau eines Jugendzentrums (JZ) in der
MarienstraBBe 16a, in 47169 Duisburg-Marxloh,
Stadtbezirk Hamborn

- Erlauterungen besondere Leistungen
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Honorare fur voraussichtliche besondere Leistungen nach dem Leistungsbild der
HOAI 8 55 in Verbindung mit Anlage 15 sind zu berlcksichtigen. Hierzu sind die
jeweiligen besonderen Leistungen anzubieten:

2.1 Mitwirkung bei Nachhaltigkeitskonzepten und deren Forderregularien

Da der Neubau dem Leitmotiv der Nachhaltigkeit folgt und auf
ressourcenschonende Materialien setzt, ist die Mitwirkung an einem
energieoptimierten Gesamtkonzept erforderlich.

Mitwirkung bei der Bearbeitung fordermittelrelevanter
Nachhaltigkeitsanforderungen der Technischen Ausrustung einschlieBlich
Bereitstellung, Abstimmung und Fortschreibung TGA-bezogener
Fachinformationen, technischer Nachweise und projektbezogener Angaben zu
Energieeffizienz, Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, nachhaltiger
Gebaudetechnik und ressourcenschonenden Versorgungssystemen im Rahmen
des Forderprogrammes.

2.2 Sonderleistung: Planung von Ladeinfrastruktur und PV-Anbindung

Diese Sonderleistung umfasst die vollstandige Planung der Ladeinfrastruktur far
Elektromobilitat sowie die technische Vorbereitung und Einbindung einer
Photovoltaikanlage auf dem Neubau.

Die Leistung beinhaltet:

e Standortfestlegung und Konzeption von Ladepunkten flr E-Fahrzeuge inkL.
erforderlicher Leistungshemessung

e Planung der elektrischen ErschlieBung, Absicherung, Kabelwege und
Integration in die Hauptverteilung

e Prufung der Netzanbindung und Lastmanagementsysteme zur Vermeidung
von Lastspitzen

o Konzeption der PV-Anlage entsprechend der statisch vorbereiteten
Dachkonstruktion

e Planung der Wechselrichter, Leitungsfuhrung, Schutzkonzepte und
Netzeinspeisung
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o Entwicklung eines Konzepts zur energetischen Einbindung (z. B. Nutzung zur
Eigenstromdeckung, Kombination mit Ladestationen)

2.3 Vertiefung Kostenermittlung: Aufstellen und etwaige Fortschreibung einer
vertieften Kostenberechnung (nhach DIN 276-2018 und ausfiihrungsorientiert)

(Lph 3)

Neben der als Grundleistung geschuldeten nach Kostengruppen und getrennt
nach den einzelnen Abrechnungsobjekten zu erstellende Kostenberechnung ist
zusatzlich eine vertiefte Kostenberechnung zu erstellen.

Diese hat ausfuhrungsorientiert zu erfolgen. Dabei ist eine weitergehende
Unterteilung anhand der 3. Ebene der Kostengruppe erforderlich, mit deren Hilfe
die jeweils anrechenbaren Kosten auszuweisen sind. Ubergabe als PDF- und
GAEB-Datei.

2.4 Digitale Planabwicklung gemaB vertraglichen Vorgaben, einschlieBlich der
Bereitstellung eines digitalen Modells zur Datenausgabe im IFC-Format sowie
Ubergabe der Planunterlagen in den geforderten Dateiformaten. (siehe CAD-
Pflichtenheft)

- Erstellung, Fortschreibung und Ubergabe digitaler Fachplanungsdaten der
Technischen Ausristung gemaf CAD-Pflichtenheft einschlieBlich IFC-
basierter Datenausgabe, Ubergabe strukturierter CAD- und Planungsdaten,
Einhaltung der vorgegebenen Anforderungen sowie Mitwirkung bei
fachplanerischen Abstimmungen der digitalen Planungsstande.

2.5 Mitwirken bei der Erstellung fordermittelrelevanter Unterlagen

Dem geplanten Bauvorhaben liegt ein Forderbescheid 1. Stufe vor. Fir den
Forderantrag 2. Stufe ist es notwendig die Bauunterlagen (nach RZBau) nach
dem Abschluss der Leistungsphase 3 bei der Oberfinanzdirektion Nord-Rhein-
Westfalen zur Prufung vorzulegen.

Nach dem positiven Bescheid ist der BLB als nachgeschaltete Priufbehorde
zustandig und berat den Zuwendungsempfanger (Stadt Duisburg) in allen
Bauphasen. Die Abstimmung erfolgt in Federfuhrung durch die Stadt Duisburg
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(Amt far Stadtentwicklung und Projektmanagement) und dem Auftraggeber
(Wirtschaftsbetriebe Duisburg / SVI: Sondervermogen Immobilien).

Typische Inhalte:

e Bereitstellung von Unterlagen fur die Baufachliche Prifung zum Beispiel:

- Erarbeitung und rechtzeitige Ubergabe der fachplanerischen Inhalte und
technischen Beschreibungen fur den Erlauterungsbericht. Die
abschlieBende Erstellung des Erlauterungsberichts erfolgt durch den
Objektplaner.

- Bereitstellung projektbezogener Kennzahlen (z.B. Kostenberechnung nach
DIN 276) und Planunterlagen

- Weitere punktuelle Unterstutzung fur die Abstimmung mit dem Fordergeber,
z.B. durch die Bereitstellung von Informationen/Unterlagen zu dem Projekt
im Laufe des Prozesses

- Unterstutzung des Auftraggebers (Wirtschaftsbetriebe Duisburg / SVI:
Sondervermogen Immobilien) bei der Darlegung der Erreichung der
Forderziele zum Beispiel durch Nachweise zum Thema nachhaltiges Bauen
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