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Ergänzung Stromkreise Winterdienst

Anp Schiene 2kA Anp Zul Uv 1+2

Schienensyst. u. Anp. 190

Anpassung Ladepunkte Halle und Stel

Integration Stromkreise VS

Umstellung auf Mehradrige Zuleitung

Erweiterung Bestandsverteiler

Umstellung Sicherungsorgane

Umstellung Zul. Halle auf AL

Erweiterung Parkhaus

Index Datum Änderung Erstellt Geprüft Genehmigt

JBR

JBR

JBR

JBR

JBR

JBR

AUFTRAGGEBER

Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Schifferstraße 190

Firma

Name

Strasse

47059

Duisburg

PLZ

Ort

Tel
MAIL

AUFTRAGNEHMER

Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft

Gustav-Heinemann-Ufer 72a

Firma

Name

Strasse

50968

Köln

PLZ

Ort

Tel
MAIL

KONTROLLE

Firma

Name

Strasse

PLZ

Ort

Tel
MAIL
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Kennwerte Stromkreise

EBH 2.BA Gesamt Ergänzung Stromkreise Winterdienst

Anp Schiene 2kA Anp Zul Uv 1+2

Schienensyst. u. Anp. 190

K

J

I

VDE-2021

Beschriftung Polzahl Schutztyp E. Schlag Bezeichnung
190_2F0 3P+N gG/Gleichw. Potentialausgl. Überspannungsableiter
190_2F1 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 2F1
190_2F2 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 2F2
190_2F3 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 2F3
190_2F4 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 2F4
190_2F5 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 2F5
190_2F6 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 2F6
190_2F7 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 2F7
190_2F8 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 2F8
190_2F9 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 2F9
190_2F10 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 2F10
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Ergänzung Stromkreise Winterdienst

Anp Schiene 2kA Anp Zul Uv 1+2

Schienensyst. u. Anp. 190

Anpassung Ladepunkte Halle und Stel

Integration Stromkreise VS

Umstellung auf Mehradrige Zuleitung

Erweiterung Bestandsverteiler

Umstellung Sicherungsorgane

Umstellung Zul. Halle auf AL

Erweiterung Parkhaus

Index Datum Änderung Erstellt Geprüft Genehmigt

JBR

JBR

JBR

JBR

JBR

JBR

AUFTRAGGEBER

Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Schifferstraße 190

Firma

Name

Strasse

47059

Duisburg

PLZ

Ort

Tel
MAIL

AUFTRAGNEHMER

Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft

Gustav-Heinemann-Ufer 72a

Firma

Name

Strasse

50968

Köln

PLZ

Ort

Tel
MAIL

KONTROLLE

Firma

Name
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PLZ

Ort

Tel
MAIL
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Kennwerte Stromkreise

EBH 2.BA Gesamt Ergänzung Stromkreise Winterdienst

Anp Schiene 2kA Anp Zul Uv 1+2

Schienensyst. u. Anp. 190

K

J

I

VDE-2021

Beschriftung Polzahl Schutztyp E. Schlag Bezeichnung
190_1F0 3P+N gG/Gleichw. Potentialausgl. Überspannungsableiter
190_1F1 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 1F1
190_1F2 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 1F2
190_1F3 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 1F3
190_1F4 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 1F4
190_1F5 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 1F5
190_1F6 3P+N+PE gG/Gleichw. Basis Vorsicherung 1F6
190_1Q6 3P+N+PE Trennung FI-30mA Fi  40/0,03
190_6F1 P+N+PE LS-Schalter B/E/Z Basis 6F1 Beleuchtung
190_6F2 P+N+PE LS-Schalter B/E/Z Basis 6F2 Beleuchtung
190_6F3 P+N+PE LS-Schalter B/E/Z Basis 6F3 Außenbeleuchtung DALI
190_6F4 P+N+PE LS-Schalter B/E/Z Basis 6F4 Außenbeleuchtung DALI
190_6F5 P+N+PE LS-Schalter B/E/Z Basis Automation
190_6F6 P+N+PE LS-Schalter B/E/Z Basis Steuerung Automation
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