AUFTRAGNEHMER

Firma

SchiBler-Plan Ingenieurgesellschaft

Name a "
. SchiBler-Plan
rasse ;
Gustav-Heinemann-Ufer 72a
EBH 2.BA Gesamt
PLZ 50968
Ort Koéln
Tel
MAIL
AUFTRAGGEBER
Firma Wirtschaftsbetriebe Duisburg
Name
Strasse Schifferstrale 190
PLZ 47059
190 AVO02 Ort Duisburg
Tel
MAIL
KONTROLLE
Firma
Index Datum [ Anderung Erstellt Gepriift Genehmigt Name
Strasse
K 16.03.2026 | Erganzung Stromkreise Winterdienst JBR
J 28.01.2026 | Anp Schiene 2kA Anp Zul Uv 1+2 JBR
| 21.01.2026 | Schienensyst. u. Anp. 190 JBR PLZ
H 15.01.2026 J Anpassung Ladepunkte Halle und Stel JBR Ort
G 15.05.2024 | Integration Stromkreise VS JBR Tel
MAIL
F 07.05.2024 [ Umstellung auf Mehradrige Zuleitung JBR
E 13.03.2024 | Erweiterung Bestandsverteiler ndex: K Fortschritte Ausschreibung
D 13.03.2024 | Umstellung Sicherungsorgane patum: 28.01.2026 U-Station:
C 12.12.2023 | Umstellung Zul. Halle auf AL
- Blatt:
B 06.09.2023 [ Erweiterung Parkhaus PROJEKT: 20008
1
kA 17.08.2022 PLAN: /3)

Datei: 2.BA Gesamt Anpassung Ladesituiation komplett 21012026.afr

©I.G.E. SA Caneco BT 5.14 Authorized user



( 1 2 3 4 5 6 \
SSV001.UV001 190_2F0 190_2F1 190_2F2 190_2F3 190_2F4 190_2F5 190_2F6 190_2F7 190_2F8 190_2F9
190_AV02
i 2F1 Vorsicherung 2F2 Vorsicherung 2F3 Vorsicherung 2F4. Vorsicherung 2F5 Vorsicherung 2F6 Vorsicherung 2F7 Vorsicherung 2F8 Vorsicherung 2F9
™ 400V
1k3 Max 27399 A
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Anz. Verbrauch 1 [ asoaw 1 [ ssw 1 [ soaw 1 [ soaw 1 [ soaw 1 [ soaw 1 | soaw 1 | soaw 1 | soaw HEEX 1 | soaw
e des Schalers gopri O
Ib 811,90 A 99,23 A 90,21 A 90,21 A 90,21 A 90,21 A 90,21 A 90,21 A 90,21 A 90,21 A 90,21 A
Schutztyp FUSERBLOC ¢gG FUSERBLOC gG FUSERBLOC gG FUSERBLOC ¢G FUSERBLOC ¢gG FUSERBLOC ¢gG FUSERBLOC gG FUSERBLOC ¢gG FUSERBLOC gG FUSERBLOC gG
Nennstrom 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A
Ir
Im / Isd 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A
Verbindu ngStyp NYCWY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca
Kabel 5 Kabel 4X185+95 5X35 5X35 5X35 5X35 5X35 5X35 5X35 5X35 5X35
Neutralleiter
PE / PEN
EBH 2.BA Gesamt K Ergénzung Stromkreise Winterdienst
) J Anp Schiene 2kA Anp Zul Uv 1+2 —
an r . att:
] 1 - | Schienensyst. u. Anp. 190 PROJEKT: 20008
=1- Verteilerplan Installateur 10 Str 190_AV02 — 2
. Index ANDERUNG /
PLAN: 3
\_ Datum:  28.01.2026 | Norm: VDE-2021

Datei: 2.BA Gesamt Anpassung Ladesituiation komplett 21012026.afr ©1.G.E. SA Caneco BT 5.14 Authorized user
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Icu des Schalters gepriift D I:I I:I I:I I:I I:I I:I I:l I:I
Ib 90,21 A
Schutztyp FUSERBLOC ¢G
Nennstrom 100 A
Ir
Im / Isd 100 A
Verbindungstyp NYY (70°C) Eca
Kabel 5X35
Neutralleiter
PE / PEN
EBH 2.BA Gesamt K Ergénzung Stromkreise Winterdienst
J Anp Schiene 2kA Anp Zul Uv 1+2 —
an .
: | Schienensyst. u. Anp. 190 PROJEKT: 20008
c u e r' a n Verteilerplan Installateur 10 Str 190_AV02 . 3
Index ANDERUNG e
PLAN: 3
& patum: 28.01.2026 ‘ Norm: VDE-2021 J

Datei: 2.BA Gesamt Anpassung Ladesituiation komplett 21012026.afr
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AUFTRAGNEHMER

Firma

SchiBler-Plan Ingenieurgesellschaft

Name a "
. SchiBler-Plan
rasse ;
Gustav-Heinemann-Ufer 72a
EBH 2.BA Gesamt
PLZ 50968
Ort Koéln
Tel
MAIL
AUFTRAGGEBER
Firma Wirtschaftsbetriebe Duisburg
Name
Strasse Schifferstrale 190
PLZ 47059
190 AVO01 Ort Duisburg
190_AV01/02 Tel
MAIL
KONTROLLE
Firma
Index Datum | Anderung Erstellt Gepriift Genehmigt Name
Strasse
K 16.03.2026 | Erganzung Stromkreise Winterdienst JBR
J 28.01.2026 | Anp Schiene 2kA Anp Zul Uv 1+2 JBR
| 21.01.2026 | Schienensyst. u. Anp. 190 JBR PLZ
H 15.01.2026 J Anpassung Ladepunkte Halle und Stel JBR Ort
G 15.05.2024 | Integration Stromkreise VS JBR Tel
MAIL
F 07.05.2024 [ Umstellung auf Mehradrige Zuleitung JBR
E 13.03.2024 | Erweiterung Bestandsverteiler ndex: K Fortschritte Ausschreibung
D 13.03.2024 | Umstellung Sicherungsorgane patum: 28.01.2026 U-Station:
C 12.12.2023 | Umstellung Zul. Halle auf AL
- Blatt:
B 06.09.2023 [ Erweiterung Parkhaus PROJEKT: 20008
1
(A 17.08.2022 PLAN: /3)

Datei: 2.BA Gesamt Anpassung Ladesituiation komplett 21012026.afr
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190_AV01/02 ( 1F1 Vorsicherung 1F2 Vorsicherung 1F3 Vorsicherung 1F4 Vorsicherung 1F5 Vorsicherung 1F6 Fi 40/0,03
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1k3 Max 12345 A
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Anz. Verbrauch 1 [ 2000w 1 [ ssw 1 [ esa 1 | esa 1 | esa 1 [ soaw 1 | soaw 1] 63 o | 1 ] 40a o |
ou dos Schaltrs gopri O O O
Ib 360,84 A 99,23 A 63,00 A 63,00 A 63,00 A 90,21 A 90,21 A 63,00 A 40,00 A
Schutztyp FUSERBLOC ¢gG FUSERBLOC gG FUSERBLOC gG FUSERBLOC ¢G FUSERBLOC ¢gG FUSERBLOC ¢gG FUSERBLOC gG
Nennstrom 100 A 63A 63A 63 A 100 A 100 A 63A
Ir
Im/Isd 100 A 63 A 63A 63A 100 A 100 A 63A 0A
Verbindungstyp NYCWY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca
Kabel 2 Kabel 4X150 5X16 5X16 5X16 5X35 5X35
Neutralleiter
PE/PEN |2x1X70
EBH 2.BA Gesamt K Ergénzung Stromkreise Winterdienst
) J Anp Schiene 2kA Anp Zul Uv 1+2 —
an r . att:
] ' : - | Schienensyst. u. Anp. 190 PROJEKT: 20008
=1- Verteilerplan Installateur 10 Str 190_AV01 — 2
. Index ANDERUNG /
PLAN: 3
k Datum:  28.01.2026 \ Norm: VDE-2021

Datei: 2.BA Gesamt Anpassung Ladesituiation komplett 21012026.afr ©1.G.E. SA Caneco BT 5.14 Authorized user
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k3 Max 12345 A
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Anz. Verbrauch 1 kW 1 kW 1 kW 1 kW 1 [ 10a 1 [ 10a | | |
Icu des Schalters gepriift [l [l [l
Ib 4,71A 4,71A 4,71 A 471A 10,00 A 10,00 A
Schutztyp MBN MBN MBN MBN MBN MBN
Nennstrom 10A 10A 10A 10A 10A 10A
Ir
Im/ Isd 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A
Verbindungstyp NYY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca NYY (70°C) Eca
Kabel 5X2,5 5X2,5 5X2,5 5X2,5
Neutralleiter
PE / PEN
EBH 2.BA Gesamt K Ergénzung Stromkreise Winterdienst
) J Anp Schiene 2kA Anp Zul Uv 1+2 —
] an . att:
0 : i - | Schienensyst. u. Anp. 190 PROJEKT: 20008
- | Verteilerplan Installateur 10 Str 190_AV01 — 3
; Al Index ANDERUNG i
PLAN: 3
& Datum:  28.01.2026 \ Norm: VDE-2021

Datei: 2.BA Gesamt Anpassung Ladesituiation komplett 21012026.afr ©1.G.E. SA Caneco BT 5.14 Authorized user



