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1. Baustelleneinrichtung,
VerkehrssicherungsmafRnahmen

11. Einrichtungen fiir den Auftragnehmer
Vorbemerkungen
Gebuhren,Transporte und Mietkosten flir das Abstellen der
Maschinen, Materialien und Gerate sind in die Einheitspreise
der Baustelleneinrichtung einzurechnen.
Durch die Lagerflachen dirfen keine Gefahren fiir FuRganger,
spielende Kinder, Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art
ausgehen. Deshalb mussen die Lagerflachen entsprechend
gesichert werden.

1.1.10. Baustelleneinrichtung- Vorhaltung und Raumung
Anfahren - Vorhalten und Abfahren der Roboter- und
Verpressfahrzeuge, der HD Reinigungsfahrzeuge, der
Fahrzeuge und Anlagen fir TV-Untersuchungen und
Schachtsanierungsarbeiten sowie flir Kurzlinerarbeiten.
Bereitstellen der kompletten Anlage mit allen dazugehdrigen
Geraten, wie die Sanierungspacker, die Roboter- und TVU-
Anlagen sowie auch Zusatzgerate wie Titanfraser, IMS Roboter,
Multi-Schleuder-Anlage einschliellich des Bedienungspersonals
(bestehend aus mindestens 2 Mann)
Dazu gehdrig ist das Heranbringen von Wasser und Strom bis
zur jeweiligen Einsatzstelle im Bereich der Baustelle.
Weiterhin sind alle Gerate und Einrichtungen, die die Sicherheit
gewahrleisten, entsprechend den Vorschriften vorzuhalten und
bei Notwendigkeit einzusetzen. Standig vorzuhalten sind ein
Multiwarngerat, personliche Schutzausristung, Einstieghilfen,
eine Absturzsicherung, von der Umgebungsluft unabhangig
wirkende Atemschutzgerate, erste Hilfe Ausristung sowie
Lampen zur Kontrolle der Schachte vor dem eventuell
erforderlichen Einstieg.
Der AN hat vor Beginn der Sanierungsarbeiten die
QuerschnittsgroRe der zu sanierenden Haltung zu Gberprifen
und die erforderliche Packer- bzw. Robotergréfie entsprechend
vorzuhalten. Diese Leistung kann auch im Vorfeld unabhangig
vom Einsatztag erfolgen, so dass beim Einsatztag keine
Wartezeiten entstehen. Dieses ist in dieser Position
einzukalkulieren.
Zum Abgleich des Schadensbildes hat der AN die
vorgesehenen TV Untersuchungen im Vorfeld durchzufiihren
und er hat zusétzliche Schaden bzw. Abweichungen zu den
urspriinglich geplanten Reparaturen vorher schriftlich
anzuzeigen. Zusatzliche Reparaturen erfolgen nur nach
vorheriger Abstimmung mit dem Bauleiter der WBD. Die
Maflnahmen zur Verkehrssicherung sind darauf abzustimmen.
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1.3.

1.3.10.

Diese Position gilt pro ausgeschriebenen Einzelmalnahmen
und erfolgt nur einmal fur die EinzelmaRnahme. Das
Umsetzarbeiten hat der AN zur ndchsten Malinahme
einzukalkulieren.

Gleichermalen hat der AN die Erschwernisse
miteinzukalkulieren, wenn er wegen nicht Anfahrbarkeit von
Schachten samtliche Arbeiten vom nachsten Schacht aus
durchfiihren muss und dadurch ber eine Haltung hinweg
arbeiten muss. Dazu hat er sich anhand der Vorgaben durch die
Lageplane von den Ortlichkeiten zu tiberzeugen.

5,000 Stck ..o

Summe 1.1. Einrichtungen fiir den Auftragne..

Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verkehrs

Vorbemerkungen

Fir die Verkehrsfiihrung und eine eventuelle, teilweise Sperrung
der Fahrbahn in den einzelnen Bauabschnitten, ist vor Beginn
der Bauarbeiten beim Amt fir Stadtentwicklung und
Projektmanagement eine Genehmigung einzuholen. Die
Angaben der stadtischen Verkehrslenkung sind zu jedem
Zeitpunkt zu befolgen.

Fir den Termin mit der Strallenverkehrsbehérde sind weitere
Beteiligte wie Polizei, Feuerwehr, DVG, NIAG, DUISPORT,
Frische Kontor, Verkehrssteuerung, Strallen NRW einzuladen.
Die zu beteiligenden Amter und Behérden kdnnen beim Amt fir
Baurecht und Bauberatung, Abteilung ErschlieBung und
Strallenverkehrsbehorde erfragt werden.

Bei diesem Termin muss durch den AN ein Protokoll angefertigt
werden, welches allen Beteiligten zugeschickt werden muss.

Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Der Andienungs- und Anliegerverkehr ist aufrecht zu erhalten.
Wahrend der Bauarbeiten sowie in der arbeitsfreien Zeit muss
sichergestellt sein, dass Rettungsfahrzeuge unbehindert die
Baustelle passieren kdnnen.

MaBnahmen zur Verkehrsregelung
MaBnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung
des offentlichen Verkehrs.

Bei Reparaturmalnahmen umfasst die Bauzeit samtliche
Arbeitsschritte wie Reinigungs-, Fras-, Inspektions- und die
eigentlichen Reparaturarbeiten. Folglich ist die
Verkehrssperrposition fir samtliche Bauphasen zu beantragen

Datum:
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und zu betreiben.
Sie muss der RSA 21, den ZTV - SA 97 und den TL
entsprechen und ist mit den zustdndigen Behdrden
abzustimmen.
Ortstermine mit der StralBenverkehrsbehérde und weiteren
Behorden und Beteiligten wie Polizei, Feuerwehr, DVG etc. sind
einzukalkulieren.
Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die aufgestellten
Schilder Leiteinrichtungen usw. abzubauen, abzufahren und die
benutzten Flachen in den urspringlichen Zustand zu versetzen.
Eine Vergitung erfolgt nur bei Vorlage der(des) von der
Verkehrslenkung genehmigten Absperrplane(plans).
Gebihren fur Genehmigungen der Mallnahmen  zur
Verkehrslenkung und Verkehrssicherung im Bereich der
Baustelle und ihren Nebenanlagen werden auf Nachweis,
zuziglich 12 % Zuschlag fir allgemeine Geschéaftskosten,
gesondert vergutet.
Diese Position gilt pro ausgeschriebenen EinzelmalRnahmen
und erfolgt nur einmal fUr die EinzelmafRnahme.
5,000 StCk v e,
1.3.30. Absperrschranke anliefern, aufstellen und abbauen
Absperrschranke VZ 600, 250 x 1000 mm - 250 x 2500 mm,
Folie Typ Il die Dauer der Bauzeit anliefern, aufstellen, vorhalten
und abbauen.
19,000 Stk i e,
1.3.110. Verkehrszeichen anliefern, montieren und abbauen
Verkehrszeichen GréRe 2, Folie Typ Il anliefern, an
transportablen oder eingebauten Stahlrohrposten einschl. 2 bis
3 Fulplatten anliefern, montieren, betreiben, vorhalten sowie
nach Ende der Bauzeit abbauen
Gefahrzeichen, z .B. VZ 101, 123, 131, 133
Vorschriftzeichen, z .B. VZ 205, 206, 208, 209, 214, 220, 222,
267, 274-53, 308
Richtzeichen, z .B. VZ 531
30,000 Stk oo e
1.3.120. Bakenleuchte anliefern, montieren und abbauen
Bakenleuchte mit LED, Optik Durchmesser 180 mm, gelb,Blink-
und Dauerlicht umschaltbar, zugelassen nachTL-Warnleuchten
und TL-Leitbaken anliefern, montieren, betreiben, vorhalten
Datum: Seite 3
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1.3.130.

1.3.150.

1.3.160.

1.5.

1.5.10.

sowie nach Ende der Bauzeit abbauen.
Alle Lampen missen wahrend der Dunkelheit, sowie bei Nebel,
Regen und Schneefall an allen Wochentagen leuchten.
60,000 Stk i

Leitbake anliefern, aufstellen und abbauen

Leitbake einzeln VZ 605, 1000 x 250 mm, einseitig, Folie Typ II,
einschl. FuBplatten und Aufstellvorrichtung anliefern, aufstellen,
betreiben, vorhalten sowie nach Ende der Bauzeit abbauen.

Die Abrechnung jeder einzelnen Bake erfolgt auf Basis der
genehmigten Absperrplane bzw. der Verkehrszeichenplane.
60,000 Stk .o

Halteverbotszone anliefern, einrichten und abbauen
bestehend aus 2 x Vz 283, 2 x Zusatzzeichen VZ 1000 ff inkl.
Beschriftung, inkl. transportablen Stahlrohrpfosten fiir
Verkehrszeichen einschl. 2 bis 3 Ful3platten

Verkehrszeichen GréRe 2, Folie Typ Il anliefern, montieren,
betreiben, vorhalten sowie nach Ende der Bauzeit abbauen.

Die Halteverbotszone wird 96 Stunden vor Beginn der
Maflnahme eingerichtet.

20,000 Stk e

Tafeln als Hinweisschilder bis 2,0 m?
Bis zu 2,00 m? groRRe Tafeln als Hinweisschilder und fir die
Regelung des Verkehrs entsprechend der
StralRenverkehrsordnung und den Angaben der
Strallenverkehrsbehdérde  herstellen, aufladen, anfahren,
aufstellen, unterhalten und wieder abbauen und abfahren,
einschl. der erforderlichen Beschriftung und Beleuchtung der
Tafeln.
'hier fur alle Malnahmen'

16,000 Stck .ooevviiiieiiiieeens

Summe 1.3. Baustellensicherung, Umleitung ..

Fahrbahnmarkierung im Baustellenbereich

Durchlaufende Linie 12 cm breit

Durchlaufende Linie 12 cm breit, im Baustellenbereich aus
gelber Markierungsfolie herstellen, einschlieBlich Lieferung
samtlicher Materialien und Vorbereitung der Strallenflache.
Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die Folie ohne
Beschadigung der Stralle zu beseitigen und fachgerecht zu
entsorgen.

'fir alle MaBnahmen'

Datum:
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1.5.50. Pfeilzeichen aller Grundformen

Pfeilzeichen aller Grundformen '5,00'

m lang, aus gelber Markierungsfolie im Baustellenbereich
herstellen, einschliellich Lieferung samtlicher Materialien und
Vorbereitung der StralBenflaiche. Nach Abschluss der
Bauarbeiten ist die Folie ohne Beschadigung der Strale zu
beseitigen und fachgerecht zu entsorgen.

'fur alle MaBnahmen '

7,000 Stek i
Summe 1.5. Fahrbahnmarkierung im Baustelle.. @~ e,
Summe 1. Baustelleneinrichtung,..
2. Wasserhaltungsarbeiten
2.2 Abwasserrickhaltung
2.2.40. Absperren des Hauptkanals DN 200-400 bzw. Ei 400/600

Absperren des  Hauptkanals fir die Dauer der
Sanierungsarbeiten, einzurechnen ist das Vorhalten samtlichen
Absperrgerates sowie das spatere Entfernen nach Abschluss
der Arbeiten.Dimensionierung nach anfallender Wassermenge
und zu erwartender Regenfalle,

Der Auftragnehmer hat bei der Durchfiihrung dieser Arbeiten
den Aufstau der =zurlckliegenden Haltungen standig zu
beobachten und daflir Sorge zu tragen, dass es zu keinerlei
Wasseraustritt kommt.

Bei mehrfachem Ein- und Ausbau im gleichen Schacht ist die
betriebliche Notwendigkeit nachzuweisen.

fir einen Kanaldurchmesser DN 200-400 bzw. Ei 400/600
15,000 STCK  wovvvviiiiiiiies e

2.2.80. Hauptkanal absaugen
Die aufgestauten Wassermengen im abgesperrten Hauptkanal
fir die Dauer des betreffenden Bauphase mit einem
Saugefahrzeug (gestellt vom AN) absaugen. Der Einsatz des
Fahrzeuges ist einzurechnen.
Dazu gehért auch die kontrollierte Entleerung des Fahrzeuges
an einem Schacht unterhalb der Vorflut. Hierbei durfen keine
Feststoffanteile entleert werden. Diese sind an einer Deponie zu
entsorgen.
Diese Leistung wird in der Position 3.1.50 vergutet.
Da diese Leistung grundlegend als alternative aber auch in
Ausnahmefallen als ergédnzende Téatigkeit zur Abwasserhaltung
in Frage kommt, darf sie nur auf Anordnung der Bauleitung

Datum: Seite 5
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3.1.

3.1.10.

durchgefihrt werden.
Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage von Lieferscheinen mit
den eingetragenen Zeitrdumen nach Datum und Uhrzeit.
8,000 Std  ..cciiiiiiieeeee

Summe 2.2, Abwasserriickhaltung

Summe 2. Wasserhaltungsarbeiten

Kanalreinigungsarbeiten

Hinweis zur Hochdruckreinigung im Kanal

Die Ausfliihrung der Reinigung erfolgt nach den allgemeinen
anerkannten Regeln der Technik. Der Kanal ist wahrend der
Arbeiten in Betrieb.

Das Spulgut sollte kontinuierlich abgesaugt und mufR
fachgerecht entsorgt werden.

Zur Erflllung der gestellten Aufgabe werden Spezialfahrzeuge
und -gerate erwartet. Zugelassen sind nur solche Fahrzeuge,
die gewahrleisten, dall die Reinigungsarbeiten schadlos und
rohrschonend durchgefiihrt werden. Vor Beginn der Arbeiten hat
sich der AN durch geeignete MalRnahmen, zum Beispiel
Durchleuchten oder Spiegeln der Haltung davon zu Giberzeugen,
dal ein Festsetzen oder eine Beschadigung der Gerate und des
Kanals ausgeschlossen ist.

An- und Abfahrt der Spezialfahrzeuge , die Bereitstellung eines
Standrohres und die Wasserbetankung sind in der
Einrichtungsposition abgegolten.

Kanalreinigung

HDR DN 200- DN 400 bzw Ei 400/600 VG<25 %

Kanale durch HDR-Reinigung (Wasseraufbereiter, Kombi etc.).
so grindlich reinigen, daf} eine einwandfreie Zustandserfassung
bzw. Sanierung maoglich ist. Die Leistung des Gerates ist so zu
wéahlen, dass nur lose Partikel, Ole und Fette von der
Kanalwandung entfernt werden und eine einwandfreie
Feststellung des Istzustandes maoglich ist.

Es ist von einem Verschmutzungsgrad bis maximal 25 %
auszugehen.

fir Hauptkanale DN 200-400 bzw Ei 400/600
1.450,000 m ...

Datum:
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3.1.50. Raumgut entsorgen
Stichfest vorentwassertes Spulgut und Schlamme fachgerecht
entsorgen.
Diese Leistung beinhaltet den Transport und die Entleerung des
abgesaugten Spllgutes aus der betreffenden
Kanalreinigungsposition bei den Annahmestelle auf dem
Recyclinghof der Wirtschaftsbetriebe Duisburg-A6R:
'Recyclinghof Siid, Kaiserswerther Stralle in Duisburg-
Huckingen
Die Deponiekosten werden vom AG getragen, wenn die
Entsorgung in Huckingen erfolgt.
Bei einer Entleerung an einer Annahmestelle nach Wahl des AN
hat der AN die Deponiekosten zu tragen, und ggf in diese
Position einzurechnen.
Der AN hat zur Abrechnung dieser Position die Wiegescheine
mit dem prozentual ausgewerteten Verhaltnis Feststoff zu
Wassergehalt  beizubringen.  Vergltet wird nur der
Feststoffanteil.
Der prozentuale Feststoffanteil wird von der Annahmestelle
festgestellt und der Abrechnung zu Grunde gelegt.
(Fehlt die Angabe des Feststoffgehaltes auf dem Wiegeschein,
wird ein pauschaler Feststoffanteil von 5 % vorausgesetzt, so
dass von der nachgewiesenen Gesamtmenge lediglich dieser
Anteil von 5 % vergutet wird. )
1,000 £ e e
Summe 3.1. Kanalreinigung e
Summe 3. Kanalreinigungsarbeiten L
4. Reparaturarbeiten
41. Hindernisbeseitigung in nicht begehbaren Kanilen
4.1.10. Frasarbeiten mit Roboter im Kanal DN 200-400 bzw. Ei 400/600
Bundiges Abfrasen von einragenden Stutzen DN 100 -200
bei allen Rohrmaterialien. Ausfrdsen eines Ringspaltes
zwischen Hauptrohr und Stutzen mit Fingerfréser bis auf
tragfahiges Material , reinigen und entfetten.
Schadstellen an Stutzen im erforderlichen Maf} zur Vorbereitung
Datum: Seite 7
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der spateren Sanierung auffrasen und reinigen.

Beseitigung von einragenden Dichtungen, Wurzeleinwlchsen
und sonstigen Hindernissen. Das Hindernis ist mit Roboter-
Frastechnik so schonend zu entfernen, dass der Zustand des
Haupt- bzw. Anschlusskanals nicht verandert wird. Die
Beseitigung muss so grundlich sein, dass das Hindernis
komplett entfernt wurde. Das Raumgut herausspilen und
entfernen. Sollte sich durch den unsachgemafen Einsatz durch
den AG herausstellen, dass es zu ungewollten Beschadigungen
am Kanal gekommen ist, so hat der AN die Schaden auf seine
Kosten zu beheben.

Gleichsam sind bei vorliegenden Schadstellen wie Risse oder
Muffenversatze diese im erforderlichen Mal} zur Vorbereitung
der spateren Sanierung aufzufrdsen und zu reinigen.

Die Arbeiten sind mit einem selbstfahrenden Kanalroboter mit
Fraskopf unter stéandiger Kamerabeobachtung durchzufiihren.
Von den zu bearbeitenden Stellen sind jeweils
Videoaufzeichnungen anzufertigen, die den Zustand vor dem
Einsatz bis nach der Beendigung der Frasarbeiten in Echtzeit
dokumentieren. Die Videoaufzeichnungen gehen in den Besitz
des AG uber und sind projektbezogen und sortiert nach
Kanalhaltungen und -schachten auf einem externen Datentrager
spatestens mit der Rechnung zu Ubergeben. Sie dienen als
Nachweis zur Vergutung.

Einblendung von mindestens Haltungsbezeichnung,
Stationierung und Datum. Arbeitszeiten ohne nachvolliziehbare
Dokumentation werden nicht anerkannt.

Die Vergltung fur die Rustzeiten der Anlage und flur die
Positionierungen des Roboters zu den Schadstellen ist in der
Baustelleneinrichtungsposition abgegolten.

fur Arbeiten an Anschlissen DN 100-200 im Hauptkanal DN
200 bis DN 400 bzw Ei 400/600

25,000 Std i e
Summe 4.1. Hindernisbeseitigung in nicht..
4.2, Verpress-Reparaturarbeiten in nicht begehbaren Kanalen

Hinweis zu den Roboter-Spachtel- und Verpressarbeiten
Bei Bedarf sind zurlickliegende oder ausgebrochene
Anschlusse unter Zuhilfenahme eines Roboters bis auf
tragféhiges Material auszufrédsen. Daruber hinaus wird je nach
Rohrmaterial zur Verbesserung der Oberflachenhaftung ein
Anfrédsen der Rohrwandung im Sanierungsbereich erforderlich.
Bei Rissbildungen oder Muffenschaden sind entsprechende
Frasarbeiten zu verrichten.

Die Frasnut muss mindestens 2 cm tief und breit ausgefrast

Datum: Seite 8
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werden.
Der Nachweis erfolgt Gber die Videoaufzeichnung der
Roboter-/Sanierungsarbeiten in 3 Phasen:
1. vor der Sanierung
2. nach dem Frasen
3. nach der Sanierung (Endzustand)
Hier beschriebene verfahrens-bedingte Frasarbeiten sind in der
jeweiligen Position miteinzukalkulieren.
Die Videoaufzeichnungen gehen in den Besitz des AG Uber und
sind projektbezogen und sortiert nach Kanalhaltungen und
-schachten auf einem externen Datentrager spatestens mit der
Rechnung zu Ubergeben. Sie dienen als Nachweis zur
Vergutung.
Eine gesonderte Verguitung fir die Videoaufzeichnungen erfolgt
nicht.
Die Zulaufsanierung / -anbindung von Seitenzulaufen DN 100
bis DN 200 sowie die Riss- und Muffenverpressungen durch
Roboterverfahren erfolgen durch diskontinuierliches Verpressen
mit einem 2-Komponentenharz.
Vor dem Verpressen sind die Frasnuten grindlich zu reinigen
und von organischen und anorganischen Ablagerungen zu
saubern.
Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten darf keine
Querschnittsverengung in der Anschlussleitung bzw. im
Hauptkanal erkennbar sein.
Flr das eingesetzte Injektionsmittel ist eine Prufbescheinigung
Uber die Umweltvertraglichkeit vorzulegen. Soweit hier keine
anders lautenden Vorgaben getroffen werden, gelten die
Bestimmungen und Anforderungen des DWA-M 143-8 bzw. des
Merkblattes RSV 5.

4.2.10. Zulaufsanierung/-anbindung durch Roboterverfahren im Kanal DN 200-400
Verfahrensart: ...
Zulassungsnummer DIBt: ........cccooiiiiiininnne e
Material: ...

Zulaufsanierung / -anbindung von Seitenzuldufen DN 100 bis
DN 200 mittels Verpressen eines 2-komponentigen Epoxidharz
oder gleichwertig.
Verfahren: diskontinuierliches-Verpresssystem
Ein Harzverbrauch bis zu 5 kg ist in dieser Position mit
einzukalkulieren.
Kosten fir An- und Abfahrt, Personal, alle Umristarbeiten,
Gerate und sonstige Nebenarbeiten sind in der
Einrichtungsposition abgegolten.
Datum: Seite 9
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Zusatzliche Frasarbeiten zur Hindernisbeseitigung oder bei
vorstehenden Stutzen werden gesondert vergltet.
Bei Nichtausflllen der Angaben des Bieters kann das Angebot
von der Wertung ausgeschlossen werden.
Angaben des Bieters:
Verfahrensart:
Material: e
fur Zulaufe im Kanal DN 200 - 400
9,000 Stk i e
4.2.15. Zulaufanbindung wiederholt sanieren durch Roboterverfahren im Kanal DN 200-400

Verfahrensart: ..........ccocciiiiiininninene e
Zulassungsnummer DIBt: ..o

Material: ...

Wiederholte Zulaufsanierung / -anbindung von Seitenzuldufen
DN 100 bis DN 200 mittels Verpressen eines 2-komponentigen
Epoxidharz oder gleichwertig.

Verfahren: diskontinuierliches-Verpresssystem

Ein Harzverbrauch bis zu 5 kg ist in dieser Position mit
einzukalkulieren.

Kosten fir An- und Abfahrt, Personal, alle Umrustarbeiten,
Gerate und sonstige Nebenarbeiten sind in der
Einrichtungsposition abgegolten.

Zusatzliche Frasarbeiten zur Hindernisbeseitigung oder bei
vorstehenden Stutzen werden gesondert vergltet.

Bei Nichtausflllen der Angaben des Bieters kann das Angebot
von der Wertung ausgeschlossen werden.

Angaben des Bieters:

Verfahrensart: .,

Material: e

fir Zulaufe im Kanal DN 200 - 400

Hierbei handelt es sich um eine Wiederholte Sanierung an dem
gleichen Zulauf, die notwendig wird, wenn die erste Sanierung

Datum: Seite 10
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nicht ausreichend war.
2,000 StCK  veiiciieeires e
4.2.16. Zulaufanbindung sanieren durch Roboterverfahren im Kanal Ei 400/600
Verfahrensart: ...
Zulassungsnummer DIBt: ..o
Material: ...
Zulaufsanierung / -anbindung von Seitenzuldufen DN 100 bis
DN 200 mittels Verpressen eines 2-komponentigen Epoxidharz
oder gleichwertig.
Verfahren: diskontinuierliches-Verpresssystem
Ein Harzverbrauch bis zu 5 kg ist in dieser Position mit
einzukalkulieren.
Kosten fur An- und Abfahrt, Personal, alle Umrustarbeiten,
Gerate und sonstige Nebenarbeiten sind in der
Einrichtungsposition abgegolten.
Zusatzliche Frasarbeiten zur Hindernisbeseitigung oder bei
vorstehenden Stutzen werden gesondert vergltet.
Bei Nichtausflllen der Angaben des Bieters kann das Angebot
von der Wertung ausgeschlossen werden.
Angaben des Bieters:
Verfahrensart: .,
Material: e
fur Zuldufe im Kanal Ei 400/600
2,000 StCK  errivriiiieiiees e
4.2.70. Zulaufanbindung verschlieBen durch Roboterverfahren im Kanal Ei 400/600

Verfahrensart: ..........ccocciiiiiininninene e
Zulassungsnummer DIBt: ..o

Material: ...

Zulaufanbindung von Seitenzuldufen DN 100 bis DN 200 mittels
Verpressen eines 2-komponentigen Epoxidharz oder
gleichwertig verschlief3en.

Datum: Seite 11
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Verfahren: diskontinuierliches-Verpresssystem
Ein Harzverbrauch bis zu 5 kg ist in dieser Position mit
einzukalkulieren.
Kosten fur An- und Abfahrt, Personal, alle Umrustarbeiten,
Gerate und sonstige Nebenarbeiten sind in der
Einrichtungsposition abgegolten.
Zusatzliche Frasarbeiten zur Hindernisbeseitigung oder bei
vorstehenden Stutzen werden gesondert vergltet.
Bei Nichtausflllen der Angaben des Bieters kann das Angebot
von der Wertung ausgeschlossen werden.
Angaben des Bieters:
Verfahrensart: .,
Material: e
fur Zuldufe im Kanal Ei 400/600
3,000 Stek i
4.2.75. Riss- und Scherbensanierung durch Roboter- Spachtelverfahren DN 200-400
Verfahrensart: ...,
Zulassungsnummer DIBt: ........cccooiiiiiininnne e
Material: ...
Riss- und Scherbensanierung mittels Robotertechnik mit einem
Spachtelschild im Hauptkanal DN 200-400 durchfiihren.
Alle Risse, Scherbenbildungen als Langs- oder Axialrisse
fehlende Wandungsteile und Lécher, sind so zu sanieren, dass
die Rohre ohne Querschnittsverengung durch die Verpressung
mit einem 2-komponentigen Epoxidharz oder gleichwertig
stabilisiert werden.
Verfahren: diskontinuierliches-Verpresssystem
Ein Harzverbrauch bis zu 5 kg ist in dieser Position mit
einzukalkulieren.
Kosten fir An- und Abfahrt, Personal, alle Umristarbeiten,
Geradte und sonstige Nebenarbeiten sind in der
Einrichtungsposition abgegolten.
Zusatzliche Frasarbeiten zur Hindernisbeseitigung oder bei
vorstehenden Stutzen werden gesondert vergltet.
Bei Nichtausflllen der Angaben des Bieters kann das Angebot
von der Wertung ausgeschlossen werden.
Datum: Seite 12
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Angaben des Bieters:
Verfahrensart: .,
Material:
Die Abrechnung erfolgt in "laufende" Meter Risslange, anhand
der Videoaufzeichnungen
5,000 M s e
4.2.90. Riss- und Muffensanierung in Hauptkanalen DN200 - DN400 durch Schalungen
Verfahrensart: ...
Zulassungsnummer DIBt: ..o
Material: ...
Riss- und Scherbensanierung mittels Robotertechnik mit einem
Schalungsmanschette im Hauptkanal durchfiihren.
Alle Risse, Scherbenbildungen als Langs- oder Axialrisse oder
Spalte im Muffenbereich, fehlende Wandungsteile und Lécher,
sind so zu sanieren, dass die Rohre ohne
Querschnittsverengung durch die Verpressung mit einem 2-
komponentigen Epoxidharz oder gleichwertig stabilisiert werden.
Verfahren: KA-TE-Verpresssystem oder gleichwertig
Ein Harzverbrauch bis zu 5 kg ist in dieser Position mit
einzukalkulieren.
Kosten fir An- und Abfahrt, Personal, alle Umrlstarbeiten,
Geradte und sonstige Nebenarbeiten sind in der
Einrichtungsposition abgegolten.
Zusatzliche Frasarbeiten zur Hindernisbeseitigung oder bei
vorstehenden Stutzen werden gesondert vergtet..
Bei Nichtausflllen der Angaben des Bieters kann das Angebot
von der Wertung ausgeschlossen werden.
Angaben des Bieters:
Verfahrensart: .,
Material: e
Die Abrechnung erfolgt in Stlick nach Anzahl der
Datum: Seite 13
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Schalungsmanschetten
fur Hauptkanale DN200 - DN400
8,000 Stck vt e,
4.2.95. Muffensanierung in Hauptkanilen DN200 - DN400 durch Spachtelverfahren

Verfahrensart: ..........ccoccmiiiiinnniineee e
Zulassungsnummer DIBt: ........cccooiiiiiiniinnn e

Material: ...

Muffensanierung mittels Robotertechnik mit einem
Spachtelschild im Hauptkanal DN 200-400 durchfiihren.

Alle Schaden an den Muffen sind so zu sanieren, dass die
Rohre ohne Querschnittsverengung durch die Verpressung mit
einem 2-komponentigen Epoxidharz oder gleichwertig
stabilisiert werden.

Verfahren: diskontinuierliches-Verpresssystem

Ein Harzverbrauch bis zu 5 kg ist in dieser Position mit
einzukalkulieren.

Kosten fiur An- und Abfahrt, Personal, alle Umrlstarbeiten,
Gerate und sonstige Nebenarbeiten sind in  der
Einrichtungsposition abgegolten.

Bei Nichtausflllen der Angaben des Bieters kann das Angebot
von der Wertung ausgeschlossen werden.

Angaben des Bieters:

Verfahrensart: .,

Material:

Die Abrechnung erfolgt in Stlick pro Muffe

21,000 StCK oociiiiiiiiies e

4.2.130. Manuelle Sanierung einer Rohreinbindung DN 200-400
Manuelle Sanierung einer Rohreinbindung mittels Ergelit -
Mortel o.gl., Punktuelle Sanierung von Rissen, Scherben,
fehlenden Wandungsteilen und Ldéchern , wo keine
Roboterverpressarbeit moglich ist. Abdichtung der Schacht-
Rohranbindung incl. 2 Mann Bedienpersonal. Einzurechnen ist

Datum: Seite 14
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4.2.150.

4.5.

4.5.10.

in diese Position: - TV-Inspektion vor und nach der Sanierung
incl. Video - Fotos vor und nach der Sanierung - Vorbereitung
der Schadstelle: mittels Frasroboter Schadstellen fachgerecht
frasen, wird gesondert abgerechnet.

Abgerechnet wird Ein- bzw. Auslauf an der Schachteinbindung
ohne Lieferung des Verspachtelungsmaterials

fur Hauptkanale DN 200- DN 400
2,000 Stck ..o,

Sanierungsmortel Ergelith o.gl.
Vom Bieter einzusetzen:

Material: .o

Liefern und verarbeiten von Spezial Sanierungsharz -
Injektionsmortel "Ergelith" oder gleichwertig, das nach dem hier
angebotenen Verfahren zur manuellen Sanierung eines Risses
oder Scherbenschadens an einer Rohreinbindung am Schacht
geeignet ist.

Abgerechnet wird nach der verbrauchten Menge nach kg.

Dabei hat der AN samtliche Liefer- und Wiegescheine der
eingesetzten Gebinde vorzulegen, wobei nur die verbrauchte
Menge vergutet wird.

Bei Nichtausfiillen der Angaben des Bieters kann das Angebot
von der Wertung ausgeschlossen werden.

Angaben des Bieters:

Material:

20,000 KG oo,

Summe 4.2. Verpress-Reparaturarbeiten in ..

Vor Ort hartende Kurzliner im nicht begehbaren Kanal

Haftgrundvorbereitung >DN 200 - 400

Haftgrundvorbereitung flr die Kurzschlauchsanierung durch
Abfrasen und Bursten der Sielhaut im Kanal >DN 200 - 400,
insbesondere an den auslaufenden Enden des Kurzschlauches.
Die Untergrundvorbehandlung ist gem. DIBt-Zulassung
durchzufiihren und zu dokumentieren.

Die Vergutung erfolgt je Stuick Kurzschlauch.

fir Kanale >DN 200 - 400
37,000 Stck .o

Datum:
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4.5.30. Kurzliner (Einbauldange 50 cm) >DN 200 - 400
Verfahren: ...
Hersteller: ... e
Harz: ..o s
Harter: ..o
Tragermaterial: ......ccccccvviciciereerin e
Zulassungsnummer DIBt: ...
Kurzliner, effektive Einbaulange 50 cm, Wanddicke mind. 4 mm
(ausgehartet), liefern und mit kraftschlissiger Verklebung im
Altrohr einbauen.
Bei groleren Schadenslangen Reiheneinbau mit 5 cm
Uberlappung.
Es werden nur Verfahren zugelassen, fur die eine glltige DIBt-
Zulassung vorliegt.
Einschl. Material und aller erforderlicher Teilleistungen.
Der Vergutungsnachweis erfolgt uber Videoaufzeichnungen vor
Beginn der Arbeiten, nach der Haftgrundvorbereitung und nach
Fertigstellung (Sanierungsstelle vollstandig abgeschwenkt und
im Video sichtbar) digital aufzuzeichnen.
Die Videoaufzeichnungen gehen in den Besitz des AG uber und
sind projektbezogen und sortiert nach Kanalhaltungen und
-schachten auf einem externen Datentrager spatestens mit der
Rechnung zu U(bergeben. Sie dienen als Nachweis zur
Vergutung.
fur Kanale >DN 200 - 400
37,000 StCK  covciiieiiiie s e
Summe 4.5. Vor Ort hartende Kurzlinerim.. s
4.6. Dokumentation von Reparaturarbeiten
4.6.10. Dokumentation von Reparaturarbeiten
Die Reparaturarbeiten an den Haltungen sind je Haltung in
einer eigenen PDF-Datei unter Angabe der
Haltungsbezeichnung zu dokumentieren.
Folgende Unterlagen sind mittels Digitalfoto mit Datums-/
Zeiteinblendung zu dokumentieren:
- Sanierungsstellen vor Sanierung
- Arbeitsschritte (nach Materialabtrag und
Datum: Seite 16
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5.1.

5.1.40.

Reinigung)
- Sanierungsstellen nach Sanierung

Bilder sind als Anhang den zugehoérigen AufmaRblattern unter
Angabe der Haltungsbezeichnung zu tGbergeben.

Die Ubergabe der Dokumentation an den AG erfolgt auf einem
externen Datentrager spatestens mit der Rechnung.
Abrechnungsgrundlage: Je vollstandige

Haltungsdokumentation.
14,000 Stck  veviieeeeiiieees

Summe 4.6. Dokumentation von Reparaturarbe..

Summe 4. Reparaturarbeiten

Kanalinspektionsarbeiten
Kanal-TV-Inspektion

Kanal-TV-Inspektion DN200-800

Kanal-TV-Inspektion DN200-800 bzw. vgl. Ei Profile
Kanal-TV-Inspektion mit fernsteuerbarer, ex-geschitzter
Kanalfernsehanlage, die mit stufenlos regelbarer
Geschwindigkeit vor- und rtickwarts fahren und nach Bedarf
anhalten kdnnen mul. Zur Ausriistung gehoéren
Farbdrehschwenkkopfkamera (Auflésung mind. 350 Zeilen
horizontal, Priifung durch TO5-Universalbild) mit stufenlos
veranderbarer Blickrichtung und Zoomoptik, an Werkstoff und
Nennweite anpalibare Beleuchtung, fernbedienbare
Kamerahdhenverstellung. Elektrische Kabelwinde mit 200m
Kabel, Kabelbelastbarkeit einschlieRlich Verbindungsstiicken
von mind. 2000N, Umlenkeinrichtungen, Ldngenmefeinrichtung
mit einer Langentoleranz von 0,5%, aber max. 25 cm der
Haltungslange. Die maximal zulassige Geschwindigkeit betragt
15 cm/ s.

Inspektion mit EDV-gestitzter Kodierung gemaf ZTV der
WBD optisch inspizieren

Beobachtungs- und Steuerstand im Fahrzeug mit

- Bedienelemente fiir das Kamerasystem,

- Computer mit Monitor,

- elektronisches Dateneinblendgerat,

- Videorecorder mit Echtzeitzahler (Timecode) zur
Bildaufzeichnung

- Technik zur digitalen Bildaufzeichnung (Analog mit
Digitalisierkarte oder direkt digital)
- Farbdrucker,

Datum:

Seite 17



Wirtschaftsbetriebe Duisburg - A6R

Geschaftsbereich Stadtentwasserung

Projekt:
Lv:

Leistungsbeschreibung Langtext

2026-016.. 2026_Rep_S02
2026-Ki 2026_REP_S_02

Wirtschaftsbetriebe ] Dufune

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.2,

5.2.10.

5.2.20.

- Datenspeichermedien wie Wechsel-/USB-Festplatten, DVD-
Laufwerk
- Stromversorgung > 1000W
Die gesamte Anlage muf3 der VDE, DIN und UVV, das
Kamerasystem der DIN 57165/VDE 0156, das Fernsehsystem
der PAL- oder CCIR-Norm entsprechen. Einschlie3lich 2-Mann-
Fachpersonal, EDV-maRiger Zustandserfassung gemaf den
Vorgaben des AG (in Anlehnung an das DWA Merkblatt M 149,
Teil 2 und die DIN EN 13508-2). Die genauen Vorgaben und TV-
Schnittstellen des AG sind rechtzeitig zu erfragen.
Beschreibung und Einmessung der Zustande und aller Zulaufe,
Werkstoff- und Querschnittsermittiung.

Die Vorgaben des DWA M 149/2 und DIN EN 13508-2 , auch in
Bezug auf die maximale Geschwindigkeit von 15cm/s, sind
einzuhalten. Es sind durch Hindernisse bedingte Abbriiche der
TV-Inspektion und damit verbundene Umsetzungen des TV-
Fahrzeugs mit einzukalkulieren.

Die Arbeiten sind rechtzeitig bei der Bauleitung des
Auftraggebers anzumelden.

FUr eine Haltung der Nennweiten DN 200-800 bzw. vgl. Ei
Profile
14,000 Stk oo

Summe 5.1. Kanal-TV-Inspektion

Dokumentation - Zulagen

Erstellung Daten zur Wiedergabe
Erstellung und Lieferung eines projektbezogenen, selbststartenden

Datentragers mit den Untersuchungsergebnissen und -berichten

14,000 Stck ..o

Haltungsbericht
Dokumentation der Inspektion als

Untersuchungsbericht, je Haltung/Leitung,
als schriftlicher Bericht, aufbereitet gemaf
DWA 149-5 in Anlehnung an DWA M 149-2.

14,000 Stck ..o

Summe 5.2, Dokumentation - Zulagen

Datum:
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40.

40.1.

40.1.30.

40.1.40.

40.1.50.

Summe 5. Kanalinspektionsarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage
des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind die entsprechenden
Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzurechnen.

Einsatzstunde einer Robotereinheit

Stundensatz fur das Einsatzfahrzeug, das Bedienungspersonal
und die Gerate bei unvorhergesehenen Leistungen bei der
Robotersanierung.

Nur auf schriftliche Anordnung des AG

Die. An- und Abfahrt und Rustzeit ist bei der allgemeinen
Einrichtungsposition einzurechnen, so dass hierbei nur reine
Einsatzzeiten vergutet werden kdnnen.

8,000 Std ...

Einsatzstunde eines TV- bzw. SAT TV Fahrzeuges
TV- bzw. SAT TV -Inspektionsfahrzeug wie in den
Vorbemerkungen beschrieben, bereitstellen und bedienen incl.
des dazu gehorigen Fachpersonals.
Nur auf schriftliche Anordnung des AG
Die. An- und Abfahrt und Ristzeit ist bei der allgemeinen
Einrichtungsposition einzurechnen, so dass hierbei nur reine
Einsatzzeiten vergutet werden kdnnen.
8,000 Std ...

Einsatzstunde Kombirecycler

Einsatzstunde eines Kombirecycler bzw. Wasseraufbereiters mit
einer Reinigungsleistung von 100 bar, 650I/min, Schlauchlange
mindestens 180m. Incl. sonstiger Nebenleistungen.

Diese Position ersetzt oder erganzt nicht die nach laufende
Meter ausgeschriebenen Reinigungspositionen.

Sie ist vorgesehen fiir unvorhergesehene Reinigungsarbeiten
und bedarf der schriftlichen Anweisung des AG.

Die. An- und Abfahrt und Rustzeit ist bei der allgemeinen
Einrichtungsposition einzurechnen, so dass hierbei nur reine
Einsatzzeiten vergutet werden kdnnen.

8,000 Std  ....ccoiieieen,

Summe 40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Gru..

Summe 40. Stundenlohnarbeiten

Datum:
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Betrag in EUR

1. Baustelleneinrichtung,
VerkehrssicherungsmafRnahmen

1.1. Einrichtungen fur den Auftragnehmer
1.3. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verke.. .
1.5. Fahrbahnmarkierung im Baustellenbereich L,
Summe 1. Baustelleneinrichtung,
VerkehrssicherungsmaBnahmen e
2. Wasserhaltungsarbeiten
2.2. Abwasserruackhaltung
Summe 2. Wasserhaltungsarbeiten L,
3. Kanalreinigungsarbeiten
3.1 Kanalreinigung
Summe 3. Kanalreinigungsarbeiten
4. Reparaturarbeiten
4.1. Hindernisbeseitigung in nicht begehbaren Kandlen s
4.2. Verpress-Reparaturarbeiten in nicht begehbaren Kandlen
4.5. Vor Ort hartende Kurzliner im nicht begehbaren Kanal
4.6. Dokumentation von Reparaturarbeiten
Summe 4. Reparaturarbeiten
. Kanalinspektionsarbeiten
51. Kanal-TV-Inspekton
5.2. Dokumentation - Zulagen
Summe 5. Kanalinspektionsarbeiten @
40. Stundenlohnarbeiten
40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage
des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind ..
Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzure..
Summe 40. Stundenlohnarbeiten
Lv 2026-Ki
1. Baustelleneinrichtung,
Verkehrssicherungsmalthahmen
2. Wasserhaltungsarbeiten
3. Kanalreinigungsarbeiten ~——
4. Reparaturarbeiten
5. Kanalinspektionsarbeiten ~———
40. Stundenlohnarbeiten

Datum:
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Summe LV 2026-Ki 2026_REP_S_02 e
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inH6hevon 19,00% EUR
......................... EUR
(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
Datum: Seite 21



