

Kostenberechnung TP 13 Jugendzentrum Bahnstraße

KG/Anlagengr.	Berechnung	Kosten [€ netto]	Anrechenbare Kosten [€ netto]
<b>Objektplanung</b>			<b>975.699,49 €</b>
KG 200		0,00 €	
<b>KG 300</b>	<b>vollständig</b>	<b>832.402,48 €</b>	<b>832.402,48 €</b>
<b>KG 400</b>		<b>229.275,21 €</b>	<b>143.297,01 €</b>
	25% der sonstigen anrechenbaren Kosten		57.318,80 €
	verbleibt	171.956,41 €	
	davon 50%		85.978,20 €
<b>Freianlagen</b>			<b>360.761,59 €</b>
KG 500	vollständig	360.761,59 €	360.761,59 €
<b>Technische Ausrüstung</b>			<b>229.275,21 €</b>
1 (KG 410)	vollständig	52.733,30 €	52.733,30 €
2 (KG 420)	vollständig	52.733,30 €	52.733,30 €
3 (KG 430)	vollständig	38.976,79 €	38.976,79 €
4 (KG 440)	vollständig	48.147,79 €	48.147,79 €
5 (KG 450)	vollständig	11.463,76 €	11.463,76 €
6 (KG 460)	vollständig	18.342,02 €	18.342,02 €
7 (KG 480)	vollständig	6.878,26 €	6.878,26 €
KG 490	vollständig	0,00 €	0,00 €
<b>Bauphysik (Wärmeschutz und Energiebilanzierung)</b>			<b>975.699,49 €</b>
	vollständig wie Objektplanung		975.699,49 €
<b>Tragwerksplanung</b>			<b>480.748,88 €</b>
KG 300	55%	832.402,48 €	457.821,36 €
KG 400	10%	229.275,21 €	22.927,52 €
<b>Geotechnik</b>			<b>480.748,88 €</b>
	vollständig wie Tragswerksplanung	832.402,48 €	457.821,36 €
	vollständig wie Tragswerksplanung	229.275,21 €	22.927,52 €
<b>SiGeKo</b>			<b>1.448.664,28 €</b>
KG 200	vollständig	26.225,00 €	26.225,00 €
KG 300	vollständig	832.402,48 €	832.402,48 €
KG 400	vollständig	229.275,21 €	229.275,21 €
KG 500	vollständig	360.761,59 €	360.761,59 €
<b>Vermessung</b>			<b>849.342,15 €</b>
KG 300	80%	832.402,48 €	665.921,98 €
KG 400	80%	229.275,21 €	183.420,17 €