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MaBnahmen-Kennzeichnung: T2-F-1-001
Vergabepaket: 700.B.600.004

MaBnahme:

GGS Breite StraB3e, Breite StraBe 58, 47169 Duisburg
Bezirk: 91

1. Projektbeschreibung:

Die Auftraggeberin istvon der Stadt Duisburg u.a. mit der Schaffung weiterer rdumlicher Kapazitaten fur
die offene Ganztagsbetreuung an Grundschulen im Gebiet der Stadt Duisburg beauftragt. Diese
Kapazitatserweiterung erfolgt vor dem Hintergrund des kuinftig geltenden Rechtsanspruchs auf einen
offenen Ganztagsplatz fur Grundschulkinder.

Innerhalb dieses Programms werden daflir an 15 Schulstandorten Erweiterungsbauten errichtet, die als
An- oder Umbau oder als Solitdrbau errichtet werden sollen.

Die Erweiterungsbauten beinhalten in der Regel Betreuungsraume fur den offenen Ganztag nebst
Nebenraumen, einer Kliche sowie einer Mensa. Zusatzlich werden an einzelnen Standorten weitere
Unterrichtsraume errichtet.

Andem diese Ausschreibung betreffenden Standort der GGS Breite StraBe ist ein freistehender Neubau
geplant.

Das Gebaude ist dabei als 2-geschossiger Neubau geplant, der eine Mensa, eine Kiiche nebst Neben-
raumen umfasst. Zusatzlich werden Betreuungsraume fur den offenen Ganztag geplant. Die
Bruttogrundflache soll dabei etwa 740 m? betragen.

Im Vorfeld der MaBnahme mussen Baumfallungen, Containerumstellungen, Sicherungsarbeiten fur die
Schulhoferweiterung und ein teilweiser Abbruch vorhandener Spielgerate vollzogen werden. Nach
Errichtung des Erweiterungsbaus werden die angrenzenden Flachen an den Neubau angearbeitet, der
Parkplatz verlegt, Spielgerate neu errichtet und die geoffneten Flachen wieder verschlossen.

Systembauweisen respektive (Teil-)Fertigteilbauweisen sind als mogliche Planungs- und Baukonzepte im
Sinne einer rechtzeitigen Fertigstellung denkbar und sollen im Zuge der weiteren Planungsphase auf
wirtschaftliche Anwendbarkeit bewertet werden.
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2. Standort:
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3. Bauvoranfrage:
Flr die MaBnahme wurde eine Bauvoranfrage gestellt, die positiv beschieden wurde.

Die weitere Planung sollte sich an den ersten Planungsgrundlage der Bauvoranfrage orientieren. Die
Planungsgrundlage ist auf die Realisierbarkeit und Genehmigungsfahigkeit hin zu prafen und maoglichstim
Zuge derweiteren Planung im Rahmen der genehmigten Bauvoranfrage —im Rahmen des Leistungsbilds
»Freianlagenplanung” - genehmigungsfahig fortzuschreiben.

4. Zeitlicher Rahmen:

Derim Achten Sozialgesetzbuch (SGBVIII) geregelte Rechtsanspruchauf einen offenen Ganztagsplatz fur
Grundschulkinder tritt ab August 2026 schrittweise in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt haben alle Erstklassler
einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung, derjahrlich ausgeweitet wird, sodass ab dem Schuljahr 2029/30
alle Grundschulkinder einen Anspruch haben. Diesen Rahmenbedingungen mussin der Planung und dem
Bau des Erweiterungsbaus Rechnung getragen werden. Alle Leistungen sind darauf abzustellen, dass der
Rechtsanspruch sichergestellt werden kann.

Etwaige notwendige MaBnahmen zur Herrichtung der Flachen der Freianlagen— bspw. Abbrucharbeiten,
und/oder weitere erforderliche VorabmaBnahmen in den Freianlagen sofern erforderlich — sind ebenso
Bestandteil der Aufgabenstellung.

5. Bauen im Bestand:

Der Erweiterungsbau ist als freistehender Neubau geplant. Auf die besonderen Anforderungen bei Bauten
im Bestand wird hingewiesen.

Diverse Leistungen derVorabmaBnahmen bzw. aus der Kostengruppe 200 — Herrichten und ErschlieBen
werden auftraggeberseitig verantwortlich veranlasst. Diese Leistungen sind im Rahmen der
Koordinationsleistung—im Rahmen des Leistungsbilds ,,Freianlagenplanung® - zu berlcksichtigen und in
die Planung zu integrieren.
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6. Objekt:

Beschreibung

Fur die MaBnahme wurden Anforderungen seitens des Amtes fur schulische Bildung definiert, die im
Nachgang dargestellt werden.

A) Mensa Kiiche
Die Mensa soll 210 m? Nutzflache haben und um 70 m? Nutzflache fiir die Kiiche (inkl.
Nebenrdumen und Personal-WC) erganzt werden. Fur die Mensa und Kuche liegt ein Standard
des Auftraggebers vor.

B) Gruppen- und Nebenrdume
Insgesamt sollen 2 Gruppenrdume mit einer Nutzflache von 70 m? je Raum vorgesehen werden.
Zusétzlich soll ein Biiro mit 15 m? Nutzflache eingeplant werden.

C) Klassenrdume
Es werden keine zusatzlichen Klassenrdume geplant.

D) Pflegeraum
Es ist ein Pflegeraum mit 20 m”> Nutzflache einzuplanen. Fir den Pflegeraum
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Gegenstand der Beauftragung ist die freianlagenplanerische Bearbeitung der an den Erweiterungsbau
angrenzenden AuBenanlagen einschlieBlich der funktionalen und gestalterischen Einbindung in den
Bestand.

Der Leistungsumfang umfasst insbesondere folgende MaBnahmen:

A) Planung und Umsetzung der Neuanlage von Spiel- und Aufenthaltsflichen einschlieBlich
erforderlicher Ausstattungselemente und Fallschutzflachen.

B) Erweiterungder Schulhofflachenim Bereich des bisherigen Parkplatzes einschlieBlich Rickbau
und Neuordnung der bestehenden Flachen.

C) Verlagerung des bestehenden Parkplatzes einschlieBlich Herstellung der erforderlichen
ErschlieBungs- und Zufahrtsflachen.

D) Anpassung der bestehenden Zufahrt unter Berucksichtigung vorhandener befestigter Flachen;
erforderlichenfalls Herstellung bzw. Anpassung von Bordsteinabsenkungen fur die neue
Parkplatzanbindung.

E) Herstellungvon Spielflachen und Schulhoferweiterungenim Bereich des bisherigen Parkplatzes
einschlieBlich der erforderlichen Oberflachen-, Entwasserungs- und Einfassungsarbeiten.

F) Fachgerechter Anschluss der neu hergestellten Flachen an den Bestand einschlieBlich
Ubergangen, Hohenanpassungen und Wiederherstellung angrenzender Bereiche nach erfolgter
Bestandsanbindung.

Die Planung hat unter Berlicksichtigung der geltenden technischen Regelwerke, der Anforderungen an

Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit sowie der schulischen Nutzungsanforderungen zu erfolgen. Ziel ist

eine funktionale, wirtschaftliche und gestalterisch hochwertige Integration der neuen Freianlagen in das
bestehende Schulgelande.

Erforderliche Planungsleistungen

Gegenstand der auftragsgegenstandlichen Leistung sind nachfolgend aufgefiihrte Planungs- und
Beratungsleistungen:

Fachplanung Freianlagen (§§ 39 ff. HOAI)

A) Grundleistungen i.S.d. HOAI
Die Leistungen beziehen sich auf die Leistungsphasen 1 bis 9 der HOAI. Angeboten werden sollen
alle Grundleistungen gem. HOAI. Sollten einzelne Grundleistungen nicht erforderlich sein, wird
diesim Sinne der Abrechnung gem. dem der Ausschreibung beigefligten Leistungsbild bewertet
(Anlage 2002a).
Im Einzelnen ergeben sich die zu beauftragenden Leistungsumfange aus Anlage 2002a.

Hiermit werden die Leistungen fur die Freianlagenplanung ausgeschrieben. Dies beinhaltet
insbesondere auch die technischen Anlagen in den Freianlagen, sofern diese zur Umsetzung der
Aufgabenstellung erforderlich werden sollten.

B) Besondere Leistungen
Im Einzelnen sind ergeben sich die zu beauftragenden Leistungsumfange aus Anlage 20083.

C) Sonstige Leistungen
Von dem AN zu erbringende sonstige Leistungen, die nicht mit den Grundleistungen nach 1-9
vergleichbar sind:
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b. Samtliche Unterlagen sindin digitaler Form an den AG zu Ubergeben. Zeichnungen sind
im DWG- sowie im PDF-Format bereitzustellen, Leistungsverzeichnisse in PDF- und
GAEB-Format. Die Vorgaben des CAD-Pflichtenhefts sind dabei zwingend einzuhalten.

c. Daruberhinausistder AN verpflichtet, die jeweils ermittelten Kosten auf Wunsch des AG
inzweiweiteren—vom AG spaterfrei wahlbaren — Darstellungsformen abzubilden und an
den AG zu ubergeben.

d. Der Aufwand fur alle wahrend der Bearbeitung erforderlichen Abstimmungsgesprache
mit der vertragsabwickelnden Stelle des Auftraggebers, der Projektleitung, Dritten und
den sonstigen beteiligten Stellen ist mit dem Honorar abgegolten.

Die Abstimmung mit der Objektplanung sowie den Fachplanern hat durchgangig zu
erfolgen. Alle Besprechungen fur den Bereich Freianlagen sind in Niederschriften
festzuhalten und dem Auftraggeber innerhalb von drei Werktagen vorzulegen und in
Abstimmung mit ihm an die Beteiligten zu verteilen.

Inkludiert sind alle Besprechungstermine projektbegleitend, die fur eine fachgerechte
Leistungserbringung notwendig sind.

Besprechungen mitdem AG und/oder der Projektsteuerung finden in Duisburg statt oder
nach Absprache Uber ViKo/Telko.

Die Vorbereitung, Teilnahme und Nachbereitung aller Besprechungen ist in das
Honorarangebot einzurechnen.

Der Aufwand fur die Leistungen unter Punkt C) a) bis d) ist mit dem zu vereinbarenden Honorar
abgegolten.

Fur die GesamtmaBnahme wird der Umfang der erforderlichenPlanungsleistungen wie folgt abgeschatzt
und informativ dargestellt.

Objektplanung Gebaude gem. §34 HOAI
Tragwerksplanung gem. § 52 HOAI
Technische Ausrustung gem. § 55 HOAI
Freianlagenplanung gem. § 39 HOAI
Brandschutz gem. AHO Heft Nr. 17
Bauphysik gem. Anlage 1 HOAI
Schadstoffgutachten
Baugrundgutachten

Sicherheits- und Gesundheitskoordination
Prufstatik
Vermessungsleistungen

X X X X X X X X X X X X

Kichenfachplanung, Leistungsbild gem. § 55 HOAI

(x)  Artenschutzgutachter
x = gesicherter Bedarf, (x) = eventueller Bedarf

Kostenrahmen GesamtmaBnahme:
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Kostenrahmen GesamtmaBnahme:

BGF Neubau: 740 m?

Kosten nach DIN 276 (netto) gesamt: 2.825.341 €

- KG200: 124.283 €

- KG 300: 1.520.528 €

- KG400: 888.052 €

- KG500: 292.478 €

Folgende Kosten stellen dabei die Basis anrechenbarer Kosten als Honorargrundlage der Objektplanung
»Freianlagen® dar:

- KG500: 292.478 €
Die Kosten wurden auf das Jahr 2026 hin nominalisiert.

Die Ausstattung (KG 600) ist nicht Teil dieses Projekts und daher nicht in der Kostenzusammenstellung
aufgefthrt.

Bestandsinformationen Standort:

Es besteht kein Denkmalschutz
Es besteht Schadstoffverdacht

Es gibt ein aktives Brandschutzkonzept



