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Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs- und
Absicherungsarbeiten
1.1. Baustelleneinrichrtung
1.1.10. Baustelleneinrichtung
1,000 PSCH
1.1.20. Baustellenrdumung
1,000 PSCH
1.1.25. Toilettenkabine
1,000 PSCH
1.1.27. Toilettenkabine vorhalten
16,000 WO it e
1.1.30. FuBRgangerbriicken Zuwegung
5,000 StCk oo e,
1.1.40. Behelfsiiberfahrt aus Stahiplatten
2,000 Stck s e
1.1.50. Behelfsiiberfahrt umsetzen
5,000 Stck oot e,
Summe 1.1. Baustelleneinrichrtung s
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1.2. Verkehrsicherungs- und Absicherungsarbeiten

TLK-Name: Stralenbau/2. Stamm, TLK-Nr.:09.3.0.0010.

1.2.10. Verkehrssicherungsplan erstellen u. verkehrsrechtlich
Anordnung
erwirken.
1,000 Stk i e
1.2.20. Verkehrssicherung wahrende der Bauzeit
1,000 PSCH
Summe 1.2. Verkehrsicherungs- und Absi...
Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verke... s
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2. Erdarbeiten
21. Erneuerung Muldenversickerung StraBenraum
2.1.10. Bewuchs bis 2,00 m hoch, roden und entsorgen
240,000 M2 L e
2.1.20. Holzpfosten mit Kette entfernen und entsorgen
88,000 Stk i e
2.1.30. Holzpfosten inkl. Kette liefern und einbauen
3,000 Stk e e
2.1.40. Tiefbordsteine entfernen und entsorgen
200,000 M e e
2.1.50. Oberboden (Homogenbereich 1) I6sen und laden
15,000 M® s e
2.1.60. Auffiillungen (Homogenbereich 2) I6sen und laden
125,000 M3 s e
2.1.70. Boden BM-F0 abfahren und verwerten (unbelastet)
83,000 M3 L e
2.1.80. Boden BM-F1 abfahren und verwerten (gering belastet)
15,000 M® s e
2.1.90. Boden BM-F2 abfahren und verwerten (belastet)
17,000 M® s e
2.1.100. Boden BM-F3 abfahren und verwerten (stark belastet)
22,000 M3 s e
2.1.110. Boden > BM-F3 abfahren und entsorgen (DK I)
3,000 m® s e
2.1.120. Boden > BM-F3 abfahren und entsorgen (DK II)
3,000 m® L e
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Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.1.130. Kontrollschachte Drainage zuriickbauen
10,000 Stk oo e
2.1.140. Verkehrsschild mit Pfosten ausbauen und seitlich lagern
1,000 Stek oo
2.1.150. Kies-/Sandschicht 2/8 mm liefern und einbauen
18,000 M® s e
2.1.160. Oberboden (Mutterboden) liefern
20,000 M3 e e
2.1.170. Sickermuldenmischung
125,000 M2 s e
Summe 2.1. Erneuerung Muldenversicker...
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Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.2. Entwéasserrungsrinnen StraBenraum
2.2.10. Rechteckpflaster bis 12 cm aufnehmen und lagern
155,000 M2 L e
2.2.20. Uberschiissiges Pflaster aufladen und abfahren
35,000 M2 s e
2.2.30. Auffillungen (Homogenbereich 2) I6sen und seitlich
lagern
120,000 M3 s e
2.2.40. Bodenuntersuchung / Analytik
6,000 Stk o e
2.2.50. Boden BM-F0 abfahren und verwerten (unbelastet)
62,000 M3 s e
2.2.60. Boden BM-F3 abfahren und verwerten (stark belastet)
58,000 M3 s e
2.2.70. Erschwernis-Zulage Leitungskreuzungen
15,000 StCK v e
2.2.80. Suchgraben erstellen
10,000 M® s e
Summe 2.2. Entwéasserrungsrinnen StraB... L
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Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.3. Anbindung Rigolen Mischflache
2.3.10. Absperrpfosten in Beton versetzt ausbauen und
abfahren
23,000 StCk i e
2.3.15. Montage Sperrpfosten Gehwegbereich
23,000 Stk e e
2.3.20. Auffiillungen (Homogenbereich 2) 16sen und seitlich
lagern
4700 M3 L e
2.3.30. Bodenuntersuchung / Analytik
1,000 Stk s
2.3.40. Boden BM-F0 abfahren und verwerten (unbelastet)
2,400 M® e
2.3.50. Boden BM-F3 abfahren und verwerten (stark belastet)
2,300 m® i e
2.3.60. Erschwernis-Zulage Leitungskreuzungen
86,000 Stk it e
2.3.70. Sicherung StraBenlaterne
1,000 PSCH
2.3.80. Bettungsschicht und Fiillsand liefern und einbauen
1,000 M3 s e
2.3.90. Fullboden liefern und einbauen
3,000 m® e
Summe 2.3. Anbindung Rigolen Mischflac... @ e,

Druckdatum: 23.06.2026 Seite: 8 von 30



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.4. Mulden-Rigolenversickerung Spielplatz
2.4.10. Demontage vorh. Windspiel
1,000 Stk oo e
2.4.20. Demontage vorh. Sitzgruppe
1,000 Stek oo e
2.4.30. Miillbehélter demontieren und seitlich lagern
1,000 Stk s
2.4.40. Tischtennisplatte demontieren und seitlich lagern
1,000 StCk i e
2.4.50. Murmelbahn demontieren, seitlich lagern, montieren
1,000 Stk s
2.4.60. Lieferung und Montage Sitzbank
1,000 Stk i e
2.4.70. Auffillungen (Homogenbereich 2) I6sen und laden
250,000 M® L e
2.4.80. Boden BM-F0 abfahren und verwerten (unbelastet)
250,000 m® i e
2.4.90. Abbruch vorhandener Sickerschéachte
4,000 Stk i e,
2.4.100. Wasserdurchlassige Tragschicht 16/32 mm
130,000 M2 s e
2.4.110. Boéschungssicherung WSB CP 63/180
4,500 M2 L e
2.4.120. Fiillboden liefern und einbauen
152,000 M3 s e
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Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.4.130. Oberboden (Mutterboden) liefern
100,000 M2 L e
2.4.140. Rasenansaat Mulde
100,000 M2 s e
2.4.150. Frostschutzschicht 0/32 mm
27,000 M3 s
2.4.160. Schottertragschicht 2/16 mm
13,000 M® s e
2.4.170. Deckschicht 2/5 mm
132,000 M2 s e
Summe 2.4. Mulden-Rigolenversickerung...
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Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.5. Pkw-Aufstellfliche Oko-Pflaster
2.5.10. Vorhandenes Pflaster aufnehmen und seitlich lagern
380,000 M2 s e
2.5.20. Uberschiissiges Pflaster aufladen und abfahren
320,000 M2 s e
2.5.30. Auffillungen (Homogenbereich 2) I6sen und seitlich
lagern
175,000 M3 s e
2.5.40. Bodenuntersuchung / Analytik
5,000 Stk o e
2.5.50. Boden BM-F0 abfahren und verwerten (unbelastet)
95,000 M3 s e
2.5.60. Boden BM-F3 abfahren und verwerten (stark belastet)
80,000 M3 s e
2.5.70. Baum roden
1,000 Stk oo e
2.5.80. Wurzel frasen
1,000 Stk s
2.5.90. Entfernen der Randeinfassung
4,000 Stk s e
2.5.100. Oberboden (Homogenbereich 1) l6sen und laden
1,000 M3 s e
2.5.110. Auffiillungen (Homogenbereich 2) I6sen und laden
15,000 M® s e
2.5.120. Bodenuntersuchung / Analytik
1,000 Stk oo
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Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.5.130. Boden BM-F0 abfahren und verwerten (unbelastet)
8,000 M3 s e
2.5.140. Boden BM-F3 abfahren und verwerten (stark belastet)
8,000 m® L e
2.5.150. Schutz vorhandener Leitungen
4,000 M s e
2.5.160. Quarz-Betonbordstein HB 12/18/30/100 cm
4,000 Stk s e
2.5.170. Quarz-Kurvenbordstein 90° konvex zum HB 12/15
4,000 Stk s e
2.5.180. Schnitte Hochbordsteine
4,000 Stk e e
2.5.190. Herstellung der Pflanzgrube
1,000 M3 s e
2.5.200. Wurzelschutz aus HDPE Kunststofffolie einbauen
13,000 M2 s e
2.5.220. Substrat Kérnung 0/32 mm liefern, einbauen
14,000 M® s e
2.5.230. Oberboden (Mutterboden) liefern
4,000 M2 L e
Summe 2.5. Pkw-Aufstellfliche Oko-Pflas... @ ...

Druckdatum: 23.06.2026 Seite: 12 von 30



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.6. Baumscheiben Haus Nr. Nr. 17 - Nr. 25
2.6.10. Vorhandenes Pflaster aufnehmen und seitlich lagern
40,000 M? s e
2.6.20. Baum roden
3,000 Stk s e
2.6.30. Wurzel frasen
3,000 Stk s e
2.6.40. Entfernen der Randeinfassungen
24,000 Stk e e
2.6.50. Oberboden (Homogenbereich 1) 16sen und seitlich
lagern
3,000 m® e
2.6.60. Auffiillungen (Homogenbereich 2) 16sen und seitlich
lagern
42,000 M® s e
2.6.70. Bodenuntersuchung / Analytik
2,000 Stk s e
2.6.80. Boden BM-F0 abfahren und verwerten (unbelastet)
25,000 M3 s e
2.6.90. Boden BM-F3 abfahren und verwerten (stark belastet)
20,000 M3 s e
2.6.100. Schutz vorhandener Leitungen
20,000 M s e
2.6.110. Frostschutzschicht 0/32 liefern und einbauen
54,000 M3 s e
2.6.120. Schottertragschicht 0/16 liefern und einbauen
44,000 M® s e
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Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
2.6.130. Quarz-Betonbordstein HB 12/18/30/100 cm
12,000 Stk v e
2.6.140. Quarz-Kurvenbordstein 90° konvex zum HB 12/15
12,000 Stk oo e
2.6.150. Schnitte Hochbordsteine
12,000 Stk i e
2.6.160. Herstellung der Pflanzgrube
3,000 m® s e
2.6.170. Wurzelschutz aus HDPE Kunststofffolie einbauen
39,000 M2 s e
2.6.190. Substrat Kornung 0/32 mm liefern, einbauen
42,000 M® s e
2.6.200. Oberboden (Mutterboden) liefern
12,000 M? s e
Summe 2.6. Baumscheiben Haus Nr. Nr. 1... s
Summe 2. Erdarbeiten
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Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3. Entwasserungsarbeiten
3.1. Erneuerung Muldenversickerung StraBenraum
3.1.10. Tiefbeet Endteil E1 - 1800-2000-800 gerundet
9,000 Stck i e,
3.1.20. Tiefbeet Endteil E2 - 1800-2000-800 gerundet
7,000 StCKk oo e,
3.1.30. Tiefbeet Endteil E3 - 1800-2000-800 rechteckig
12,000 StCK oo e
3.1.40. Tiefbeet Endteil M - 1800-2000-800 Mittelelement
20,000 StCK  coiviiiiies e
3.1.50. Zulage Tiefbeet-Element - SchlieBen Seitenwand
6,000 Stk i e
3.1.60. Filtervlies
200,000 M2 L e
Summe 3.1. Erneuerung Muldenversicker...
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Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.2. Entwéasserungsrinnen StraBenraum
3.2.10. Entwasserungsrinne NW320 / 450
170,000 M s e
3.2.20. Entwasserungsrinne Rinnenabdeckung NW320 / 500
340,000 Stck oo e
3.2.30. Entwéasserungsrinne Rinnengehrungsschnitt
3,000 Stck i e,
3.2.40. Entwasserungsrinne Rinnenabschnitt 90°
2,000 StCK i e
3.2.50. Kernbohrung Tiefbeet-Elemente
33,000 Stk s e
3.2.60. Edelstahlbleche
17,000 Stk oo e
Summe 3.2. Entwéasserungsrinnen StraBe... 0 e
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Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.3. Anbindung Rigolen Mischflache
3.3.10. Grundleitung DN150 - KG2000

7,000 M e
3.3.20. Formteile - Rohrbégen DN150 - KG2000

6,000 Stck s e,
3.3.30. Formteile - Uberschiebmuffe DN150 - KG2000

2,000 Stck s e

Summe 3.3. Anbindung Rigolen Mischflac... @ e,
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Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
3.4. Versickerungsanlage Rigole / Spielplatz
3.4.10. Fillkorper-Grundelemente
380,000 Stk oo e
3.4.20. Seitenwandgitter Vollblock
56,000 Stk i e
3.4.30. Blockverbinder fiir einlagigen Einbau
362,000 Stk s e
3.4.40. Multifunktionaler Systemschacht aus PP
5,000 Stk i e
3.4.50. Schachtaufsetzrohr DA 600, ohne Zulauf, L =1,00 m
3,000 Stk s e
3.4.60. Schachtaufsetzrohr DA 600, mit Zulauf DN 200, L =1,00 m
2,000 Stk e e
3.4.70. Abdichtungsprofil fiir oberes Schachtaufsetzrohrende
DA 600
5,000 Stk i e,
3.4.80. Feststoffsammler DA 600
5,000 Stk s e
3.4.90. Schachtabdeckung Klasse D 400, beliiftet
5,000 Stk s e
3.4.100. Betonauflagering nach DIN 4034, Bauh6he 60 mm
5,000 Stk i e
3.4.110. Rigolenvlies, Breite 4 m, L =25 m
358,000 M2 L e
3.4.120. Optische Inspektion
1,000 PSCH
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Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Summe 3.4. Versickerungsanlage Rigole /... e

Summe 3. Entwasserungsarbeiten s
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
4, Pflasterarbeiten
4.1. Pkw-Aufstellflichen und Mischfliche - Okopflaster
41.10. Frostschutzschicht 0/32 liefern und einbauen
90,000 M3 s e
4.1.20. Schottertragschicht 0/16 liefern und einbauen
80,000 M3 L e
4.1.30. Bettungsschicht 0-5 mm
305,000 M2 L e
4.1.40. Viato Plus 20x10x10cm/10x10x10xm anthrazit
120,000 M2 L e
4.1.50. Viato Plus 20x10x10cm/10x10x10cm liparit rot
185,000 M2 s e
4.1.60. Modula Plus Markierungsstein 20x20x10cm weil}
260,000 Stk s e
4.1.70. Betonpflaster verlegen
305,000 M2 L e
4.1.80. Fugenmaterial beProtect Korngruppe 0-4
2,800t e
4.1.90. Schneiden von Pflastersteinen
380,000 M s e
4.1.100. vorhandenes Betonsteinpflaster wieder verlegen
80,000 M2 L e
4.1.110. Fugensand 0-2 mm liefern und einbauen
80,000 M2 s e
Summe 4.1. Pkw-Aufstellflachen und Misc... @
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
4.2. Entwéasserungsrinnen StraBenraum
4.2.10. Frostschutzschicht 0/32 mm liefern und einbauen
55,000 M3 s e
4.2.20. Schottertragschicht 0/45 mm liefern und einbauen
32,000 M3 s e
4.2.30. Fullboden liefern und einbauen
22,000 M3 s e
4.2.40. Vorhandenes Pfaster verlegen
120,000 M2 s e
4.2.50. Schneiden von Pflastersteinen
300,000 M s e
4.2.60. Fugensand 0-2 mm liefern und einbauen
120,000 M2 s e
Summe 4.2. Entwédsserungsrinnen StraBe... 0 e
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
4.3. Baumscheiben Haus Nr. Nr. 17 - Nr. 25
4.3.10. Bettungsschicht 0-5 mm
8,000 M2 L e,
4.3.20. Vorhandenes Pfaster verlegen
10,000 M? s e
4.3.30. Schneiden von Pflastersteinen
60,000 M s e
4.3.40. Fugensand 0-2 mm liefern und einbauen
10,000 M? s e
Summe 4.3. Baumscheiben Haus Nr. Nr. 1... et
Summe 4. Pflasterarbeiten
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
5. Verrechnungssatze
5.1. Stundenlohnarbeiten
5.1.10. Poliere, Schachtmeister

0,000 h s e
5.1.20. Bauvorarbeiter

0,000 h s
5.1.30. Bauhelfer

0,000 h s e
5.1.40. Baumaschinenfuhrer

0,000 h
5.1.50. Abrechnung-, Dokumentation- und Koordination

1,000 PSCH

Summe 5.1. Stundenlohnarbeiten L
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
5.2. Baugerate und Maschinen
5.2.10. Bagger bis 0,4 m?®
0,000 h e
5.2.20. Bagger 0,4 bis 1,0 m?
0,000 h s e
5.2.30. Kompressor 5 bis 10 m*min
0,000 h s
Summe 5.2. Baugerite und Maschinen L
Summe 5. Verrechnungssatze @ e
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Widhrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs- und
Absicherungsarbeiten
1.1. Baustelleneinrichtung
1.2, Verkehrsicherungs- und Absicherungsarbeiten L
Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verke... s
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis
LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Widhrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
2. Erdarbeiten
21. Erneuerung Muldenversickerung StraBenraum L
2.2 Entwasserrungsrinnen Straenraum
23. Anbindung Rigolen Mischflache
2.4, Mulden-Rigolenversickerung Spielplatz
2.5. Pkw-Aufstellflache Oko-Pflaster
2.6. Baumscheiben Haus Nr. Nr. 17 -Nr.25
Summe 2. Erdarbeiten
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis

LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

3. Entwasserungsarbeiten

3.1. Erneuerung Muldenversickerung Straenraum

3.2. Entwasserungsrinnen Stratenraum

3.3. Anbindung Rigolen Mischflache

3.4. Versickerungsanlage Rigole / Spielplatz
Summe 3. Entwasserungsarbeiten s
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis

LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Widhrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
4. Pflasterarbeiten

4.1. Pkw-Aufstellflachen und Mischflache - Okopflaster
4.2. Entwasserungsrinnen Stratenraum
4.3. Baumscheiben Haus Nr. Nr. 17 -Nr.25

Summe 4. Pflasterarbeiten
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis

LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

5. Verrechnungssatze

51. Stundenlohnarbeiten

5.2. Baugerate und Maschinen
Summe 5. Verrechnungssatze @
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 02_ERN Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis

LV: 1 Mulden-Rigolenerneuerung An der Geis Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 1

1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs-und
Absicherungsarbeiten

2. Erdarbeiten

3. Entwasserungsarbeiten

4. Pflasterarbeiten

5. Verrechnungssatze
Summe LV 1 Mulden-Rigolenerneuerung... e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 30

(Ort) (Datum) (Rechtsgliltige Unterschrift)
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