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neue Weichen W320+W322

an vorh. Weichenentwässerung
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Schachtdeckel
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Hst. Grunewald BetriebshofHst. Grunewald Betriebshof

Die 3 Bäume wurden bereits im

Zuge der Baufeldfreimachung für

den Schulneubau gefällt.
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Linie U79, Gleis Richtung Duisburg-Stadtmitte

Linie U79, Gleis Richtung Düsseldorf

Linie U79, Gleis Richtung Duisburg-Stadtmitte

Linie U79, Gleis Richtung Düsseldorf
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GM6

neue Weiche W323

an vorh. Weichenentwässerung

anschließen

Schachtdeckel

absenken

ca. 15cm

neue Weiche W321

an vorh. WK-Ablaufleitung

anschließen

neue Weiche W372 an

vorh. Weichenentwässerung

anschließen

neue Entwässerungsrinne

an vorh. Ablaufleitung

anschließen

neue Weiche W373

an vorh. Weichenentwässerung

anschließen

GM10

M15

2 Anschlüsse an

vorhandenen Kanal DN500B

KS  ~28,73

Brückenablauf

GM8

M13

neue Weichen W327+W329

an vorh. Weichenentwässerung

anschließen

Weichenentwässerung

W326

Weichenentwässerung

W331

5,00

Weichenentwässerung

W330

Anschluss an vork. Kanal

KS ~28,47

DN150, 8‰

DN150, 8‰DN150, 8‰
DN150, 8‰

Subtrateinbau, einschl.

Wurzelschutzfolie, für spätere

Baumpflanzung

Schachtdeckel

absenken

ca. 12cm

Baumpflanzungen und Setzen

der Findlinge zu einem späteren

Zeitpunkt durch WBD-G

A

A

A

A

Legende

vorhandener Kanal

geplante Schlepp-/Ablaufleitungen mit Schächten

geplanter Ablauf 500/300 (wenn nicht anders angegeben)

geplante Entwässerungsrinne

geplante Rigole
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