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01 Kunstfelsenbau und Spritzputzarbeiten  

01.01 Vorbemerkungen und Baustellenneinrichtung  

Hinweistext

 ZTV 1 -  Hinweise - Baubeschreibung komplettes LOS

1. Allgemeine Angaben

Anschrift des Auftraggebers:
und 
Anschrift der Baustelle:
Zoo Duisburg
Mülheimerstr.273
47058 Duisburg

Entwurfsverfasser:
mkk-architekten Partner GmbB
Dr.-Hans-Wolf-Straße 3
19055 Schwerin
Tel.: 0385/ 555 84 20
email: kirsten@mkk-architekten.de
Ansprechpartner: Herr Kirsten

Bauleitung:
mkk-architekten Partner GmbB
Dr.-Hans-Wolf-Straße 3
19055 Schwerin
Tel.: 0385/ 555 84 20
email: kirsten@mkk-architekten.de
Ansprechpartner: Herr Kirsten
mit örtlicher BÜ : TRK - Thomas Regulski

Sigeko:
ecoprotec GmbH 
Pamplonastraße 19
33106 Paderborn 

Tragwerksplanung:
Ingenieurgesellschaft Dr. Apitz mbH
Platz der Freiheit 2-3
19053 Schwerin

2. Beschreibung des Bauvorhabens:

2.1. Allgemeines
Auf dem Gelände des Duisburger Zoos ist geplant, die
bestehende Robbenanlage durch eine neue Anlage zu
ersetzen. Einhergehend mit dem Neubau werden künftig
die Wasserbecken und deren angrenzenden Gehegezonen für
Mensch und Tier attraktiver gestaltet. Die neue
Robbenanlage besteht aus einem neu konzipierten
Außenbereich mit zwei Wasserbecken für die Seelöwen,
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die miteinander verbunden sind. 
Desweiteren sind Landzonen aus Sandflächen und
Felsformationen vorgesehen.

Die Technik für die neue Robbenanlage soll, gemeinsam
mit den Tiergehegen und den Arbeitsbereichen der
Pfleger, in einem direkt angrenzenden Neubau
untergebracht werden.

Erkennbar wird der Neubau als ein eingeschossiges
Technikgebäude, welches sich durch die unterzubringende
Wasseraufbereitung zu einem großen Teil im Erdreich
befindet. 

Das Gebäude "Technik- und Stallgebäude" für die Robben
hat eine annähernde Grundfläche von ca.17 m x 17 m
(LxB)und ist ca.10 m hoch.

Es besteht aus drei Geschossen; 1. und 2. Untergeschoss
und einem Erdgeschoss. 

Die Geschosshöhe beträgt jeweils
ca.3,0 m.

2.2. Bauzeiten

Die Kunstfelsenarbeiten sollen in 2 Abschnitten durchgeführt werden:

Die beiden Bauabschnitte werden sich wiefolgt aufgliedern:

1. BA (Sommer 2026)

- fassadenbeschichtungen am Stall
- großes Hauptbecken außen
-  Landteil der Hauptbeckenteile 

2. BA (Frühjahr 2027)

- Nebenbecken außen
- Landteil der Hauptbeckenteile 

Die Unterbrechung  wird ca. 8-9 Monate dauern. 

In der Unterbrechung ist die BE-Technik des AN ab- / wieder aufzubauen 
(gesonderte Position).

Kleine Anpassungsarbeiten können in gesonderten Abschnitten abgearbeitet werden. 

3. Pläne zum Leistungsverzeichnis

Folgende Unterlagen sind Bestandteil der
Ausschreibung und stehen dem Anbieter als Anlagen in Form von pdf-Dateien zur Einsicht 
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zur Verfügung 
(Pläne als Vorabzüge, nicht zur Bauausführung freigegeben!):

- Lageplan mit Erdgeschoss 

- Baustelleneinrichtungsplan _ Bauphasen 

- Erdbeschossplan
- Untergeschossplan 2. UG
- Schnitte Stall mit Becken

- Beckengrundrisspläne
- Beckenschnitte 

Außerdem:
- Fotos zu beispielhaften Strukturen 

4. Arbeiten im Zoo 

Es ist besondere Rücksicht im Zoo auf alle Besucher und
den gesamten Tierbestand,Insbesondere auf die Seelöwen, welche direkt an die 
abzubrechenden Gebäudeteile angrenzen zu nehmen.
Dazu sind gesonderte Abstimmungen während der
Baurapporte zu treffen.
Arbeiten, welche Erschütterungen oder besonderen Lärm
hervorrufen, sind vorher mit der Bauleitung und dem Zoo
abzusprechen.
Das Abspielen von Musik und Radiosendungen ist untersagt.
Bei einem Havariefall im Zoo haben die
Diensthabenden des Zoos absolutes Weisungsrecht auch
über die Mitarbeiter des AN/ NAN auf der Baustelle, um
Schaden für Mensch und Tier abzuwenden.
Die auf der Baustelle beschäftigten Mitarbeiter
des AN/ NAN sind aktenkundig vor Beginn der Arbeiten
über die besonderen Sicherheitsbestimmungen im Zoo und
das Verhalten im Havariefall zu belehren.

5. Angaben zur Baustelle

5.1. Baugelände und Baugrund

Das Baugelände weist geringe Höhendifferenzen auf.

Am Rande des Geländes befindet sich ein alter Baumbestand. . Auf den geschützten  
Baumbestand ist bei allen Arbeiten Rücksicht zu nehmen.

5.2. Zufahrtsmöglichkeiten

Die Baustellenzufahrt erfolgt über zwei Nebentore unmittelbar an der  Baustelle.

Innerhalb des Zoos erfolgen Faahrten von Fahrzeugen ausschließlich mit der 
Schrittgeschwindigkeit.
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Die Fahrwege sind max. 3,0 m breit und nur mit
3-achsigen Fahrzeugen mit max. 10 t Achslast zu befahren. 

Transporte innerhalb des Zoogeländes und außerhalb der Baustelle sind nach Möglichkeit 
außerhalb der Hauptbesucherzeit, also vor 9,00 Uhr bzw. nach 16,00 Uhr durchzuführen. 
Die Zufahrt erfolgt über den Forstweg und muss vorher mit dem Zoo abgestimmt werden.
Größere transporte außerhalb dieser Zeiten sind rechtzeitig vorher (mind. 1 Woche) mit 
dem Zoo abzustinmmen.

Der unmittelbare Baustellenbereich ist für den Besucherverkehr
komplett gesperrt.

Gröbere Beschmutzungen der Fahrwege sind bis zum jeweiligen Feierabend durch den 
Verursacher zu beseitigen. Wird der Fahrweg durch die Transporte beschädigt, ist dies 
dem Zoo sofort anzuzeigen.

5.3. Standort Baustelleneinrichtung

Für die Baustelleneinrichtung stehen die benachbarten Flächen von ca. 60m2 zu 
Verfügung.

5.4 Nachbarschaft und Umgebung

Der Neubau wird am und auf dem ehemaligen Seehundgehege ausgeführt. Neben der 
Baustelle  befindet sich die Tasmasischen Teufel, Rentiere, Wölfe, Seelöwen sowie der 
Kiosk. 
Die Platzverhältniss sind beengt!

5.5 Baustrom und Bauwasser / allgemeine BE

Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser werden vom
Tierpark im Baustellenbereich unentgeldlich zur Verfügung gestellt. 

Eine WC-Anlage steht zu Verfügung. 

Außerdem stellt der AG unentgeldlich:
-Lagerflächen
-Wege
-Bauzaun
-Beckenzugänge

Umkleidemöglichkeiten und Sanitäreinrichtungen stehen
auf der Baustelle nicht zu Verfügung.

Parkplätze für die Geräte und die PkWs der Mitarbeiter können 
nicht auf der Baustelle bereitgestellt werden

WICHTIG:

Die allgmeine BE des AN ist gemäß § 2 Absatz 4.1. der VOB Teil C für ATV - 
Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299 als Nebenleistung 
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ohne gesonderte Abrechnung in die Einheitspreise dieses LV´s einzukalkulieren. 
Die betrifft alle Punkte  unter 4.1. Nebenleistungen der VOB - Teil C.
(Nr. 4.1.1 - 4.1.12)

Das zwischenzeitliche Abrücken nach dem 1. BA und Wiederanrücken für den 2. BA wird 
aber im LV gesondert ausgeschrieben.

6. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass
während der Ausführung seiner Leistungen immer
mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter
seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zum wöchentlichen Baurapport muss während der Einsatzzeit des AN auf der Baustelle 
oder auf gesonderte Anweisung der BÜ ein weiseungsberechtigter Mitarbeiter des AN, der 
fließednd deutsch spricht, anwesend sein.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen
müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des
Architekten tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen
ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer
entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht
freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.

7. Schlussrechnung

Mit der Schlussrechnung sind vom AN folgende Unterlagen
einzureichen (in Absprache mit dem Architekten):

- Fachunternehmererklärung
- Entsorgungsnachweise
- Bedienungs- und Nutzungsangaben- Wartungs- und
  Pflegehinweise
- Produktdatenblätter, Zertifikate der wichtigsten
  verwendeten Produkte in Abstimmung mit der
  Baubetreuung

8. Termine und Fristen

gemäß Formular "Besondere Vertragsbedingungen"

9. Hinweis zur Begehung und Erkundung der örtliche Situation vor Angebotsabgabe

Dem AN wird zur Begehung der künftigen Baustelle vor der Abgabe eines Angebotes zur 
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Klärung und Erkundung der örtlichen Gegebenheiten angeraten.

Spätere sich aus dem Nichtwissen der Einbausituation ergebende und in der 
Angebotskalkulation nicht berücksichtigte Aufwendungen werden vom AG nicht anerkannt.

Hinweistext

 ZTV 2 - Gewerk Kunstfelsenbau - Modellierbeton

Hinweis:
Die ZTV 1 gelten komplett für das Gewerk Kunstfelsenbau!

ZTV 2 - Gewerk Kunstfelsenbau

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Technische Baubestimmungen; Baustelleneinrichtungen;
Sicherheitsregeln für die Einrichtung und den Betrieb
auf Baustellen (BaustelleneinrVV HA)

Es gelten die aktuellen Verarbeitungsnormen und anerkannten technischen Regeln für 
Frischbeton / Spritzmörtel.

2. Angaben zur speziellen BE - Kunstfelsen

Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist
nicht gestattet. Die Kronen- und Wurzelbereiche von
Bäumen sind frei zu halten. Das gilt auch für Materiallagerungen.

Vorhandene Grenzsteine und Vermessungsmarkierungen 
sind mit Beginn der Arbeiten im Zuge der
Baustelleneinrichtung bis zum Räumen der
Baustelleneinrichtung zu sichern.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer über
den Verlauf von Leitungen, Kabel usw. (unter- und
überirdisch) zu informieren. 
Baustellen- und endgültige Anschlüsse müssen
grundsätzlich zugänglich bleiben und geschützt werden.
Im Zweifel ist vom Auftragnehmer an den Auftraggeber
ein Hinweis zu geben, erforderlichenfalls ist eine
Festlegung zu treffen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die erforderlichen
Maßnahmen zum Schutz vor Winterschäden zu treffen. 
Dazu gehört auch die ggf. erforderliche Kontrolle der
Baustelle, insbesondere der Schutz der Wasser- und Stromeinrichtungen 
sowie Messeinrichtungen unabhängig von deren Rechtsträgerschaft.

Beim Abbau der Baustelleneinrichtung ist zu beachten:
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Es sind sämtliche Restbaumaterialien und Verpackungsmaterialien des AN 
vorschriftsmäßig und rückstandslos zu beseitigen. 
Das gilt insbesondere auch für Betonreste und Zementschlämmen. 

Weg- und Bodenverunreinigungen sind unzulässig:

Das Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen für
Transportbeton oder zum Betonspritzen darf nur an mit der Bauleitung 
abgestimmten Stellen auf der Baustelle erfolgen.

Materialrückstände und Schlämmen sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

Werden öffentliche Flächen über das vorgesehene Maß
hinaus (zeitlich oder räumlich) auf Veranlassung des
Auftragnehmers in Anspruch genommen, hat dieser die
entsprechende Abstimmung mit den Behörden vorzunehmen
(z.B. Sondernutzungserlaubnis nach StVO) und die
erhöhten Gebühren zu tragen

Die BE wird ca. 6-8 Monate übe den herbst/ winter 2026/2027 
unterbrochen dafür wird eine gesonderte Position ausgeschrieben.

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

3.1.
Die Lagerung von Zement auf der Baustelle hat nach
Abschnitt 1 Zementmerkblatt B 7 Ausgabe 8.2002 zu
erfolgen.

3.2. Bearbeitungsflächen

3.2.1.
Stahlbetonwand und Bodenplatten 
Es steht ein glatter Stahlbeton (SB2) als Basis für den Kunstfelsen zur Verfügung.

3.2.2.
Am Stallgebäude wird bei den Wänden 
ein 8cm starker EPS als Putzgrund bauseitig eingebaut.

Die genannten Untergründe sind leicht durch Bautätigkeit angestaubt und unterschiedlich 
lange 
der Witterung ausgesetzt.
 

3.3. 
Hinweise zur Haftbrücke:

Alle vorbereiteten Fehlstellen sorgfältig vornässen.
Stark saugende Bereiche erfordern ein mehrmaliges
Vornässen. Ein geschlossener Wasserfilm auf der
Oberfläche ist nicht zulässig. Die einkomponentige,
zementgebundene Haftbrücke wird mit Wasser angemischt
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(streichfähige Konsistenz) und auf die 
Betonoberfläche (z. B. Fehlstelle) gebürstet. 
Die Haftbrücke ist jeweils nur soweit vorzuziehen, wie der
Grobmörtel frisch in frisch in die mattfeuchte
Haftbrücke gespachtelt werden kann.

Zusätzlich muss die Haftbrücke folgende Anforderungen
erfüllen:

Prüfzeugnisse gemäß den DVGW-Arbeitsblättern W 347 und
W 270
Zertifiziert nach EN 1504-3
Prinzip 3, Verfahren 3.1

Die Verarbeitungsvorschriften des Produktherstellers
sind zu beachten.

3.3.
Hinweise zum Spritzbeton / Spritzmörtel :

Der frostbeständige Spritzmörtel / Spritzbeton soll außen in den Vogelvolieren  oberhalb 
der Natursteinblöcke  zur Ausführung kommen.

Es sollen dekorative und abwechslungsreiche Oberfläche in 2 verschiedenen plastischen 
Strukturen gestaltet werden. 
Dazu werden zunächst Musterflächen hergestellt und gemeinsam mit dem AN 
weiterentwickelt.

Es soll eine besonders harte Oberfläche entstehen, die von den Tieren nicht zerstört 
werden kann.

Es soll eine mit Hochdruck-Reinigern zu reinigende Oberfläche entstehen.

Die Wandbeschichtung muss resistent gegen leichte Säure (Urin / Kot / Milchsäure in 
geringer Konzentration) sein

Der Mörtel / Beton soll bereits  rötlich in Anlehnung an Buntsandstein (siehe Fotos in der 
Anlage) durchgefärbt  und final noch künstlerisch mit Farbanstrichen gestaltet  werden.

4. Gerüste /  Einhausungen

Sämtliche erforderlichen Gerüste für die
Betonarbeiten, wie Konsolgerüste als Arbeits- und
Montage-,  Hilfs- und Schutzgerüste sind bis zu einer
Höhe von 3,50 m in die Position Gerüste und Einhausungen 
einzukalkulieren. 
Der Grundriss ist weder beim Stall noch bei den Becken und Gehgewänden rechtwinklig

Die Gerüststellung erfolgt allein nach Maßgabe des AN zur optimalen Durchführung 
des Kunstfelsenbauers.

Die Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz im
Gerüstbau sind zu beachten.

Druckdatum: 28.05.2026   Seite 8 von 37

Telefon   Telefax  E-Mail 



 mkk-architekten Partner GmbB 

  

Projekt 610-ZODU-ROB - Robbenanlage Duisburg  

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Kunstfelsen 2
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

Fortsetzung von letzter Seite ...  

5. Angaben zur Ausführung - Bearbeitungszeit
5.1. Allgemeines 
Die Arbeiten werden in einer relativ günstigen Bauzeit realisiert!

Witterungsbedingte Unterbrechungen müssen dennoch bei der Kalkulation mit 
berücksichtigt werden.
Die Arbeiten sollen jedoch mindestens wochenweise  ohne Unterbrechung durchlaufen.

Öffnungen, Durchbrüche, Aussparungen in Konstruktionsteilen sind gegen 
Niederschlagswasser während der Rohbauarbeiten provisorisch abzudichten.

Der Kunstfelsen ist während der Arbeiten vor schädigenden Witterungseinflüssen 
(Niederschläge oder starke Sonneneinstrahlung) als Nebenleistung wirksam  zu schützen.

Für den 2. BA:
Frostschutzmaßnahmen zum Arbeiten werden nicht durchgeführt. 
Bei Frost werden die Betonarbeiten unterbrochen.

Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, die erforderlichen
Maßnahmen zum Schutz fertiger Teilarbeiten vor Frost- und Winterschäden zu treffen.

Das Verlegen von Rohren, z.B. Leerrohre für elektrische
Leitungen, sanitäre Installationen, und Einbauteilen,
z.B. Einbautöpfe für Einbauleuchten und spezielle Anker
und Befestigungsunterteile soll entweder unter
Anwesenheit der betreffenden Unternehmen erfolgen oder
ist diesen zu gestatten. 
Auf die entsprechende Fixierung ist vom AN aber zu achten.

5.2. Bewehrung

Betonstahl aus Stabstahl bzw. Betonstahlmatten sind in korrosionsgeschützter 
Ausführung.
BSt 500 S und M in allen Größen zu liefern,
zu schneiden, biegen und gemäß statischer Notwendigkeit in Verantwortung des AN 
fachgerecht zu
verarbeiten.

Die Angaben über die Überdeckung der Bewehrung sind mit der BÜ abzustimmen.

5.3. Arbeitsfugen / Dehnungsfugen

Die Herstellung von Arbeitsfugen dem
Grunde nach dem Auftragnehmer überlassen. Das
Zement-Merkblatt B 22 Arbeitsfugen ist zu beachten.
Wenn sie nicht vermieden werden können,
sind sie in Abstimmung mit der Bauleitung anzuordnen.
Konstruktiv notwendige Dehnungsfugen sind ebenso vom AN festzulegen und mit der  BÜ 
abzustimmen. 
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Alle notwendige Arbeits- und Dehnungsfugen sind gemäß LV über Einheitspreise als 
Zulage zur Flächenposition der Kunstfelsenwände einzurechnen!
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01.01.0010 Arbeitsgerüste

Arbeitsgerüste für die Erbringung der eigenen Leistung 
nach Wahl des AN einrichten und vorhalten und wieder 
abbauen, 
nur wenn Bockrüstungen bis 1,6m Arbeitshöhe dafür 
allein nicht ausreichen. 

Einzurüstende Beckenränder und Robbeninseln sind 
aufgrund der Geometrie und Höhe mit Bockrüstungen 
bearbeitbar.
Die zu bearbeitenden Wandkronen der Becken liegen etwa 
2,4 bis 2,6 m über dem Beckenboden.

Die ca. 1,8m hohen Gehegetrennwände stehen auf leicht 
geneigten Betonflächen und sind oben leicht 
abgeschrägt.

Die zu bearbeitenden Gehegeflächen neben den Becken 
sind unterschiedlich geneigt, an wenigen Stellen sind 
Stufen oder steile Neigungen zu bearbeiten.

Siehe auch Lageplan, Grundriss und Fotos 
Baustellensituation.

Hinweis:
Für die einzurüstende Wandflächen am Stall: 
ca. 80m²  bis 3,5m über Gelände wird bauseits gestellt.

100,000  m2 _____________ _____________

01.01.0020 Einhausungen zum Schutz benachbarter Flächen und Bauteile

Einhausungen für zu bearbeitende Flächen zum Schutz 
benachbarter Bauteile und Flächen
erstellen und wieder abbauen.

Bestehend aus geeigneten Untergestellen und 
Planenbespannungen nach Wahl des AN.

200,000  m2 _____________ _____________

01.01.0030 Baustelle räumen und neu einrichten - Bauabschnittsunterbrechung

Baustelle räumen und neu einrichten für die große 
Bauabschnittsunterbrechung.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Druckdatum: 28.05.2026   Seite 11 von 37

Telefon   Telefax  E-Mail 



 mkk-architekten Partner GmbB 

  

Projekt 610-ZODU-ROB - Robbenanlage Duisburg  

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Kunstfelsen 2
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01.01.0040 Bautenschutzmatte verlegen

Bautenschutzmatten auf Stahlbetonbodenplatten verlegen, 
vorhalten und wieder zurückbauen und abtansportieren.

60,000  m2 _____________ _____________

01.01.0050 Wandflächen abdecken

Wandflächen aus Beton (teilweise gedämmt), 
Türen und Schieberöffnungen vor den Kunstfelsenarbeiten 
und Putzarbeiten wirksam gegen Zerstörung und 
Verunreinigungen abdecken nach Wahl des AN.

Inkl. Vorhaltung und rückstandsloser Entfernung und 
Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten.

120,000  m2 _____________ _____________

01.01.0060 Einbauteile abkleben

Einbauteile wie Dosen, Griffe, Halterungen aus 
Kunststsoff und Metall o.ä. in 
Kunstfelsenflächen vor der Bearbeitung wirksam 
abkleben , vorhalten und rückstandslos wieder 
entsorgen
nach Wahl des AN.

20,000  St _____________ _____________

01.01.0070 Ränder abkleben

Ränder auf Beton oder Stahl von Kunstfelsenflächen und 
Putzflächen vor der Bearbeitung wirksam abkleben, vorhalten 
und rückstandslos wieder entsorgen nach Wahl des AN.

Die benötigten Abklebelinien sind teilweise gerade aber auch 
abgewinkelt oder geschwungen.

240,000  m _____________ _____________

Summe 01.01 Vorbemerkungen und 
Baustellenneinrichtung

_____________
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 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

01.02 Stundenlohnarbeiten  

01.02.0010 Facharbeiterstunden

Facharbeiterstunden zum Nachweis
auf besondere Anordnung des AG

Mit der Ausführung der im LV vorgesehenen 
Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher 
Anordnung des AG zu beginnen. Der Umfang der im 
Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der 
Anordnung festgelegt.

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft 
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und 
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, 
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige 
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn sowie den 
Kleingeräteeinsatz.

Für vom AG angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die 
vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich 
Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden bezahlt. Wegezeiten werden nicht 
gesondert vergütet.

Verlangt der AG die Ausführung von Leistungen außerhalb 
der regelmäßigen werktäglichen Arbeitszeit (Mehr-, 
Sonntags-, Feiertags-, Nachtarbeit) so wird neben den 
vereinbarten Preisen eine Vergütung für die 
nachgewiesenen zuschlagpflichtigen Stunden gewährt. Als 
Vergütung wird für jede geleistete Stunde der Betrag 
gezahlt, der sich aus der entsprechenden tariflichen 
Vereinbarung für Mehr-, Sonntags-, Feiertags-, 
Nachtarbeit zuzüglich der dafür tatsächlich 
aufgewendeten Zuschüsse errechnet.

Der Stundenlohnnachweis ist taggenau zu führen und der 
BÜ innerhalb einer Arbeitswoche zur Bestätigung 
vorzulegen.

20,000  h _____________ _____________

01.02.0020 Lehrlings-/Helferstunden

wie vorherige Position, aber:

Lehrlings-/ Helferstunden zum Nachweis
auf besondere Anordnung des AG. 

30,000  h _____________ _____________
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Summe 01.02 Stundenlohnarbeiten _____________
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01.03 Wandvorbereitung gedämmte Stallwand unter Spritzbeton  

01.03.0010 Putzhaftgrund mineralisch auf Dämmung

Mineralischen, sulfatbeständigen Putzhaftgrund auf 
Hartschaumdämmung an StB-Außenwand, 
aus Polystyrol-Hartschaum XPS,
Oberfläche glatt oder gewaffelt, spritzen, 
rollen oder als Kratzspachtelung auftragen.

Druckfestigkeit : > 10 N/mm2
Körnung           :    0-1,2 mm
Schichtstärke   :    ca. 3mm

Untergrund : XPS
Einsatzort   : Robbenstall 

z.B. PHG von quick-mix o.glw. 

'angebot. produkt: ' 

'Hersteller: ' 

 
ungbedingt ausfüllen!

80,000  m2 _____________ _____________

01.03.0020 Putzarmierung,  Drahtnetzgewebe, verzinkt

Putzarmierung vollflächig aus verzinktem 
punktgeschweißtem Drahtnetzgewebe mit regelmäßigen 
Verkröpfungen zur Garantie eines Wandabstandes von ca. 
10mm durch die Dämmung in vor. POS. 
hindurchführend in die Betonwand  befestigen.

Maschenweite :   ca. 16x16mm
Befestigung     :   mit korrosionsgeschützten 
          Kargkopfdübeln in STB / aber durch 8cm 
                             Dämmung hindurch

Stoßüberlappung : mind. 10cm

vorgeschlag. Produkt : Distanet von Fa. Bekaert oder
                     Armanet D von Fa. PEWE   o.glw.

Einsatzort : Stall- Außenwand

'angebot. Produkt: ' 

'vom Hersteller: ' 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0020) ...  

80,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.03 Wandvorbereitung gedämmte Stallwand 
unter Spritzbeton

_____________
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01.04 Spritzbeton flächige Wandstrukturen - Stall und 
Besucherbrüstungen

 

01.04.0010 Anlegen Musterflächen flächige Wandstruktur mit Silikatanstrich

Anlegen von Musterflächen inkl. Armierung für die wenig 
plastischen Felsstrukturen als einfachste 
Anspritzlösung ohne Nachmodulation nach Vorbild von 
wenig verwitterten welligen angerauhten 
Gesteinsoberflächen im Gehege.
 
(siehe entsprechende Fotoseite 4 im Anhang)

auf Gehegewänden inklusive  künstlerischem Anstrich 
zur Abstimmung mit dem AG.

Bautiefe : bis 10 cm
 
Größe: mindestens 1,5 x 1,5 m / Stck

Die Musterflächen werden nicht beseitigt, sondern max. 
überarbeitet.

Endgültige Festlegung der Farbgebung durch AG /
Architekten nach Bemusterungen 
inklusive Feinkorrekturen am Objekt.

1,000  St _____________ _____________

01.04.0020 Betonoberflächen Wände von Staub reinigen mit Wasser

Betonoberflächen von Wänden 
und deren Oberseiten 
von Staub reinigen mit Wasser von normalen Ablagerungen 
und Witterungsverunreinigungen (Staub, Laubreste u.ä.) 
im für Vorspritzflächen und Anspritzflächen und 
Spritzbeton / Mörtel. 

450,000  m2 _____________ _____________

01.04.0030 Betonoberflächen Gehegeböden von Staub reinigen mit Wasser

Betonoberflächen von Gehegen aus geglättetem Beton
von Staub und Schmutz reinigen mit Wasser
von normalen Ablagerungen und 
Witterungsverunreinigungen (Staub, Laubreste u.ä.) 

300,000  m2 _____________ _____________
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01.04.0040 Vorspritzmörtel Zementbasis nur für Anstrich auf SB 2

Zementärer Vorspritzmörtel als ungleichmäßiger 
Oberflächenstruktur pockenartig (netzartig) einlagig und auf 
Sichtbetonwände (SB 2) anspritzen inkl. den Randbereichen zu 
Leibungen und gefasten Oberseiten der Becken- und 
Gehegewände.

Der Anspritz dient der Oberflächenoptik über ungleich  wirkende 
Sichtbetonflächen in etwas rauher Ansicht und wird 
anschließend mit Farbgebung behandelt
(in gesond. POS)

Das Ergebnis soll eine rauhe pockige netzförmige Oberfläche 
sein, die nicht flächendeckend, die Betonoberfläche überzieht.

Stärke : max. bis 1,5 mm
Körnung: bis  2 mm

Kategorie       : CS iV nach DIN EN 998-1
Mörtelgruppe :  P III nach ehemals DIN  V 18550
Verbrauch      :  ca. 4 kg / m2

angebot. Produkt:
'...' 

vom
Hersteller:
'...' 

Einsatzorte:
Gehegewände
Besucherbrüstungen

250,000  m2 _____________ _____________

01.04.0050 Putzhaftgrund mineralisch für Spritzbeton / Mörtel

Mineralischen, sulfatbeständigen Putzhaftgrund auf 
gereinigte Stahlbetonflächen spritzen, rollen oder als 
Kratzspachtelung auftragen, auf denen kein Putzträger 
zum Einsatz kommt, insbesondere an den Wandköpfen und 
Wandseitenfläche.

Die Betonflächen sind vorher von Staub und 
Witterungsablagerungen zu reinigen 
(in vor. POS. enthalten).

Druckfestigkeit : > 10 N/mm2
Körnung         : 0-1,2 mm
Schichtstärke   : ca. 3mm

z.B. PHG von Fa. Quickmix  o.glw. 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0050) ...  

alternativ:

Produkt: Nafufill BC
Hersteller: MC-Bauchemie
Verbrauch: ca. 1000 g/m2  o.glw.

angebot. Produkt: '...' 

vom Hersteller: '...' 

Bitte unbedingt ausfüllen!

Einsatzort : 
senkrechte StB-Wandflächen 
außen und Wandoberseiten.

200,000  m2 _____________ _____________

01.04.0060 Zusatz - Putzarmierung, metallisch verzinkt, wellig

Putzarmierung vollflächig aus verzinktem 
Stahlnetzgewebe mit regelmäßigen Verkröpfungen zur 
Garantie eines Wandabstandes von ca. 10-30 mm direkt 
auf StB-Wänden leicht wellig befestigen.

empfohlen:
Maschenweite     : ca. 16x16 mm

Befestigung         : mit korrosionsgeschützten 
                              Kargkopfdübeln 
                              (mind. 12 St/m²)

Stoßüberlappung  : mind. 10 cm

z.B.:
Distanet von Fa. Bekaert  oder 
Armanet D von Fa. PEWE o.glw.

Einsatzort : 
senkrechte Stahlbeton-Wandflächen außen inkl. 
Stirnseiten und Wandoberseiten

angebot. Produkt: '...' 

vom Hersteller: '...' 

Bitte unbedingt ausfüllen!

Einsatzorte : 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0060) ...  

senkrechte StB-Wandflächen 
außen und Wandoberseiten partiell.

200,000  m2 _____________ _____________

01.04.0070 Spritzbeton Modellierputz, wenig profiliert 35mm i.M.

Wandseitige naturnahe Spritzbetonfläche als 
modifizierter wasserundurchlässiger  Spritzbeton / 
Zement-Modelliermörtelputz liefern und ein- bis 
mehrlagig einbauen - ohne Modellierung.

Unterbau:
gereinigte und vorbehandelte sowie vorarmierte 
Stahlbetonwände und mit Dämmstoffplatten
bekleidete Stb-Wände.

Es sind die Gehegewände und auf den Wandstirnseiten 
oben und seitlich zur Herstellung leicht plastisch 
modellierter Oberflächen ähnlich flächigem Naturstein 
oder Lehmwänden ohne anschließende Modellierung im 
maschinellen Verfahren mit Werktrockenmörtel bis max.10 
cm beulenartiger Profilierung zu bearbeiten. 

Einbauort     : StB-Wände und Wandstirnseiten  
                      (Leibungen) im Robbengehege und 
                      an Besucherbrüstungen 
                  
Einbauhöhe : bis 1,8 m Höhe über angefülltem Gelände

Putzgrund   : mit Haftgrund / Armierung vorbereitete    
                     Stahlbetonwände glatt

Oberflächen-
Plastizität     : bis 10 cm

Optik siehe Beispielflächen auf FOTOSEITE 04 
der Anlage.

Putzart            :    P III nach DIN V 18550 /
                            GP CS iV gem. DIN EN 998-1

Druckfestigkeit     : > 10 N/mm
Bindemittel           :   Zement 
Zuschlag              :    0-4 mm Korn nach DIN 12820 
Gesamtschicht-
dicke im Mittel      :   35 mm (min. 25 / max.45 mm)

Grundeinfärbung  : ocker, hell- und dunkelbraun
                                siehe Fotos Vorbilder 

Der einzusetzende Mörtel muss dichtende Eigenschaften
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0070) ...  

aufweisen und bereits nach 24 Stunden überarbeitbar
sein.

Finale Farbgestaltung in gesonderter  POS.

Armierungsgewebe oder Haftbrücke jeweils  in gesond. 
Positionen.

Variante 1: Spritzputz MoMÖ von Quickmix o.glw.
 (Kein Listenartikel, nur auf Anfrage bei Quickmix    
bestellbar!): 

Putzart      : P III nach DIN V 18550 /
                   GP CS iV gem. DIN EN 998-1

Druckfestigkeit    : > 10 N/mm
Bindemittel        : Zement 
Zuschlag           : 0-4 mm Korn nach DIN 12820 

Materialempfehlung:
Modelliermörtel MoMö Fa. Quickmix o.glw. 

Variante 2: Skulpturmörtel Oxal RM-L  o.glw.
                   von  MC - Müllerchemie:

Dynamischer E-Modul 
nach 28 Tagen           : kleiner 20.000 N/mm2
Druckfestigkeit 
nach 28 Tagen          :  größer 10,0 N/mm2
Biegezugfestigkeit 
nach 28 Tagen          :  größer 2,0 N/mm2
Größtkorn                  :  1,2 mm

Frosttausalzbeständig bis XF4

Bindemittel gemäß DIN EN 197-1:
HS/NA-Zement
Microsilica-Vergütet / pumpfähig
Hohes Wasserrückhaltevermögen
Wassereindringtiefe gemäß DIN 12390:
kleiner 8 mm bei 5 bar Wasserdruck
Wasserdampfdiffusionsoffen
Verarbeitbar von Hand und im Nassspritzverfahren
Zertifiziert nach EN 1504-3
Verbrauch: ca. 1,79 kg/m2/mm

Geplante Schichtdicke: 35 mm  i.M.

angebot. Produkt: '...' 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0070) ...  

vom Hersteller: '...' 

Bitte unbedingt ausfüllen!

Einbauorte:
Stallwände
Besucherwände, Gehegewände partiell

280,000  m2 _____________ _____________

01.04.0080 Zulage für erhöhte Plastizität Strukturputz, 11-20 cm Tiefe

Zulage für erhöhte Plastizität Spritzbeton 
Strutkturputz von 11-20 cm Tiefe auf die Grundposition 
in vor. POS. für Ausnehmungen und Vorsetzungen und 
Ähnliches gerechnet.

Die Zulage wird nach gemeinsamen Aufmaß nach m² 
ermittelt.

20,000  m2 _____________ _____________

01.04.0090 Zulage für Mehrstärke Spritzbeton / Mörtel

Zulage oder Abminderung  für Mehrstärke / Minderstätke 
Spritzbeton / -mörtel zu vor. POS. im Mittel 10 mm 
Mehrauftrag/ Minderauftrag.

Kalkuliert und angeboten wird hier zunächst nur der 
Mehrstärkenaufwand.

30,000  m2 _____________ _____________

01.04.0100 Zulage untere Anschlussfuge Wand-Boden

Zulage für die Ausbildung der unregelmäßigen 
Anschlussfuge als kleine Hohlkehle (ca. 2-3cm Radius)  
gegen StB-Wand-Boden in vorab gesäuberten und mit 
Haftgrund geprimerten Fugenflanken.

Die Putzfläche soll so abgeschlossen werden, dass
die Gefahr von Niederschlagswassereindrang und 
folgenden  Abplatzungen und Abfrierungen an dieser 
"Nahtstelle" minimiert wird.

Klarstellung: 
Hier ist keine normgerechte Lösung möglich!

Die Fuge darf nicht von Robben herausgekratzt werden
und soll nicht breiter als 15mm sein

angebotene Materiallösung des AN: '...' 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0100) ...  

Bitte unbedingt ausfüllen!

120,000  m _____________ _____________

01.04.0110 Zulage oberer / seitlicher Stirnwandabschluss

Zulage zur Flächenposition Spritzmörtel für das 
Herstellen vom  oberen und seitlichen  Wandabschluss
(Stirnwände).

 (siehe Prinzipschnitt Wand))

Die Edelstahlteile müssen abgeklebt werden.

Wandbreite : 250 mm

120,000  m _____________ _____________

01.04.0120 Zulage für Einbauteile

Zulage für die Einarbeitung von Einbauteilen wie 
Halteösen, Rohre u-ä. in der Mörtel- / Betonschicht.
(nicht berücksichtigt werden hierbei die 
Seilhalterungen an Wandoberseite in vor.Pos.)

Alle Schichten müssen mit durchgehendem Kellenschnitt 
von Einbauteilen getrennt werden.

Die Fuge ist dauerelastisch oder durch geeigneten 
Mörtel  zu schließen, ohne dass die Vögel diesen wieder 
entfernen können.

Entsprechend der gewählten Fugenausbildung ist die 
Vorbereitung der Einbauteile und Materialflanken 
einzukalkulieren.

Durchmesser Einbauteile : max. 50 mm Durchmesser

10,000  St _____________ _____________

01.04.0130 Künstler. Farbgebung Spritzbeton/ Mörtel mehrfarb. inkl. Vorbereitg.

Künstlerische Farbgebung der angespritzten Beton-/ 
Mörteloberflächen an Wänden und und Stirnwandseiten
mittels eines Silikatanstriches mit lichtechten
Pigmenten vor.  Spritzbeton-/ -mörtelposition, 
inkl. Vorbehandlung und Grundierung,
als Anstrich, mit hohem hohem Wasserschutz,  
in Lasurtechnik, mit 3-4 Farben, in sich verlaufend.

Die Farben sollen ohne Ansatz lasierend gestrichen
werden, so dass die Farboberfläche eines 
Buntsandsteinfelsens entsteht.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0130) ...  

Anstrichgrund : flächiger rauher pockiger  
Modellierbeton / Mörtel aus diesem Titel
(unregelmäßig beulige Oberfläche)

Beispiel siehe FOTOSEITE 05 in der Anlage.
mit besonderen Aderungen, Hervorhebungen, Höhungen und 
Schattierungen 

mittlere Hellbezugswerte: zwischen 40 und 60

Empfohlenes Produkt : "KEIM-Concretal-Lasur"
von Fa.KEIM / verdünnt mit KEIM-Concretal-Base.
Preisgruppe 2, o.glw.

Angebotenes Produkt: '...' 
(genaue Produktbezeichnung)

vom Hersteller: '...' 

Bitte unbedingt ausfüllen!

Endgültige Festlegung der Farbgebung durch AG /
Architekten nach Bemusterungen bei den Musterflächen
inklusive Feinkorrekturen am Objekt.

Einbauorte: 
Stallwände,
Gehegewände

280,000  m2 _____________ _____________

01.04.0140 Wolkige Lasur-Farbgebung Vorspritzflächen inkl. Vorbereitg.

Wolkige Farbgebung der Zementmörtel-Vorspritzflächen auf 
SB2 wie in voriger Pos mit Vorbehandlung und Silkiatfarben:
mit 3-4 Farbtönen und Arbeitsgängen herstellen.

ohne besondere Hervorhebungen und Schattierungen 
eber flächig lasierend und wolkig auftragen.

Farbtöne: ocker, braun, grau

Orientierung auf 
mittlere Hellbezugswerte: zwischen 40 und 60

Einbauorte: 
Geggehegewände/
Besucherbrüstungen

250,000  m2 _____________ _____________
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01.04.0150 3-farb. Lasur-Farbgebung Betonböden inkl. Vorbereitg.

Wolkige Farbgebung der Zementmörtel-Vorspritzflächen auf 
geglättetem Straßenbetonflächen
wie in voriger Pos. mit Vorbehandlung und 
mit Silkiatfarben:
2-3 Farbtönen und Arbeitsgängen herstellen.

ohne besondere Hervorhebungen und Schattierungen 
eher flächig lasierend und wolkig auftragen.

Farbtöne: ocker, braun, grau

Orientierung auf 
mittlere Hellbezugswerte: zwischen 40 und 60

Einbauorte: 
waagerechte und schräge Gegeheflächen

300,000  m2 _____________ _____________

Summe 01.04 Spritzbeton flächige Wandstrukturen - Stall 
und Besucherbrüstungen

_____________
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01.05 Kunstfelsen Robbengehege und Besucherbereiche  

01.05.0010 Anlegen von plastischen Felsmusterflächen mit Silikatanstrich

Anlegen von Musterflächen für die stark verwitterte und 
grobplastische  Felsstruktur 
(kalifornische Vulkangestein-Mélange)
inkl. künstlerischer Farbgebung zur Abstimmung mit dem 
AG.

Das Gestein ist hart, zerkluftet, bräunlich bis 
grau/schwarz, 

In Buchten und Stränden gibt es sandige Anlandungen, 
die mit einzelnen Felsssteinen durchsetzt sein können.

(siehe Fotoseite 1 und 2 in der Anlage)
 
Größe: mindestens 1,5 x 1,5 m / Stck

Die Musterflächen werden nicht beseitigt, sondern max. 
wieder überarbeitet.

1,000  St _____________ _____________

01.05.0020 Anlegen von abgeschliffenen Felsmusterflächen mit Silikatanstrich

Anlegen von Musterflächen für abgeschliffene 
Felsstrukturen als horizontale Liegeflächen, leicht 
geadert und mit flachen abgerundeten Absätzen 

(kalifornische Vulkangestein-Mélange)
inkl. künstlerischer Farbgebung zur Abstimmung 
mit dem AG.

Das Gestein ist hart aber wirkt abgeschliffen, , 
bräunlich bis grau/schwarz, 

Es soll vom Meer und Wind abgeschliffenen flache 
Steingruppierungen darstellen, die sich als 
Liegeflächen für die Robben eignen.

In Buchten und Stränden gibt es auch sandige 
Anlandungen, die mit einzelnen Felsssteinen durchsetzt 
sein können.

(siehe Fotoseite 3 in der Anlage)
 
Größe: mindestens 1,5 x 1,5 m / Stck

Die Musterflächen werden nicht beseitigt,sondern max. 
wieder überarbeitet.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0020) ...  

1,000  St _____________ _____________

01.05.0030 Ausdämmung von Hohlräumen in Unterkonstr.,XPS

Ausdämmung von größeren Hohlräumen der Kusnstfelsen zur 
Stabilisierung bei statischen anforderungen zur  
Gewichtsreduzierung nach örtlicher Abstimmung mit 
Architekt und Statiker. 

Feuchtebeständig
Druckfestigkeit : 300kpa

Material: XPS

Dicken :
nach Wahl des AN
Fixierung mit Perimeterkleber für XPS

Ausschäumung von Restbereichen mit 
Montageschaum.

2,000  m3 _____________ _____________

01.05.0040 Unterkonstruktion und Putzträger plastischer Fels

Komplette Unterkonstruktion mit unregelmäßig 
geschweißten Bewehrungskörben plus 
Armierung und Putzträgermaterial  für stark 
verwitterten und bis zu  15 cm tiefe eingeschnittene 
Felsimitationen aus Spritzmörtel (Spritzmörtel in 
folgender POS.) liefern und herstellen.

Vorbild der vulkanische Felsformation: kalifornische 
Pazifikküste

Die Felswände sollen die typischen Verwitterungsspuren 
durch Auswaschungen / Wind aufweisen 
(siehe Fotoseiten 01-03  und Seite 06 Anlage)

Dimensionen:
ca. 50 cm aufbauend und bis 1,5 m tief 

Einbausituiationen / Untergrund:
über Beckenrändern und Betonflächen 
(waaagerechte und Schräge Flächen)

Einbauorte:
Gehegeflächen, 
Flachwasserzonen, 
Beckenränder (Ufer)
Inseln im Becken, 
einzelne Besucherbereiche an der Beckeneinfassung
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0040) ...  

Alle Teile der UK inkl. der Befestigungen im StB müssen 
korrosionsgeschützt und feuchtebeständig für Einsatz im 
Außenbereich mit Salzwasserkontakt an Stahlbetonwand 
sein.

Die Putzträger können wahlweise aus Streckmetall, 
Metallgewebe oder textilem Gewebe mit entsprechender  
Eignung bei vergleichbaren Bauten bestehen.

Es kann auch mit Magerbeton als Grundaufbau gearbeitet 
werden.

Die UK ist Sache des AN.

Hohlräume ab 1m³ sollen ausgedämmt werden 
(gesond. POS:)

gewählte Amierung und 
gewählter Putzträger des AN: '...' 

Bitte ausfüllen!

10,000  m2 _____________ _____________

01.05.0050 Spritzbeton-Kunstfelsen stark profiliert, Schichtdicke 30mm i.M.

Kunstfelsenoberfläche als modifizierter 
wasserundurchlässiger  Zement-Modelliermörtelputz 
mehrlagig  liefern und einbauen an Unterkonstruktion
aus vor. Pos. 

Kunstfelsen zur Herstellung stark plastisch 
modellierter Oberflächen als Imitation von verwittertem 
Vulkangestein der kalifornischen Küsten mit Aderungen  
und Auswaschungen im maschinellen / manuellen Verfahren 
mit Werktrockenmörtel.

Einbauort : wie vor POS.                                
                  
Einbauhöhe: bis 1,5 m Höhe insgesamt 

Putzgrund : Stahlbetonwände / Bodenplatten glatt

Grundposition:
bis 10 cm Plastizität in der Oberflächentruktur 
auf eine Fläche von 1m2 bezogen.

(für größere Plastizitäten gibt es Zulagen)

Gesamtschicht-
dicke im Mittel    :  30 mm (min. 25 / max.35 mm)
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0050) ...  

Einfärbung          :  bräunlich
                              siehe Fotoseite 01 und 02 
                              der Anlage

Der einzusetzende Mörtel muss dichtende Eigenschaften
aufweisen und bereits nach 24 Stunden überarbeitbar
sein.

z.B.: Skulpturmörtel OxalRM-L  von  
MC - Müllerchemie  oglw.

Eigenschaften:

Dynamischer E-Modul 
nach 28 Tagen          :  kleiner 20.000 N/mm2
Druckfestigkeit 
nach 28 Tagen          :  größer 10,0 N/mm2
Biegezugfestigkeit 
nach 28 Tagen          :  größer 2,0 N/mm2
Größtkorn                  :  1,2 mm

Frosttausalzbeständig bis XF4

Bindemittel gemäß DIN EN 197-1:
HS/NA-Zement
Microsilica-Vergütet / pumpfähig
Hohes Wasserrückhaltevermögen
Wassereindringtiefe gemäß DIN 12390:
kleiner 8 mm bei 5 bar Wasserdruck
Wasserdampfdiffusionsoffen
Verarbeitbar von Hand und im Nassspritzverfahren
Zertifiziert nach EN 1504-3
Verbrauch: ca. 1,79 kg/m2/mm

Geplante Schichtdicke: 25 mm  i.M.

Plastizität der fertigen Oberfläche : bis 10 cm

Darüber hinaus werden Zulagen berechnet, 

siehe folgende LV-Positionen:

angebot. Produkt: '...' 

vom Hersteller: '...' 

Bitte unbedingt ausfüllen!

Farbgestaltung in gesonderter  POS.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0050) ...  

10,000  m2 _____________ _____________

01.05.0060 Spritzbeton flächig wenig profiliert, Schichtdicke 30mm i.M.

Kunstfelsenoberfläche als modifizierter 
wasserundurchlässiger  Zement-Modelliermörtelputz 
mehrlagig  liefern und einbauen an Unterkonstruktion
aus vor.Pos. .

Hier zur Herstellung weniger plastischer 
sondern eher flächig modellierter Oberflächen als 
Imitation von verwaschenem, verwittertem Vulkangestein 
mit schwachen Aderungen  und Auswaschungen und nur 
abgerundeten Abkantungen im maschinellen / manuellen 
Verfahren mit Werktrockenmörtel.

Einbauort : 
Inseln, 
Beckenränder
Flachwasserzonen
                                
                  
Einbauhöhe: bis 0,4 m Höhe insgesamt 

Putzgrund : Stahlbetonränder / Bodenplatten glatt

Grundposition:
bis 10 cm Plastizität in der Oberflächentruktur 
auf eine Fläche von 1m2 bezogen.

(für größere Plastizitäten gibt es Zulagen)

Gesamtschicht-
dicke im Mittel    :  30 mm (min. 25 / max.35 mm)

Einfärbung          :  bräunlich
                              siehe Fotoseite 01 und 03
                              der Anlage

Der einzusetzende Mörtel muss dichtende Eigenschaften
aufweisen und bereits nach 24 Stunden überarbeitbar
sein.

z.B.: Skulpturmörtel OxalRM-L  von  
MC - Müllerchemie  oglw.

Eigenschaften:

Dynamischer E-Modul 
nach 28 Tagen          :  kleiner 20.000 N/mm2
Druckfestigkeit 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0060) ...  

nach 28 Tagen          :  größer 10,0 N/mm2
Biegezugfestigkeit 
nach 28 Tagen          :  größer 2,0 N/mm2
Größtkorn                  :  1,2 mm

Frosttausalzbeständig bis XF4

Bindemittel gemäß DIN EN 197-1:
HS/NA-Zement
Microsilica-Vergütet / pumpfähig
Hohes Wasserrückhaltevermögen
Wassereindringtiefe gemäß DIN 12390:
kleiner 8 mm bei 5 bar Wasserdruck
Wasserdampfdiffusionsoffen
Verarbeitbar von Hand und im Nassspritzverfahren
Zertifiziert nach EN 1504-3
Verbrauch: ca. 1,79 kg/m2/mm

Geplante Schichtdicke: 25 mm  i.M.

Plastizität der fertigen Oberfläche : bis 10 cm

Darüber hinaus werden Zulagen berechnet, 

siehe folgende LV-Positionen:

angebot. Produkt: '...' 

vom Hersteller: '...' 

Bitte unbedingt ausfüllen!

Finale Farbgestaltung in gesonderter  POS.)

10,000  m2 _____________ _____________
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01.05.0070 Sprungfelsen als Spritzbeton inkl. Unterkonstruktion

Herstellung eines kompletten stark zerklüfteten 
markanten Einzelfelsen / Felsengruppe
als Sprungfelsen am Beckenrand auf der Gehegeseite 
inkl. eigener Unterkonstruktion auf der Betonfläche des 
Geheges.

Vorbild:    siehe Fotoseite 06 
                Sprungfelsen der alten Robbenanlage 
                (dieser ist jedoch nur etwa 1m hoch)

Die Konstruktion kann punktuell nach Festlegung des AN 
mit der Betonbodenplatte verankert werden, muss 
Robbenlasten (bis 400kg Gewicht) und Windkräften 
standhalten und entsprechend ausgesteift sein.
Der Hohlraum im Felssporn kann nach Wahl des AN
mit druckfestem Styropor oder anderen druckfesten 
Füllmaterialien ausgefüllt werden.

Die Abfuhr von Kondenswasser aus dem Inneren muss 
gewährleistet werden.

Der Fels muss frostbeständig sein.

Grundaufbau  / Unterkonstruktion und bräunlich  
eingefärbter Modellierputz wie in den vorigen 
Positionen beschrieben und angeboten.

Dimension:
Grundfläche : 4,5 m²  ähnlich Trapezform, abgerundet

Höhe trapezförmiger Seitenwände : ca. 0,5 - 2,0 m
Dachfläche als schräge Rampe: 3,5 m²
Mantelfläche gesamt: ca. 20 m²

Oberflächenplastizität: flächig wenig profiliert
bis 10 cm je m2 Bezugsfläche.

Darüber hinaus werden Zulagen für erhöhte Plastizität 
gemäß der folgenden POS. berechnet.

Künstlerische Farbgestaltung in gesonderter Pos.!

Es ist zusammen mit dem Architekten ein Arbeitsmodell 
im Maßstab 1:50 oder 1:25 dazu für den AG zur 
Vorabstimmung zu entwickeln 

1,000  St _____________ _____________
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01.05.0080 Zulage für Mehrstärke Spritzmörtel

Zulage oder Abminderung  für Mehrstärke / Minderstätke 
Spritzmörtel zu vor. POS. im Mittel 10 mm Mehrauftrag/ 
Minderauftrag.

Kalkuliert und angeboten wird hier zunächst nur der 
Mehrstärkenaufwand.

1,000  m2 _____________ _____________

01.05.0090 Zulage für erhöhte Plastizität Kunstfelsen von 11-25cm Tiefe

Zulage für erhöhte Plastizität Kunstfelsen von 11-25 cm 
Tiefe auf die Grundposition gerechnet.

Die Zulage wird im gemeinsamen Aufmaß nach m² 
ermittelt.

1,000  m2 _____________ _____________

01.05.0100 Zulage für erhöhte Plastizität von 25-50cm Tiefe

Zulage für erhöhte Plastizität Kunstfelsen von 26-50 cm 
Tiefe auf die Grundposition gerechnet.

Die Zulage wird im gemeinsamen Aufmaß nach m² 
ermittelt.

1,000  m2 _____________ _____________

01.05.0110 Zulage für erhöhte Plastizität Kuntfelsen von 51-70cm Tiefe

Zulage für erhöhte Plastizität Kunstfelsen von 51-70 cm 
Tiefe auf die Grundposition gerechnet.

Die Zulage wird im gemeinsamen Aufmaß nach m² 
ermittelt.

1,000  m2 _____________ _____________

01.05.0120 Zulage für Einbauteile

Zulage für die Einarbeitung von Einbauteilen wie 
Halteösen, Rohre u-ä. in der Mörtel- / Betonschicht in 
stark profilierten Kunstfelsenstrukturen.

Alle Schichten müssen mit durchgehendem Kellenschnitt 
von Einbauteilen getrennt werden.

Die Fuge ist dauerelastisch oder durch geeigneten 
Mörtel  zu schließen, ohne dass die Vögel diesen wieder 
entfernen können.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0120) ...  

Entsprechend der gewählten Fugenausbildung ist die 
Vorbereitung der Einbauteile und Materialflanken 
einzukalkulieren.

Durchmesser Einbauteile : max. 50 mm Durchmesser

1,000  St _____________ _____________

01.05.0130 Künstlerische Farbgebung  mehrfarbig, plastisch unruhig

anstrich wie vor. POS. jedoch 
so, dass die Farboberfläche eines stark zerklüfteten 
und verwittertem vulkanischen Felsengesteins entsteht 
und noch verstärkt wird. Es sind dazu Konturen und 
Verwitterungsspuren sowie Höhlungen und Vertiefungen 
farblich anzulegen und zu unterstützen (verstärken).

Anstrichgrund : stark plastisch gearbeiteter 
Modellierbeton/ Beton und Sprungfelsen 
aus diesem Titel
(unregelmäßig aufgerissene rauhe Oberfläche,

Beispielfarbgebung: siehe Fotoseite 05

Farbtöne: ocker/ braun / grau

Orientierung auf 
dunklere bis mittlere Hellbezugswerte: zw. 20 und 40
Scattierungen und Vertiefungen auch zwischen: 10 und 20 

Empfohlenes Produkt : "KEIM-Concretal-Lasur"
von Fa.KEIM / verdünnt mit KEIM-Concretal-Base.
Preisgruppe 2, o.glw.

Angebotenes Produkt: '...' 
(genaue Produktbezeichnung)

vom Hersteller: '...' 

Bitte unbedingt ausfüllen!

Endgültige Festlegung der Farbgebung durch AG /
Architekten nach Bemusterungen bei den Musterflächen
inklusive Feinkorrekturen am Objekt.

30,000  m2 _____________ _____________

01.05.0140 Künstler. Farbgebung  mehrfarbig, reduziert, flächig ruhig

Künstlerische Farbgebung des Kunstfelsens  
zur plastischen Höhung und einer möglichst naturnahen 
Anmutung mittels  eines Silikatanstriches mit 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0140) ...  

lichtechten Pigmenten auf den Modellierbetonflächen aus 
Spritzmörtelpositionen herstelle.

Inkl. Vorbehandlung und Grundierung.

Anstrich mit hohem hohem Wasserschutz,  
in mehrlagiger Lasurtechnik, mit 3-4 Farben,
in sich verlaufend und geädert.

Die Farben sollen ohne Ansatz lasierend gestrichen
werden, so dass die Farboberfläche eines ruhigeren 
Gesamtbildes von im Meer abgeschliffenem vulkanischen 
Felsengesteins entsteht.
Es sind dazu weniger stark die Konturen und 
Verwitterungsspuren sowie Höhlungen und Vertiefungen 
farblich anzulegen als in vor. POS.
 Die Kunstfelsen sollen ruhiger wirken.

Anstrichgrund : Modellierbeton/ Beton aus diesem Titel 
(unregelmäßige eher abgeschliffene flächige Oberfläche)
und Sprungfelsen.

Beispielfarbgebung: siehe FOTOSEITE 03 in der Anlage

Farbtöne: braun / grau

Orientierung auf 
mittlere Hellbezugswerte: zw. 30 und 60

Empfohlenes Produkt : "KEIM-Concretal-Lasur"
von Fa.KEIM / verdünnt mit KEIM-Concretal-Base.
Preisgruppe 2, o.glw.

Angebotenes Produkt: '...' 
(genaue Produktbezeichnung)

vom Hersteller: '...' 

Bitte unbedingt ausfüllen!

Endgültige Festlegung der Farbgebung durch AG /
Architekten nach Bemusterungen bei den Musterflächen
inklusive Feinkorrekturen am Objekt.

10,000  m2 _____________ _____________

01.05.0150 Elastische Randfuge

Fuge zwischen Kunstfelsen und Stahlbetonfußplatte oder 
Wänden mit elastischem Fugenmaterial, frostbeständig 
und humussäurebeständig nach Wahl des Bieters.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0150) ...  

Belastung: ständiger Erdkontakt und Erdfeuchte 
ausgesetzt. 

angebot. Fugenmaterial: '...' 

10,000  m _____________ _____________

Summe 01.05 Kunstfelsen Robbengehege und 
Besucherbereiche

_____________

Summe 01 Kunstfelsenbau und Spritzputzarbeiten _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG 
Kunstfelsen 2

01.01 Vorbemerkungen und Baustellenneinrichtung _____________  

01.02 Stundenlohnarbeiten _____________  

01.03 Wandvorbereitung gedämmte Stallwand unter 
Spritzbeton

_____________  

01.04 Spritzbeton flächige Wandstrukturen - Stall und 
Besucherbrüstungen

_____________  

01.05 Kunstfelsen Robbengehege und Besucherbereiche _____________  

01 Kunstfelsenbau und Spritzputzarbeiten _____________

Angebotssumme netto EUR _____________

abzgl. Nachlass in % EUR

Angebotssumme abzgl. Nachlass EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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