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Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-05-DS.. Deichsanierung Homberg - Aufschlussbohrungen

LV: 01 Aufschlussbohrungen

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

01. Baustelleneinrichtung

01.0010. Baustelle einrichten

Alle Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaflen Durchfihrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert vergltet wird - betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflir notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen; Baublros, Unterklinfte,
Werkstatten, Lagerschuppen und dergleichen, soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten; Soweit
nicht fir bestimmte Bauleistungen (z. B. Bedarfsleistungen) das
Einrichten der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Verglitung der Baustelleneinrichtung
fur alle Bauleistungen; Alle Leistungen Uber die gesamte
Bohrzeit vorhalten, inkl. aller Mieten, Pacht, Geblhren und
dergleichen, inkl. Dokumentation des Zustands vor Beginn der
Arbeiten im Sinne einer Beweissicherung; Das Vorhalten der
Baustelleneinrichtung ist Nebenleistung und gehdrt auch ohne
Erwahnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung (ATV DIN
18299 iVm. § 2 Nr. 1 VOB/B).

1,000 PSCH

01.0020. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergleichen raumen; Soweit nicht fir bestimmte Bauleistungen
(z. B. Bedarfsleistungen) das Rdumen der Baustelle als
gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die
Vergltung der Baustellenrdumung fir alle Bauleistungen;
Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspringlichen
Zustand unter Wahrung landschaftspflegerischer Belange
ordnungsgemalfd wieder herrichten; Verunreinigungen beseitigen
1,000 PSCH

01.0030. Leitungspldne
Einholung von Informationen und Leitungsplanen bei den
zustandigen Ver- und Entsorgungstragern und den
Grundstiickseigentiimern, die das Vorhandensein und die Lage
von offentl. Leitungen und Kanélen sowie Hausanschlussen,
unterirdischen Tanks, Dranagen u. a. aufzeigen
1,000 PSCH

01.0040. Bohrkernlager einrichten und vorhalten
Bohrkernlager einrichten und vorhalten; Installieren einer
ausreichenden Beleuchtung fir den Zeitraum der Feldarbeiten
1,000 PSCH

01.0050. Bohrkernlager rdumen
Kernlager auf Anforderung des AG rdumen; Installierte
Beleuchtung, etc. nach Abschluss der Baumalinahme wieder
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01 Aufschlussbohrungen

Wirtschaftsbetriebe ] Dufune

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.0060.

01.0070.

01.0080.

01.0090.

02.

02.0010.

02.0020.

beseitigen; Zufahrtswege sowie Platzbefestigungen in den
Ursprungszustand rickversetzen; Die Entsorgung des
Bohrguts inkl. Kernkisten erfolgt durch den AG

1,000 PSCH

Bohrkerne auslegen
Auslegen der Kernkisten zur geotechnischen und
umwelttechnischen Aufnahme und Beprobung sowie zur
fotografischen Kernaufnahme, inkl. wieder aufsetzen auf Euro-
Palette
350,000 m e,

Zulage Aufschneiden Liner
Zulage zu Pos. 01.0060. fur Aufschneiden und
WiederverschlieRen der Liner
120,000 m e,

Erneutes Auslegen
Erneutes Auslegen einer bereits aufgenommenen Bohrung auf
Anweisung des AG; Inkl. Anfahrt und sonstiger Aufwand; Inkl.
Stellen der Beleuchtung, WiederverschlieRen etc.
2,000 St

Euro-Paletten liefern
Euro-Paletten liefern
12,000 St e,

Summe 01. Baustelleneinrichtung

Kernbohrungen (BK)

Ausfiihrung gemaR DIN EN ISO 22475-1

Nach Abschluss der Bohrarbeiten ist der urspriingliche Zustand
der Bohransatzpunkte und der benutzten Flachen
wiederherzustellen. Die Verkehrssicherheit der in Anspruch
genommenen Verkehrsflachen ist jederzeit aufrecht zu erhalten.

Gerateeinsatz fiir Bodenerkundung
Gerat fur Bodenerkundung am jeweiligen Ansatzpunkt ein-
Setzen; Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen sowie
das Umstellen von Ansatzpunkt zu Ansatzpunkt mit einer
Entfernung von 100 - 1.300 m; Inkl. Vorhalten, An- und
Abtransport aller erforderlichen Gerate und Hilfsgerate sowie
Vorhalten der erforderlichen Materialien; Abgerechnet wird der
Einsatz je Ansatzpunkt; Ansatzpunkte nach Unterlagen des AG
bzw. Abstimmung vor Ort; Gerat = Bohrgerat.
12,000 St

Rammkernbohrung, 0-10m
Rammkernbohrung ohne Spiilhilfe fir Bodenerkundung im
Lockergestein ausfihren; Schichtenverzeichnis nach DIN 4022,
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02.0030.

02.0040.

02.0050.

02.0060.

02.0070.

02.0080.

Teil 1, Anhang Aund B fiihren; Einzelne Probenentnahme wird
gesondert vergtet; Bohrverfahren zur durchgehenden
Gewinnung gekernter Bodenproben mindestens der Giteklasse
2 in bindigen Béden und der Guteklasse 3 in nichtbindigen
Bdden anwenden; Kern-/ Innendurchmesser min. 100mm;
Homogenbereich: bindige, nichtbindige oder organische Bbden;
Bohrbereich in der Tiefe von 0 bis 10 m; Einschl. Einbau,
Vorhalten und Ausbau der erforderlichen Verrohrung, inkl.
Kernkisten (I = 1 m Bohrgut); einschl. Transport und
Einlagerung der Kernkisten in das Kernlager sowie
Dokumentation (Bohrpunktdokumentation, Schichtenverzeichnis
gemal DIN 4022, Teil 1, Anhang A und B, Bohrsaule geman
DIN 4023, etc.) gemaf Vorbemerkungen

120,000 m e,

Rammkernbohrung, 10-20m
Wie 02.0020., jedoch: Bohrbereich in der Tiefe von 10 - 20 m
120,000 m

Rammkernbohrung, 20-30m
Wie 02.0020., jedoch: Bohrbereich in der Tiefe von 20 - 30 m
84,000 m

Rammkernbohrung, 30-40m
Wie 02.0020., jedoch: Bohrbereich in der Tiefe von 30 - 40 m
10,000 m .

Zulage Linerbohrung, 0-35 m
Zulage zu Pos. 02.0020 bis 02.0050 fir die Gewinnung von
Linern im Rammkernbohrverfahren Bohrbereich in der Tiefe
von 0 bis 35 m.
120,000 m

Bohrgerat auf Rotationskernbohrverfahren umriisten
Bohrgerat auf Rotationskernbohrverfahren umriisten
6,000 St .

Rotationskernbohrung, 0-35 m
Rotationskernbohrung (Doppelkernrohr) mit Splhilfe fir
Bodenerkundung im Lockergestein ausfihren;
Schichtenverzeichnis nach DIN 4022, Teil 1, Anhang A und B
fuhren; Einzelne Probenentnahme wird gesondert vergiitet;
Bohrverfahren zur durchgehenden Gewinnung gekernter
Bodenproben mindestens der Giteklasse 2 in bindigen Bdden
und der Gilteklasse 3 in nichtbindigen Boden anwenden;

Kern- / Innendurchmesser min. 100mm Homogenbereich:
bindige, nichtbindige oder organische Béden sowie
festgesteinsartig verfestigte Boden,;

Bohrbereich in der Tiefe von 0 bis 35 m; Einschl. Einbau,
Vorhalten und Ausbau der erforderlichen Verrohrung, inkl.
Kernkisten (I = 1 m Bohrgut); einschl. Transport und
Einlagerung der Kernkisten in das Kernlager sowie
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02.0090.

02.0100.

02.0110.

02.0120.

Dokumentation (Bohrpunktdokumentation, Schichtenverzeichnis
gemal DIN 4022, Teil 1, Anhang A und B, Bohrsaule geman
DIN 4023, etc.) gemaf Vorbemerkungen
20,000 M e e

Bohrkolonne einsetzen
Bohrkolonne zur Beseitigung unvorhergesehener Hinder- nisse,
die beim Bohren auftreten, durch Meilelarbeit einsetzen; Die
Zusammensetzung der Kolonne entspricht der
durchschnittlichen Zusammensetzung beim Bohren; Vergltet
wird der Mehraufwand fir alle Aufwendungen, insbesondere
Kosten fur Gerate vorhalten, stark erhdhter Gerateverschleifl3,
Geratestillstand, Betriebsstoffe und Bedienungspersonal
einschliellich samtlicher Zuschlage; Vergutet werden die
tatsachlich geleisteten Einsatzstunden

10,000 h s e

Bohrloch verfiillen mit Tonpellets
Bohrloch verfillen; Verfillmaterial liefert AN; Verfiillmaterial =
Tonpellets; Verflllmaterial mit Schittrohr einbringen;
Verflllbereich von 0 - 35 m Bohrlochdurchmesser 100 mm bis
300 mm
180,000 M oo s

Bohrloch verfiillen mit Sand-Kies-Gemisch
Bohrloch verfillen; Verflllmaterial liefert AN; Baustoff 'Sand-
Kies-Gemisch'; Verfillbereich von 0 - 35 m; Alternativ Verfiillung
mit Bohrgut aus gewachsenen nichtbindigen Bdden;
Bohrlochdurchmesser 100 mm bis 300 mm
150,000 M oo e —————

Uberschiissiges Bohrgut einlagern

Uberschiissiges Bohrgut aus dem Ringraum in geeigneten
Behaltnissen separieren und zwischenlagern; Inkl. Sduberung
der Behaltnisse zur Vermeidung von
Kontaminationsverschleppungen; zur Wiederverfillung
geeigneten Boden seitlich bereitstellen; nicht zur
Wiederverfillung geeigneten Boden in den verschiedenen
Fraktionen aufnehmen, zum Container des AG transportieren
und dort einlagern; Transportentfernung bis ca. 800 m;
Entsorgung des Bohrguts erfolgt durch AG; Abrechnung nach
Wiegeschein der Container; zur Wiederverfullung geeigneter
Boden (gewachsene nichtbindige Boden) ist nicht abrechenbar

20,000 t i e

Summe 02. Kernbohrungen (BK)
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03.

03.0010.

03.0020.

04.

04.0010.

04.0020.

04.0030.

Probenahme und Versuche

Probenahme boden-/felsmech. Untersuchungen

Die Probenentnahmemenge bzw. Behaltnisse sind gemaR den
Vorbemerkungen bzw. den Richtlinien/Regelwerken zu
bemessen.

Entnahme von Sonderproben
Entnahme von Sonderproben aus Bohrléchern mit offenem
Entnahmegerat nach DIN EN ISO 22475-1 (Guteklasse 1 - 2),
einschl. Liefern und Vorhalten der Stutzen; Mindestdurchmesser
der Proben: 100 mm, Lange ca. 250 mm; inkl. fachgerechter
Lagerung und Transport zum Kernlager; Entnahmetiefe bis 35
m unter Gelande
30,000 St

Bohrlochrammsondierungen (BDP)
Bohrlochrammsondierungen im Lockergestein in Abstimmung
mit dem AG zentrisch im Bohrloch durchfiihren; Nach DIN EN
ISO 22476-14 mit Messung der Eindringtiefe und Schlagzahl
durchfiihren; Inkl. Hilfsmittel zur Zentrierung im Bohrloch; Héhe
des Wasserspiegels im Bohrloch ab Ansatzpunkt bei jedem
Versuch dokumentieren; Ein-, Aus- und Umbauarbeiten am
Bohrgerat gehdéren zum Leistungsumfang; Einschl.
Unterbrechung der Bohrarbeiten sowie Auswertung und
Dokumentation; Dokumentation im Bohrmeister-
Schichtenverzeichnis; Sondierbereich von 0 bis 35 m

30,000 St e

Summe 03. Probenahme und Versuche

Sonstige Leistungen

Planen und Einmessen der Aufschlusspunkte
Planen, Einmessen und Abstecken aller Aufschlusspunkte nach
Lage und HOhe mittels GPS-Gerat inkl. Abstimmung mit dem
AG; Vorgehensweise siehe Leistungsbeschreibung.
12,000 St

Verdrahtung Weidezaun
Lésen, Aufnehmen und Wiederinstallation der Verdrahtung des
Weidezauns an den Bohrpunkten BK 1+200 und 1+300 (siehe
Leistungsbeschreibung)

1,000 PSCH

Pfosten Weidezaun
Aufnehmen, Entsorgen bestehender Zaunpfosten inkl. Lieferung
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04.0040.

04.0050.

04.0060.

04.0070.

und Installation neuer Zaunpfosten bei Zaunpfosten, die fir die
ordnungsgemalfie Durchfiihrung der Arbeiten entfernt werden
missen, Material: Eichenspaltpfahle, Héhe ca. 1,5 m

6,000 St .

Vorschachten Bohrlécher
Vorschachten per Handaushub von Bohrléchern zur Priifung der
Leitungsfreiheit bis in Tiefen von rd. 1,0 m, Ausfuhrung in
Abstimmung mit AG / Leitungsbetreiber; Schichtgerechtes
Aufnehmen und Wiedereinbauen der Erdstoffe inkl. Verdichtung
2,000 St e

BaustraBe fiir Gerateeinsatz
Einbauen und Wiederaufnehmen einer temporaren Baustralle
zum Erreichen der Untersuchungspunkte, insbesondere fir die
BK 2+450 und 2+550; Baustral3e aus Stahlblechen 0.4.;
Ausbildung derart, dass ein Befahren unbefestigter Flachen
nicht notwendig wird; Inkl. Wiederherrichten der Flachen in den
urspriinglichen Zustand; Einbau nur bei Erfordernis in
Abstimmung mit dem AG; Abrechnung nach eingebauter Lange
150,000 m e,

Temporare Befestigung der Arbeitsflachen
Temporare Befestigung der Arbeitsflachen
150,000 m? .,

Fotographische Dokumentation
Fotografieren der Bohrkerne im Fotografiergestell, einschl.
Liefern von Bohrkern-Farbfotos M 1:10, jeweils 2 Fotos auf DIN
A4 als PDF-Datei zusammengestellt; Ubersendung digital per
E-Mail in hoher Auflésung sowie alle Fotos separat als
Einzelfotos als JPEG-Datei mit mindestens 4 Megapixel, 24 Bit
Farben; Bohrkernfotos mit jeweils max. 4 m Bohrkern in
Kernkisten vertikal von oben, unverzerrt; auf jedem
Bohrkernfoto ist eine Farbtafel, ein Langenmalfstab von 1 m
Lange, die Bezeichnung der Bohrung und die Entnahmetiefen
lesbar aufzunehmen; Anordnung der Bohrkerne in fortlaufender
Teufe; abgerechnet wird je m Bohrkern

350,000 m e,

Summe 04. Sonstige Leistungen
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Leistungsbeschreibung Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-05-DS.. Deichsanierung Homberg - Aufschlussbohrungen

LV: 01 Aufschlussbohrungen

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

Lv 01

01. Baustelleneinrichtung

02. Kernbohrungen(BK)

03. Probenahme und Versuche

04. Sonstige Leistungen
Summe LV 01 Aufschlussbohrungen e
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inH6hevon 19,00% e EUR
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