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1. Vorschriften und Richtlinien

Aulder den in den "Zusatzlichen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bau-
leistungen" des Auftraggebers (AG) aufgefiihrten Vertragsbestandteilen, gelten fir
das Angebot und die Ausflihrung der Leistungen insbesondere die nachstehend
aufgefuhrten Richtlinien und Vorschriften in ihrer z. Zt. glltigen Fassung:

= VDV- Oberbaurichtlinien und Zusatzrichtlinien fur den BOStrab- Bereich

= Oberbauvorschrift fir Regelspurbahnen mit Ergdnzungsvorschrift der Deutschen
Bundesbahn (DS 820)

= Verordnung Uber den Bau und Betrieb der Strallenbahnen (BOStrab)

= Unfallverhitungsvorschriften

= DIN-Normen

= Technische Regelwerke

= Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV)
= Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen (RSA)

Bei etwaigen Widersprichen im Vertrag, gelten die Vertragsbestandteile in vor-
stehender Reihenfolge.

2. Angebot
Allgemeines

Die Angebotspreise umfassen die gesamte Vergutung fur alle zur vertragsgemalfien
Herstellung und Vollendung des Bauwerks notwendigen Leistungen und Neben-
leistungen gemafl VOB. Hierzu gehoéren auch, sofern im Leistungsverzeichnis nichts
anderes festgelegt ist:

a) die Genehmigung und die Nutzung fur Arbeits-, Lagerflachen und Baustellen-
einrichtungsflachen, insofern diese nicht innerhalb der Baustelle vom AG un-
entgeltlich zur Verfugung gestellt werden kénnen,

b) die Genehmigung und die Nutzung von Ver- und Entsorgungsanschliissen sowie
deren Verbrauch,

c) die Absicherung der Baustelle zur sicheren Fihrung des Strallenverkehrs
(Absperrungen, Beschilderungen, Umleitungen, Beleuchtung usw.) gemafl den
Bestimmungen der StralRenverkehrsordnung, als auch der verkehrsrechtlichen
Anordnungen der ortlichen StralRenverkehrsbehdrde, unter Berlicksichtigung der
einzelnen Bauphasen, sowie deren Genehmigung,

d) die Vorkehrungen zur sicheren Aufrechterhaltung des StralRenbahnbetriebes und
die notwendigen Sicherungsmallnahmen gegentber diesem,
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e) die Unterrichtung Uber die Lage von unterirdischen Leitungen bei den zu-
standigen Versorgungsunternehmen.

Der Bieter muss sich vor Abgabe des Angebotes uber alle ortlichen Verhaltnisse
unterrichten, die fir die Ausfihrung der Bauleistung und flr die Preisermittlung von
Bedeutung sind.

Fir evtl. Ruckfragen steht der AG zur Verfliigung.
In den Ausschreibungsunterlagen etwa festgestellte Irrtimer sind dem AG sofort

schriftlich mitzuteilen. Dadurch notwendig werdende Richtigstellungen und Auf-
klarungen werden allen Bietern bekanntgegeben.

Fahrleitung

ACHTUNG !!! Die Fahrleitung steht wahrend der gesamten Bauzeit
unter Spannung.

Nachunternehmer

Nachunternehmer sind nur in einem unbedingt notwendigen Rahmen einzusetzen und
-vor Ausfuhrung der Leistung- dem AG zur Genehmigung anzuzeigen.

Der fir die Durchfihrung der Schweiliarbeiten vorgesehene Nachunternehmer muss die

Zulassung der DB AG bzw. die der SLV (Eignungsnachweis fir Schweil3arbeiten an
Oberbauanlagen) nachweisen.

3. Ausfuhrungsunterlagen

Der Auftragnehmer (AN) hat die ihm tGbergebenen Unterlagen unverziglich zu prifen
und mit den drtlichen Gegebenheiten zu vergleichen.

Bedenken gegen die Ausfliihrung oder die Ubergebenen Unterlagen hat der AN sofort
-vor Ausfihrung der Leistung- dem AG schriftlich mitzuteilen.

4. Bauzeit
Der Baubeginn wird nach Auftragserteilung mit dem AN vereinbart.

Der AN erhalt vom AG einen Rahmenterminplan Uber die vorgesehene Bauabwicklung.
Auf dieser Grundlage hat der AN einen Gesamtbauzeitenplan aufzustellen und rechtzeitig
vor Baubeginn dem AG zur Zustimmung vorzulegen. Nach erfolgter Abstimmung ist der
Bauzeitenplan Vertragsbestandteil.

Wird bei der Bauausflihrung festgestellt, dass Termine des Bauzeitenplans nicht ein-
gehalten werden kénnen, hat der AN auf Verlangen des AG geeignete Anpassungs-
maflnahmen vorzuschlagen, mit dem Ziel, die im Vertrag festgelegten Termine ein-
zuhalten. Nach Abstimmung mit dem AG wird ein daraufhin aktualisierter Bauzeiten-
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plan Grundlage fir die weitere Projektabwicklung.
Die Bauzeit gilt als beendet, wenn die im Auftrag geforderten Bauarbeiten ausgeflihrt

und vom AG abgenommen wurden, die Baustelle gerdumt ist und die benutzten
Flachen wiederhergestellt und tibergeben wurden.

5.Sicherheitsbestimmungen

Der AN hat, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, ohne besondere
Vergutung fir die Dauer der BaumafRnahme alle SchutzmalRnahmen zu treffen, die zur
Sicherung von baulichen Anlagen, der Umgebung, des Baustellenpersonals und der
Sicherung dritter Personen erforderlich sind.

Hierbei sind alle diesbezuglichen Vorschriften, Richtlinien, Normen und Hinweise etc.
einzuhalten, wie z. B. die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV), insbesondere:

= BGV A1 Grundsatze der Pravention

= BGV A3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
= BGV C22 Bauarbeiten

= BGV D30 Schienenbahnen

= BGV D33 Arbeiten im Bereich von Gleisen

» Merkblatt “Sicherheitsraume, Sicherheitsabstidnde und Verkehrswege bei
Strallenbahnen®

sowie die Auflagen

= der Gewerbeaufsicht,

= der Versorgungstrager,

] der technischen Aufsichtsbehorde,
= der Genehmigungsbehorde,

= des StraBenverkehrsamtes,

= der Feuerwehr.

Wir weisen ausdricklich darauf hin, dass samtliches Personal bei den Bauarbeiten
im Gleis- und StraRenbereich unbedingt Warnwesten zu tragen hat.

Samtliche fur die Bauausfliihrung notwendigen Maschinen, Gerate und Werkzeuge
mussen den behdrdlichen Vorschriften entsprechen.

Bei Einsatz von Baggern als Hebezeuge missen diese den Bestimmungen der BGV

D8 “Winden, Hub- und Zuggerate“ bzw. der BGV D6 “Krane® entsprechen und mit
einer selbsttatig wirkenden Hubwerkbremse ausgerustet sein.
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6. Immissionsschutz

Allgemein

Die Baustelle ist so gerauscharm und staubfrei wie mdglich zu halten.

Die eingesetzten Maschinen und Gerate missen mit einem dem Stand der Technik
entsprechendem Schallschutz- bzw. einer Schallminderungseinrichtung ausgeristet
sein und bestimmungsgemal benutzt werden. Dies gilt insbesondere bei dem Einsatz
in der Nacht.

Sollten die Aufsichtsbehérden eine Stilllegung von Maschinen oder Geraten ver-
anlassen, besondere Arbeitszeiten oder Malnahmen zur L&rmminderung verlangen,
so gehen die daraus entstehenden Kosten zu Lasten des AN.

Schutz der Vegetation

Baumbestand und Anpflanzungen sind im Sinne der RAS- LP4, der DIN 18920 und der
z. Zt. gultigen Baumschutzsatzung der Stadt Duisburg zu schitzen.

Grundwasserschutz

Es dirfen nur Maschinen bzw. Anlagen eingesetzt werden, die sich in einem ein-
wandfreien technischen Zustand befinden und kein Ol bzw. Treibstoff verlieren. Bei
den zum Einsatz kommenden Geraten sind arbeitstaglich Dichtigkeitskontrollen
durchzuflhren.

Alle Arbeitsgerate sind grundsatzlich mit biologisch abbaubaren Schmier- und
Hydraulikdlen zu betreiben. Olbindemittel sind sténdig in ausreichender Menge auf
der Baustelle vorzuhalten. Wassergefahrliche Flissigkeiten (z. B. Treibstoffe) sind
so zu lagern, dass eine Verunreinigung des Untergrundes generell ausgeschlossen
werden kann, gleiches gilt auch bei unumganglicher Versorgung der Baugerate mit
Schmier- und Treibstoffen.

7. Baubesprechungen

Wahrend der gesamten Bauzeit sind regelmafige Baubesprechungen einzuhalten.
Das Ergebnis der Baubesprechungen ist vom AN schriftlich niederzulegen.

8. Vermessung

Der AN erhalt nach Auftragserteilung vom AG flr die Gleisverlegungsarbeiten folgende
Unterlagen:

" Lageplane im Malistab 1:250

Die Lageplane enthalten die Gleisachsen mit Bogenhauptpunkten,
Gradienten fir die Schienenhéhen und die Schienenliberhdhung
sowie Bauabschnittsgrenzen, Stof3vorgaben und weitere fir den
Bauablauf notwendige Informationen.
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" Schienenteilungsplane der Gleise und Konstruktionszeichnungen der
Weichen und Kreuzungen.

. Einrechnungsunterlagen der Gleisanlagen in Lage und Héhe.

" Lage- und Héhenfestpunkte des AG.

Far die Vermessung dirfen vom AN nur vermessungstechnische Fachkrafte eingesetzt
werden, die nach Vorbildung und Erfahrung entsprechende Messungen durchfiihren

konnen.

Die Vermessung und Ubertragung der Gleis- und Weichenkonstruktionspunkte in der
Ortlichkeit ist vom AN durchzufiihren.

Alle Absteckungen sind mit der Genauigkeit der fiur den Gleisbau malRgebenden
Richtlinien entsprechend der VDV OR und OR-Z auszuflihren. Festgestellte Differenzen
in den Gleisanlagen, die das zulassige Mal} Uberschreiten, missen vom AN
unverzlglich beseitigt werden. Die hierfur anfallenden Kosten werden nicht vergutet.

Der Schutz aller vermarkter Gleisfestpunkte gegen jede Beschadigung bis zur Abnahme
der fertigen Gleisanlagen ist Pflicht des AN.

Hauptmessungslinien sind von jeder Sichtbehinderung freizuhalten.

Fir jeden verlorenen Polygonpunkt wird dem AN ein Betrag nach Stundennachweis in
Rechnung gestellt.

Der AG behélt sich eine laufende vermessungstechnische Uberpriifung vor. Auf Verlangen
der ortlichen Bauleitung hat der AN fir Kontroll- und Abnahmemessungen erforderliche
Hilfseinrichtungen sowie Hilfskrafte zur Verfigung zu stellen und fir freie Sicht zu sorgen.

Fir eine etwaige Behinderung des Bauablaufes durch diese Vermessungsarbeiten des
AG wird keine besondere Verglitung gewahrt.

9. Lieferung

Samtliche Baustoffe werden vom AN geliefert, sofern im Leistungsverzeichnis nichts
anderes bestimmt wird.

Alle zu liefernden Baustoffe missen von Werken bezogen werden, die der Uberwachung
durch eine anerkannte neutrale Prufstelle unterliegen.

Die vom AG entsprechend dem LV beigestellten Materialien sind ebenfalls durch Belege

nachzuweisen und beim Empfang zu bestatigen. Die erforderlichen Mengen sind vom AN
zu ermitteln und rechtzeitig beim AG abzurufen.

10. Abnahme

Die Abnahme der Gleis- und Weichenanlagen erfolgt unter Anwendung der VDV Oberbau
Richtlinie und Zusatzrichtlinie (VDV OR 10.8 und OR 10.8-Z1 “Abnahme von Oberbau-
Arbeiten®) sowie der aktuellen Spurfuhrungsrichtlinie der DVG.
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Erganzend hierzu wird festgelegt, dass die Bautoleranzen der Gleis- und Weichenanlage
an den Gleisvermessungspunkten sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung
+/- 2 mm nicht Uberschreiten dirfen.

Die Kosten hierfir sowie eventuelle Mehrkosten, die infolge der Abweichungen bei den
Leistungen Dritter entstehen, gehen zu Lasten des AN. Der AN hat bei Ubernahme von
Leistungen Dritter diese héhen- und lagemaRig zu Uberprifen.

Die vorzeitige Benutzung der Gleisanlagen als Transportweg gilt nicht als Abnahme.

11. Sonstiges

a) Die ungestorte Abwicklung des StralRenbahnbetriebes hat Vorrang vor allen
Bauarbeiten. Bei herannahenden Strallenbahnzigen ist die Gleiszone so
schnell wie mdéglich freizugeben.

b) Die Arbeitszeit hat der AN nach den betrieblichen und den verkehrlichen
Belangen auszurichten. Bei notwendigen Arbeiten in der Nacht hat der AN die
Genehmigung vor Beginn der Arbeiten bei dem Gewerbeaufsichtsamt ein-
zuholen.

c) Die verkehrlichen MalRnahmen hat der AN, im Einvernehmen mit dem AG,
rechtzeitig und mit dem ortlichen StralRenverkehrsamt abzustimmen. Zum
Arbeitsbeginn muss der genehmigte Verkehrszeichenplan gemafR §45 Abs.6
STVO (stralRenverkehrsrechtliche Anordnung) vorliegen.

d) Die Genehmigung und die Durchfihrung der Punkte 11. b) und c) werden nicht
gesondert vergutet. Die Kosten hierflr sind in die Einheitspreise einzurechnen.

e) Schienen und Spurrillen sowie Lichtraumprofil und Sicherheitsraume sind von
Baustoffen freizuhalten.

f) Beim Einsatz von spurgebundenen Geraten und Fahrzeugen, sind diese vor
Beginn der Arbeiten bzw. vor einem Eingleisen, beim AG vorzufihren und
abzunehmen. Eine Vergutung erfolgt hierfur nicht.

g) Flammrichten an Oberbauteilen darf nur von Unternehmern durchgefuhrt
werden, welche die Zulassung der DB AG bzw. der SLV fir solche Arbeiten

nachweisen kdnnen.

h)  Nach Beendigung der gesamten Arbeiten ist die Baustelle in einem sauberen
und aufgeraumten Zustand der Bauleitung des AG zu lbergeben.
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