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5.2

53

Leistungsbeschreibung

Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

Uber die Sanierung eines Abwasserkanals DN 300/ Beton von ca. 39,00 m, DN 350/ Beton von ca.
29,00 m, DN 400/ Beton von ca. 6,00 m, Ei 600/900 / Beton von ca. 80,00 m mit einem GFK- /
Schlauchliner und einem Ei 800/1200 / Beton von insgesamt ca. 348,00 m mit einem NF- /
Schlauchliner in der Apostelstralte in Duisburg — Laar.

Baubeschreibung

Einen Uberblick der BaumaBnahme geben die beigefiigten Planunterlagen. Hieraus ist der zu
sanierende Kanalabschnitt, die Kanaltrasse und die Héhenlage zu ersehen.

Der Abwasserkanal befindet sich in der Fahrbahn der Straf’e in Duisburg — Laar, zwischen der
Rheinstralle und der Emscherhittenstrale. Es ist vorgesehen die Haltungen, auf Grund ihrer
baulichen Mangel mit einem Schlauchliner zu sanieren.

Die Entwasserung erfolgt im Mischsystem.
Auf Grund des Schadensbildes ergibt sich nach DWA A-143-2 der Altrohrzustand Il

Die Anschlisse sind nach dem Schlauchlinereinbau aufzufrasen und anschlieRend an den
Schlauchliner anzubinden.

Des Weiteren sind Schachtsanierungen u. a. mittels GFK-Auskleidung vorgesehen.

Um den Liner einbauen zu kénnen, sind zwei Baugruben erforderlich. Die Lage der beiden Baugruben
wurde so gewahlt, das der bauliche Mangel der Rohrleitung im Zuge der Baugruben beseitigt wird.
Die erste Baugrube wird zwischen Schacht 50030177 und Schacht 50030175 erstellt vom AN erstellt.
Die Liner fir den Abwasserkanal Ei 800/1200 sind von der Baugrube aus einzubringen. Der Liner in
ndrdliche Richtung ist in einem Stiick von der Baugrube aus ca. 300m einzubringen.

Bauablauf

Wie bereits oben beschrieben, liegen alle zu sanierenden Kanalhaltungen in der Fahrbahn der Stral3e.

Der Auftragnehmer ist fur alle erforderlichen MaBnahmen zur Sicherung der Baustelle selbst
verantwortlich.

Die Einzugsgrube fir den mittels Wasser hartenden Liner ist im Bereich der Haus Nr.72 vor Schacht
50030177 (Haltung zwischen Schacht 50030175 und Schacht 5003177) zu erstellen. In diesem
Bereich muss der vorhandene Kanal aufgrund seines schlechten Zustandes auf ca. 10m
ausgetauscht werden. Der Einzug des kompletten Liners erfolgt von der offenen Baugrube aus in
jeweils beide Richtungen.

Fur die Verkehrsfuhrung und teilweise Sperrung der Fahrbahn in den einzelnen Stral3en ist vor Beginn
der Bauarbeiten beim Amt fur Stadtentwicklung und Projektmanagement, Abteilung
Baustellenmanagement eine Genehmigung einzuholen. Die Angaben der stadtischen
Verkehrslenkung sind zu jedem Zeitpunkt zu befolgen. Der Andienungs- und Anliegerverkehr ist
aufrecht zu erhalten. Die Zufahrten zu den Grundstiicken, vor allem fir die Feuerwehr und
Rettungsfahrzeuge, mussen jederzeit moglich sein. Wahrend der Bauarbeiten sowie in der
arbeitsfreien Zeit muss sichergestellt sein, dass Rettungsfahrzeuge unbehindert die Baustelle
passieren konnen. Bei den gesperrten Strecken muss sichergestellt sein, dass Anliegerzufahrten
weitgehend befahrbar bleiben oder jegliche Einschrankungen mit den Bewohnern abgestimmt
werden. Die Kosten fir die AbsperrungsmalRnahmen, wie zum Beispiel mit Baken oder Schraffen
sowie das Umsetzen der Absperrungen, sind in den Positionen MafRnahmen zur Verkehrsregelung
einzurechnen.

Damit die Belastung der Anwohner und der Verkehrsteilnehmer so gering wie méglich ist, soll die
gesamte MaRnahme (inkl. Vorarbeiten und Nacharbeiten) zligig durchgefiihrt werden.
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5.5

5.6

5.7

Der AN hat den Anwohnern (,Burgerinfo®), sowie zustandigen Stellen der Feuerwehr und Polizei die
jeweilig gesperrten Stralienabschnitte zu melden.

Hinweise zur Sicherung gegen Unfall- und Gesundheitsgefahren in
abwassertechnischen Anlagen

Die beauftragte Firma verpflichtet sich, fir die auszufiihrenden Arbeiten nur mit der Arbeit vertraute
und gemal den Sicherheitsbestimmungen unterwiesene Personen einzusetzen und ist verantwortlich
fur die Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen. Dazu zahlen die gesetzlichen Vorschriften
(u.a. Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Biostoffverordnung,
Baustellenverordnung), die Unfallverhitungsvorschriften sowie die Regeln und Richtlinien der
gesetzlichen Unfallversicherungstrager und die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln.

Gasmessungen (CH4, 02, H2S und C02) vor dem Einstieg und kontinuierlich wahrend der Arbeiten
sind zwingend vorgeschrieben. Arbeiten dirfen nicht begonnen bzw. missen sofort eingestellt
werden, wenn Gasgefahr / Sauerstoffmangel besteht. Es ist immer fiir eine ausreichende Beliiftung
Zu sorgen.

Video Bestand

Die Schadensbilder koénnen den beiliegenden Haltungsgrafiken und den dazugehdrigen
Videoaufzeichnungen enthommen werden.

Vor Beginn der Sanierung sind zur Feststellung des Ist-Zustands eine neue TV-Inspektion sowie eine
Kalibrierung durchzufiihren, die in entsprechenden Positionen im LV erfasst sind.

Der AN garantiert fiir die Malgenauigkeit des vorgefertigten Liners und tragt die Konsequenzen bei
samtlichen Schaden, die aus falsch konfektionierten Linern, sowie der erforderlichen
Stutzenanbindung entstehen.

Rohrsanierungsarbeiten

Die stat. tragende Verbundwanddicke der GFK- Schlauchliner fir die Kanale DN 300, DN 350 und
DN 400 soll mindestens 3,0 mm betragen. Die stat. tragende Verbundwanddicke des GFK-
Schlauchliners fur den Kanal Ei 600/900 soll mindestens 7,00 mm betragen.

Der Nadelfilzliner Ei 800/1200 ist mit einer stat. tragenden Verbundwanddicke von min. 12,00 mm
einzubauen.

Die genaue Verbundwanddicke ist abhangig vom angebotenen Produkt und ergibt sich aus den
Regelstatiktabellen der DWA-M 144-3 bzw. der individuell erstellten Statik.

Fir alle eingesetzten Materialien, wie Tragermaterial und Harz sind Glutezertifikate,
Umweltvertraglichkeitsnachweise und statische Nachweise unaufgefordert vorzulegen.

Einragende Hindernisse wie z. B. Wurzeln, Stutzen, Dichtungsmaterial, Ablagerungen und evtl. beim
Einbau stérende Versatze sind vorab zu entfernen (s. Schadensauswertung).

Anschlusssanierung/-anbindung

Alle 88 sich in Betrieb befindlichen Anschliisse sind nach der Renovierung aufzufrasen. Die
Anbindung der Anschlisse im nicht begehbaren Bereich erfolgt durch Verpressung mittels
Roboterverfahren sowie kontinuierlichen Injektionsverfahren mit einem Zwei-Komponentenharz. Im
begehbaren Bereich erfolgt die Anbindung der Anschliisse mittels Hutprofile.
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Schachtsanierungen

Im Folgenden werden die Schachtsanierungsarbeiten beschrieben.
Die Schachtanbindung muss dauerhaft wasserdicht sein.

Die Schachtwande und Auftrittsflachen sind mit einer GFK-Auskleidung aus Handlaminaten und/oder
werksseitig vorgefertigten Platten aus Polyesterharz, einschl. kraftschlissiger Verbindung mit den
Mauerwerks- und Podestflachen, zu sanieren.

Grundwasserinfiltrationen in den Schachten sind vorab mittel Injektionen zu sanieren.
Die alten, teilweise abgebrochenen Steigeisen sowie die FUhrungshulsen sind zu entfernen.

Reprofilierung Auskleidung
Steigeisen Hiilse Abdeck- Flache Flache Bermen [Anbindung| Fliache Flache
Schachtnr. | entfernen [entfernen | Abdeckung | A-Ring | Konus | platte Wand [ Auftritt/Gerinn | erhghen | = Liner Wand [ Auftritt/Gerinne
50030128 10 1 1 1 1 9,00 m? 1,00 m? 2 6,00 m? 1,00 m?
50030129 10 1 1 10,00 m? 1,00 m? 2 6,00 m* 1,00 m?
50030126 10 3 7,20 m? 1,44 m?
50030123 6 1
50030130 8 4,00 m? 2 6,00 m? 1,00 m?
50030131 7 4,80 m? 1,00 m? 3 6,00 m 1,00 m?
50030135 L 1
50030177 8 1 1 2 6,00 m® 1,00 m?
50030175 8 1 1 1 1
50030191 9 1 2 2,50 m? 0,60 m”
50030192 9 1 2 3,20 m? 2,00 m?
50030193 9 1 2
50030360 9 1 1
Materialangaben

Der Bieter hat samtliche in der Ausschreibung auszufullenden Angaben zu den Materialkenndaten
der Liner wie Wanddicke, Verfahrensart und Aushartungsmaterial anzugeben.

Grundwasserverhaltnisse

Bei der statischen Berechnung ist ein Grundwasserstand von mindestens 1,50 m Uber Rohrscheitel
anzunehmen.

HGW:
NGW:

Kanalsohle:

19,068 — 21,545 m G NHN
13,869 — 14,907 m G NHN

18,87 — 21,73 m 0 NHN

Kanalreinigung und TV-Inspektion

Die Hochdruckreinigung erfolgt mehrfach fiir alle erforderlichen Arbeitsschritte und ist entsprechend
in die Positionen einzurechnen:

fur die TV-Inspektion / Kalibrierung

fur die Frasarbeiten / Roboterarbeiten
fur den Linereinbau / Einbau Einzelrohre

fur die Anschlussanbindung / -sanierung

Die Abnahme-TVU wird von der AG durchgeflihrt.
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Abwasserhaltung

Der Kanal ist in Schacht 50030174 abzumauern. Die Einleitung erfolgt in den Schacht 50030342
Kreuzung RheinstralRe / Kanzlerstrae. Die Mal3nahmen der Wasserhaltung dirfen nur in Absprache
mit der AG ausgefiihrt werden.

Die Bauphasen sind so zu wahlen, dass zu jeder Zeit eine Vorflut zum vorhandenen Sammler besteht.
Die Abwasserhaltung bei den Sanierungsarbeiten ist durch Uberpumpen oder durch Ersatzleitungen
auszufiihren, die so zu bemessen bzw. zu dimensionieren sind, dass zu keiner Zeit Riickstau im Kanal
entstehen und der maximal auftretende Wasseranfall (Vollfillung) stérungsfrei abgeleitet werden
kann. Es ist in jedem Fall zu vermeiden, dass Abwasser in den Boden flief3t.

Auch ist es nicht zulassig das anfallende Regenwasser der Haus-Regenfallrohre Uber das private
Gelande (Garten) zu entwassern, bzw. versickern zu lassen.

Folgende Werte ergeben sich auch der hydraulischen Berechnung:
Max. Trockenwetterabfluss Qr: ca. 75,00 I/s
Max. Mischwasserabfluss Qm: ca. 1900,00 I/s (n=0,2)

Baustellenschilder, Biirgerinformation

Die Buirger in der Umgebung der Baustelle sind ca. zwei Wochen vor Baubeginn durch eine
Postwurfsendung auf die bevorstehenden Bauarbeiten, deren Ausfilhrung und die Bauzeit,
hinzuweisen. Die Verteilung erfolgt durch den AN. Diese Leistung ist in die Position der
Baustelleneinrichtung einzurechnen

Gewabhrleistung

Fir Gewahrleistungsanspriche gilt eine Verjahrungsfrist von 4 Jahren gemaf § 13 VOB/B.

Baubeginn

Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich am 01.07.2026.
Nach Auftragserteilung hat der AN unaufgefordert einen Bauzeitenplan vorzulegen.

Bauzeit

01.08.2026 bis 30.10.2026 (13 Wochen)

Die Einholung der verkehrsrechtlichen Genehmigung gehoért nicht zur Bauzeit. Die TV-
Voruntersuchung gehdrt zur Bauzeit. Sie endet mit der Fertigstellungsanzeige zur Abnahme.

Allgemeines

Stehen Aussagen der Positionstexte oder der zusatzlichen Vorschriften fir die Ausfihrung von
Entwasserungsarbeiten im Widerspruch zu den Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung, so
gelten die Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung.

Alle Materialien, die nicht mehr gebraucht werden (wie z.B. StraRenaufbruch sowie nicht einbaufahige
Bdden, abgebrochene Kanale, Schachte, Mauerwerk, Beton usw.) missen fachgerecht entsorgt
werden.

Die Kosten dafiir missen in den entsprechenden Positionen eingerechnet werden.

Angebote, bei denen der Bieter die Einzelpreise einzelner Leistungspositionen in Mischkalkulationen
auf andere Leistungspositionen umlegt, werden gemaR VOB/A ausgeschlossen.
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