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Allgemeine Vorbemerkungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AOR zum
Leistungsverzeichnis uber die Ausfiihrung von Entwasserungskanal- und
StraBenbauarbeiten

Baustelleneinrichtung

In die Positionen Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaflinahmen sind
die Kosten flir die Baustelleneinrichtung der gesamten MaRnahme, inkl. aller Vor- , Nach- und
Tiefbauarbeiten, etc., einzurechnen.

Vorarbeiten

Ortliche Feststellungen

Der bestehende Zustand im Bereich der Baumalinahme ist festzustellen, schriftlich niederzulegen
und durch Unterschrift aller an dieser Baumalnahme beteiligten Parteien anzuerkennen.
Erforderlichenfalls ist der bestehende Zustand fotografisch festzuhalten. Einzubeziehen in diese
Aufnahme sind auch bauliche Anlagen, Wege und Grundstlicke auf3erhalb der Arbeitsflachen im
Baustellenbereich, wenn sie voraussichtlich fiir den Baustellenbetrieb und -verkehr benutzt werden
und dies von der Auftraggeberin (AG) als notwendig und erforderlich anerkannt wird.

Bei Leitungserneuerung, Schacht-, Stralenablaufabbriichen usw. sind im Bereich der Baustelle
vorhandene Gusswaren - Einlaufroste - vor Baubeginn bei einer gemeinsamen Begehung auf ihre
Wiederverwendbarkeit zu priifen; noch verwendbare Teile sind gegen Vergiitung zur angegebenen
Lagerstelle der Wirtschaftsbetriebe Duisburg — A6R (WBD-AOR), zum Betriebshof in 47259
Duisburg-Huckingen, Kaiserswerther Stralle 210 bzw. in 47226 Duisburg-Rheinhausen, Rheinstrale
15, abzufahren. Nach Ansicht der AG nicht mehr verwendbare Gussteile sind fachgerecht zu
entsorgen.

Schutz von Grundstiicken, Gebduden, der StraBendecke und sonstige Anlagen

Grundstiicke, Gebaude, die StralRendecke und Anlagen jeder Art, die durch die Bauarbeiten berthrt
oder gefahrdet werden kdénnen, mussen von der Auftragnehmerin (AN) und der Auftraggeberin (AG)
vor Baubeginn auf ihre Beschaffenheit untersucht werden; bei vorhandenen Schaden wird die AG
vor Beginn der Bauarbeiten ggf. die Erfordernis eines Beweissicherungsverfahrens priifen.

Die AN hat wahrend der Bauzeit erkennbare Schaden sofort schriftlich bei der Bauleitung der WBD-
ABR anzuzeigen. Unterlasst sie dies, so ist sie fur alle Nachteile, die der AG daraus entstehen,
haftbar.

Absteckarbeiten

Die AN hat die zur Bauausfihrung notwendigen Festpunkte wahrend der Bauausfiihrung
ausreichend zu sichern. Sie tragt die Kosten fir eine evtl. erforderliche Wiederherstellung der
Festpunkte. Die Vermessungshilfspunkte - Visierdielen, Pflocke usw. - sind von ihr taglich nach
Lage und Hohe zu priifen. Diese Leistungen sind Nebenleistungen.

Flurschaden

Eventuell auerhalb des zugewiesenen Arbeitsstreifens angerichtete Flurschdden werden zu
festgesetzten Einheitspreisen abgerechnet. Zur Abgeltung von Flurschdden innerhalb des
zugestandenen Arbeitsstreifens werden die angemessenen Entschadigungssatze durch einen von
der AG herangezogenen Sachverstandigen bestimmt und die Aufwuchs- und Nutzungsminderung
etc. direkt von der AG entschadigt. Die auBerhalb des zugewiesenen Arbeitsstreifens angerichteten
Flurschaden werden ebenfalls zu diesen festgesetzten Einheitssdtzen abgegolten und von der
Endrechnung der AN abgesetzt, soweit diese bis dahin keine Einigung mit dem
Grundstiickseigentiimer bzw. Pachter erzielt hat.
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Landschafts- bzw. Baumschutz im Bereich der Baustelle

Der Baumbestand ist gem. den Richtlinien zum Schutz von Badumen und Strduchern im Bereich von
Baustellen (RAS-LP 4) sowie DIN 18920 (Schutz von B&umen, Pflanzenbestdnden und
Vegetationsflachen bei Baumalinahmen) zu schitzen.

Der erforderliche Stammschutz ist wie im Leistungsverzeichnis beschrieben auszufiihren. Alle
anderen Forderungen oder Erschwernisse nach RAS-LP 4 sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Zufahrtswege

Zum Leistungsumfang gehdrt das Beschaffen von Zufahrtswegen zur Baustelle Uber die von der AG
zur Verfligung gestellten Flachen hinaus. Durch die AN verursachte Schaden an allen
Zufahrtswegen sind durch diesen zu beseitigen.

Schutz vorhandener Leitungen

Beim Bau freigelegte oder berihrte Wasser-, Gas-, Kanal- und elektrische Leitungen oder sonstige
Anlagen missen sorgfaltig und betriebssicher geschitzt, freigelegte Leitungen unterfangen und
aufgehangt werden.

Die AN hat die volle Gewahr fir die Sicherheit aller Fundamente und Widerlager und fiir die in den
Stralen liegenden Versorgungsleitungen, Kabel und fir alle benachbarten Aufbauten zu
Ubernehmen und haftet fir alle Schaden und Folgen, die auf unsachgemalie Arbeiten
zurlckzufiihren sind.

Ebenso hat sich die AN vor Beginn der Arbeiten Uber die genaue Lage der Leitungen bei den
zustandigen Versorgungsunternehmen zu unterrichten und sich durch Handausschachtung in
geeigneten Abstanden von dem Verlauf der Leitungen zu Uberzeugen.

Die zum Schutz der Leitungen von den Versorgungsunternehmen aufgestellten Richtlinien sind zu
beachten. Die AN muss das zustandige Betriebsunternehmen und die AG von jeder Beschadigung
vorhandener Leitungen oder Kabel sofort verstandigen.

Vor dem Verfillen der Baugruben ist den betreffenden Ver- und Entsorgungsunternehmen (fur Gas,
Wasser, Strom, Telekommunikation, etc.) Gelegenheit zu geben, ggf. besondere
SicherungsmalRnahmen im Kreuzungsbereich der Versorgungsleitungen mit der Baugrube
festzulegen. Sofern diese zusatzlichen Sicherungsmalnahmen nicht in einschlagigen Positionen
des Leistungsverzeichnisses beschrieben sind, muss vor Beginn der Ausflihrung diese zusatzliche
Leistung bei der AG angekiindigt werden.

Die durch die Beschadigung von Versorgungsleitungen entstehenden Schaden hat die AN, sofern
sie sich nicht zu entlasten vermag, zu ersetzen.

Abnahme (ergdanzend zu den kaufmannischen Vorbemerkungen Pkt. 11.0)

Eine formliche Abnahme ist durchzuflihren. Die AN muss bei der Abnahme anwesend sein und die
Abnahmebescheinigung gegen zeichnen. Die Abnahme ist zu protokollieren.

Abrechnung

Abrechnung allgemein

Zusatzlich zur Abrechnung der MaBnahme muss fur alle abgerechneten Leistungen bei
KanalbaumaRnahmen, die sich U(ber mehrere StralRen erstrecken, eine Aufteilung der
Kanalhaltungen fir die einzelnen Stral3en erfolgen.

Die Aufmasse und Mengenermittlung sind entsprechend gegliedert aufzustellen.
Bei jeder Abschlagsrechnung und bei der Schlussrechnung miissen vorgelegt werden:

e Sortierte Lieferscheine aller Materialien (Boden, Kies, Sand, Beton, Schotter, Asphaltmaterial,
Rohre, Betonfertigteile, usw.) mit Aufstellung und Summenbildung als Nachweis der Lieferung
und Nachweis der ausgeschriebenen Qualitat.
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e Nach LAGA-Gruppen sortierte Entsorgungsscheine aller entsorgten Materialien (Bdden,
Unterbau, Asphaltaufbruch, Bauschutt, alte Kanalrohre usw.) mit Aufstellung und
Summenbildung als Nachweis der fachgerechten Entsorgung. Es muss der Annahmeschein
der endgultigen Entsorgungsstelle, einschl. Wiegeschein, und der Nachweis der Zulassung der
Entsorgungsstelle fir die jeweiligen Gruppen beigeflgt werden. Es wird nur die tatsachliche
Entsorgung vergitet. Dies ist mit den Entsorgungsscheinen nachzuweisen. Fur die
Wiegescheine gelten die Anforderungen aus Punkt 3.3.2.

e Zur Schlussrechnung muss eine Mengenbilanz, d.h. eine Gegenuberstellung der Mengen
,Graben offnen“ (Unterbau, Bdden, Bauschutt, Schachtabbruch, Rohre aufnehmen,
StralBenaufbruch, usw.) zu den Mengen ,Graben schlieBen® (Unterbau, Frostschutz-/
Schottertragschichten, Asphaltschichten, Bdden, Kies, Sand, Beton, Verdrdngung Rohre/
Schachte, usw.) vorgelegt werden.

e Mit der Schlussrechnung ist ein Soll/Ist-Vergleich der gelieferten Materialien und der entsorgten
Materialien aufzustellen und beizuftgen.

Aufmale und die dazu gehdrige Mengenberechnung miissen immer getrennt und geordnet nach
den Kanalhaltungen und -schachten erfolgen. Dies gilt fir alle abzurechnenden Leistungen, wie z.B.
fur Linereinbau, Schachtsanierung, Anschlussanbindung, etc.

Neben der dargestellten Gliederung missen die Aufmalle fiir Oberflachenwiederherstellungen (Titel
Strallenbau) immer getrennt von Kanalbauleistungen erstellt werden.

Die Nummern der Kanalhaltungen, der Bauwerks- und Schachtbaugruben und die Stationen der
Anschlussumschlisse mit Angabe der Haltungsnummer missen immer in den Aufmafien und in der
Mengenberechnung der Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung aufgefihrt werden, fir
jede Leistungsposition.

Auch fur die vorlaufig abgerechneten Leistungen mussen die Nummern der Kanalhaltungen, der
Bauwerks- und Schachtbaugruben und die Stationen der Anschlussumschlisse mit Angabe der
Haltungsnummer in der Mengenberechnung aufgefihrt werden.

Jedem Aufmalblatt ist separat eine Zuordnung zu den Leistungspositions-Nummern beizufligen,
einschl. der dazugehdrigen Mengen. Beispiel: Pos. 2.4.10 Bodenaushub = 2,00 x 2,00 x 4,20 usw.
Die Endergebnisse der Mengenberechnungen mussen hier nicht aufgefihrt werden. Diese ergeben
sich in der Mengenberechnung.

Die entstehenden Kosten flir die Aufstellung der Abrechnung, wie unter Punkt 1.6.1 beschrieben,
sind bei der Kalkulation in die Gemeinkosten einzurechnen.

Aufmaf

Grundlage fir jedes Aufmall sind vor Ort handisch gemeinsam festgestellte Mafle (Langen,
Flachen, Anzahl, etc.). Eigenstandig, durch die AN elektronisch (z.B. GPS-Verfahren) ermittelte
Aufmale, werden durch die AG nicht anerkannt. Die Aufmale fir Abschlagszahlungen und fir die
Schlussrechnung sind klar im Aufbau, korrekt in der Form, prufbar und von gréfter Genauigkeit
aufzustellen. Vor allem sind sie so genau aufzustellen, dass sie jederzeit ohne Probleme an Ort und
Stelle nachvollziehbar sind. Die malRgebenden Formeln bzw. Rechenvorschriften bzw.
mathematischen Naherungsverfahren sind anzuwenden.

Far die Mengenermittlungen werden die REB (Regelungen fir die elektronische Bauabrechnung)
herangezogen. Sie enthalten eindeutige Bestimmungen flr geometrische und typische
Berechnungsaufgaben fir die Mengenermittiungen Uber die ausgefiihrten Bauleistungen. Der
Fortgang der Bauleistungen ist gemeinsam festzustellen.

Festzustellen sind die fur die verglitende Leistung mafllgebenden Werte nach Zahl, Mall und
Gewicht gemal den Positionen des Leistungsverzeichnisses. Hierzu gehdren grundsatzlich alle
Ermittlungen am Leistungsobjekt (Aufmafd) und nicht ausschlieBlich anhand von Planen.

Eine Feststellung der Bauleistungen, die bei Weiterfiihrung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind,
muss von der AN und der AG gemeinsam erfolgen. Die gemeinsam festgestellten und bestatigten
Aufmale sind zeitnah und kontinuierlich zu erstellen und somit bindend.
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1.6.3 Rechnungsstellung

1.7

Die Abrechnungen sind unter Beiftigung von prufungsféhigen Leistungsaufstellungen einzureichen.
Die Abrechnung muss gemal VOB/B § 14 Satz 3 spatestens 12 Werktage nach Fertigstellung
eingereicht werden. Bei Versaumnis gilt Satz 4, wonach der AG nach Ablauf einer Nachfrist selbst
die Abrechnung auf Kosten der AN stellen kann. Weiterhin wird der AN bei mehrmaligem
Nichtbeachten dieser Vorgabe eine Abmahnung erteilt, die sich negativ auf eine mogliche weitere
Beauftragung auswirken kann.

Auf Verlangen ist ein Soll/lst-Vergleich der Mengen (Ausschreibungs-/Abrechnungsmenge) zu
fihren und bereits den Abschlagsrechnungen beizufligen. Bei Erkennen von Mengenabweichungen
> 10 % in Einzelpositionen ist die AG umgehend durch die AN schriftlich zu informieren.

Widerspriiche Ausfiihrungsplane/ Vorbemerkungen/ Leistungsbeschreibung

Stehen Aussagen der Ausfihrungsplane, der Positionstexte oder der zuséatzlichen Vorschriften im
Widerspruch zu den Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung, so gelten die Vorbemerkungen
der Leistungsbeschreibung.
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21.2

Zusatzliche technische Vorschriften der Wirtschaftsbetriebe Duisburg - A6R
zur VOB/ C uber die Ausfiihrung von Entwasserungskanal- und
StraBenbauarbeiten

Untergrund/ Unterbau/ vorhandener Baukorper

Erdarbeiten

Durch Verschulden der AN unbrauchbar gewordener Oberboden (organischer Boden) ist von ihr zu
ersetzen. Der zu ersetzende Oberboden (organischer Boden) muss dem umliegenden Oberboden
(organischer Boden) entsprechen und von gleicher Art und Gite sein.

Wenn nicht anders angeordnet, darf auf offentlichen Verkehrsflachen kein Boden gelagert werden.
Wenn aus Platzgriinden selbst das Aufstellen von Lagerbehaltern nicht méglich ist, hat die AN den
Boden zum Zwischenlager zu transportieren. Der Aufwand ist mit den entsprechenden Positionen im
Bereich Erdarbeiten abgegolten. Uberschiissige oder zum Einbau nicht geeignete Aufbruch- und
Bodenmassen sind schon wahrend der Aufbruch- und Ausschachtungsarbeiten abzufahren und
fachgerecht zu entsorgen.

Wenn die abzufahrenden Materialien wiederverwertet werden kénnen, sind sie entsprechend zu
behandeln, bzw. einer Wiederaufbereitungsanlage zuzufiihren.

Kontaminierter Boden ist je nach Verschmutzungsgrad zu einer dafir zugelassenen
Abfallbeseitigungsanlage zu bringen. Die AN ist verpflichtet, die fachgerechte Entsorgung mittels
entsprechender Bescheinigungen nachzuweisen. Die Kosten fiir die Beseitigung dieses Bodens
werden auf Nachweis vergiitet.

Verdrangter und Uberschissiger Boden, der nicht unter die 0.g. Bedingungen fallt, bleibt der AN zur
eigenen Verwendung bzw. Beseitigung Uberlassen und ist in die Einheitspreise der
Erdaushubpositionen eingerechnet.

Der Bodenaushub wird nach der tatsachlichen Baugrube abgerechnet, jedoch nicht gréRer als in der
DIN EN 1610 festgelegt ist. Ausnahmen von der DIN EN 1610 missen mit der Bauleitung der WBD-
AO6R abgestimmt sein.

Lehm- und Tonbdden dirfen nicht wieder eingeflllt werden, sondern missen durch geeigneten
Kies, Sand oder Recyclingmaterial ersetzt werden, wobei ein Eignungszertifikat mitzuliefern ist. Die
Entscheidung hierlber trifft die Bauleitung der AG. Die Verwendung von maschinellen
Verdichtungsgeraten ist vorgeschrieben.

Teerhaltiger StraBenaufbruch

Die zu entsorgenden Stoffe kdnnen (teilweise) teer- oder kohlenteerhaltige Bestandteile enthalten.
Dies ist in den einzelnen Positionstexten beschrieben.

Teerhaltige Aufbruchstoffe im Sinne der RuVA-StB, mit den Verwertungsklassen B und C, sind bei
Uberschreitung der nach RuVA-StB giiltigen Grenzwerte als gefahrliche Abfille gesondert
aufzubrechen und zu entsorgen. Die Aufbruchstoffe sind im Sinne des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (eANV) durch ein Begleitscheinverfahren abzufahren. Die AG stellt die fur
den Transport notwendigen Begleitscheine zur Verfigung. Fur die rechtzeitige Mitteilung an die AG
ist die AN verantwortlich. Das Genehmigungsverfahren kann mehrere Arbeitstage dauern.

Die AG hat mit einer Entsorgungsfirma eine Rahmenvereinbarung fir Transport, Aufbereitung und
Entsorgung/ Verwertung von teerhaltigen Abféllen getroffen. Die Entsorgungsfirma lautet:

AVG Baustoffe GmbH
Mausegatt 40

47228 Duisburg
Tel.-Nr. 02065 /774711

Fax 02065 /774747
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222

2.3

Die Kosten des Transports, der Aufbereitung bzw. der Entsorgung tragt gemanl
Rahmenvereinbarung die AG. Fir die Abfuhr stehen nach den Gegebenheiten der Baustelle Zwei-,
Drei- und Vier-Achs-LKW, Sattelzlige sowie Absetz- oder Abrollcontainer zur Verfiigung. Die
benotigten Fahrzeuge oder Container sind rechtzeitig durch die AN direkt bei der Entsorgungsfirma
zu bestellen.

Der Transport darf nur mit gultiger Transportgenehmigung und Befdrderer-Nr. erfolgen. Fur die
Entsorgungsfirma liegt eine gliltige Transportgenehmigung vor.

Mehrkosten durch tbergrof3e Aufbruchstiicke mit MaRRen gréRer als 50/50/50 cm tragt ausschlielich
die AN.

Besitzt die AN selber eine giltige Transportgenehmigung fir teerhaltiges Material, kann sie das
Material nach einer entsprechenden Vereinbarung und mit Zustimmung der AG selber zur oben
angegebenen Entsorgungsfirma abfahren. Die glltige Transportbescheinigung der AN ist der AG
rechtzeitig vorzulegen.

Baugrubenverbau

Der Verbau der Baugruben hat je nach Bodenart gemaf DIN 4124 und DIN EN 1610 zu erfolgen.
Beim gemischten Verbau ist die Baugrubenbreite fir den senkrechten Verbau mafigebend.

Fir die Verkleidung der Baugrubenwande darf nur mit im Leistungsverzeichnis beschriebenen
Verbauarten kalkuliert werden. Die Art des Verbaus bestimmt die Bauleitung der AG. Die
Baugrubenabmessungen werden wie folgt festgelegt:

Bauwerke

A = aulRere Abmessung des Bauwerkes

d = Diele, B = Brustholz, G = Gurt, D = dufRerer Rohrdurchmesser
Waagerechter Verbau / Grof3¢flachenverbau
b=A+2xd+2xB+2x0,60m

Senkrechter Verbau

b=A+2xd+2xG+2x0,60m

Bei unregelmaBigen Grundrissen der Bauwerke wird ein lichter Arbeitsraum von 0,60 m zugrunde
gelegt.

Baugruben fiir Rohrkanéle

Waagerechter Verbau/ GroRflachenverbau

b=D+2xd+ 0,40 m (gilt bis RohrgréRen < DN 225)
b=D+2xd+ 0,50 m (gilt bei Rohren >DN 225 < DN 350)
b=D+2xd+0,70 m (gilt bei Rohren >DN 350 < DN 700)
Senkrechter Verbau
b=D+2xd+2xG+ 0,40 m (wie vor)
b=D+2xd+2xG+ 0,50 m (wie vor)
b=D+2xd+2xG+ 0,70 m (wie vor)

Abwasserhaltung

Fiar die vorhandenen Haus- und StralRenablaufanschlisse ist die Vorflut jederzeit aufrecht zu
erhalten. Das Versickern von Schmutzwasser ist nicht zulassig.

Bei der Installation des Liners muss der Hauptkanal nach den Angaben der Baubeschreibung
Ubergeleitet bzw. zurlickgestaut werden. Der ordnungsgemalie Betrieb der Wasserhaltung, der
Pumpen, Rohre und Schlauche ist wahrend der Dauer der MaRnahme von der AN sicher zu stellen
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(regelmafiige Kontrollen, Warneinrichtungen und Wartung der Einrichtungen). Evtl. Leckagen
mussen umgehend geschlossen werden.

Die AN hat die Kapazitdten der Abwasserhaltung anhand der Vorgaben der AG oder nach
tatsachlichem Wasseranfall entsprechend zu bemessen.

Zur Ableitung der Vorflut des Hauptkanals sowie der Haus- und StraBenablaufanschlisse sind
entsprechende Vorkehrungen zur Absperrung durch Verschlussblasen und zur Uberleitung durch
Uberpumpen zu treffen. Diese Leistungen werden durch die entsprechenden Positionen im LV
vergutet.

Dabei muss gewahrleistet sein, dass es zu keinem Zeitpunkt weder zu Uberflutungen an den
Stralleneinlaufen noch zu Riickstau an den Hausanschliissen bzw. am Hauptkanal kommen kann.

Eine Vergltung von Arbeiten zur Behebung evtl. entstehender Uberflutungsschéaden erfolgt nur,
wenn im Einzugsgebiet eine Regenspende von 100 I/s ha und 15 Minuten Dauer Uberschritten wird
und dieses von der AN nachgewiesen wird.

Diesbezlglich hat die AN die betreffenden Anschlussnehmer frihzeitig aufzusuchen und Uber die
geplanten Wasserhaltungsarbeiten zu informieren. Er muss Auskunft Gber den Zeitpunkt und die
Dauer der Durchfiihrung geben. Fir die Vergitung dieser Leistung ist in der Ausschreibung eine
entsprechende Position vorgesehen.

Dazu gehdren auch samtliche Erschwernisse und Unannehmlichkeiten, die mit der standigen
Aufrechterhaltung einer Wasserhaltung bei Hausanschlissen fir die Dauer der Bauzeit verbunden
sind.

Hierzu gehért auch das Aufsuchen und Offnen der betreffenden Revisionséffnungen, die zur
Einrichtung der Wasserhaltungsarbeiten erforderlich sind. Das Auffinden der bendtigten Offnungen
sowie die Kontaktaufnahme mit dem Anschlussnehmer ist alleinige Sache der AN, wobei die AG mit
einem Vorlauf von 2 Arbeitstagen bei der Auffindung der Adresse des Anschlussnehmers behilflich
sein kann.

Die AN verpflichtet sich durch Unterschrift, Stillschweigen Uber samtliche erhaltenen Informationen
aus den stadtischen Datenbanken zu bewahren bzw. diese Informationen nur zum Zwecke ihrer
beauftragten Tatigkeit zu verwenden.

Die Vorflut eines Anschlusskanals bzw. des Uberzuleitenden Hauptkanals muss sténdig erhalten
bleiben, so dass die AN erforderliche Wasserhaltungen zu Uberwachen hat und diese Leistung in
der entsprechenden Position einzukalkulieren hat.

Anschlusskanile und Unterhaltungsarbeiten

Der nachtragliche Einbau von Anbohrstutzen in den oOffentlichen Abwasserkanal darf nur mittels
Kernbohrgerat nach besonderen Angaben und unter Aufsicht der Bauleitung der AG vorgenommen
werden. Alle damit verbundenen Aufwendungen sowie die Erschwernisse und Nebenleistungen
beim Aushub und Verbau sind in den entsprechenden Anbohrpositionen eingerechnet.

Kanalreinigung

Die HD-Reinigung der Kanale und Schachte sollte mit einem Hochdruckspll- und Saugfahrzeug mit
Wasserriickgewinnung stattfinden. Um eine kontinuierliche Befahrung der Kanalstrecken zu
gewabhrleisten, hat die AN geeignete Gerate z.B. Spezialgerate zur schonenden Entfernung von
Wourzeln, Ablagerungen etc. vorzuhalten. Der Einsatz darf nur nach Rucksprache mit der AG
erfolgen und wird in gesonderten Positionen vergutet. Die HOhe des Spuldruckes ist auf die
eingeschrankte Standsicherheit des Altrohres abzustimmen und sollte 100 bar nicht Uberschreiten.
Die AN tragt die Konsequenzen, wenn sie nachweislich unachtsam gearbeitet hat.

Bei der Feststellung des Verschmutzungsgrades werden die vorhandenen Aufzeichnungen der
letzten Videobefahrungen der WBD-AOR =zugrunde gelegt. Es ist der AN freigestellt, als
unentgeltliche Eigenleistung vor dem Beginn der Reinigungsarbeiten durch eine Kamerabefahrung
einen aktuelleren Nachweis Uber den tatsdchlichen Verschmutzungsgrad zu erbringen. Dieser
Nachweis ist dann von der AG anzuerkennen.
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Grundlegend flihren die WBD-AGR vor jeder Kamerabefahrung Reinigungsarbeiten durch, so dass
im ungunstigsten Fall die letzte Reinigung des Kanals zum gleichen Zeitpunkt wie die jungste
Kamerabefahrung erfolgt ist, als Vergleich dient das Protokolldatum.

Die AN hat die Reinigung so intensiv durchzufihren, dass samtliche mit Wasser losbaren Stoffe
entfernt wurden.

Eine Kontrolle erfolgt durch die unmittelbar nachfolgende Kamera-Befahrung, die als Position im LV
ausgewiesen ist.

Sollte die AG durch die TV-Befahrung keine zur Grundlage der Sanierung ausreichende Reinheit
des Kanals nachgewiesen werden konnen, hat die AN unentgelilich die Reinigung so oft zu
wiederholen bis der gewilinschte Reinigungserfolg erbracht ist. Dieser ist mit einer erneuten TV-
Befahrung zu belegen. Abrechnungstechnisch wird diese nochmalige Befahrung als
Kontrollbefahrung zur Feststellung des ausgebliebenen Reinigungserfolges der AN angelastet und
bleibt unvergutet.

Hiervon sind Nachsackungen und Auswaschungen am Kanal nicht betroffen, die aufgrund von
Scherbenbriichen und klaffenden Stellen bei jedem Spililgang erneut aus dem Erdreich bzw. aus
dem Rohrmaterial geldst werden.

Die AN hat die Moglichkeit zur Wasseraufnahme am Frischwassernetz der

Stadtwerke Duisburg AG
Bungertstralle 27
47053 Duisburg

Tel. 0203/604-0
Fax: 0203/604-2900

Dort ist ein Standrohr leihweise gegen Kautionshinterlegung zu beziehen.

Samtliche Kosten wie Verbrauch und Kaution sind in die Reinigungspositionen einzukalkulieren. Bei
einer unerlaubten, unangemeldeten Wasserentnahme hat die AN die Konsequenzen dieser
strafbaren Handlung zu tragen.

Baustellenrdaumung und Werkstoffentsorgung

Es darf im Rahmen der Arbeiten kein Prozesswasser (Aushartung und Abkihlung Schlauchliner),
Wasser aus der Dichtheitspriifung, Frasgut oder sonstige Materialien bzw. Uberschussmaterial in
den Regenwasserkanal entsorgt werden bzw. in den natirlichen Vorfluter gelangen. Die
Ableitungstemperatur des aufgeheizten Wassers darf nicht mehr als 35 Grad betragen. Alle
anfallenden Abfall- Reststoffe wie Harz- und Linerreste sind ordnungsgemafl nach aktueller
Gesetzgebung zu entsorgen.

Die firr die Bauausfiihrung genutzten Flachen sind vor Verunreinigungen (Harz etc.) bzw. vor jeder
Beschadigung zu schitzen. Es sind hierbei entsprechende Schutzvorkehrungen, wie Auslage von
Folien zu treffen, so dass keine verbleibenden Ablagerungen und Verunreinigungen auf dem
offentlichen Verkehrsraum verbleiben. Die hierfur notwendigen MaRnahmen sind Nebenleistungen
und von der AN zu treffen. Verunreinigungen bzw. Beschadigungen werden auf Kosten der AN
behoben.

Arbeiten mit Raumgut und anderen Abfallstoffen

Raumgut

Das bei den Reinigungsarbeiten geléste Raumgut ist auf dem Entsorgungsfahrzeug oder in
gesonderten Behaltern zum Abtransport zu lagern und kurzfristig der fachgerechten Entsorgung
zuzufthren. Das Spulgut muss stichfest entwassert werden.
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Wenn nicht anders angeordnet, darf auf offentlichen Verkehrsflachen kein Raumgut gelagert
werden.

Ebenso ist mit sdmtlichen bei der Durchfihrung der Ma3nahme anfallenden Abfallstoffen, wie Harz-
und Linerresten bzw. Verschmutzungen durch Reinigung von Geratschaften, zu verfahren. Es sind
hierbei entsprechende Schutzvorkehrungen, wie Auslage von Folien zu treffen, so dass keine
verbleibenden Ablagerungen und Verunreinigungen auf dem 6ffentlichen Verkehrsraum verbleiben.

Annahme am Betriebshof

In Absprache mit der AG ist die Annahme von Spulraumgut auf dem Recyclinghof Sid in Duisburg
Huckingen, Kaiserswerther StraRe 210-212 in 47259 Duisburg, mdglich. Zur Sicherstellung der
Annahme von Kanalraumgut ist das nachfolgende Formular beizufiigen.
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Anlieferungsbestatigung
Hiermit wird bestatigt, dass der Inhaber dieses Schreibens befugt ist, im Auftrag der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg AGR im Rahmen des Auftrages zur Durchfiihrung von

Kanalbauarbeiten

in der (StraRe) vom

Kanalraumgut auf dem Betriebshof in Duisburg-Huckingen zur Entsorgung
anliefern darf.

Die angelieferte Menge ist zu wiegen.

Zur Sicherstellung einer korrekten Annahme auf dem
Betriebshof Duisburg-Huckingen ist bitte folgendes zu beachten:

Der Fahrer muss sich zu aller erst an der Annahmestelle beim dortigen Personal melden.
Diese ist von 8:15 Uhr — 17:00 Uhr besetzt.

Die Einweisung erfolgt somit von einem Mitarbeiter der Annahmestelle.

Um spéter eine korrekte Abrechnung zu garantieren, hat der AN die angelieferte

Menge mit Nennung der Fest- und Fliissiganteile, die Herkunft (Baustellen- und
Bauleiterbenennung) sowie das Anlieferdatum zu belegen.

Fehlerhafte oder unzureichende Nachweise konnen unter Umstidnden dazu fiihren, dass die

(Transport-) Vergiitung versagt bleibt oder gekiirzt wird.

Gewicht (brutto):

Gewicht (netto):

Angelieferte Menge: Flussigkeit (%) Feststoffgewicht

Baustelle: Bauleiter: Tel.: (0203) 283

Fahrzeug (amtl.) Kennzeichen):

Firma:

Datum: Name:
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Kanal- TV- Inspektion

Der zu untersuchende Bereich sollte mdglichst abwasserfrei sein. Bei geringer Wasserfuhrung kann
untersucht werden, wenn die Rohrsohle einwandfrei zu erkennen ist. Ansonsten sind die Kanale mit
geeigneten und zugelassenen Mitteln (z.B. Absperrblasen, Dichtscheiben, Sandsacken)
abzusperren. Die erforderliche Wasserhaltung ergibt sich aus der Notwendigkeit der Vorflut und ist
im Bedarfsfall vorzuhalten.

Die TVU erfolgt mehrfach vor folgenden Arbeitsschritten:

e als Voruntersuchung im Urzustand (diese Leistung wird ausgeschrieben)
e vor dem Inlinereinzug (gilt als Nebenleistung)

¢ nach dem Inlinereinzug (qgilt als Nebenleistung)

Bei jeder Haltung sind Rohranfang und -ende abzuschwenken. Wahrend eines Radialschwenks
muss die Orientierung erhalten bleiben, d. h. der Kamerafuhrer hat fir ein seiten-richtiges und
aufrechtes Bild zu sorgen, z. B. durch zwei Schwenkungen mit je 180 Grad. Bei verschwenktem
Kamerakopf ist auRer zur Aufzeichnung eines Langsrisses keine Axialfahrt zulassig.

Bei der TV-Befahrung sind samtliche Abzweige und Stutzen exakt einzumessen und im Videobild
einzublenden, sowie beim spateren Protokoll mit aufzunehmen, so dass im Fall einer Abdeckung
durch Inlinereinzug die AN dafur verantwortlich ist, den Abzweig bzw. Stutzen wieder zu finden.

Samtliche technischen Schaden, die durch auftretende Fehler beim Aufsuchen von abgedeckten
Offnungen entstehen (wie z. B. Fehlfrdsungen), gehen zu Lasten der AN und sind von ihr kostenfrei
zu beheben.

Wahrend der Inspektion ist eine ruhige Kameralage in Rohrachse und eine optimale Ausleuchtung
ohne Reflexion am Aufnahmeobjekt sicher zu stellen. Im Bedarfsfall (z. B. sehr dunkle
Rohrwandung) ist eine Zusatzbeleuchtung zu installieren. Ein vollstandiger Einblick in Stutzen und
Abzweige muss durch die Kamera gewahrleistet sein.

Der Zustand muss auf dem Video eindeutig nachvollziehbar sein. Ebenfalls muss erkennbar sein, ob
ein Verschluss an einem Abzweig defekt (undicht) ist, fehlt oder ob Risse oder andere Schaden
vorhanden sind.

Die Inspektion ist so durchzufiihren, dass alle Sohlschaden erfasst werden kénnen.

Alle Rohrverbindungen, die einen nicht fachgerechten Zustand vermuten lassen, sind komplett
abzuschwenken.

Bei TV-Inspektionen nach SanierungsmaRnahmen sind alle sanierten Stellen komplett
abzuschwenken und EDV-maRig zu beschreiben (DWA-M 149-2 aktuelle Fassung).

In begehbaren Kanélen (gréer DN 1200 inkl. vergleichbarer Ei- und Sonderprofile) soll eine fahr-
ltragbare TV-Farbanlage zum Einsatz kommen. Die Kamera muss immer in der Mitte des
Rohrprofils waagerecht montiert sein. Entsprechende Abstandshalter sind ggf. zu montieren. In
besonderen Fallen, wie in hochwasserfiihrenden Kanalen gréRer DN 1200 missen schwimmbare
Kanalfernsehanlagen eingesetzt werden. Die Ausstattung muss die Maoglichkeit bieten, Schaden
oberhalb der Wasserlinie zu erkennen und Schadensbilder im Stillstand der Schwimmvorrichtung zu
erstellen. Die Kanal-TV-Inspektion muss die gleichen Ergebnisse liefern, wie oben beschrieben.

Bei der Schachtuntersuchung ist jeder Schacht zu 6ffnen, in Augenschein zu nehmen und die
ermittelten Ergebnisse nach DWA-M 149-2 in das Computersystem zu Ubernehmen. Im Bedarfsfall
ist der Schachtraum zusatzlich auszuleuchten. Alle Zustdnde sind mit der Kamera auf Video
aufzunehmen.

Das Speichern der objektbezogenen Stammdaten (Haltung, Schacht) im EDV-System erfolgt im TV-
Fahrzeug.

Dabei sind folgende Daten aufzunehmen:
e Nummer des Start- und Zielschachtes
Planquadratnummer

StralRe / Ortsteil

Rohrmaterial / Nennweite
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o Kanalsystem

e Videonummer

e Untersuchungsrichtung

e Untersuchungsdatum / -uhrzeit

e Stationierung und Echtzeit-Zahlerstand der Aufzeichnung

Diese Daten sind auch vor Beginn einer TV-Inspektion in das Monitorbild einzublenden. Wahrend
dieser Einblendung ist die Beleuchtung fir 10 Sekunden abzudunkeln. Zusétzlich sind wahrend der
Kanaluntersuchung Stationierung, Videozahlerstand, Datum, Uhrzeit und die ermittelten Zustande
einzublenden.

Alle Ergebnisse (Daten und Videoaufzeichnung), die keine eindeutige Zustandserfassung erkennen
lassen, werden der AN zur Nachbesserung zurtickgegeben.

Videoaufzeichnungen

Jeder DVD ist ein Protokoll mit Information Uber die aufgenommenen Haltungen bzw. Schachte (von
Schacht nach Schacht), Echtzeitzuordnung, StralBenname, Videonummer, AG, AN, TV-Inspekteur
und Untersuchungslange beizufiigen. Fur die Abrechnung ist auRerdem ein auf dem TV-Fahrzeug
EDV-maRig erstelltes Aufmalblatt abzugeben, aus dem tageweise die untersuchten Langen nach
Nennweiten aufgeschlisselt sind, die Anzahl der untersuchten Haltungen und Schachte und die
Anzahl der DVDs.

Des Weiteren mussen die DVDs eindeutig beschriftet sein. Zur Beschriftung der DVDs und zur
Flhrung der Protokolle sind die Bezeichnungen und Schachtnummern nach Vorgabe der AG zu
verwenden.

Da die DVDs als Basis zu jeder Rechnungslegung dienen, sind zusatzlich entsprechende
Abrechnungsprotokolle (Massenberechnungen), die die auf den DVDs gezeigte Leistung
chronologisch erfasst, mit einzureichen.

Kalibrierung des Altkanals

Die Kalibrierung des gesamten zu renovierenden Kanals ist eine besondere Leistung und wird i. d.
R. als Leistungsposition ausgeschrieben. Die Ergebnisse der Kalibrierung sind im Kalibrierprotokoll
festzuhalten und bilden die Grundlage fir die Fertigung des Schlauches und die weiteren
Arbeitsprozesse des AN. Als Nebenleistung miissen mindestens die Nennweite und der Umfang des
Altkanals an sadmtlichen Schachten ermittelt werden.

Standsicherheitsnachweis

Die bei der Angebotsabgabe angegebenen Wandungsstarken und Materialkennwerte der Inliner
missen vor dem Einbau den Erfordernissen eines entsprechenden Standsicherheitsnachweises
genigen. Das Erstellen einer statischen Berechnung ist ggf. in der Ausschreibung enthalten.

Hierbei sind die bendtigten Randparameter als Eingangswerte anhand der Daten aus dem
Kanallageplan, der der Ausschreibung beiliegt, (wie Rohrdimension, Werkstoff, Sohltiefen) zu
verwenden. Bei den Verkehrslasten ist nach DIN 1072 eine Last von SLW 60 anzusetzen.

Da es sich hierbei um die geschlossene Bauweise handelt, kann keine Aussage uber die
Bodenarten getroffen werden. Es kénnen eventuell Informationen Gber benachbarte Maflinahmen in
offener Bauweise gemacht werden, die bei der AG zu erfragen sind. Die Angabe zum Grundwasser
ist in der Leistungsbeschreibung enthalten. Zur Beurteilung bzw. Uberpriifung des Altrohrzustandes
hat die AN die Mdglichkeit zur Einsichtnahme des vorhandenen Videos der WBD-ASR. Die AN muss
bei der Angebotsabgabe dafiir garantieren, dass das angebotene Produkt den gestellten
Anforderungen genugt.

Hierbei hat sie ggf. eigenverantwortlich die bendtigten ProduktgrélRen anhand einer Vorstatik
vorzukalkulieren oder entsprechend hohe Sicherheiten zu berlcksichtigen
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Schlauchliningverfahren

Eignungsnachweis der Inlinerbaustoffe

Es durfen nur Schlauchlinerprodukte und dazugehérige Herstellungsverfahren verwendet werden,
fur die ein Eignungsnachweis nach den Vorgaben der DIN EN ISO 11296-4 und den Erganzungen
der entsprechenden DWA-Arbeits- und Merkblatter vorliegt. Der Eignungsnachweis gilt auch durch
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt) als
erbracht.

Als zwingende inhaltliche Punkte sind zu nennen:

Die genaue Rezepturbezeichnung bzw. Unterkategorie der Produktbezeichnung,

die Beschreibung der Materialzusammensetzung des Produktes,

die Beschreibung der Herstellung des Endproduktes unter Beschreibung der eingesetzten
Technik,

der zuldssige Anwendungsbereich des Produktes,

relevante Materialkennwerte des Produktes,

Hochdruckspllfestigkeit nach DIN 19523,

Bestandigkeit gegen kommunales Abwasser,

Umweltvertraglichkeit.

Als MaterialkenngréRen sind zu nennen:

E-Module, Langzeit und Kurzzeit

Biegespannung beim Bruch

Materialkenngruppe gemalt DWA-M 144-3

stat. tragende Verbundwanddicke

Gesamtwanddicke in mm im ausgeharteten Zustand

Die AG erhalt auf Verlangen Einsicht in die schriftlichen Auswertungen séamtlicher Einzelprifungen

des Eignungsnachweises oder die DIBt-Zulassung flir das angebotene Produkt in der jeweils
glltigen Fassung.

Material

Bei der Spezifikation der Tragermaterialien oder —fasern ist das Merkblatt DWA-M 143-3 zu
beachten.

Die chemische Tauglichkeit der Harzsysteme gegeniber Beanspruchungen durch kommunales
Abwasser im Bereich pH 1- pH 10 ist auf Verlangen gesondert nachzuweisen. Bei anderen
Abwasserzusammensetzungen oder Temperaturbelastungen sind besondere Uberpriifungen der
Tauglichkeit erforderlich. Kalthartende Reaktionsharze dirfen nur bei Reparaturverfahren eingesetzt
werden. Die Einsatzstoffe sind vorab bei den WBD-ASR anzumelden. Verschiedene Harze in einem
Schlauchliner (Sandwichbauweise) zu verwenden ist unzuldssig.

Textilglas:

Bei dem Einsatz von Tragermaterialien aus Glasfasern ist flr die Schlauchliner hinsichtlich des
Wandaufbaus eine Verschleilschutzschicht oder harzreiche Innenschicht vorzusehen. Diese
Schichten missen mindestens der gemessenen Abriebdicke (Darmstadter Kipprinne: DIN EN 295-3
bis DN 500- DIN 19565-1 ab DN 500) entsprechen. Anzusetzende Abriebdicke im Sinne der AFP ist
der Mittelwert aller Messungen.

Fir die Herstellung von Linerrohren, Schlauchlinern und Montagebauteilen sowie bei der
Anfertigung von Ortslaminaten aus glasfaserverstarkten Reaktionsharzen ist durchgehend fir den
gesamten Wandaufbau ausschliellich ECR-Glas (Aluminium- Kalksilikatglas fir besondere
Kunststoffverstarkungen mit erhohter Saurebestandigkeit) zu verwenden.

Synthesefasern:

Diese Faserprodukte (Filze, Vliese) sind nach DIN 60001 spezifiziert und werden auf Basis von
Polyacrylfasern, Polyesterfasern oder anderer gleichwertiger und chemisch tauglicher,
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weichmacherfreier Vorprodukte hergestellt. Auf Grund der hohen Flexibilitat und der geringen
Fadenhaftung im Harz geht von der Synthesefaser keine festigkeitserhéhende oder versteifende
Wirkung aus. Bei einer ausschliellichen Verwendung von Synthesefaserharztragern missen auf
Grund der unterschiedlichen Kriechneigungen die Material- und Bauteilkennwerte bei
Langzeitbeanspruchung fiir jede Impragnierrezeptur nachgewiesen werden.

Zuschlagstoffe:

Zur Erhéhung des E-Moduls der Formstoffe und damit der Ringsteifigkeit von Schlauchlinern konnen
bei geringem Glasgehalt der Harzmatrix genau dosierte Mengen eines anorganischen inerten
Fillstoffes zugegeben werden, sofern eine nachteilige Beeinflussung der Verfahrensablaufe und des
Hartungsverhaltens ausgeschlossen bleibt.

Als Flullstoffe werden unter Bericksichtigung der chemischen Tauglichkeit Gberwiegend
mineralische Naturprodukte (Quarzsand), Aluminiumhydroxid oder Aluminiumsilikat mit einer
KorngréRe bis zu 1 mm (Sieblinie nach DIN ISO 3310, Teil 1) verwendet.

Die Verwendung von karbonathaltigen Zuschlagen und Calciumkarbonat ist nicht zuldssig. Auf eine
gleichmafige Verteilung der Zuschlagstoffe in der Harzmasse ist zu achten.

Folien:

Die Beschichtungen der Schlauchtragermaterialien missen aus korrosionsbestéandigen Materialien,
(z.B. PA, PE, PP, PUR) bestehen und mit dem Tragermaterial dauerhaft verbunden sein.
Ausgenommen davon sind Folien, die als Einbauhilfe dienen.

UP-Harze:

Zur Herstellung von Schlauchlinern und Montagebauteilen bzw. Handlaminaten aus verstarkten
Kunststoffen werden als Harzmatrix tberwiegend UP-Harze verwendet.

Nach DIN 18820-1 werden in Styrol geldste Reaktionsharze entsprechend der Zusammensetzung
der Polykondensate in 6 Gruppen unterteilt. Es dirfen zur Herstellung von Schlauchlinern nur
Harzsysteme gem. DIN 18820-1 (DIN EN 13121 Gruppe 4) eingesetzt werden. Reaktionsharze der
Gruppe 0 bis 3 diirfen fur Schlauchliner nicht verwendet werden.

Durch besondere Umgebungseinflisse oder wegen einer zu erwartenden auf’ergewéhnlich hohen
chemischen Belastung kann in Einzelfallen der Einsatz eines Reaktionsharzes der Gruppen 5 u. 6
erforderlich sein.

Die Hartung der UP-Harze, die einzusetzenden Reaktionsmittel, die Zusammenstellung von
Verarbeitungsrezepturen, die Kontrolle der Reaktionszeiten sowie der anwendbaren
Hartungsverfahren sind in DIN 16945 und in den technischen Datenblattern der Schlauchhersteller
sowie in der jeweils geltenden DIBt-Zulassung beschrieben.

Epoxidharze:

Die thermischen und mechanischen Anforderungen fir Epoxidharze (EP-Harze) sind in der DIN
16946-2 (Typ 1020, Typ 1021, Typ 1040) beschrieben. Die Formeigenschaften des ausgeharteten
EP-Systems miussen fir den Einsatz bei Schlauchlinern mind. die Anforderungen des Typ 1021-0
erfillen und gegeniber kommunalem Abwasser mit den dabei auftretenden verdiinnten Sauren und
Laugen (Bereich pH 1- pH 10) bestandig sein.

Die Verarbeitungs- und Hartungsdaten werden von der Auswahl eines geeigneten Spezialharters
(Polyamin oder Anhydrid) entscheidend mitbestimmt. Die Empfehlungen des Schlauchherstellers
sind zwingend zu beachten.

Die Prifung und Kontrolle der Hartungscharakteristik, der anwendbaren Hartungsverfahren und
Verarbeitungszeiten erfolgt gem. DIN 16 945.

Einbau

Unmittelbar vor dem Einzug des Schlauchliners ist die Haltung mittels Wasserhochdruck zu
reinigen. Der Reinigungserfolg und die Hindernisfreiheit sind im Anschluss daran durch eine
optische Inspektion zu prifen und zu dokumentieren. Die AN hat zu gewahrleisten, dass zu keiner
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Zeit nach der Beendigung der TV-Inspektion und dem Beginn des Linereinbaus der Kanal erneut
verschmutzt wird. Die Ausfiihrungszeiten der HD-Reinigung, der TV-Inspektion und der Beginn der
Sanierungsarbeit sind zu dokumentieren. Nach dem erfolgten Linereinbau hat die AN eigenstandig
eine TV-Inspektion als Nachweis zur Erfolgskontrolle anzufertigen. Diese Kontroll-TV-Inspektionen
unterliegen nicht den Auflagen der TV-Vor- bzw. -Nach- (Abnahme-) Befahrungen. Sie sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Es ist beim Einbau auf eine materialschonende Bauweise zu achten, z. B. durch Begrenzen der
zulassigen Zugkrafte. AuRerdem dirfen sich keine vorstehenden Scherben im Kanal befinden, die
den Liner beschadigen kdnnten.

Dazu ist als Schutz bei allen zugelassenen Harzarten und Verfahren ein entsprechender Preliner
einzubauen, auler bei Epoxidharzlinern, die nicht im Grundwasser bzw.
Grundwasserwechselbereich liegen.

Sofern in der Ausschreibung nicht explizit eine andere Regelung getroffen worden ist, dirfen
maximal 250 m in einem Abschnitt eingebaut werden.

In jedem Zwischenschacht mit geradem Gerinne ist ein Stitzschlauch einzubauen.

Nach dem Einbringen des Schlauchliners ist dieser unter Uberdruck zu entfalten, um ihn unter
Ausdehnung auf seine Sollgréfe an das Altrohr anzupressen. Bei der Erzeugung des Druckes hat
der AN grofite Sorgfalt anzuwenden. Die Dauer und die Hohe des Druckes muss entsprechend den
Einbauvorschriften des Liners (Tragermaterial und Harzsystem) so gewahlt werden, dass eine
optimale Aushartung bei Anpassung an die au’eren Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchte) erfolgt.
Alle Daten sind automatisch zu dokumentieren. Bei anstehendem Grundwasser obliegt es der AN,
durch vorherige beauftragte Abdichtungen durch Robotereinsatz jeglichen Wassereintritt zu
unterbinden, so dass es zu keinerlei Ausbeulungen im Liner kommen kann. Gleiches gilt fir
eventuellen Wassereintritt durch Anschlusskanéle, wobei der AN fur die beauftragte Wasserhaltung
zu sorgen hat.

Wenn die Arbeitsweise der AN einen Linereinzug trotz eindringendem Grundwasser ermdglicht,
tragt die AN das Risiko jeglicher Beulenbildung durch den Wassergegendruck.

Sollte es wegen zu hohem Innendruck zu Schaden (Bersten) des Altrohres kommen, obliegt der AN
die Verantwortung. Sie kann sich dadurch entlasten, wenn sie die angewendeten Druckhdhen und
Zeiten belegen kann, und dadurch die nach den Einbauvorschriften zulassigen Werte eingehalten
hat.

Bei der Aushartung von Schlauchlinern dirfen nur Hartungssysteme zur Anwendung kommen, die

dem Stand der Technik entsprechen und fiir die ein Funktionsnachweis unter Berlcksichtigung der
zu erwartenden Umgebungseinfliisse (z.B. Umgebungstemperaturen) erbracht wird.

Dazu zahlen:

e UV-Licht (Aufstellung des Liners durch Druckluft)
o Warmwasserhartung (Aufstellung des Liners mittels einer Wassersaule)
o Wasserdampf (Aufstellung des Liners durch Druckluft)

Eine ausreichende Aushartung der Harze bzw. des Liners:

e gemal den Vorschriften der Harzlieferanten
e den Angaben des Verfahrenshandbuches
e den Ergebnissen aus der Eignungsprifung (Erstprifung)

Die Druck- und Temperaturverlaufe sind wahrend der gesamten Hartungsphase digital in Echtzeit
(z. B. Thermologger o. gl.) zu messen und zu dokumentieren. Dazu zahlen bei der
Warmwasserhartung auch die Vor- und Ruicklauftemperaturen des Prozesswassers und die
Temperatur zwischen Altrohr und Schlauchliner. Der Temperaturverlauf muss Uber die Einbaulange
zuverlassig nachgewiesen werden. Temperaturfiihler sind am Anfangs- und Endschacht sowie an
mindestens einem Zwischenschacht zu setzen.

Bei der Dampfhartung ist zusatzlich die Dampfeintrittstemperatur, die Dampfaustrittstemperatur zu
messen und die Abflihrung des Kondensatwassers iber den gesamten Zeitraum sicherzustellen.
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Die Hartung von UP-Linern ausschliellich mit UV-Licht ist durch die Wanddicke des Liners
begrenzt. Sie liegt derzeit bei max. 12 mm, ist aber durch eine Eignungsprifung nachzuweisen. Bei
groReren Wanddicken darf die UV-Hartung nur in Verbindung mit einer unterstiitzenden
peroxidischen Hartung angewendet werden. Auch hieriiber muss eine Eignungsprifung vorliegen.
Die Strahlungsintensitat der UV- Lampen in Kombination mit der Ziehgeschwindigkeit des
Lampenzuges muss den Vorgaben des Verfahrenshandbuches entsprechen und ist nachzuweisen.

Der Druck, mit dem das Material an die Rohrwandung gepresst wird, muss wahrend der gesamten
Hartephase konstant sein und eine ausreichende Verdichtung des Laminats gewahrleisten. Ein
Eindringen von Luft oder Wasser in das Laminat ist auszuschlieRen. Eine ausreichende Hartung
entsprechend des Eignungsnachweises muss gewahrleistet sein und protokolliert werden. Aus
diesem Grund missen in Abhangigkeit des Harteverfahrens folgende Bestimmungen erflllt werden:

Hartung mit ultraviolettem Licht (UV):

e Bei niedrigen AuBentemperaturen sind nach den Vorgaben des Eignungsnachweises
gesonderte MalRnahmen zur Lufterwarmung zu treffen.

o Elektronische Protokollierung der Ziehgeschwindigkeit der UV-Leuchtmittel, der
Leuchtmittelfunktion (ein/aus) sowie des Innendrucks.

e Elektronische Messung und Aufzeichnung der Temperaturverlaufe im Oberflachenbereich des
Schlauchliners wahrend des Durchziehens der Lichtquelle.

e Die AN pruft die Strahlungsintensitdt der  Strahler im  Rahmen einer
Eigenuberwachungsprufung. Dazu erfolgt erstmalig nach 400 Betriebsstunden eine
Vergleichsmessung der in Nutzung befindlichen Strahler mit einem Referenzstrahler. Danach
wird jeder Strahler jeweils nach 150 weiteren Betriebsstunden Uberprift. Bei Reduzierung der
Strahlungsleistung von mehr als 30% des zu prifenden Strahlers gegenliber dem
Referenzstrahler ist der Strahler auszutauschen.

e Folgende Priifzeugnisse sind fir jeden Strahler zu dokumentieren und auf der Baustelle
vorzuhalten:

o Seriennummer,

erstmaliger Einsatz,

Betriebsstunden,

Uberpriifungsdatum,

Messwert,

Wert des Referenzstrahlers,

relative Intensitat zum Referenzstrahler in %,

Identifikation des Referenzstrahlers.

O 0O 0O 0 0 0 O

Warmwasserhartung:

e Elektronische Messung und Aufzeichnung der Wassersaulenhdhe.

e Elektronische Temperaturmessung und Dokumentation (auch manuell mittels kalibrierter
elektrischer Temperaturmessgerate) im 30-Minuten-Takt am Endschacht sowie an den
Zwischenschachten jeweils in Sohle und Scheitel an der AuRenkante des Schlauchliners.

e Aufzeichnung der Vor- und Rucklauftemperatur des Heizwassers an der Heizung und des
Temperaturfliihlers am Inversionsschacht jeweils in Echtzeitaufzeichnung (Aufstellung des
Liners mittels einer Wassersaule)

Dampfhartung:

e Elektronische Temperaturmessung und Dokumentation im 30-Minuten-Takt. am Anfangs- und
Endschacht sowie an den Zwischenschachten jeweils in Sohle und Scheitel an der AuRenkante
des Schlauchliners.

Dampfeintrittstemperatur in Echtzeitaufzeichnung,
Dampfaustrittstemperatur in Echtzeitaufzeichnung,
Schlauchlinerinnendruck,

Eine Kondensatabfiihrung wahrend des Prozesses ist sicherzustellen.
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2.11.5

Fir Schlauchliner in Kanadlen und Anschlussleitungen ist der Einsatz von Hartungsverfahren unter
Umgebungstemperatur ausgeschlossen.

Zur Hartung von ortlich hergestellten UP- und GF-Laminaten unter Umgebungsbedingungen
missen Reaktionsinitiatoren verwendet werden, die bis zu einer Verarbeitungstemperatur von + 5
Grad aushéarten kénnen (vergl. DIN 18 820-1, Abschnitt 3.4. und 6.4)

Das Einharzen des Tragermaterials auf der Baustelle ist nur fir EP-Harze zulassig und darf nur in
Absprache und mit Zustimmung der AG erfolgen. Die mobile Trankungsanlage muss vor
Witterungseinflissen geschitzt sein und dient der értlichen Trankung. Die mobile Trankungsanlage
muss somit einen hohen technischen industriellen Standard auf der Baustelle gewahrleisten. Hierbei
ist es unzuldssig Schmutzreste oder Feuchtigkeit in das Harz oder das Tragermaterial eindringen zu
lassen. Um eine Mengenerfassung des Mischverhédltnisses und der Gesamtmenge zu
gewahrleisten, muss der Mischvorgang durch entsprechende Messeinrichtungen und elektronische
Bauteile permanent tiberwacht werden. Die Uberwachung des Mischvorganges ist zu protokollieren.

Dichtheitspriifung
Die Dichtheitspriifung des sanierten Kanals ist gemaf DIN EN 1610 durchzufiihren.

Far Schlauchliner, bei denen die Innenbeschichtung gemal Eignungsnachweis kein integrierter
Bestandteil ist, muss die Dichtheit ohne Baubhilfsstoffe (Beschichtungen oder Folien) zusatzlich an
einem Probestiick nachgewiesen werden. Fir die vorgenannten Schlauchliner missen beide
Prifungen bestanden werden.

Integrierte Bestandteile des Schlauchliners dirfen durch die Priifung nicht beschadigt werden.
Die Priifung hat nach Beendigung der Hartung und vor dem Offnen der Anschliisse zu erfolgen.

Materialprobeentnahme bei SchauchlinermaBnahmen

Die Probeentnahme erfolgt in Gegenwart der AG und des Vorarbeiters der AN. Der Termin ist mit
der AG abzustimmen.

Im Regelfall wird die Materialprobe aus einem Schacht entnommen. An dem im Vorfeld
besprochenen Ort der Probeentnahme hat der AN einen Probestitzschlauch bzw. ein
Probestitzrohr einzubauen, welcher die Entnahme eines reprasentativen Probestlickes
gewahrleistet. Das angebotene Material des Probestitzschlauches bzw. Probestutzrohres darf keine
warmedammenden Eigenschaften haben. Vor Einbau des Liners wird der Probestltzschlauch bzw.
das Probestitzrohr inspiziert.

Ist die Probeentnahme aus einem Schacht nicht mdéglich, ist die Probe aus dem eingebauten Liner
zu entnehmen, wobei die Entnahmestellen in der Haltung dauerhaft, wasserdicht und in
Schlauchlinerwanddicke verschlossen werden mussen.

Wenn das entnommene Probestiick den Prifungsanforderungen nicht geniigt, hat die AN die
Moglichkeit auf eigene Kosten eine Zweitprobe (B-Probe) generell innerhalb der Haltung zu
entnehmen, welche dann mafigebend ist.

Entnahmekennzeichnung und GroRe:
Die Materialprobe wird wie folgt beschriftet:

Baustellenbezeichnung,

Datum der Probenentnahme,
Schachtnummer,

Haltungsnummer,

Unterschrift des AG- und des ANvertreters.

Der Probenbegleitschein wird vor Ort ausgefiillt, durch die AG und die AN unterschrieben und eine
Ausfertigung an die AG Ubergeben. Die Materialprobe muss bei mit ungeséattigten Polyesterharzen
und Vinylesterharzen getrankten Schlauchlinern sofort nach dem Beschriften in einer styroldichten,
bei Lichthartung mit ultraviolettem (UV) Licht zusétzlich in einer UV-Licht undurchlassigen
Verpackung verpackt werden. Die Probe wird durch die AG an ein ausgewahltes Prifinstitut
(Jahresvertragsunternehmer) verschickt.
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Die entnommene Probe gilt fiir den jeweiligen Einbauabschnitt als reprasentativ.
Die MindestprobengroRe betragt:

o 20 x Wanddicke in Umfangsrichtung, 35 cm in Langsrichtung.

o Wird eine Kriechneigungsprifung beauftragt, muss die Lange insgesamt mind. 40 cm betragen.

e Eine Teilung der Probe ist méglich. MindestgréRe der Einzelsegmente: 50 mm Breite und 20 x
Wanddicke in Umfangsrichtung.

e Fir Scheiteldruckversuche muss ein Kreisringabschnitt von mind. 40 cm Lange enthommen
werden.

Materialprifung bei SchlauchlinermalRnahmen und Ergebnisbewertung:

Die AG kann die im Folgenden beschriebenen Priifungen beauftragen und die daraus gewonnenen
Ergebnisse zur Bewertung der erreichten Qualitat heranziehen.

Standardprifungen:

o Dreipunkt-Biegeversuch,
e Scheiteldruckversuch,
e Dichtheitsprifung des Laminats;

Zusatzprifungen:

24h-Kriechneigung,

Reststyrolgehalt,

Dynamische Differenz Kalorimetrie (DDK-Analyse),
Spektralanalyse,

Bestimmung von Flllstoff- und Glasgehalt.

Dreipunkt-Biegeversuch / Scheiteldruckversuch:

Im Priflabor wird die reprasentative Materialprobe einem 3-Punkt-Biegeversuch bzw. einem
Scheiteldruckversuch unterzogen.

Wandstarke:

Die Gesamtwanddicke und die Verbunddicke werden vom Prifinstitut gemessen. Zur Uberpriifung
der statischen Berechnung wird die Verbunddicke em (Gesamtwanddicke abzgl. Reinharzschichten
bzw. Folien/Beschichtungen) herangezogen. Die statisch erforderliche Verbunddicke em ist
mindestens zu erreichen.

Nach Arbeitsblatt DWA-A 143-3 wird zur Verbunddicke em noch eine VerschleiRschicht, welcher
groRer ist wie der Abriebwert des Darmstadter Kippversuchs addiert. Liegt dieser Wert nicht vor, ist
eine Verschleif3schicht von 1,0 mm zu bertiicksichtigen

Folglich ist in jedem Fall der in der Ausschreibung vorgegebene Mindestwert flir die Gesamtdicke im
ausgeharteten Zustand maRRgebend, oder mindestens der Wert nach DWA-M 144-3.

Bei Kanalen = DN 200 muss die Verbunddicke em einen Mindestwert von 3,0 mm betragen. Bei
Kanalen < DN 200 muss die Gesamtwanddicke einen Mindestwert von 3,0 mm im geraden
Rohrverlauf betragen.

Sanktionen bei Abweichungen:

Wenn die Gesamtwandstarke nicht den Anforderungen der Ausschreibung oder der Zulassung
entspricht, ist eine Wertminderung durch interpolieren festzulegen. Dabei fihren Unterschreitungen
der Wandstérke zu Abzugen der Linerkosten. (Die fir den Linereinbau relevanten Positionen.)

E- Modul/Biegespannung:

Die Unterschreitung des Ist-Kurzzeit-E-Moduls und der Ist-Kurzzeit-Biegespannung von den
jeweiligen Soll-Werten aus dem Eignungsnachweis darf hochstens -10 % betragen. Bei sehr grof3en
Uberschreitungen der Soll-Werte ist Ricksprache mit dem AG zu halten.
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Wird die Abweichung unterschritten, konnen zur Einschatzung der erbrachten Qualitat
Zusatzprifungen (B-Probe) auf Kosten der AN durchgefihrt werden. U. U. ist eine statische
Berechnung mit den Werten aus der Materialprifung zu erstellen.

Sanktionen bei Abweichungen:

Unterschreitungen der genannten Grenzen bei den Kurzzeitwerten (E-Modul, Biegezugspannung)
fuhren zu folgenden Sanktionen:

e bei-10% bis -20 % Abweichung der Sollwerte = 5 % Abzug der Linerkosten
e bei-20% bis -30 % Abweichung der Sollwerte = 10 % Abzug der Linerkosten
e Uber-30 % Abweichung der Sollwerte = Neueinbau des Liners

Kriechneigung:

Der Soll-Wert der 24h-Kriechneigung ist den Werten des Eignungsnachweises in Abhangigkeit vom
Probenalter zu entnehmen. Dies gilt auch fiir die materialspezifische Toleranz.

Reststyrolgehalt:

Der Reststyrolgehalt darf bezogen auf die Gesamtprobenmasse nach DIN 53394-2 den Wert von 4
% nicht Uberschreiten, wenn gleichzeitig das Prifergebnis fur die Kriechneigung den Wert des
Eignungsnachweises Uberschreitet.

DDK Analyse:

Die thermischen Glastibergangstemperaturen Soll-TG1- und TG2 sind bei Epoxidharzsystemen im
Eignungsnachweis enthalten. Diese Werte dienen im Vergleich mit den im Labor gemessenen
Werten der Einschatzung der erreichten Hartung des Harzsystems.

Spektralanalyse:

Mithilfe der Spektralanalyse wird Uberpriift, ob das eingesetzte Harz dem angebotenen Harz
entspricht. Diese Methode ermittelt nicht die quantitative, sondern die qualitative Zusammensetzung

Fill- und Glasgehalt:

Mit dem Kalzinierungsverfahren werden der Flillstoff- und Glasgehalt des eingebauten Materials
ermittelt. Die Werte des Eignungsnachweises mussen erreicht werden. Dort sind die Toleranzwerte
aufgezeigt.

Dichtheitsprifung:

Die in DIN EN 1610 beschriebene Dichtheitspriifung ist eine haltungsweise Dichtheitsprifung. Diese
kann nicht auf Laborprifungen mit sehr kleinen Prufflachen Ubertragen werden.

Aus diesem Grund darf an der Probe an keiner der drei gepriften Stellen ein Wasserdurchtritt
feststellbar sein. Ein Wasserdurchtritt gilt als gegeben, wenn auf die Probe aufgelegtes Papier durch
Feuchtigkeit verfarbt wird. Durch die Prufflissigkeit hervorgerufene Verfarbungen im Laminat sind
zulassig.

Sanktionen bei Abweichungen:

Wird keine ausreichende Dichtheit festgestellt, kann zur Einschatzung der erbrachten Qualitat eine
Zusatzprifung (B-Probe) auf Kosten der AN durchgefiihrt werden.

Falten im Liner:
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2121

212.2

Auf geraden Strecken und Bégen mit einem Radius RBogen > 10 x DN gelten die Grenzen der DIN
EN ISO 11296-4: Falten dirfen 2 % des Nenndurchmessers bzw. bei Eiprofilen des kleineren
Durchmessers oder 6 mm nicht Uberschreiten. Es gilt der gréRere Wert.

In Boégen mit einem Radius von 5 x DN < RBogen < 10 x DN sind folgende Grenzen einzuhalten: In
Kreisprofilen max. Falten bis zu einer Tiefe von 3 % des DN bzw. 2 cm. In Eiprofilen max. Falten bis
zu einer Tiefe von 3 % des hydraulischen Ersatzkreises bzw. 2 cm. Bei Bdgen gilt jeweils der
kleinere Wert.

Sanktionen bei Abweichungen:

Werden die Toleranzen der Faltenbildung Uberschritten und ist eine Beseitigung der Faltenbildung
mdglich (das Tragermaterial beschreibt keine Falten), ohne dass die Gebrauchsfahigkeit bzw. Statik
des Liners beeintrachtigt wird (Nachweis ist durch die AN zu erbringen), sind die Falten auf Kosten
der AN zu entfernen.

Werden die Toleranzen der Faltenbildung Uberschritten und beschreibt auch das Tragermaterial
eine Falte, ist die Falte bis auf eine gerade Flache auszufrdsen und die dadurch entstandene
Fehlstelle dauerhaft wasserdicht zu verspachteln. Es wird der Liner auf der gesamten Strecke von
Anfang bis Ende der Falte nicht vergutet. Die anzusetzende Mindestschadenslange betragt 1 m.

Als Kosten sind die Gesamtkosten der fiir den Linereinbau relevanten Positionen anzusehen.

Close- Fit- Lining

Material

Es dirfen nur Produkte und dazugehorige Herstellungsverfahren verwendet werden, flr die ein
Eignungsnachweis nach den Vorgaben der DIN EN ISO 11296-3 und den Ergdnzungen der
entsprechenden DWA- Arbeits- und Merkblatter vorliegt. Der Eignungsnachweis gilt auch durch eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts flir Bautechnik (DIBt) als erbracht.

Die beim Verformungsverfahren verwendeten PE-HD Rohre sind vorverformt und formstabil auf
Rohrtrommeln auf die Baustelle zu transportieren. Rohrmalle, Ladnge und Materialien sind auf die
anstehende BaumaRnahme abzustimmen.

Die vorverformten Rohre dirfen bei einer mittleren Sonneneinstrahlung von 3,5 GJ/m?a nicht langer
als 2 Jahre frei gelagert werden. Eine Lagerung unter lichtundurchlassigen Abdeckungen oder in
geschlossenen Raumen ist bei einer guten Bellftung bis zu 5 Jahre zuldssig. Nach Anlieferung auf
die Baustelle sind die Rohre auf Beschadigungen hin zu untersuchen. Riefen oder Kerben in der
Rohrwandung > 10 % der Wanddicke sind nicht zulassig.

Einbau

Der Einziehvorgang erfolgt direkt von der Rohrtrommel mit Hilfe einer geeigneten Winde mit
Zugkraftbegrenzung. Diese sind entsprechend der zu erwartenden Zugkrafte zu sichern. Der
Rohrstrang wird direkt von der Trommel unter Einhaltung des vom Hersteller anzugebenden
Biegeradius eingezogen. Der aufgewickelte Rohrstrang ist in Form und Lage so zu fixieren, dass ein
kontrollierter Einzug ohne ruckartige Anderungen der Zugbeanspruchung ermdéglicht wird. Bei
Verwendung von Trommelanhdangern sind Anpressrollen einzusetzen, die ein unkontrolliertes
Abwickeln der Rohrlangen verhindern und die Einzugsgeschwindigkeit kontrollieren.

Um sicherzustellen, dass der einzuziehende Rohrstrang beim Ubergang von dem Schachtbauwerk
in das alte Rohr nicht beschadigt wird, sind entsprechende Umlenkrollen und Einzugshilfen zu
installieren.

Zur Vermeidung einer Uberschreitung der maximal zuldssigen Zugkrafte sind Winden mit
Zugkraftbegrenzung einzusetzen.

Bei der Reversion des Liners durch Wasserdampf darf die max. Temperatur von 130 Grad nicht
Uberschritten werden. Um ein Schrumpfen des PE-HD Rohres nach dem Einbau zu verhindern, sind
die Rohrenden entsprechend in den Schachtbauwerken zu sichern.

Seite 22



Wirtschaftsbetriebe ] Dufu RG

213

2.13.1

2.13.2

2.14

215

Roboterarbeiten

Material

Die Verwendung der Materialien hat wie bei den Inliner-Bauarbeiten ebenso den betrieblichen
Belastungen des Kanals durch eine jahrliche Hochdruckreinigung bis 120 bar standzuhalten.

Die Lagerung- und Beschaffenheitsbedingungen gelten analog wie bei den Inlinerbeschreibungen.

Ausfiihrung

Die Ausfuhrung von Roboterarbeiten, deren Maschinentechnik und deren Dokumentation sind nach
den Anforderungen des Merkblattes DWA-M 143-16 sicherzustellen.

Bei samtlichen Spachtel-, Fras-, Schleif- und Schneidarbeiten durch Robotertechnik sind alle
anfallenden Abfall- und Reststoffe wie Uberschissiges Harz, Schleif- und Frasreste bzw. Wurzeln zu
entfernen.

Wenn diese Verunreinigungen nicht durch den ausgeschriebenen Spilvorgang oder durch die
naturliche Vorflut fortgespiilt werden, hat die AN den Kanal zusatzlich zu spiilen oder anhaftende
Reststoffe mittels eines Roboters zu entfernen. Der Kanalzustand bei der Abnahme ist hierfir
mafigebend.

Bei den Spachtel- und Klebvorgangen eines Roboters muss die AN durch ausreichende Fras- und
Reinigungsvorarbeiten sicherstellen, dass die zu sanierenden Stellen fettfrei und ausreichend
gesaubert sind.

Sind Mangel wegen nicht haftendem Material auf mangelnde Sauberkeit zuriick zu fuhren, wird
dieser Mangel als grob fahrlassig eingestuft und unterliegt einer 30 jahrigen Gewahrleistungsdauer.
Der Verpressdruck des Injektionsmaterials bei samtlichen Roboterarbeiten ist nach den Hersteller-
vorschriften ausreichend zu wahlen, so dass ein optimaler Einbau gewahrleistet ist. Er ist bei
Grundwassereintritt  entsprechend anzupassen, dass die frische Verspachtelung nicht
herausgedriickt wird. Hierbei ist besonders auf die Verarbeitungsdauer und den
Aushartezeitenverlauf des Materials zu achten.

Nacharbeiten wie Schleifarbeiten an ausgehéarteten Roboterverspachtelungen sind erst nach
vorgeschriebener Aushartezeit durchzufiihren. Eventuelle Schaden durch zu friihe Bearbeitung
gehen zu Lasten der AN.

Schachteinbindungen bei Inlinern

Ein Schlauchliner, der nach der Hartung einem Schrumpfungsprozess unterliegt, ist mit einem
ausreichenden Uberstand im Schacht abzuschneiden. Der Schlauchliner hat in den Schacht nach
Beendigung des Schrumpfungsprozesses 3 cm einzuragen. Zwischen Schacht bzw. dem Altrohr
und dem Schlauchliner ist der Ringspalt entlang aller Schnittkanten dauerhaft abzudichten. Die
Schnittkanten am Liner sind abzurunden bzw. anzufasen.

In Zwischenschéchten ist der Liner nach Mdglichkeit ohne Fehlstellen durchgangig einzubauen.
Offen liegende Linerkanten und Ringrdume sind mit einer entsprechenden Spachtelmasse
abzudichten und an das Bankett bzw. die Schachtwand anzubinden.

Grundsatzlich darf die Einbindung erst nach Abklingen des thermischen
Langenanderungsprozesses erfolgen. Fir die Einbindung sind Epoxidharze, Isocyanatharze,
Handlaminat oder Manschetten zu verwenden. Das Material ist vor Einbau verbindlich zu benennen.
Zementgebundene Materialien sind ausschlieflich fir vorbereitende Arbeiten zu verwenden.

Samtliche verfahrensbedingt durchgefiihrte Entlastungsschnitte (Schrumpfentlastung) missen
dauerhaft, wasserdicht und in Schlauchlinerwanddicke verschlossen werden.

Anschlusseinbindungen bei Inlinern

Unmittelbar nach Hartung des Inliners missen die Anschlisse gedffnet werden und das
Kanalsystem wieder in Betrieb genommen werden. Die Einbindung der Anschlusse erfolgt durch
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Verpressen bzw. mit Hutprofilen nach den Vorgaben des Merkblattes DWA-M 143-16 oder bei
begehbaren Kanalen durch Handlaminat.

Bei PE-HD Linern erfolgt die Anbindung des Hutprofils durch ein thermisches Kunststoff-
Schmelzverfahren. Hierbei muss das Schmelzverfahren auf die Wanddicke des Liners abgestimmt
sein. Grundsatzlich darf die Einbindung erst nach Abklingen des thermischen
Langenanderungsprozesses erfolgen. Bei thermischer Hartung (Warmwasser oder Dampf) darf die
Einbindung der Anschlisse frihestens drei Wochen nach Hartung des Schlauchliners erfolgen. Es
ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung durchzufiihren.

Dies umfasst:

Vollstandiges Auffrasen der Anschlusséffnung mit Anpassung an Nennweite und Einbindewinkel der
Anschlussleitung,

Abschleifen der Schlauchlinerinnenfolie bzw. Innenbeschichtung im Verklebebereich,

grindliche Reinigung der Klebeflachen.

Eine dichte, tragfahige Einbindung des Anschlusses ist sicherzustellen. Ein eventuell vorhandener
Ringspalt muss hinterwanderungsfrei abgedichtet werden. Fir die Einbindung sind Epoxidharze,
Isocyanatharze, Handlaminate oder Manschetten zu verwenden. Das Material ist vor Einbau
verbindlich zu benennen. Grundsatzlich darf die Einbindung erst nach Abklingen des thermischen
Langenanderungsprozesses erfolgen. Bei thermischer Hartung (Warmwasser oder Dampf) darf die
Einbindung der Anschlisse frihestens drei Wochen nach Hartung des Schlauchliners erfolgen.

AufmaBmodalitidten

Wird die StralRendecke nicht wiederhergestellt, so kann fiir den Aufbruch nur die Baugrubenbreite in
Rechnung gesetzt werden. Wird die Stralendecke behelfsmalig wiederhergestellt, so werden fir
die Starke des vorhandenen Stralenoberbaues den Abmessungen der Baugrube an jeder Seite 10
cm hinzugerechnet.

Zur Errechnung der Erdmassen gilt als Breite gemal DIN EN 1610 angegebene Baugrubenbreite.
Die Tiefe ergibt sich aus dem Hoéhenunterschied zwischen der Erdoberflache und der
Ausschachtungssohle.

Die H6he der Schachte wird von Unterkante Fundament bis Oberkante Schachtdeckel gemessen.

Wird die Lieferung von Schittbaustoffen nach Gewicht abgerechnet, so sind die Original-
Wiegekarten oder die Lieferscheine geordnet nach Positionen, Baustoffe und Daten vorzulegen.
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3.2

Allgemeine Ausfiihrungsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg -
AOR uber die Ausfiihrung von Entwasserungskanal- und StraBenbauarbeiten

Allgemeines

Grundlegend sind bei allen Arbeiten an und in Abwasseranlagen die Sicherheitsvorschriften (wie u.
a. die UVV, die GUVs, die STVO) einzuhalten und die dafir notwendigen Gerate vorzuhalten und
bei Notwendigkeit einzusetzen.

Dazu gehdrt auch das Absichern der Baustelle bei Vermessungsarbeiten, Aufmalfiterminen bzw.
sonstigen Kontrollen.

Weiterhin missen die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen beim Einsteigen in Schachte und
bei Kanalbegehungen getroffen werden. Hierzu gehort die Verpflichtung der AN, zur Begehung der
Schachte entsprechend der Vorschriften geeignetes Sicherungsgerat (wie Dreibein und Haltegurte)
einzusetzen, sowie durch entsprechende Messungen mit einem Multiwarngerdt den
Sicherheitsstandard fiir die Atemluft im Schacht sicherzustellen. Gedffnete Schachte missen durch
geeignete Warnungstafeln und durch Auflegen eines eisernen Gitterrostes entsprechend den von
den WBD-ASR verwendeten oder gleichwertigen Systemen gesichert werden. Der AN hat wahrend
der Bauausfiihrung im Rahmen der mafigebenden Sicherheitsvorschriften fir eine ausreichende
Bellftung der Schachte zu sorgen und die entsprechenden Kontrollen kontinuierlich zu wiederholen,
um Arbeiten in den Schachten zu ermaoglichen.

Die Einfriedungen sind wahrend der Dunkelheit zu beleuchten. Die AN tragt die volle Verantwortung
fur die Beachtung samtlicher Sicherheitsvorschriffen und haftet fiur alle Folgen, die durch
Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen.

Bei besonderen Gefahrenstellen ist auf Verlangen der Bauleitung der AG gegen besondere
Vergutung ein Wachposten zu stellen.

Bei Aufstellung einer Lichtsignalanlage (LSA) haftet die AN in jedem Fall fir die Instandhaltung und
den Betrieb der LSA wahrend der Bauzeit. Sie ist verantwortlich fir die sich bei einer nicht
funktionierenden LSA ergebenden Folgen. Diese Haftung gilt auch, wenn die LSA durch die WBD-
AG6R betriebsfertig aufgestellt worden ist. Die AN hat die ordnungsgemaRe Ubernahme der LSA fiir
den Betrieb wahrend ihrer Bauzeit schriftlich zu bestatigen.

Vorbereitungsgesprach, Arbeitsvorbereitung

Unmittelbar nach Beauftragung und vor Baubeginn muss ein vorbereitendes Gesprach zwischen der
AG und der AN stattfinden, in welchem u. a. folgende Punkte geklart werden:

e Benennung von Bauleiter und Kolonnenfuhrer,

e Durchfuhrung der BaumaRnahme allgemein, Sanierungskonzept
e Bauzeitenplan (Gesamt- und Einzelbauzeitenplan),

e Terminfestlegung fiir die Vorlage der geforderten Nachweise,

o Baustelleneinrichtung,

o Verkehrssicherung/Verkehrsregelung (nétige Antrage),

e gegebenenfalls Antrag fur Nachtarbeit,

e gegebenenfalls Larmemissionen — Ausnahmegenehmigungen,
e Zustand des Altkanals,

e Schaffung der Vorflut von Anschlissen und Hauptleitung,

e evil. Tiefbauarbeiten,

e Schlauchinstallation (Einbauschachte, nétige Aufzeichnungen),
e Versorgung der Baustelle (Wasser, Strom),

o Koordinierung mit anderen Dienststellen,

o evil. Baustellenbesichtigung,

e Nachunternehmerliste,
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3.3.1

3.3.2

o Rettungsdienste und Feuerwehr,
e Arbeitssicherheit,
e Entsorgung des Prozesswassers.

Der AN werden Plane, aus denen der Einsatzort, Lage und Art der Inspektionsobjekte hervorgehen,
zur Verfliigung gestellt. Die Plane kénnen auch in digitaler Form ibergeben werden.

Da die AN vor der Angebotsabgabe die Méglichkeit hatte, sich tGber die 6rtlichen Verhaltnisse der
Umgebung an der Baumalnahme zu informieren, werden Zusatzaufwendungen, die auf Unkenntnis
der Ortlichkeiten zurtickzufuhren sind, nicht vergutet.

Dazu gehdéren auch samtliche Erschwernisse, die der AN dadurch entstehen, dass andere
Verkehrsteilnehmer ihren Arbeitsbereich beengen oder behindern, wie z. B. neben oder auf den
Schachtdeckeln parkende Autos.

In solchen Fallen hat die AN eigenverantwortlich entsprechende Vorkehrungen oder MalRhahmen
rechtzeitig zu ergreifen.

Die Ergebnisse der von der AN durchgefuhrten optischen Inspektion missen durch die AN mit dem
ausgeschriebenen Leistungsumfang abgeglichen werden. Fir die Ausfihrung malgebliche
Unterschiede zwischen Ist-Zustand und ausgeschriebenem Schadensbild sind der AG unverziglich
mitzuteilen. Diesbezlglich hat die AN die Haltungsberichte der durchgefiihrten Bestandsinspektion
auszuwerten und dort samtliche erforderlichen Leistungsansatze wie Frasarbeiten und sonstige
Arbeiten zur Beseitigung von Hindernissen aufzufiihren. Diese Leistung dient der
Arbeitsvorbereitung und ist in die Positionen des LV einzurechnen.

Sicherung des Verkehrs

Unfallverhitungsabsicherungen

Die berufsgenossenschaftlichen Unfallverhitungsvorschriften der DGUV Vorschrift 38 - Bauarbeiten
(bisher: BGV C22) mit den entsprechenden Durchflhrungsvorschriften sind zu beachten.

Samtliches Absperrgerat zur Sicherung der Baustelle muss den UVV-Vorschriften entsprechen.

Unfalle sind der AG umgehend zu melden. Die Technischen Regeln fir Arbeitsstatten (ASR) sind zu
beachten.

Verkehrsrechtliche Anordnung und Absicherung

Die zur Sicherung der Baustelle gemaR den Bedingungen der StralRenverkehrsbehdrde erforderliche
Absperrung, Beschilderung und Beleuchtung ist Sache der AN.

Bei Malinahmen zur Sicherung des offentlichen Verkehrs ist die notwendige Beschilderung und
Beleuchtung nach den Vorschriften der Stralenverkehrsordnung (STVO) § 43,44,45 und 47 zu
verwenden. Zur Genehmigung eines Verkehrszeichenplanes gemaf § 45 Abs. 6 StVO hat die AN
im Einvernehmen mit der AG sich so rechtzeitig mit der Stadt Duisburg, dem Amt fir
Stadtentwicklung und Projektmanagement Abteilung Baustellenmanagement, in Verbindung zu
setzen, dass der genehmigte Plan zum Arbeitsbeginn vorliegt.

Die Verlegung von Haltestellen oder sonstiger Anlagen des OPNV auf dem Stadtgebiet Duisburg
darf grundsatzlich nur unter vorheriger Abstimmung mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG
(DVG) erfolgen. Die DVG ist fiir samtliche Haltestellen in Duisburg allein zustandig. Die Kosten der
Umlegung oder Anderung (Folgekosten) sind gemaR StraRenbenutzungsvertrag zwischen der Stadt
Duisburg und der DVG vom 01.07.1993 i.d.R. von der DVG zu tragen. Uber die Verlegung von
Haltestellen oder sonstiger Anlagen des OPNV im Rahmen der BaumaRnahme ist die Bauleitung
der WBD-AGR vor Ausfuhrung der Leistungen durch die AN schriftlich zu informieren.

Der Anliegerverkehr ist zu gewahrleisten. Die Anlieger sind rechtzeitig auf unvermeidbare
Behinderungen hinzuweisen. Wahrend der Bauarbeiten sowie in der arbeitsfreien Zeit muss
sichergestellt sein, dass Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge unbehindert die Baustelle passieren
kénnen.
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Fullganger und Radfahrer sind im Arbeitsstellenbereich (z.B. Aufgrabungen, Baugruben, Graben
etc.) wahrend der gesamten Bauzeit mit fester Absperrung (z.B. mobile Absturzsicherung, etc.)
gemal den Anforderungen der ZTV-SA, zu sichern, d. h. geschitzt zu fihren. Ggf. wird wahrend
der Bauausfiihrung das mehrmalige Umsetzen der Absicherung notwendig.

Fir den FulRgaéngerverkehr sind an geeigneten Stellen und in genligender Anzahl verkehrssichere
Ubergénge von min. 1,50 m Breite mit Gelande von min. 1,10 m Héhe entsprechend den statischen
Erfordernissen herzustellen; der waagerechte bzw. senkrechte lichte Gitterabstand des Gelanders
darf nicht gréRer als 12 cm sein. Fir den die Baugrube kreuzenden Anliegerverkehr sind nach
Angabe der Bauleitung Uberfahrten in erforderlicher Breite -entsprechend den statischen
Erfordernissen - herzustellen.

StraBenwiederherstellungsarbeiten

Alle anfallenden Strallenarbeiten zur Wiederherstellung des StralRenoberbaus (FSS, STS und
Asphaltschichten) erfolgen durch Jahresunternehmer der Wirtschaftsbetriebe Duisburg — AR
Neubau Stralle.

Die terminliche Koordinierung zwischen Kanal- und StralRenbau erfolgt durch die AG in Absprache
mit der AN.

Die AN bleibt in jedem Falle fir die Absperrung und Beleuchtung der Baustelle solange
verantwortlich, bis die Strallenbauarbeiten abgeschlossen sind. Es ist eine Vorhaltezeit von 72
Stunden mit einzukalkulieren.

Werden Beschadigungen der Stralenoberflache durch die AN von der AG festgestellt, so sind sie
von der AN kostenmafig zu tragen.

Materiallieferung

Alle Materialien sind von der AN zu liefern. Die Lieferung aller Baustoffe, soweit sie nicht
ausdricklich ausgeschlossen ist, ist in den Leistungspositionen enthalten.

Die Materialien mussen den aktuellen technischen Richtlinien sowie DIN EN / DIN-Vorschriften und
den darlber hinausgehenden Einzelforderungen entsprechen. Alle zu liefernden Baustoffe missen
von Werken bezogen werden, die der Uberwachung durch eine anerkannte neutrale Prifstelle
unterliegen. Die Lieferung aller von der AN zu stellenden Materialien versteht sich fracht- und
lastenfrei Verwendungsstelle. Der Anlieferungsort wird von der AG bestimmt. Eine
Annahmequittierung der Materialien ist bei der Annahme zu erstellen. Zur Bestatigung der
ordnungsgemafen Lieferung hat die AN auch im eigenen Interesse entsprechende Fotos zu
erstellen und der AG vorzulegen.

Die Unterlagen/ Prlfzeugnisse zu Eignungsprifungen/ -nachweisen (z.B. Schuttglter, Boden,
Beton, Asphalt) sind so rechtzeitig von der AN der AG vorzulegen, dass ggf. Anderungen durch die
AG vorgenommen werden kdnnen. Die Bezugsquellen unterliegen der Genehmigung der WBD-
A6R.

Vor Beginn der Arbeiten sind auf Verlangen Materialproben vorzulegen. Alle Rohre und Formstiicke
einschl. der Dichtungselemente mussen vom Werk bezogen werden, die nachweislich der
Uberwachung durch eine anerkannte Giiteschutzgemeinschaft oder eine anerkannte Prifstelle
unterliegen. Die Prufzeugnisse durfen nicht dlter als ein halbes Jahr sein und missen den Nachweis
fur eine vollstandige und ordnungsgemaf durchgefiihrte Eigentiberwachung enthalten.
Stahleinlagen bei Betonrohren miissen eine Betondeckung von mindestens 50 mm haben.

Ist im Leistungsverzeichnis ein Erdiberdeckungsmaly unter 1,0 m bzw. Uber 4,0 m eingesetzt, hat
die AN den rohrstatischen Nachweis als Nebenleistung beizubringen.
Fir die Ausfiihrung von Beton- und Stahlbetonarbeiten gilt die DIN EN 206-1 / DIN 1045. Offnungen
und Aussparungen in den Schachtunterteilen werden durchgerechnet.

Die Innenflachen der Decken und Wande sind in Sichtbeton herzustellen. Die Kanten sind durch
Dreiecksleisten zu brechen. Durch die Bauwerke darf erst Abwasser geleitet werden, wenn die
Bankette und die Rinne fachgerecht hergestellt sind.

Beton- und Stahlbetonarbeiten missen nach den Bestimmungen der DIN 1045 ausgefuhrt werden.
Stahleinlagen bei Bauwerken missen eine Betondeckung von mindestens 50 mm haben.
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Die Bauwerke der Einsteigeschachte sind nach speziellen Bauwerkszeichnungen bzw. nach den
Vorschriften fir Regelbauwerke der WBD-AGR in wasserundurchlassigem Transportbeton von min.
C 20/25 zu erstellen.

Wenn nicht anders vorgeschrieben, ist Hochofenzement zu verwenden; fir Mauerwerk MGR Il (MV
1:3) mit HO 25, fur Estricharbeiten MGR Il (MV 1:2) mit HO 35 F, maschinengemischt.

Die Verwendung von Betonzusatzmitteln bedarf der schriftlichen Zustimmung der AG.

Alle zu liefernden Baustoffe miissen von Werken bezogen werden, die der Uberwachung durch eine
anerkannte neutrale Prifstelle unterliegen. Auf Verlangen ist der AG das Lieferwerk schriftlich
bekannt zu geben.

Wareneingang und Lagerung der Einzelkomponenten und der gesamte Herstellungsprozess des
Endproduktes mussen durch die AN durchgangig dokumentiert werden. Durch den Lieferschein des
gelieferten Produktes muss der direkte Zusammenhang zu dieser Dokumentation und zum
Eignungsnachweis gegeben sein.

Im Lieferschein miissen ausgewiesen sein:

¢ Die Bezeichnung des angebotenen Produktes,

o die genaue Rezepturbezeichnung bzw. Unterkategorie der Produktbezeichnung,

o die Lieferwanddicke des gelieferten Produktes,

e der Innendurchmesser des Altrohres oder der hydraulische Ersatzkreis bei Sonderprofilen,
¢ Impragnierdatum des Schlauches.

e Lange des Schlauches.

Impragnierte Schlduche missen bis zum Einbau gemaf den Vorgaben des Herstellers gelagert und
gegen vorzeitige Hartung geschiitzt werden.

Die Anmietung von Zwischenlagerstellen ist Sache der AN.
Vor Beginn des Linereinbaus sind der AG samtliche Nachweise firr jegliche Vorarbeiten und

Vorbereitungen vorzulegen. Auf dieser Basis und durch die Inspektion der Baustelle wird diese
durch die AG zum Einbau des Liners freigegeben.

Zum Einbau des Liners sind der AG folgende Unterlagen auf der Baustelle vorzulegen:

e Das Verfahrenshandbuch des Guteschutz Kanalbau fur den angebotenen Liner / das

e angebotene Verfahren

e Der Lieferschein des Liners ist dem AG zu libergeben bzw. ist vom diesem abzuzeichnen
Der Einbau des Liners ohne Freigabe durch die AG erfolgt ohne Gewahrleistung einer Vergutung.

Ordnung auf der Baustelle

Die Baustelle, Absperrungen und die Verkehrssicherung sind Uberall und jederzeit in ordentlichem
Zustand zu halten. Die Baustelle muss wahrend der Arbeiten und taglich nach Schluss der
Arbeitszeit aufgerdumt und gesichert sein.

Samtliche Materialien, Gerate, Verbaumaterialien etc. die nicht mehr bendtigt werden und Stoffe zur
Entsorgung miissen unmittelbar von der Baustelle abgefahren werden. Kleinmengen von Stoffen zur
Entsorgung wie z.B. Holz, Eisen, Abbruch etc. sind in Containern zu sammeln. Sobald ein Container
geflllt ist, ist dieser abzufahren. Hierbei handelt es sich um eine Nebenleistung.

Aushubmaterialien, gleich welcher Art, und Straflenaufbruch muissen direkt abgefahren werden und
dirfen nicht auf der Baustelle gelagert werden.

Auch zur Gewahrleistung von sicheren FuBwegen flr die Beschaftigten ist daflr zu sorgen, dass in
allen Baustellenbereichen keine Stoffe, Teile, Materialien, gleich welcher Art, weit verstreut, sondern
geordnet gelagert werden.

Fir Lagerungen dirfen nur die angewiesenen Lagerplatze benutzt werden. Mit der Fertigstellung
einer jeden Teilstrecke zwischen zwei Einsteigeschachten muss die Strallenflache von Bauresten
frei sein. Die Aufstellung von Baubuden geschieht im Einvernehmen mit der Bauleitung der WBD-
ASR. Die Ausfuhrungsverordnung zum Gesetz Uber die Unterkunft bei Bauten vom 24.10.1959
muss hier beachtet werden. Auflerhalb der Arbeitszeit sind die Baustellen ohne besonderer
Vergutung in Ordnung zu halten.
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3.8

3.9

3.10

Larmimmission/ Staubemissionen

Die Vorschriften der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Baularm)
sind zu beachten. Hier vor allem die Ziffer 3 ff.

Eine weitere Minimierung der Larmimmission ist zudem Uber den Einsatz larmarmer Maschinen, der
Vermeidung offener Materialibergaben und einer Optimierung der Maschinenlaufzeiten zu
erreichen.

Dariiber hinaus muss eine Minimierung der Staubemissionen durch entsprechende Malinahmen
erfolgen:

Feuchthalten des Bau- und Aufbruchbereiches z. B. mittels Bespriihen mit Wasser.

Bei staubintensiver mechanischer Bearbeitung von Materialien mittels Maschinen (wie z. B.
Trennscheiben, Schleifmaschinen) sind staubmindernde Malinahmen, wie zum Beispiel Benetzen,
Erfassen, Absaugen, Staubabscheiden, umzusetzen. Keine Reinigungsarbeiten mittels Druckluft.

Sollte eine Verschmutzung der Zu- und Abfahrtswege auftreten, sind Reinigungen der Baustralle im
Umfeld des Vorhabens durch Maschinen ohne Aufwirbelung oder im Nassreinigungsverfahren
vorzunehmen.

Die Kosten fiir diese Mafnahmen sind in den Positionen Straflenaufbruch, Grabenaushub,
Schneidearbeiten etc. einzurechnen.

Maschinen- und Gerateeinsatz

Die beim Bau zum Einsatz kommenden Maschinen und Geratschaften sowie die angewendeten
Arbeitsmethoden missen dem Stand der Technik entsprechen und nach den Grundsatzen des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der zurzeit giltigen Fassung ausgefuhrt werden.

Wenn es erforderlich ist, kann die Betriebszeit der Baugerate zeitlich eingeschrankt werden. Im
Bereich von Schwarzdecken sind nur gummibereifte Fahrzeuge einzusetzen.

Baustellenaufsicht

Die AN hat nach Auftragserteilung der AG den verantwortlichen Vertreter (Bauleiter) schriftlich zu
benennen. Der Bauleiter muss die Qualifikation Bauingenieur, Tiefbaumeister oder Tiefbautechniker
erlangt haben.

Die Baustelle ist ununterbrochen von einem gepriften Vorarbeiter, gepriften Werkpolier oder
gepruften Polier der Spezialqualifikation Tiefbau (Erd-, Stralen- und Kanalbau, Kanalsanierung bzw.
Spezialtiefbau) zu beaufsichtigen. Dieser muss standig vor Ort sein.

Die AG kann Qualifikationsnachweise des Bauleiters, des Vorarbeiters bzw. der Poliere, sowie der
Facharbeiter des AN verlangen.

Die AG behalt sich deren Abberufung vor, falls die Vorrausetzungen der oben genannten fachlichen
Eignung oder der vertrauensvollen Zusammenarbeit nicht gegeben sind.

NotmaBnahmen/ Rufbereitschaft

Far evil. NotmaBnahmen durch die AN auferhalb der reguldren Arbeitszeit, wie z.B. notwendige
Korrekturen an der Absperrung, am Verbau, bei Stérungen von Abwasseruberleitungspumpen,
usw., muss die AN fir die Dauer der MalRnahme eine Rufbereitschaft einrichten ohne
Unterbrechung, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche, auch an Sonn- und Feiertagen. Die AN
muss die Rufnummer und den Ansprechpartner, auch bei evil. Wechsel, per Mail an den
Kanalbetrieb der WBD-A6R (WBD-SK), bekannt geben (in CC. an die Bauleitung der AG). Die Mail-
Adresse des Kanalbetriebes ist bei der Bauleitung der AG zu erfragen.
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3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Baustellendokumentation durch Tages-/ Wochenberichte

Auf der Baustelle sind von der AN Tages- und Wochenberichte Gber die ausgefihrten Arbeiten zu
fuhren. Eine Kopiervorlage der Tages- und Wochenberichte wird von der Bauleitung der WBD-AGR
zur Verfiigung gestellt. Diese sind ausschlieRlich zu verwenden.

Die Tages- und Wochenberichte sind der Bauleitung der AG wdchentlich zur Gegenzeichnung
vorzulegen. Dabei sind der Bauleitung der AG die Originale auszuhandigen.

Vertragliche Leistungen fiir Dritte und von Dritten

Die im Verlauf der Bauausfiihrung begleitend anfallenden, von Dritten zu erbringenden Leistungen,
hat die AN im Rahmen ihres Bauablaufplans mit den Beteiligten zu koordinieren und entsprechend
einzuplanen. Die AN hat sich zur Erzielung eines stoérungsfreien Arbeitsablaufes mit der AG und
anderen AN bzw. Dritten rechtzeitig abzustimmen. Die entstehenden Kosten fiir die Koordinierung
sind in die Baustelleneinrichtungspositionen einzurechnen.

Die Arbeiten fir Dritte und von Dritten sind in den Ausfiihrungsfristen zu beriicksichtigen.

Die von der AN fur Dritte und von Dritten im Rahmen der Baumalnahmen zu erbringenden
Leistungen werden unter Punkt 5 beschrieben.

Nebenleistungen fiir Anlieger

Wahrend der Bauzeit ist entweder eine Zufahrt flir Millfahrzeuge zu ermdglichen oder die
Mdalltonnen der Anlieger mussen soweit an- und abtransportiert werden, dass eine reibungslose
Mullabfuhr garantiert ist. Der Gehweg im Anliegerbereich ist immer besenrein zu halten.

Im Vorfeld der Kanalrenovierungsmallnahme (dazu gehdren auch samtliche vorbereitenden
Arbeiten wie die HD-Reinigung, TVU, Frasarbeiten oder Wasserhaltungen) sind die Anlieger durch
eine Verdffentlichung (Postwurfsendung) Uber das Bauvorhaben zu unterrichten. Die AN hat den
textlichen Inhalt mit der AG abzustimmen. Ein entsprechendes Dokument erhalt die AN von der AG.
Die erforderlichen Vervielfaltigungen hat die AN im Einflussbereich der Baumalinahme zu verteilen.

Gdf. kann es erforderlich sein, dass im Vorfeld Birgerversammlungen abgehalten werden mussen.
Die organisatorischen Vorbereitungen obliegen der AG. Die Durchfihrung ist von der AN zu
gestalten. Diese Leistungen gelten als Nebenleistungen.

Bauzeit

Baubeginn: 12 Werktage nach Aufforderung durch die Bauleitung der WBD-AGR. Auf Verlangen hat
die Bieterin binnen 3 Arbeitstagen einen Bauzeitenplan einzureichen, der nach gemeinsamen
Absprachen Vertragsbestandteil wird und wahrend der Bauzeit zeitnah fortzuschreiben ist.

Die AN hat der AG das Ende der jeweiligen BaumafRnahme unverziiglich mitzuteilen.

Freistellungsklausel

Fir die Dauer der Bauausfuhrung bis zur Abnahme und bis zum Ablauf der Gewahrleistungsfrist
stellt die AN die WBD-AGR von allen Schadensersatzforderungen diese BaumalRnahme betreffend
frei.

Die AG ftrifft im Verhaltnis zur AN keinerlei Sicherungspflicht. Das Recht der AG, Anordnungen zu
treffen (§ 4 Ziffer 1, VOB/B), bleibt unberihrt.

Vermessungstechnische Arbeiten

Der sanierte Abwasserkanal wird nach Abschluss der Baumallnahme durch ein beauftragtes
Fachunternehmen der WBD-AGR vermessen.

Wird der sanierte Abwasserkanal nicht Uber den Jahresvertragsunternehmer der WBD-A6R
vermessen, so ist folgendes zu beachten:
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Bei einer Absteckung, der Bestimmung der Achsen ist der Lage nach in Bezug auf das Gaul3-
Kriiger- Koordinaten System und der Héhe nach in Bezug auf das NHN-Hohennetz der Stadt
Duisburg aufzunehmen und auszuwerten.
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4.1.2

Weitere Besondere Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg -
AOR uber die Ausfiihrung von Entwasserungskanal- und StraBenbauarbeiten

Giitesicherung der Ausfiihrung nach RAL-GZ 961

Eigeniiberwachung und Uberpriifung des Unternehmens

Die AN verpflichtet sich, alle Eigenuberwachungsunterlagen nach Leitfaden fir die
Eigentberwachung nach RAL-GZ 961 der AG auf Verlangen vorzulegen.

Baustellenbesuche nach Giite- und Priifbestimmungen RAL-GZ 961 Abschnitt 4.1

Satzungsgemal durchgefiihrte und den konkreten Auftrag betreffende Prifberichte nach RAL-GZ
961 sind der AG auf Verlangen vorzulegen.
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