Gemeinsam lebendige Raume schaffen

/\ ertsdnhsbotﬂobo- DU[SBURG
SVI K (. NRW.URBAN 2001

Luftbild mit Umgebung: Alt-Hamborn BahnstraRe / HarnackstraRe, 47199 Duisburg

Leistungsbeschreibung

Neubau eines Jugendzentrums (JZ) TP 13 in Alt-
Hamborn Bahnstral3e / Harnackstral3e, 47166
Duisburg

Offenes Verfahren gem. § 15 EU VgV zur Vergabe

Tragwerksplanung

Stand: Juli 2026



sut

Mr&mmbﬂ'ieb'- ]ovfm « NRW.URBAN 2001
Gemeinsam lebendige Rdume schaffen

Inhaltsverzeichnis
VOIDEMEIKUNG «eveiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiieteiiereesrateessestasssessssssssssssasssesssssassssssasssesses 3
Vergabeverfahren 3
Verortung der Neubau des Jugendzentrums in Alt-Hamborn 4
5
Raumplanung 5
Grundrisse 6
Ansichten und Schnitte 7
Aufgabenstellung und LeiStungShauSteINe cciucieeeiuiieiieiiniiecrniiaieeesiuiieecsessacssesses 8
Gegenstand des Vergabeverfahrens / Aufgabenbeschreibung 8
ProJeKIUMTANG ... s 8
Baukonstruktion 8
Raumprogramm und INNENAUSDAU ..ceceerieeieernrieceerrasceecressascsessnsssecsessasssessnsssscsens 9
Qualitats- und Ausfihrungsanforderungen ciccieeeeiieiieiienieiresienieciesiasceessassanees 9
Leistungsbild / Leistungsumfang .....ccccceieiiiiieiiieieieiieceierieceiersasersssasersssesessssesessases 10
Besondere LEIStUNGEN ........ s 11
Technische Randbedingungen fir die Tragwerksplanung 12
Honorarzone 14
Termine 14
Leistungsumfang Beauftragung von Leistungsstufen......c.cccccecececececncncececececececenecnnns 14
Kosten 15
Stand der Projektvorbereitung / Stand der Planung ......ccccceveieiiiieinieineceienseceronsecenenes 16
Organisation 16
N ] =T = o RN 16
1T 0T STS1] U o N 17

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem. § 15 VgV zur Vergabe der Tragwerksplanung 2117



ﬂ wimchambetﬁei ]oufvuc ( NRW.URBAN 2001
W N\ Gemeinsam lebendige Rdume schaffen

Vorbemerkung

Die Stadt Duisburg (im Folgenden: Stadt) beabsichtigt im Rahmen des Modellvorhabens
,Duisburg - Stark im Norden - Alt-Hamborn und Marxloh* den Neubau eines
Jugendzentrums (JZ) TP13 in Alt-Hamborn Bahnstra3e / Harnackstral3e, in 47166
Duisburg.

Alt-Hamborn ist seit Jahrzehnten ein bedeutender Ankunftsstadtteil der Stadt Duisburg
und Gbernimmt eine zentrale Rolle im Bereich Zuwanderung und Integration. Infolge des

wirtschaftlichen Strukturwandels, der Abwanderung deutschstdmmiger
Bevolkerungsteile sowie einer verstarkten Zuwanderung - insbesondere aus
Sldosteuropa — ist der Stadtteil mit erheblichen sozialen Herausforderungen
konfrontiert.

Ein hoher Anteil der Kinder und Jugendlichen verfugt Gber einen Migrationshintergrund,
vielfach bestehen sprachliche und bildungsbezogene Fdrderbedarfe. Gleichzeitig
mangelt es an geeigneten sozialen Infrastrukturen als Anlaufstellen, Begegnungs- und
Unterstitzungsorte fir junge Menschen.

Gegenstand des Vergabeverfahrens ist die Planung und Umsetzung eines
Jugendzentrums (JZ) TP13 in Alt-Hamborn. Ziel ist die Forderung von Integration,
Bildung, Begegnung und Lebenshilfe fiir Jugendliche im Stadtteil sowie die Starkung des
sozialen Zusammenhalts.

Die Stadt erwartet zur Mitfinanzierung der MaRnahme eine Zuwendung im Rahmen der
Stadtebauforderung.

Die Stadt Duisburg beabsichtigt im Folgenden die zur Planung und Umsetzung der
Maflinahme erforderlichen freiberuflichen Leistungen (Objekt- und Fachplanungen,
Gutachterleistungen) getrennt nach den Fachlosen auszuschreiben und zu vergeben.

Die Stadt Duisburg hat die Wirtschaftsbetriebe Duisburg — AGR beauftragt, fur das SVI
die Baumalinahme zu realisieren.

Vergabeverfahren

Die formale Durchfiihrung der Vergabeverfahren erfolgt durch die Wirtschaftsbetriebe
Duisburg - A6R. Die Vergabe erfolgt als EU-weites offenes Verfahren gem. § 15 VgV.

Die Bearbeitung soll unmittelbar nach Auftragsvergabe beginnen und den gesamten
Planungsprozess begleiten

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem. § 15 VgV zur Vergabe der Tragwerksplanung 3117
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Raumliche Einordnung

rUTE L S

Jugendhaus R Alt-Hamborn

Abbildung 2: Lageplan mit Umgebung

Verortung der Neubau des Jugendzentrums in Alt-Hamborn

Der Neubau des Jugendzentrums Alt-Hamborn soll in den Park zwischen Bahnstral3e
und HarnackstraRe am verlangerten Weg der Solinger Stral3e integriert werden. Das
Gebaude mit AuRenanlagen ist auf den Flurgrundstiicken 6stlich des Weges ,Solinger
Stral3e": 154, 142, 206, 47 & 174 die der Stadt Duisburg gehéren, geplant.

Das Flurstiick 174 wurde von Gelsenwasser erworben und ist als Industrie und
Gewerbeflache (Gebaude und Freiflache Versorgungsanlage, Wasser) ausgewiesen.
Die restlichen Flachen sind als Sport, Freizeit u. Erholungsflache (Park) ausgewiesen.

Planungsrechtlich ist festzustellen, dass kein B-Plan fir den Bereich vorliegt. Somit
sind sédmtliche Bebauungen fir das Grundstick gemaf 834 Baugesetzbuch zu
bewerten.

Es laufen Stromleitungen der Netze Duisburg durch das zu bebauendes Gebiet. Es
wurde der einzuhaltenden Schutzstreifen von 1 m vom Neubau zu der Stromleitung
bertcksichtigt.

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem. § 15 VgV zur Vergabe der Tragwerksplanung 4|17
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Abbildung 2: Lageplan mit Grundriss

Raumplanung

Das Projektgebiet liegt innerhalb einer 6ffentlichen Griinanlage zwischen BahnstralRe
und HarnackstraBe und ist Gber den FulRweg ,Solinger Stral3e" erschlossen. Die
umgebende Bebauung ist gepragt durch eine tiberwiegend 1- bis 2-geschossige
Wohnbebauung sowie gewerblich-industrielle Nutzungen mit ortstypischer
Klinkerfassade im dstlichen Bereich.

Die Grunanlage verfugt Uber einen pragenden, wertvollen Baumbestand; der Schutz
und weitgehende Erhalt der vorhandenen Vegetation ist ein zentrales
Planungskriterium.

Der Weg ,Solinger StraRe" strukturiert den Park in einen 6stlichen und westlichen
Teilbereich und Ubernimmt eine wesentliche Rolle fur ErschlieBung und Orientierung.
Grundlage der Planung ist eine ganzheitliche Betrachtung des gesamten Parkraums

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem. § 15 VgV zur Vergabe der Tragwerksplanung 5|17
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zur Optimierung von Gebaudelage, Ausrichtung und Einbindung in den stadtebaulichen
und landschaftlichen Kontext.

Der Hauptzugang erfolgt Gber einen kleinen quartiersbezogenen Platz am Weg
»Solinger StralRe”, der ein sicheres Ankommen und eine klare Adressbildung
ermdglicht.

Die kompakte, zweigeschossige Bauweise dient der Minimierung der Versiegelung und
der Sicherung grof3zugiger, nutzbarer Freiflachen. Die bauliche Setzung soll eine
stadtebaulich klare Prasenz insbesondere zur Parkseite hin erzeugen und sich
zugleich maf3stablich in den umgebenden Stadtraum einfligen. Nachhaltigkeitsaspekte
wie ein reduzierter Flachenverbrauch, ressourcenschonende Materialien sowie die
Option eines Grundachs und Regenwassermanagements bilden den konzeptionellen
Rahmen.
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Abbildung 3: Erdgeschoss & Obergeschoss
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Ansichten und Schnitte

Abbildung 4: 3D Ansicht Stidost_ Nordost

Abbildung 5: Ansicht Studwest-Nordwest

Abbildung 6: Schnitt A-A_ Schnitt B-B

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem. § 15 VgV zur Vergabe der Tragwerksplanung 7117



S

|

/\} Wirtschaftsbetriebe ]ou';unc NRW.URBAN 2001
v - \ \\ Gemeinsam lebendige Rdume schaffen

Aufgabenstellung und Leistungsbausteine

Gegenstand des Vergabeverfahrens /
Aufgabenbeschreibung

Gegenstand des Vergabeverfahrens ist die Planung und Umsetzung eines
bedarfsgerechten Neubaus eines Jugendzentrums im Stadtteil Alt-Hamborn. Das
Vorhaben dient der Schaffung einer modernen, barrierefreien und sozialpddagogisch
nutzbaren Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Das Gebaude ist als zweigeschossiger mit 6kologischem Schwerpunkt geplant und
umfasst Café- und Aufenthaltsbereiche, mehrere multifunktionale Gruppenrdume,
Verwaltung- und Technikraume sowie einen barrierefreien Zugang zu allen
Nutzungsbereichen. Erganzend wird eine umfangreiche Aul3enanlage mit Spiel-, Sport-
, Urban-Gardening- und Aufenthaltsflachen hergestellt.

Die Planung folgt den Ergebnissen eines Beteiligungsverfahrens mit Gber 500 Kindern
und Jugendlichen sowie den Abstimmungen mit den beteiligten stadtischen
Fachbereichen. Ziel des Vorhabens ist die Schaffung eines nachhaltigen, sicheren und
niedrigschwelligen Treffpunkts mit hoher Aufenthaltsqualitat fir junge Menschen im
Alter von 6 bis 27 Jahren.

Die Fertigstellung des Jugendzentrums muss aufgrund der Férdervorgaben bis Ende
Dezember 2028 erfolgen.

Im Rahmen dieser Ausschreibung werden die hierfir erforderlichen
Planungsleistungen vergeben. Alle Leistungen sind gemaf3 den technischen
Regelwerken, den einschlagigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie den
Anforderungen an Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit zu erbringen.

Projektumfang

Das Projekt umfasst samtliche Leistungen fur die Errichtung eines schlisselfertigen
Neubaus einschlieBlich Abstimmung mit den Objekt- und Fachplanern (z. B.
AulRenanlagen, MedienerschlieBung sowie technischer Anlagen, etc.).

Baukonstruktion

e Errichtung eines zweigeschossigen Gebdaudes aus ressourcenschonenden
Baumaterialien

o Pfosten-Riegel-Konstruktionen im Bereich der Glasflachen

e Dachkonstruktion statisch vorbereitet fir eine Photovoltaikanlage und begriint.

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem. § 15 VgV zur Vergabe der Tragwerksplanung 8117
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Einsatz 6kologischer Dammstoffe

Fundamentierung Uber Streifenfundamente mit Stahlbetonbodenplatte

Es ist eine nachhaltige Energieversorgung mit Mal3nahmen zur Starkung des
Mikroklimas sicherzustellen.

Eine niederschwellige naturliche Gebaudekihlung leistet einen Beitrag zur
Forderung des klimagerechten Bauens auf kommunaler Ebene

Raumprogramm und Innenausbau

Der Neubau umfasst u.a.:

Erdgeschoss:

Eingang und Windfang

Garderoben- und Aufenthaltszone

Café mit dazugehdriger Kiiche

Sanitarraume inkl. barrierefreiem WC mit Notrufanlage
Personal- und Technikrdume

Grol3zugiger Loungebereich mit Verbindung zur Auf3enanlage

Obergeschoss:

Vier multifunktionale Gruppen- und Bildungsraume (15-50 m?), teilweise
kombinierbar Gber mobile Trennwéande

Flurbereiche, Galerie, Lagerflachen

Barrierefreie ErschlieRung tber Aufzug

Innenausbau:

Aus ressourcenschonenden Baumaterialien

Bodenbelage je Raumfunktion (Parkett, Fliesen, Linoleum)

LED-Beleuchtung gemaR DIN EN 12464

Turen, Fenster und Ausstattung nach gultigen technischen Regelwerken sowie
Barrierefreiheitsanforderungen

Quialitats- und Ausfliihrungsanforderungen

Planung und Ausfuhrung nach allen geltenden Vorschriften (LBO, DIN-Normen,
VDE, DVGW, Arbeitsstattenrichtlinien etc.)

Einhaltung der Grundsatze der Barrierefreiheit

Nachhaltige Bauweise aus ressourcenschonenden Baumaterialien
Sicherstellung hoher Aufenthaltsqualitat und padagogischer Nutzbarkeit

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem. § 15 VgV zur Vergabe der Tragwerksplanung 9117
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o Bericksichtigung der Schutzstreifen stadtischer Stromleitungen
e Minimierung von Eingriffen in die Grinflache

Leistungsbild / Leistungsumfang

Die vergabegegenstéandliche Beauftragung des Auftragnehmers umfasst die
vollstandigen Grundleistungen der Tragwerksplanung gemafn Anlage 14 zu § 51 HOAI,
Leistungsphasen 1 bis 6, in zwei Beauftragungsstufen, nach néaherer Maf3gabe des —
den Vergabeunterlagen beigefigten — Honorarvorschlags und des Entwurfs eines
Vertrages Uber die Erbringung von Ingenieurleistungen ,Tragwerksplanung (88 49 ff.
HOAI)".

Es besteht kein Anspruch auf Gesamtbeauftragung. Stufe 1 mit dem Abschluss der

Leistungsphase 3 ist an den Forderbescheid zweiter Stufe gebunden.

Die derzeit beigefligten Vergabeunterlagen entsprechen dem aktuellen Stand der

Projektentwicklung und basieren auf dem vorliegenden Planungskonzept.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die weiterfiihrenden und fir die Tragwerksplanung
wertungsrelevanten Detailunterlagen (z. B. Raster, konstruktives System, Dachlasten,
Nachhaltigkeitsparameter, Schutzstreifen Stromleitungen etc.) noch nicht vollstandig
vor. Diese Inhalte werden im Zuge der weiteren Planungsphasen konkretisiert. D.h.,
zum gegenwartigen Zeitpunkt liegt noch kein fur die Erbringung der
vertragsgegenstandlichen Grundleistungen nach 88 49 ff. erforderlicher Planungsstand

Vvor.

Fur die Vergabe bedeutet dies, dass auf Grundlage des Ubergebenen
Planungsstandes zunachst eine Leistungsbeschreibung mit konzeptionellen Vorgaben
erfolgt. Die detaillierten Randbedingungen werden dann im Rahmen der weiteren
Planung — insbesondere in den Leistungsphasen 2—4 gemafl HOAI — gemeinsam mit

dem zu beauftragenden Tragwerksplaner weiter ausgearbeitet und festgelegt.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die Unterlagen zum jetzigen Zeitpunkt keinen
vollstandig ausdetaillierten Stand darstellen und sich daher Prazisierungen im weiteren
Planungsverlauf ergeben werden. Die aktuellen Projektunterlagen bilden jedoch den

mafgeblichen und derzeit verfigbaren Informationsstand ab.

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem. § 15 VgV zur Vergabe der Tragwerksplanung 10 | 17
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Leistungsphasen 1-6 Tragwerksplanung gemald § 51 HOAI in zwei
Beauftragungsstufen:
Stufe 1:
Grundlagenermittlung
Vorplanung (Tragwerkskonzept)
3. Entwurfsplanung (statische Vorbemessung, Mitwirkung bei
Kostenberechnung)
4. Genehmigungsplanung (statische Berechnungen, pruffahige
Nachweise)
Stufe 2:
5. Ausfuhrungsplanung (Detailstatik, Bewehrungspléne,
Konstruktionszeichnungen)

6. Vorbereitung der Vergabe (Mengen, Mitwirkung bei LV)

Besondere Leistungen

Zusatzlich zu den Grundleistungen der Tragwerksplanung gemaf® §51 HOAI i.V. m.
Anlage 14 kénnen bei Bedarf besondere Leistungen erforderlich werden.

Diese Leistungen sind nicht mit dem Honorar fir die Grundleistungen abgegolten,
werden im Angebot gesondert ausgewiesen und nur bei gesonderter Beauftragung
erbracht.

1 Vorgezogene pruffahige statische Berechnungen

o Aufstellen vorgezogener statischer Berechnungen flir ausgewahlte Bauteile zur
Abstimmung mit Prifingenieur oder Genehmigungsbehoérde

2 Mitwirken bei der Erstellung fordermittelrelevanter Unterlagen.

3 Zuschlag Holzbauweise (Planungsmehrkosten)

Der Bieter hat fir die Zuschlagsposition ,,Holzbauweise (Planungsmehrkosten)“ einen
verbindlichen Pauschalbetrag (netto) anzugeben, der ausschlieflich die zusatzlichen
Planungs-, Nachweis- und Koordinationsleistungen gegeniiber der Basisvariante
(Massivbau/ Stahlbeton) abdeckt.

Geforderte Nachweise und Unterlagen fur die Zuschlagsposition ,Holzbauweise*®
(mindestens):

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem. § 15 VgV zur Vergabe der Tragwerksplanung 1|17
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o Vollstandige statische Nachweise fiir die Holzbauweise gemar
anzuwendenden Regelwerken einschlie3lich Bemessungsunterlagen und
pruffahiger Berechnungen;

e Brandschutz- und Schallschutznachweise sowie konstruktive Nachweise zur
Schnittstelle der Materialien

e Angaben zu Fertigungs- und Montageprozessen, Einbindung vorgefertigter
Bauteile und Anforderungen an Ausfuhrungskoordination;

o Nachhaltigkeitskennwerte der maRRgeblichen Tragkomponenten (sofern
gefordert).

4 Zuschlag Hybridbauweise (Planungsmehrkosten)

Der Bieter hat fir die Zuschlagsposition ,Hybridbauweise (Planungsmehrkosten)” einen
verbindlichen Pauschalbetrag (netto) anzugeben, der ausschlief3lich die zusatzlichen
Planungs-, Nachweis- und Koordinationsleistungen gegeniiber der Basisvariante
(Massivbau/ Stahlbeton) abdeckt.

Geforderte Nachweise und Unterlagen fur die Zuschlagsposition ,Hybridbauweise*

(mindestens):

o Vollstandige statische Nachweise entsprechend der gewéhlten
Materialkombination (z. B. Nachweise fur Holz- und Beton-/Stahlanteile,
Verbundnachweise), pruffahig und vollstandig;

e Brandschutz- und Schallschutznachweise sowie konstruktive Nachweise zur
Schnittstelle der Materialien;

e Beschreibung der Ausfiihrungs- und Montagekonzeption und evtl. erforderlicher
Koordinationsmal3nahmen;

o Nachhaltigkeitskennwerte der maf3geblichen Tragkomponenten (sofern
gefordert).

Die Beauftragung besonderer Leistungen bedarf einer gesonderten schriftlichen
Beauftragung durch den Auftraggeber. Ein Anspruch auf Beauftragung besteht nicht.

Wegen des Umfangs der Beauftragung wird im Einzelnen auf das Dokument 2002
.Leistungsbild Tragwerksplanung TP13" Bezug genommen.

Technische Randbedingungen flr die
Tragwerksplanung

Die nachfolgenden Randbedingungen sind verbindlich zu beachten und bilden die
Grundlage fur die Tragwerksplanung sowie die Angebotskalkulation.

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem. § 15 VgV zur Vergabe der Tragwerksplanung 12 | 17
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Tragwerkskonzept und Geometrie

Die Tragkonstruktion ist als wirtschaftliche und nachhaltige L6sung zu
entwickeln

Die Wahl der Bauweise (Massivbau, Holzbau oder Hybridbauweise) erfolgt
durch den Auftraggeber in Abstimmung mit dem Auftragnehmer fir die
Objektplanung

Das Tragwerk ist unter Bertcksichtigung wirtschaftlicher und funktionaler
Raster sowie ublicher Spannweiten zu konzipieren

Dachsystem und Lastannahmen

Das Dach ist fur eine Nutzung mit Photovoltaikanlagen und Dachbegriinung
auszulegen

Die hierfir erforderlichen standigen und veranderlichen Lasten sind vollstandig
zu bertcksichtigen

Einwirkungen

Einwirkungen aus Wind, Schnee und Erdbeben sind gemaf den geltenden
Normen und dem Standort Duisburg anzusetzen

Bauphysik und Schutzanforderungen

Anforderungen an Brand- und Schallschutz sind entsprechend den &ffentlich-
rechtlichen Vorgaben umzusetzen

Erschitterungsschutz und nachbarschaftliche Belange sind im erforderlichen
Umfang zu beriicksichtigen

Nachhaltigkeit

Die Tragwerksplanung hat die allgemeinen Anforderungen an nachhaltiges
Bauen gemalf den geltenden gesetzlichen und technischen Regelwerken in
Deutschland zu beriicksichtigen

Ressourcenschonende, wirtschaftliche und dauerhafte Konstruktionen sind
vorzusehen.

Leitungen und Schutzstreifen

Es laufen Stromleitungen der Netze Duisburg durch das zu bebauendes Gebiet.
Es wurde der einzuhaltenden Schutzstreifen von 1 m vom Neubau zu der
Stromleitung bertcksichtigt. Diese Leitungen werden im Zuge der MaRnahme
ganz oder teilweise verlegt

Die vorhandenen sowie die geplanten Leitungsfiihrungen sind bei der
Tragwerksplanung zu bertcksichtigen

Schutzstreifen, Tiefenlagen und zulassige Belastungen sind einzuhalten

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem. § 15 VgV zur Vergabe der Tragwerksplanung 13|17
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e Auswirkungen auf die Grindung und Fundamentierung sind zu bertcksichtigen

Honorarzone

e Honorargrundlage: 8 52 HOAI (Tragwerksplanung)

e Aufgrund der Komplexitat wird das Projekt der Honorarzone lll zugeordnet.

o Die Honorarermittlung erfolgt auf Basis der anrechenbaren Kosten gem.
DIN 276.

Bezlglich der Honorarermittlung wird im Einzelnen auf die Dokumente 2004

-Ermittlung anrechenbarer Kosten* und 3008 ,Honorarzusammenstellung /

Preisblatt* Bezug genommen

Termine

e Stufe 1 (LP 1-4): 01.2027
e Stufe 2 (LP 5-6): Siehe Rahmenterminplan

Das Vergabeverfahren wird voraussichtlich im Oktober 2026 abgeschlossen.

Ein unverziglicher Planungsbeginn nach Abschluss des Vergabeverfahrens wird
vorausgesetzt.

Leistungsumfang Beauftragung von Leistungsstufen

Die Beauftragung umfasst die vollstandigen Grundleistungen der Tragwerksplanung
gemald Anlage 14 zu § 51 HOAI, Leistungsphasen 1 bis 6, in zwei
Beauftragungsstufen.

e Stufe 1. LP 1-4 (Beginn innerhalb von einer Woche nach Zuschlagserteilung)
(nach LP 3: Baufachliche Prufung/Erteilung Forderbescheid)
e Stufe 2: LP 5-6

Die Beauftragung weiterer Stufen erfolgt vorbehaltlich eines Abrufs durch die
Auftraggeberin. Teilleistungen kdnnen auf Abschnitte der Gesamtmalnahme
beschrankt werden.

Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung gemaf spateren Regelungen im Vertrag
kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten. Der Auftragnehmer
hat keinen Vergutungsanspruch fiir nicht beauftragte Leistungen im Falle der
Nichtbeauftragung weiterer Leistungsstufen.

Leistungsbeschreibung | offenes Verfahren gem. § 15 VgV zur Vergabe der Tragwerksplanung 14| 17
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Das Modellvorhaben , Stark im Norden* ist ein Foérderprogramm des Landes
Nordrhein-Westfalen und des Bundesministeriums flr Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB). Die Stadt Duisburg ist neben weiteren Stadten vom Bund fir das
Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Stadtebauférderung ausgewahlt worden.

Ziel ist es, aus den Ergebnissen Impulse fiir die Weiterentwicklung der Bund-Lander-
Stadtebauforderung zu generieren. Fokusthemen des Modellvorhabens sind neben
klimaangepassten Modernisierungs- und Anpassungsstrategien, Infrastrukturen ftr
neue Mobilitatsformen, Nachverdichtung, Nutzungsdurchmischung und Forderung des
sozialen Zusammenhalts. Die MaRnahmen des Modellvorhabens wurden im
Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ,Stark im Norden — Alt-Hamborn &
Marxloh* beschrieben und vom Rat beschlossen (DS-Nr. 20-0455). Das Bundesinstitut
fur Bau-, Stadt- und Raumforschung) BBSR ist Hauptansprechpartner fir die
Forderangelegenheiten.

In Marxloh und Alt-Hamborn werden mit der GesamtmafRnahme ,Stark im Norden —
Marxloh & Alt-Hamborn“ mehrere Teilprojekte umgesetzt. Das Teilprojekt 13 ist Teil
dieser Gesamtmaflhahme

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Projekt, das mit Férdermitteln des Bundes
und des Landes NRW sowie durch Eigenmittel der Stadt finanziert wird.

Die Beauftragung der weiteren Stufen steht daher unter dem Vorbehalt der
Verfugbarkeit der Forder- und Haushaltsmittel. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung
weiterer Leistungsstufen besteht nicht.

Kosten

Die Kosten sind gemaf3 DIN 276 (Stand 06/2021) nach Kostengruppen zu ermitteln.
Die Summe der Baukosten fur Gebaude (KG 200 bis 700) enden bei ca. 1.700.765,12
€ Netto (2.023.910,49 € Brutto)

Aufschlisselung der Baukosten:

o Kostengruppe 200 26.225,00€ netto
e Kostengruppe 300 832.402,48 € netto
o Kostengruppe 400 229.275,21 € netto
o Kostengruppe 500 360.761,59 € netto
Zwischensumme: 1.448.664,28 € netto
e Kostengruppe 600  mmmememe € netto
o Kostengruppe 700 252.100,84 € netto
Gesamt 1.700.765,12 € netto
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Die MalRnahme ist bis zum 31.12.2028 durchzufiihren.

Stand der Projektvorbereitung / Stand der Planung

Gegenstand des EU-weiten offenen Verfahren ist die freiberufliche Leistung
Tragwerksplanung. Die Leistungsbilder Freianlagen, Technische Ausriistung sowie
Objektplanung Gebaude und InnenrGume werden parallel ausgeschrieben.

Die Planungsaufgabe umfasst die Wiederaufnahme der von der Stadt bereits
beauftragten und vorliegenden Planung. Die vorliegenden Unterlagen sind in den
Anlagen enthalten. Die Leistungen des Bieters knlpfen an die bestehende Planung an
und fahren diese fort.

Organisation

Die Gesamtverantwortung fur die Steuerung des Vorhabens innerhalb der Stadt
Duisburg liegt bei den Wirtschaftsbetrieben Duisburg. Soweit erforderlich werden die
WBD andere Fachamter und Stellen innerhalb der Stadt Duisburg in die
Projektorganisation einbinden.

Durch den partizipativen Ansatz hinsichtlich Gestaltung, Raumbedarfe und -nutzung
sind die zukunftigen Nutzer des Gebéaudes, ihre Vorstellungen und Bedarfe mit
eingebracht worden und erfahren so, eine Wertschatzung ihrer Anliegen.

Anlagen

1) 5001_TP13_Lageplan-Grundrisse, Ansichten-Neubau eines Jugendzentrums
2) 5002_TP13_Altlastentechnischer Untersuchungsbericht, Jugendzentrum

3) 5003_TP13_Baugrundgutachten, Jugendzentrum

4) 5004_TP13_ Versorgungsleitungen

5) 5005_TP13_Kampfmittelbeseitigungsdienst Luftbildauswertung

6) 5006_TP13_Vermessungsplan_VORABZUG-PDF

7) 5007_TP13_ CAD-Pflichtenheft

8) 5008_TP13_Rahmenterminplan
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im Auftrag von:

Wirtschaftsbetriebe Duisburg — AGR
Schifferstr. 190

47059 Duisburg

bearbeitet von:

NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH
Revierstralie 3
47049 Dortmund

Dortmund, Juli 2026
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