
 Leistungsbeschreibung Kurztext

        Projekt: 2026-016.. Rahmenvertrag Sofortmaßnahmen 2027
      LV: 01 Kanalbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   OFFENER KANALBAU

        1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen

    1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer

   Vorbemerkungen

       1.1.10. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau – Stufe 1
         4,000 Stck ......................... .........................

       1.1.11. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau – Stufe 2
         7,000 Stck ......................... .........................

       1.1.12. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau – Stufe 3
         3,000 Stck ......................... .........................

      1.1.19. Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Stunden
         40,000 Std ......................... .........................
    
          Summe 1.1. Einrichtungen für den Auftragne.. .........................

      1.3. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verkehrs

   Vorbemerkungen

      1.3.10. Maßnahmen zur Verkehrsregelung, gesamt
         14,000 Stck ......................... .........................

    1.3.30. Absicherung der Baugrube für Fußgänger
         2.000,000 m ......................... .........................

         1.3.40. Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder
         210,000 Stck ......................... .........................

       1.3.50. Tafeln als Hinweisschilder  bis 2,0 m²
         56,000 Stck ......................... .........................

      1.3.90. Warn- oder Blinkleuchten an Schildern
         210,000 Stck ......................... .........................

    1.3.100. Reflektierende Richtungsbaken
         70,000 Stck ......................... .........................

       1.3.300. Informationstafeln bis 2,0 m²
         14,000 Stck ......................... .........................
    
            Summe 1.3. Baustellensicherung, Umleitung .. .........................
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    1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs

       1.4.30. Überfahrten, Brückenklasse 60
          10,000 m² ......................... .........................

    1.4.70. Mobilzaun
         2.000,000 m ......................... .........................

      1.4.90. Wegebefestigung herstellen u. beseitigen
          1.500,000 m² ......................... .........................

    1.4.110. Bituminöse Tragschicht als Rampe herstellen und beseitigen
          20,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs .........................

    1.6. Dokumentation

    1.6.11. Fotodokumentation für Kanalbau
         14,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 1.6. Dokumentation .........................

    
            Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. .........................

       2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
 Sonderarbeiten

    2.1. Baufeldräumung

      2.1.10. Baumschutz für Bäume bis 20 cm Dicke
         28,000 Stck ......................... .........................

      2.1.20. Baumschutz für Bäume von 21-50 cm Dicke
         28,000 Stck ......................... .........................

      2.1.30. Baumschutz für Bäume über 50 cm Dicke
         28,000 Stck ......................... .........................

    2.1.500. Pfosten ausbauen und setzen
         3,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 2.1. Baufeldräumung .........................

    2.3. Straßenaufbruch
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           2.3.10. Platten o.ä., in Sand verlegt, aufnehmen und lagern
          20,000 m² ......................... .........................

      2.3.45. Bordsteine, in Beton verlegt aufnehmen und abfahren
         20,000 m ......................... .........................

        2.3.80. Rinnenbahn, in Beton verlegt, aufnehmen und lagern
         20,000 m ......................... .........................

    2.3.87. Fundament von Bord und Rinne am Bordstein in Längsrichtung
 trennen

         10,000 m ......................... .........................

        2.3.90. Pflaster, in Sand verlegt, aufnehmen und lagern
          20,000 m² ......................... .........................

   Aufbruch und Entsorgung von Bituminöse Befestigung

      2.3.120. Bitu Befestigung  bis 5 cm  aufbrechen und entsorgen
          1.300,000 m² ......................... .........................

         2.3.130. Bitu Befestigung > 5 bis 12 cm  aufbrechen und entsorgen
          1.300,000 m² ......................... .........................

         2.3.140. Bitu Befestigung > 12 bis 17 cm aufbrechen und entsorgen
          1.300,000 m² ......................... .........................

         2.3.150. Bitu Befestigung > 17 bis 22 cm aufbrechen und entsorgen
          650,000 m² ......................... .........................

         2.3.160. Bitu Befestigung > 22 bis 30 cm aufbrechen und entsorgen
          330,000 m² ......................... .........................

          2.3.300. ungebundene Tragschicht (Oberbau), Homogenbereich,
  aufbrechen

          560,000 m³ ......................... .........................

          2.3.305. Verf.Tragschicht ohne Bindemittel (Oberbau) aufbrechen
          100,000 m³ ......................... .........................

       2.3.310. hydraulisch gebundene Tragschicht, Homogenbereich,
 aufbrechen und ausheben

          200,000 m³ ......................... .........................

   Vorbemerkungen zu teerhaltigen Aufbrüchen

      2.3.520. Teer Befestigung  bis 5 cm aufbrechen und verladen
          560,000 m² ......................... .........................

         2.3.530. Teer Befestigung  >5 - 12 cm aufbrechen und verladen
          560,000 m² ......................... .........................
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         2.3.540. Teer Befestigung  >12 - 17 cm aufbrechen und verladen
          560,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 2.3. Straßenaufbruch .........................

    2.4. Baugrubenaushub

   Hinweise

     Böden für Baugruben lösen und ausheben - ohne Einrechnung des Verbaus

          2.4.11. Böden für Baugruben, Homogenbereich, GK 2,
   lösen und ausheben - ohne Verbau

          3.500,000 m³ ......................... .........................

   Boden Zwischenlagern

    2.4.301. Boden zwischenlagern
          2.200,000 m³ ......................... .........................

   Bodenaushub in Handarbeit

         2.4.411. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich, GK 2
          150,000 m³ ......................... .........................

     Querschläge - Suchgräben

           2.4.511. Querschläge - Suchgräben in Böden Homogenbereich, GK 2,  erstellen
          20,000 m³ ......................... .........................
    
         Summe 2.4. Baugrubenaushub .........................

      2.5. Zulageböden, Abbruch unter Gelände

         2.5.200. Schachtabdeckung, d=600mm abbrechen
         4,000 Stck ......................... .........................

    2.5.215. Gemauerte Schachthälse abbrechen
         2,000 m ......................... .........................

    2.5.220. Betonierte Schachthälse abbrechen
         2,000 m ......................... .........................

    2.5.240. Schachtringe und Unterteile abbrechen
         31,000 m ......................... .........................

    2.5.270. Straßenabläufe abbrechen
         4,000 Stck ......................... .........................
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        2.5.300. Vorhandenen Kanal DN 100  bis DN 200 abbrechen und entsorgen
         20,000 m ......................... .........................

          2.5.310. Vorhandenen Kanal > DN 200 bis DN 350 abbrechen und entsorgen
         620,000 m ......................... .........................

          2.5.320. Vorhandenen Kanal > DN 350 bis DN 450 abbrechen und entsorgen
         150,000 m ......................... .........................

          2.5.330. Vorhandenen Kanal > DN 450 bis DN 550 abbrechen und entsorgen
         50,000 m ......................... .........................
    
            Summe 2.5. Zulageböden, Abbruch unter Gelä.. .........................

        2.6. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmaterial

   Entsorgung gemäß Deponieveordnung

        2.6.400. Entsorgung DK 0 gemäß DepV, nicht gefährlicher Abfalll
     Tragschicht, Baugrubenaushub, Bauschutt

          100,000 m³ ......................... .........................

      2.6.410. Entsorgung DK I gemäß DepV, nicht gefährlicher Abfall
     Tragschicht, Baugrubenaushub, Bauschutt

          500,000 m³ ......................... .........................

   Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV

      2.6.500. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV bis 10 %
          mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-0/BM-0*

          350,000 m³ ......................... .........................

      2.6.510. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV bis 10 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F0*/BM-F1

          350,000 m³ ......................... .........................

         2.6.530. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV > 10% bis 50 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F0*/BM-F1

          350,000 m³ ......................... .........................

         2.6.540. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV > 10% bis 50 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F2/BM-F3

          350,000 m³ ......................... .........................

    2.6.570. Material zur Abfuhr bereitstellen
          1.600,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 2.6. Entsorgung / Verwertung von Auf.. .........................
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    2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen

   Hinweise zur kreuzenden Versorgungsleitungen

        2.7.10. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite bis 0,10 m
         35,000 m ......................... .........................

           2.7.20. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite >  0,10 m bis 0,30 m
         30,000 m ......................... .........................

           2.7.30. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite >  0,30 m bis 0,50 m
         20,000 m ......................... .........................

           2.7.40. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite >  0,50 m bis 1,00 m
         15,000 m ......................... .........................

           2.7.50. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 1,00 m bis 1,50 m
         15,000 m ......................... .........................

           2.7.60. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 1,50 m bis 2,00 m
         10,000 m ......................... .........................

           2.7.70. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 2,00 m bis 3,00 m
         5,000 m ......................... .........................

           2.7.80. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 3,00 m bis 4,00 m
         2,000 m ......................... .........................

      2.7.91. Dehnerstationen - Fernwärmeleitung
         1,000 Stck ......................... .........................

   Hinweise zur  parallelen Versorgungsleitungen

      2.7.200. Parallele Versorgungsleitungen bis 0,10 m
         5,000 m ......................... .........................
    
          Summe 2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitu.. .........................

      2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

       Ausführungsbeschreibung zu 2.8 Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

       2.8.5. Sohlstabilisierung herstellen (0/45-0/56)
          40,000 m³ ......................... .........................

    2.8.10. Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen
          166,000 m³ ......................... .........................

         2.8.20. Beton C12/15, als Auflager zwischen Verbau, liefern und einbauen
          10,000 m³ ......................... .........................
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    2.8.110. Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen
          800,000 m³ ......................... .........................

    2.8.200. Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen
          300,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung .. .........................

    2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten

   Vorbemerkungen zum senkrechten Verbau

    2.10.10. Waagerechter Verbau mit Holzbohlen
          250,000 m² ......................... .........................

      2.10.190. Großflächenverbau, Stahlplattenverbau
          5.700,000 m² ......................... .........................

    2.10.221. Senkrechter Schachtverbau mit Kammerdielenelementen
          400,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................

    2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen

        2.11.5. Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtung für Verdämmung
         15,000 m ......................... .........................

    2.11.10. Kanäle mit Dämmer verfüllen
          8,000 m³ ......................... .........................

          2.11.30. Alte Kanäle > DN 200 - 500 abmauern
         4,000 Stck ......................... .........................

      2.11.200. Konen abbrechen, Schächte verfüllen
         4,000 Stck ......................... .........................

      2.11.201. Konen abbrechen, Fiktivschacht herstellen
         1,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen .........................

    2.13. Bodenverdichtungsprüfung

    2.13.11. Dynamische Plattendruckversuche
         20,000 Stck ......................... .........................
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         Summe 2.13. Bodenverdichtungsprüfung .........................

    
             Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,.. .........................

    3. Wasserhaltungsarbeiten

    3.50. Abwasserhaltung

   Abwasserhaltung

       3.50.10. Abwasserhaltung für Kanäle DN 250 bis DN 350
         690,000 m ......................... .........................

         3.50.15. Abwasserhaltung für Kanäle > DN 350 bis DN 500
         240,000 m ......................... .........................
    
         Summe 3.50. Abwasserhaltung .........................

    
         Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten .........................

     4. Rohrverlegearbeiten ab DN 300

     Hersteller- und Fabrikatsangaben

    Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre.

    4.10. Steinzeugrohre

      4.10.50. Steinzeugrohre DN 300H
         688,000 m ......................... .........................

      4.10.60. Steinzeugrohre DN 400H
         187,000 m ......................... .........................

      4.10.70. Steinzeugrohre DN 500H
         52,000 m ......................... .........................
    
         Summe 4.10. Steinzeugrohre .........................

    4.11. Steinzeugrohrformstücke

     4.11.20. Gelenkstück GZ DN 300
         12,000 Stck ......................... .........................

     4.11.25. Gelenkstück GA DN 300
         12,000 Stck ......................... .........................
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     4.11.30. Gelenkstück GZ DN 400
         3,000 Stck ......................... .........................

     4.11.35. Gelenkstück GA DN 400
         3,000 Stck ......................... .........................

     4.11.40. Gelenkstück GZ DN 500
         1,000 Stck ......................... .........................

     4.11.45. Gelenkstück GA DN 500
         1,000 Stck ......................... .........................

       4.11.110. Gelenkstück GE, DN 300
         2,000 Stck ......................... .........................

       4.11.120. Gelenkstück GE, DN 400
         2,000 Stck ......................... .........................

       4.11.130. Gelenkstück GE, DN 500
         2,000 Stck ......................... .........................

     4.11.200. Abzweig DN 300/150-200
         87,000 Stck ......................... .........................

        4.11.205. Abzweig DN 300/ Sohlengleich 150-200
         2,000 Stck ......................... .........................

     4.11.210. Abzweig DN 400/150-200
         28,000 Stck ......................... .........................

        4.11.215. Abzweig DN 400/ Sohlengleich 150-200
         2,000 Stck ......................... .........................

     4.11.220. Abzweig DN 500/150-200
         4,000 Stck ......................... .........................

         4.11.260. Steinzeugrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350
         27,000 Stck ......................... .........................

         4.11.270. Steinzeugrohre schneiden und verlegen > DN 350 bis DN 550
         9,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 4.11. Steinzeugrohrformstücke .........................

    4.90. Dichtungssysteme

         4.90.15. Manschettendichtungen > DN 200 bis DN 350
         4,000 Stck ......................... .........................
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         4.90.20. Manschettendichtungen > DN 350 bis DN 500
         4,000 Stck ......................... .........................

           4.90.105. Passring (P-Ring) DN 300
         23,000 Stck ......................... .........................

           4.90.110. Passring (P-Ring) DN 400
         4,000 Stck ......................... .........................

           4.90.115. Passring (P-Ring) DN 500
         3,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 4.90. Dichtungssysteme .........................

    
          Summe 4. Rohrverlegearbeiten ab DN 300 .........................

   OBERBAU

     HAUS- UND SENKENANSCHLÜSSE

        8. Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 
 und Baugruben für Versorgungsleitungen

     Hersteller- und Fabrikatsangaben

    8.3. Straßenaufbruch

      8.3.45. Bordsteine, in Beton verlegt aufnehmen und abfahren
         4,000 m ......................... .........................

      8.3.85. Rinnenbahn in Beton verlegt, aufnehmen und abfahren
         4,000 m ......................... .........................

      8.3.120. Bitu Befestigung  bis 5 cm  aufbrechen und entsorgen
          10,000 m² ......................... .........................

         8.3.130. Bitu Befestigung > 5 - 12 cm  aufbrechen und entsorgen
          10,000 m² ......................... .........................

         8.3.140. Bitu Befestigung >12 - 17 cm aufbrechen und entsorgen
          10,000 m² ......................... .........................

        8.3.210. Tragschicht ohne Bindemittel (Oberbau), 
   nach Homogenbereich,  aufbrechen

          5,000 m³ ......................... .........................
    
         Summe 8.3. Straßenaufbruch .........................
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    8.4. Baugrubenaushub

   Bodenaushub für Anschlussleitungen

        8.4.110. Böden für Baugruben, Homogenbereich GK 2,
   lösen und ausheben - für Anschlussleitungen

          25,000 m³ ......................... .........................
    
         Summe 8.4. Baugrubenaushub .........................

      8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

       Ausführungsbeschreibung zu 8.8 Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

    8.8.10. Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen
          1,000 m³ ......................... .........................

    8.8.110. Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen
          5,000 m³ ......................... .........................

    8.8.190. Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen
          5,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung .. .........................

      8.9. Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse

    8.9.40. Umschließen von Anschlussleitungen 
 innerhalb des Kanalgrabens

         120,000 Stck ......................... .........................

    8.9.60. Verbinden von Anschlussleitungen 
 außerhalb des Kanalgrabens

         5,000 Stck ......................... .........................

            8.9.110. Kanal-TV-Inspektion DN 100 - 200 aus Kanalgraben
         25,000 Stck ......................... .........................
    
            Summe 8.9. Arbeiten für Haus- und Straßena.. .........................

    8.12. Vollwand Kunststoffrohre

   Vorbemerkungen für Kunststoffrohre
  unbedingt beachten.
  Die angebotenen Materialien werden hergestellt von:

 ....................................................................................................
   (vom Bieter ausfüllen)
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     8.12.20. Vollwand Kunststoffrohre DN 160
         25,000 m ......................... .........................

     8.12.30. Vollwand Kunststoffrohre DN 200
         2,000 m ......................... .........................
    
         Summe 8.12. Vollwand Kunststoffrohre .........................

    8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten

      8.15.190. Großflächenverbau, Stahlplattenverbau
          30,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................

    
            Summe 8. Umschluss der Haus- und Senkena.. .........................

   BAUWERKE

    10. Bauwerke

     Hersteller- und Fabrikatsangaben

     Eigenschaften für Fertigteil- und Ortbetonbauwerke

   Materialeigenschaften für Quellmörtel

     10.1. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034
 und den Qualitätsanforderungen der FBS 
     nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern 
 und versetzen

          10.1.10. Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick
          105,000 m² ......................... .........................

     Schachtunterteile für Schmutz- und Mischwasser

             10.1.100. Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauf
         2,000 Stck ......................... .........................

             10.1.101. Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauf
         2,000 Stck ......................... .........................

             10.1.102. Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauf
         3,000 Stck ......................... .........................

             10.1.103. Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauf
         2,000 Stck ......................... .........................
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             10.1.104. Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauf
         1,000 Stck ......................... .........................

             10.1.105. Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauf
         1,000 Stck ......................... .........................

           10.1.310. Schachtunterteile 1500, für 2 Zuläufe und 1 Ablauf
         1,000 Stck ......................... .........................

   Schachtringe und Ausgleichsringe

     10.1.700. Schachtfertigteile DN 1000
         24,000 m ......................... .........................

     10.1.720. Schachtfertigteile DN 1500
         2,000 m ......................... .........................
    
          Summe 10.1. Schächte aus Fertigteilen nach .. .........................

    10.7. Arbeiten an Bauwerken

         10.7.20. Anbohren von Schachtbauwerken für > DN 250 bis DN 350
         15,000 Stck ......................... .........................

         10.7.25. Anbohren von Schachtbauwerken für > DN 350 bis DN 500
         7,000 Stck ......................... .........................

         10.7.70. Dichtung von bruchrauhen Öffnungen SW / MW DN 300 bis DN 500
         3,000 Stck ......................... .........................

    10.7.80. Dichtung von Arbeitsfugen
         15,000 m ......................... .........................

    10.7.90. Verpressarbeiten der Arbeitsfugen
         15,000 m ......................... .........................

        10.7.305. Podeste in MW / SW - Schächten ausstemmen und erneuern
         13,000 Stck ......................... .........................

             10.7.605. Schachtabdeckung Kennmaß 610mm, selbstnivellierend, rund, mit Ventilation,
    Klasse D 400, liefern und aufsetzen

         11,000 Stck ......................... .........................

             10.7.635. Schachtabdeckung Kennmaß 800mm, selbstnivellierend, rund, mit Ventilation,
    Klasse D 400, liefern und aufsetzen

         4,000 Stck ......................... .........................

        10.7.800. Zulage für die Herstellung von Schächten, mit einer Füllhöhe bis 10 cm
         1,000 Stck ......................... .........................
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         Summe 10.7. Arbeiten an Bauwerken .........................

    10.10. Bauwerkseinrichtungen

     Vorbemerkung / Hinweise zur Steigeisenanordnung

    10.10.500. Steigeisen liefern und einbauen
         90,000 Stck ......................... .........................

    10.10.510. Steigeisen austauschen
         105,000 Stck ......................... .........................

    10.10.530. Steigekästen liefern und einbauen
         2,000 Stck ......................... .........................

    10.10.570. Hülse für Einstiegshilfe aus Edelstahl liefern und einbauen
         30,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 10.10. Bauwerkseinrichtungen .........................

    10.15. Straßenabläufe

      10.15.20. Trockenschlamm Straßenablauf 500/500 liefern und setzen
         4,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 10.15. Straßenabläufe .........................

    
         Summe 10. Bauwerke .........................

   STUNDENLOHNARBEITEN

    40. Stundenlohnarbeiten

    40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage
       des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind die entsprechenden
  Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzurechnen.

    40.1.10. Einsatz eines Vorarbeiters
         50,000 Std ......................... .........................

    40.1.20. Einsatz eines Fachwerkers
         100,000 Std ......................... .........................

    40.1.30. Einsatz eines Bauwerkers
         50,000 Std ......................... .........................
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         40.1.120. Einsatz eines Radbaggers, ca. 0,6 cbm
         30,000 Std ......................... .........................

           40.1.130. Einsatz eines LKW-Allrad-Kippers, 8 t
         30,000 Std ......................... .........................

           40.1.150. Einsatz eines ND-Kompressors, 6 cbm/min
         10,000 Std ......................... .........................
    
          Summe 40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Gru.. .........................

    
         Summe 40. Stundenlohnarbeiten .........................
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         1.  Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen
      1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer .........................
         1.3. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verke.. .........................
      1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs .........................
      1.6. Dokumentation .........................
    
            Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs..  .........................

        2.  Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
 Sonderarbeiten

      2.1. Baufeldräumung .........................
      2.3. Straßenaufbruch .........................
      2.4. Baugrubenaushub .........................
        2.5. Zulageböden, Abbruch unter Gelände .........................
           2.6. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmater.. .........................
      2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen .........................
        2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz .........................
      2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................
      2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen .........................
      2.13. Bodenverdichtungsprüfung .........................
    
          Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,

    Baugrubenaushub, Baugrubenverkl..
   Sonderarbeiten  .........................

     3.  Wasserhaltungsarbeiten
      3.50. Abwasserhaltung .........................
    
         Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten  .........................

      4.  Rohrverlegearbeiten ab DN 300
      4.10. Steinzeugrohre .........................
      4.11. Steinzeugrohrformstücke .........................
      4.90. Dichtungssysteme .........................
    
          Summe 4. Rohrverlegearbeiten ab DN 300  .........................

         8.  Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 
 und Baugruben für Versorgungsleitungen

      8.3. Straßenaufbruch .........................
      8.4. Baugrubenaushub .........................
        8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz .........................
        8.9. Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse .........................
      8.12. Vollwand Kunststoffrohre .........................
      8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................
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          Summe 8. Umschluss der Haus- und Senkena..

    und Baugruben für Versorgungsle..  .........................

     10.  Bauwerke
     10.1. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034

 und den Qualitätsanforderungen der FBS 
     nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern 
   und versetzen .........................

      10.7. Arbeiten an Bauwerken .........................
      10.10. Bauwerkseinrichtungen .........................
      10.15. Straßenabläufe .........................
    
         Summe 10. Bauwerke  .........................

     40.  Stundenlohnarbeiten
    40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage

        des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind ..
    Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzure.. .........................

    
         Summe 40. Stundenlohnarbeiten  .........................

    LV  01
           1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absic.. .........................
       2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,

    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
   Sonderarbeiten .........................

      3. Wasserhaltungsarbeiten .........................
       4. Rohrverlegearbeiten ab DN 300 .........................
        8. Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 

   und Baugruben für Versorgungsleitungen .........................
      10. Bauwerke .........................
      40. Stundenlohnarbeiten .........................
    
        Summe LV 01 Kanalbau  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
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             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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