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           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      2. Untergrund, Unterbau und Entwässerung

      2.4. Verbesserung von Untergrund/ Unterbau

   Hinweis zu Verdichten

    2.4.1. Verdichten

       2.4.1.10. Sohle der Fahrbahn bis 40 cm nachverdichten.
          1.500,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 2.4.1. Verdichten .........................

    
          Summe 2.4. Verbesserung von Untergrund/ .. .........................

    
            Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs.. .........................

    3. Oberbau

    3.1. Tragschichten

   Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel

    3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel

               3.1.1.1236. FSS, d = 36 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn-
  flächen einbauen.

          1.400,000 m² ......................... .........................

               3.1.1.1238. FSS, d = 38 cm, aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn-
  flächen einbauen.

          100,000 m² ......................... .........................

             3.1.1.2215. STS, d = 15 cm aus RC-1 Material liefern und unter Fahrbahn-
  flächen einbauen.

          1.500,000 m² ......................... .........................

             3.1.1.2320. STS, d = 20 cm aus RC-1 Material liefern und unter Neben-
  flächen einbauen.

          20,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel .........................

   Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen

    3.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbahnen
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       3.1.6.1. Rückschnitt bis 30 cm Tiefe maschinell herstellen und vorstreichen.
         2.000,000 m ......................... .........................

    3.1.6.300. Zulage Mischgutanpassung für temperaturabsenkten Asphalt
         150,000 t ......................... .........................

                3.1.6.3120. AC 32 T S; Bk 10; ca. 10 cm dick, in Fahrbahnen einbauen
          140,000 m² ......................... .........................

                3.1.6.3520. AC 32 T S; Bk 10; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen
          10,000 m² ......................... .........................

                3.1.6.6120. AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 10 cm dick, in Fahrbahnen einbauen
          1.700,000 m² ......................... .........................

                3.1.6.6520. AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen
          50,000 m² ......................... .........................
    
          Summe 3.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbah.. .........................

    
         Summe 3.1. Tragschichten .........................

   Hinweise zu den Asphaltbinderschichten in Fahrbahnen

    3.2. Binderschichten

   Hinweise zu Asphaltbinderschichten mit besonderer 
 Beanspruchung

    3.2.1. Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung

     3.2.1.10. Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.
          150,000 m² ......................... .........................

       3.2.1.30. Asphaltkante bis 10 cm Stärke vorstreichen.
         110,000 m ......................... .........................

              3.2.1.110. Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.
          150,000 m² ......................... .........................

                3.2.1.3120. AC 22 B S; Bk 10; ca. 8 cm dick, in Fahrbahnen einbauen
          140,000 m² ......................... .........................

                3.2.1.3520. AC 22 B S; Bk 10; ca. 8 cm dick, von Hand einbauen
          10,000 m² ......................... .........................
    
          Summe 3.2.1. Asphaltbinderschichten mit beso.. .........................
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        Projekt: 2026-016.. Rahmenvertrag Sofortmaßnahmen 2027
      LV: 02 Straßenbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    
         Summe 3.2. Binderschichten .........................

   Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten

    3.3. Fahrbahndeckschichten

    3.3.0. Vorarbeiten

     3.3.0.10. Verschmutzte Asphaltfläche oder Betonfläche säubern.
          3.900,000 m² ......................... .........................

         3.3.0.30. Asphaltkante oder -längsnaht bis 6 cm Stärke vorstreichen.
         1.800,000 m ......................... .........................

              3.3.0.110. Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BP4-S.
          3.900,000 m² ......................... .........................

         3.3.0.310. Anschlüsse und Fugen mit Fugenband, 10 mm, herstellen
         200,000 m ......................... .........................

    3.3.0.350. Überstehendes Asphaltdeckenmaterial vorwiegend maschinell
  entfernen.

         20,000 m ......................... .........................
    
         Summe 3.3.0. Vorarbeiten .........................

   Hinweise für Asphalteckschichten aus Asphaltbeton

    3.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton

                  3.3.1.1010. AC 8 D S; Bk 10; ca. 4 cm dick; Diabas, in Fahrbahnen einbauen
          140,000 m² ......................... .........................

                  3.3.1.1210. AC 8 D S; Bk 10; ca. 4 cm dick; Diabas, von Hand 
 einbauen

          10,000 m² ......................... .........................

                  3.3.1.4010. AC 8 D S; Bk 1,0; ca. 4 cm dick; Diabas, in Fahrbahnen 
 einbauen

          3.700,000 m² ......................... .........................

                  3.3.1.4210. AC 8 D S; Bk 1,0; ca. 4 cm dick; Diabas, von Hand 
 einbauen

          50,000 m² ......................... .........................

      3.3.1.8110. Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Diabas 1/3 mm
  abstreuen.

          3.900,000 m² ......................... .........................
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    
          Summe 3.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphal.. .........................

   Hinweis zu Schächten und Schachtabdeckungen

              3.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren

           3.3.9.1146. Schachtabdeckung, selbstnivellierend, einwalzbar, einbauen.
         15,000 Stck ......................... .........................

        3.3.9.2710. Straßenablauf +/- 5 cm regulieren.
         4,000 Stck ......................... .........................

     3.3.9.3020. Kappen der Fahrbahn in Asphaltbelag regulieren.
         6,000 Stck ......................... .........................
    
               Summe 3.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, .. .........................

    
         Summe 3.3. Fahrbahndeckschichten .........................

   Hinweise zu den Fräsarbeiten

      3.4. Fräsen/ Schälen

    3.4.1. Asphaltschichten fräsen

       3.4.1.30. Bituminöse Schichten  bis 4 cm tief ausfräsen.
          1.300,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 3.4.1. Asphaltschichten fräsen .........................

      Hinweise zu den Fräspositionen (Teer)

      3.4.2. Teer-/ pechhaltige Schichten fräsen

       3.4.2.10. Teerhaltige Schichten bis 4 cm tief ausfräsen.
          700,000 m² ......................... .........................
    
            Summe 3.4.2. Teer-/ pechhaltige Schichten .. .........................

    
           Summe 3.4. Fräsen/ Schälen .........................

     Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau

      3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Hinweis zum Profilausgleich mit RC-Material

      3.5.2. Profilausgleich mit Recycling-Material

          3.5.2.260. FSS, 0/45 mm aus RC-2 Material in unterschiedlichen
  Stärken einbauen.

         20,000 t ......................... .........................

          3.5.2.330. STS, 0/45 mm aus RC-1 Material in unterschiedlichen
  Stärken einbauen.

         20,000 t ......................... .........................
    
            Summe 3.5.2. Profilausgleich mit Recycling-M.. .........................

    
           Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau .........................

      Hinweis zum Positionsbereich 03.6. Nebenflächenbefestigungen

    3.6. Nebenflächenbefestigungen

   Hinweise zu den Plattenbefestigungen

    3.6.2. Deckschichten aus Betonplatten

       3.6.2.120. Platten 40/40-20/5 cm verlegen.
          20,000 m² ......................... .........................

     3.6.2.310. Betonplatten aller Art und Größe schneiden.
         10,000 m ......................... .........................
    
         Summe 3.6.2. Deckschichten aus Betonplatten .........................

    
         Summe 3.6. Nebenflächenbefestigungen .........................

    3.7. Randbefestigungen

     Hinweise zu Bord-/ Randsteinen

    3.7.1. Bordsteine

         3.7.1.110. Basalt-Betonbordstein HB 15/18/30/100 cm liefern.
         20,000 m ......................... .........................

            3.7.1.3140. Betonbordstein 18/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden 
  verlegen.

         20,000 m ......................... .........................
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     3.7.1.7110. Bordsteinlängsfuge mit Mörtel vergießen und verfugen.
         20,000 m ......................... .........................

     3.7.1.7120. Bordsteinstoßrückenfugen schließen.
         20,000 m ......................... .........................
    
         Summe 3.7.1. Bordsteine .........................

   Hinweise zu Rinnenbahnen

    3.7.2. Rinnen

           3.7.2.1010. Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt ohne Fase, liefern.
         80,000 Stck ......................... .........................

              3.7.2.2030. Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 1-reihig herstellen.
         20,000 m ......................... .........................

     3.7.2.3010. Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlämmen.
         20,000 m ......................... .........................

       3.7.2.5010. Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.
         10,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 3.7.2. Rinnen .........................

    
         Summe 3.7. Randbefestigungen .........................

    
         Summe 3. Oberbau .........................

        9. Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung
 Stundensätze

    9.1. Zwischenbauzustände und Behelfe

          9.1.2. Schlitze, schmale Gräben, Fugen, Zwickel verfüllen

       9.1.2.2110. Fuge zwischen Bord- und Rinnenstein auskratzen.
         20,000 m ......................... .........................

             9.1.2.2120. Fuge, betongrau, zwischen Bord- und Rinne/Pflaster vergießen.
         20,000 m ......................... .........................
    
              Summe 9.1.2. Schlitze, schmale Gräben, Fugen.. .........................
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         Summe 9.1. Zwischenbauzustände und Behelfe .........................

    
             Summe 9. Sonstiges, Zwischenbauzustände,.. .........................
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        Projekt: 2026-016.. Rahmenvertrag Sofortmaßnahmen 2027
      LV: 02 Straßenbau
     
     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

       2.  Untergrund, Unterbau und Entwässerung
        2.4. Verbesserung von Untergrund/ Unterbau .........................
    
            Summe 2. Untergrund, Unterbau und Entwäs..  .........................

       2.4.  Verbesserung von Untergrund/ Unterbau
      2.4.1. Verdichten .........................
    
          Summe 2.4. Verbesserung von Untergrund/ ..  .........................

     3.  Oberbau
      3.1. Tragschichten .........................
      3.2. Binderschichten .........................
      3.3. Fahrbahndeckschichten .........................
        3.4. Fräsen/ Schälen .........................
        3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau .........................
      3.6. Nebenflächenbefestigungen .........................
      3.7. Randbefestigungen .........................
    
         Summe 3. Oberbau  .........................

     3.1.  Tragschichten
      3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel .........................
      3.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbahnen .........................
    
         Summe 3.1. Tragschichten  .........................

     3.2.  Binderschichten
      3.2.1. Asphaltbinderschichten mit besonderer Beanspruchung .........................
    
         Summe 3.2. Binderschichten  .........................

     3.3.  Fahrbahndeckschichten
      3.3.0. Vorarbeiten .........................
      3.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton .........................
                3.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, .. .........................
    
         Summe 3.3. Fahrbahndeckschichten  .........................

       3.4.  Fräsen/ Schälen
      3.4.1. Asphaltschichten fräsen .........................
        3.4.2. Teer-/ pechhaltige Schichten fräsen .........................
    
           Summe 3.4. Fräsen/ Schälen  .........................

       3.5.  Profilausgleich/ Mehreinbau
        3.5.2. Profilausgleich mit Recycling-Material .........................
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           Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau  .........................

     3.6.  Nebenflächenbefestigungen
      3.6.2. Deckschichten aus Betonplatten .........................
    
         Summe 3.6. Nebenflächenbefestigungen  .........................

     3.7.  Randbefestigungen
      3.7.1. Bordsteine .........................
      3.7.2. Rinnen .........................
    
         Summe 3.7. Randbefestigungen  .........................

         9.  Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung
 Stundensätze

      9.1. Zwischenbauzustände und Behelfe .........................
    
           Summe 9. Sonstiges, Zwischenbauzustände,..

   Stundensätze  .........................

     9.1.  Zwischenbauzustände und Behelfe
            9.1.2. Schlitze, schmale Gräben, Fugen, Zwickel verfüllen .........................
    
         Summe 9.1. Zwischenbauzustände und Behelfe  .........................

    LV  02
        2. Untergrund, Unterbau und Entwässerung .........................
      3. Oberbau .........................
        9. Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung

   Stundensätze .........................
    
        Summe LV 02 Straßenbau  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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