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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
Baumafinahme
Deichsanierung/-riickverlegung Miindelheim
Neubau der Aufstédnderung der B 288 - Rodungsarbeiten
Leistung
Rodungsarbeiten
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschléagen
1 Angaben Uber den Verrechnungslohn Zusoc/(tﬂag €/h
1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten 0.00%
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML ' 0
1.3 Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML 0,00% 0,00
1.4 Kalkulationslohn KL 0.00
(Summe 1.1 bis 1.3) ’
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn 0 0.00
(aus Zeile 2.4, Spalte 1) 0,000% '
1.6 Verrechnungslohn VL 0.00
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berlicksichtigen) '
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen
2.1 Baustellengemeinkosten 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
2.2 |Allgemeine Geschéftskosten 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
2.3  |Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis® 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
2.3.3 leistungshezogenes Wagnis® 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
2.4 |Gesamtzuschlage 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%

! Wagpnis fiir das allgemeine Unternehmensrisiko
% Mit der Ausfiihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Gese;]nlw__t " | Angebotssumme
Teilleistungen = zuschia-
unmittelbare Her- en%ez 4
stellungskosten gem. <.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
0,00
3.2 Stoffkosten 0 0.00
(einschl. Kosten fiir Hilfsstoffe) 0,000% '
3.3 Geratekosten
(einschlief3lich Kosten fur Energie und Be- 0,000% 0,00
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten" 0,000% 0,00
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen ° 0,000% 0,00
0,00

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3
oV

Auf Verlangen sind fir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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