
Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen

1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer

 Vorbemerkungen
Bei der Erstellungen von Gründungen oder sonstigen 
Befestigungen mit Recyclingboden muss vor dem Einbau eine 
Genehmigung bei der Stadt Duisburg, Amt für kommunalen 
Umweltschutz, Unteren Wasserbehörde eingeholt werden.
Das Material muss auf Umweltverträglichkeit nach DEV S 4, 
DIN 38414, Teil 4, geprüft und zugelassen sein.

Boden- und Materialzwischenlagerungen im Bereich der 
Baustelle sind nicht möglich. Die Flächen zur 
Bodenzwischenlagerung, Materiallagerung und zum Abstellen 
der Maschinen sowie Geräte die zum Einsatz kommen, müssen 
vom Auftragnehmer angemietet werden.
Gebühren,Transporte und Mietkosten für das Abstellen der 
Maschinen, Materialien und Geräte sind in die Einheitspreise 
der Baustelleneinrichtung einzurechnen.
Durch die Lagerflächen, vor allem durch die Zwischenlagerung 
von Aushubmaterial, den Schüttgütern und gestapelten Rohren 
dürfen keine Gefahren für Fußgänger, spielende Kinder, 
Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art ausgehen. Deshalb 
müssen die gemieteten Lagerflächen durch Bauzäune 
eingezäumt werden und vor allem Rohre vor dem Wegrollen 
gesichert werden.

1.1..1. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau aufstellen
Aufladen, Anfahren, Aufstellen und Umbauen aller für die 
Bauausführung erforderlichen Einrichtungen und 
Vorhaltegeräte, wie Geräte und Maschinen die in keiner 
gesonderten Leistungsposition einzurechnen sind, ferner 
Bauwagen, -buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und 
WC-Anlagen, Absperrungen und Beleuchtung der 
Baustelleneinrichtung sowie Heranbringen von Wasser, Gas 
und Strom von den vom Auftraggeber bezeichneten Stellen bis 
zur jeweiligen Anschlussstelle im Bereich der Baustelle. 
Einzurechnen sind ferner die Lohn- und Gehaltskosten der 
Bauleitung, Schachtmeister/ Polier, Abrechner etc.

Kosten für Leistungsgeräte wie Bagger, Radlader, LKW, 
Rüttelplatten etc. sind in die entsprechenden Positionen des LVs 
einzukalkulieren!

Weiterhin sind alle Geräte und Einrichtungen, die die Sicherheit 
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gewährleisten, entsprechend den Vorschriften vorzuhalten und 
bei Notwendigkeit einzusetzen. Ständig vorzuhalten sind ein 
Multiwarngerät, persönliche Schutzausrüstung, Einstieghilfen, 
eine Absturzsicherung, von der Umgebungsluft unabhängig 
wirkende Atemschutzgeräte, erste Hilfe Ausrüstung sowie eine 
Lampe und ein Kanalspiegel mit Gestänge zur Kontrolle der neu 
verlegten bzw. der vorhandenen Kanäle.

Die benötigten Flächen (Untergrundvorbereitung/ 
Aufstellflächen) für die Baustelleneinrichtung sind durch den AN 
herzustellen.

 1,000 Stck ......................... .........................

 Hinweiß - Beengte Verhältnisse
Beengte Verhältnisse

Ein Großteil der Kanal-, Tiefbau- und Strassenbauarbeiten 
finden unter einer Brücke beengten Verhältnissen, durch 
geringe Luftraumhöhe und geringe lichte Arbeitsraumbreiten, 
statt.
Die beengten Verhältnisse sind für die Andienung der Baustelle, 
den logistischen Ablauf auf der Baustelle und den gewählten 
Geräteeinsatz unbedingt zu beachten. 

Eine Begehung der Örtlichkeit wird dringend empfohlen!

Etwaige spätere Nachforderungen aus Unkenntnis der 
Örtlichkeit werden nicht akzeptiert.

1.1..2. Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung der Vorposition während der vom AG 
geplanten Bauzeit vorhalten, instandhalten und betreiben. 
Einzurechnen sind alle laufenden Kosten wie Mieten, Kosten für 
Energie, Wasser, Entsorgungskosten, Betriebsstoffe etc.
Die Vergütung erfolgt nach Baufortschritt.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.1..3. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau räumen
Abräumen, Aufladen und restloses Abfahren der in Pos. 1.1.1 
genannte Baustelleneinrichtung. Die BE- Flächen sind, wie 
vorgefunden,  wieder herzurichten.

 1,000 Stck ......................... .........................

1.1..4. Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Tagen
Mehrmalige auch plötzliche Unterbrechung der Arbeiten, die der 
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, gleich aus welchem 
Anlass, 

'z. B. bedingt durch erforderliche Umlegungsarbeiten von 
Versorgungsleitungen etc., auf Anweisung der Bauleitung für die 
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Dauer von 1 bis 7 Kalendertagen.'

In diese Position sind alle Kosten die durch die Unterbrechung 
entstehen einzurechnen, wie z. B. Vorhaltekosten und 
Unterhaltungskosten der Sicherung der Baustelle, 
Vorhaltekosten der Baugeräte, Maschinen und des Verbaus, 
Kosten für das Umsetzten und später wieder Zurücksetzten der 
Baugeräte und Maschinen wenn in einen anderen 
Arbeitsbereich der Baustelle gearbeitet werden kann, sowie die 
Kosten der Leerlaufzeit des Baustellenpersonals und aus 
Gemeinkostenanteil in der Unterbrechungs- bzw. 
Stillstandszeiten.
' '

 5,000 Tage ......................... .........................

1.1..5. Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Stunden
Mehrmalige auch plötzliche Unterbrechung der Arbeiten, die der 
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, gleich aus welchem 
Anlass, 

'z. B. bedingt durch erforderliche Umlegungsarbeiten von 
Versorgungsleitungen etc., auf Anweisung der Bauleitung für die 
Dauer von 1 bis 6 Stunden'

In diese Position sind alle Kosten die durch die Unterbrechung 
entstehen einzurechnen, wie z. B. Vorhaltekosten und 
Unterhaltungskosten der Sicherung der Baustelle, 
Vorhaltekosten der Baugeräte, Maschinen und des Verbaus, 
Kosten für das Umsetzten und später wieder Zurücksetzten der 
Baugeräte und Maschinen wenn in einen anderen 
Arbeitsbereich der Baustelle gearbeitet werden kann, sowie die 
Kosten der Leerlaufzeit des Baustellenpersonals und aus 
Gemeinkostenanteil in der Unterbrechungs- bzw. Stillstandszeit.
' '

 10,000 Std ......................... .........................

 Summe 1.1. Einrichtungen für den Auftragne.. .........................
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1.2. Einrichtungen für die Bauleitung des AG

 Vorbemerkung
Die Aufstellfläche für das Bauleitungsbüro muss vom 
Auftragnehmer angemietet werden.
Gebühren,Transporte und Mietkosten für das Aufstellen des 
Bauleitungsbüros sind in die Einheitspreise des 
Bauleitungsbüros einzurechnen.
Durch das Aufstellen, Vorhalten und den Abtransport des 
Bauleitungsbüros dürfen keine Gefahren für Fußgänger, 
spielende Kinder, Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art 
ausgehen. Deshalb müssen die gemieteten Flächen durch 
Bauzäune eingezäumt werden.

1.2..10. Bauleitungsbüro für den AG
An- und Abfuhr, Aufstellen und Abbauen, Verladen und 
Vorhalten eines Bauleitungsbüros mit den notwendigen 
Einrichtungsgegenständen einschließlich Schreibtisch, 
Besprechungstisch mit 6 Stühlen, Beleuchtung, Heizung, 
Waschgelegenheit und WC. Einbegriffen ist die tägliche 
Reinigung und Heizung des Bauleitungsbüros, sowie die 
Übernahme der Strom-, Heizungs- und Wasserkosten.

''
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65;
Weiterhin ist das Büro mit einem Kopiergerät auszustatten.
Die Vergütung dieser Position erfolgt bei der ersten 
Abschlagszahlung mit 15 %, bei jeder weiteren 
Abschlagszahlung werden 75 % nach Baustellenfortschritt 
aufgeteilt und mit der Schlussrechnung die restlichen 10 %.

 1,000 Stck ......................... .........................

 Summe 1.2. Einrichtungen für die Bauleitun.. .........................

1.3. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verkehrs

 Vorbemerkungen
Für die Verkehrsführung und eine eventuelle, teilweise Sperrung 
der Fahrbahn in den einzelnen Bauabschnitten, ist vor Beginn 
der Bauarbeiten beim Amt für Stadtentwicklung und 
Projektmanagement eine Genehmigung einzuholen. Die 
Angaben der städtischen Verkehrslenkung sind zu jedem 
Zeitpunkt zu befolgen.

Für den Termin mit der Straßenverkehrsbehörde sind weitere 
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Beteiligte wie Polizei, Feuerwehr, DVG, NIAG, DUISPORT, 
Frische Kontor, Verkehrssteuerung, Straßen NRW einzuladen. 
Die zu beteiligenden Ämter und Behörden können beim Amt für 
Baurecht und Bauberatung, Abteilung Erschließung und 
Straßenverkehrsbehörde erfragt werden.
Bei diesem Termin muss durch den AN ein Protokoll angefertigt 
werden, welches allen Beteiligten zugeschickt werden muss.
Die Kosten hierfür sind in die  Einheitspreise einzurechnen.

Der Andienungs- und Anliegerverkehr ist aufrecht zu erhalten. 
Während der Bauarbeiten sowie in der arbeitsfreien Zeit muss 
sichergestellt sein, dass Rettungsfahrzeuge unbehindert die 
Baustelle passieren können.

1.3..10. Maßnahmen zur Verkehrsregelung, gesamt
Maßnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung 
des öffentlichen Verkehrs.

Eine Vergütung erfolgt nur bei Vorlage der von der 
Verkehrslenkung genehmigten Absperrpläne.

Die geplante Absicherung beantragen. Sie muss der RSA 21, 
den ZTV - SA 97 und den TL entsprechen und ist mit den 
zuständigen Behörden abzustimmen.
Ortstermine mit der Straßenverkehrsbehörde und weiteren 
Behörden und Beteiligten wie Polizei, Feuerwehr, DVG etc. sind 
einzukalkulieren.

Die Vergütung dieser Position erfolgt bei der ersten 
Abschlagszahlung mit 15 %, bei jeder weiteren 
Abschlagszahlung werden 75 % nach Baustellenfortschritt 
aufgeteilt und mit der Schlussrechnung die restlichen 10 %.

Gebühren für Genehmigungen der Maßnahmen zur 
Verkehrslenkung und Verkehrssicherung im Bereich der 
Baustelle und ihren Nebenanlagen werden auf Nachweis, 
zuzüglich 12 % Zuschlag für allgemeine Geschäftskosten, 
gesondert vergütet.

'Die erforderlichen Umleitungen sind einzukalkulieren. '

' '

 1,000 psch  .........................
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1.3..40. Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder
Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder für die Regelung des 
Verkehrs anliefern, aufstellen, vorhalten, unterhalten und nach 
Aufhebung der Verkehrsregelung abbauen und abfahren, 
einschließlich der erforderlichen Beleuchtung dieser Schilder.
Die Abrechnung jeden einzelnen Schildes erfolgt auf Basis der 
genehmigten Absperrpläne.
' '

 10,000 Stck ......................... .........................

 Summe 1.3. Baustellensicherung, Umleitung .. .........................

1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs

1.4..1. Überfahrten, Brückenklasse 30
Überfahrten über offenen Rohrgraben von 

'1,50'

m Nutzbreite, mit Schrammbord und Geländer für eine 
Verkehrsbelastung der Brückenklasse 30 herstellen und später 
wieder abbauen, einschl. Lieferung und Vorhaltung sämtlicher 
Baustoffe, zusätzlicher Straßenaufbruch und 
Wiederherstellungsarbeiten, sowie zusätzlich erforderliche 
Erdarbeiten für die Herstellung der Widerlager und etwa 
erforderlicher Rampen. Ein geprüfter statischer Nachweis ist mit 
einzurechnen und unaufgefordert vorzulegen. Der Abrechnung 
wird das Aufmaß der abgedeckten offenen Baugrubenfläche 
ohne seitliche Auflagerfläche zugrundegelegt.
' '

 10,000 m² ......................... .........................

1.4..2. Überfahrten, Brückenklasse 60
Überfahrten über offenen Rohrgraben von 

'1,50'

m Nutzbreite, mit Schrammbord und Geländer für eine 
Verkehrsbelastung der Brückenklasse 60 herstellen und später 
wieder abbauen, einschl. Lieferung und Vorhaltung sämtlicher 
Baustoffe, zusätzlicher Straßenaufbruch und 
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Wiederherstellungsarbeiten, sowie zusätzlich erforderliche 
Erdarbeiten für die Herstellung der Widerlager und etwa 
erforderlicher Rampen. Ein geprüfter statischer Nachweis ist mit 
einzurechnen und unaufgefordert vorzulegen. Der Abrechnung 
wird das Aufmaß der abgedeckten offenen Baugrubenfläche 
ohne seitliche Auflagerfläche zugrundegelegt.
' '

 10,000 m² ......................... .........................

1.4..3. Mobilzaun
Absperrung der Baustelle mit einem Mobilzaun, Feldgröße 

'2,00m x 3,50m'

, aus einem Stahlrohrrahmen und einer inneren 
Drahtausfachung, zum Aufstellen in Lochsteinen.
Die Mobilzäune sind mit Metallklammern mit Verschraubung 
untereinander zu verbinden. Notwendige Öffnungen für die 
Durchführung der Arbeiten müssen außerhalb der Arbeitszeiten 
wieder verschlossen werden, auch hier sind die Mobilzäune 
untereinander mit Metallklammern mit Verschraubung zu 
verbinden.
Anlieferung, Vorhaltung, Umsetzung entsprechend dem 
Baufortschritt und Abbau inkl. der Lochsteine und sonstigem 
Befestigungsmaterial ist einzurechnen.

' '

 500,000 m ......................... .........................

 Summe 1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs .........................

1.6. Dokumentation

1.6..10. Fotodokumentation für Kanalbau
Zur Dokumentation der ausgeschriebenen Bauleistungen wie 
z.B. Bauwerke, Verbau, Baugruben, der vorhandenen sowie der 
neu verlegten Kanalrohre, Hausanschlussrohre, kreuzenden 
Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufbrüche, Boden- und 
Straßenaufbau hat der AN geeignete Digitalfotos mit einer 
Mindestauflösung von  2,0 Megapixel ergänzend zum örtlichen 
Aufmaß anzufertigen. Die Digitalkamera ist ständig vor Ort 
vorzuhalten.
Die Fotodokumentation hat der AN dem AG wöchentlich als 
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Fortschreibung zur Verfügung zu stellen.
Die Fotos müssen eine eindeutige Zuordnung zum jeweiligen 
Bauabschnitt ermöglichen.
1. Bei Hausanschlussleitungen muss eindeutig die Zuordnung 
zu den Grundstücken möglich sein. Evtl. muss dazu das 
Grundstück bzw. das Gebäude aufgenommen werden.
2. Bei kreuzenden Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Boden- 
und Straßenaufbauten die Zuordnung der genauen Lage und 
evtl. Höhe. Sofern erforderlich soll bei der Aufnahme ein 
Zollstock und / oder ein Maßband die Höhenlage verdeutlichen.
3. Bei neu verlegten Kanalrohren die eindeutige Zuordnung zu 
der Kanalhaltung.
4. Schon bei der Bauausführung müssen die gesammelten 
Fotos in Farbe ausgedruckt werden und auf Verlangen des 
Auftraggebers übergeben werden.
5. Nach Abschluss der Kanalbaumaßnahme müssen die Daten 
auf einer CD übergeben werden.
'
Diese Position bezieht sich auf die Kanalbau Positionen. Die 
Dokumentation von Sonderbauwerken und für die Herstellung 
von Hausanschlussleitungen für Eigentümer sind in den 
einzelnen LV - Abschnitten zu berücksichtigen. 

'

Die Vergütung dieser Position erfolgt bei der ersten 
Abschlagszahlung mit 15 %, bei jeder weiteren 
Abschlagszahlung werden 75 % nach Baustellenfortschritt 
aufgeteilt und mit der Schlussrechnung die restlichen 10 %.

 1,000 psch  .........................

 Summe 1.6. Dokumentation .........................

 Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. .........................

2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch, Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung, 
Sonderarbeiten

2.1. Baufeldräumung
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2.1..20. Baumschutz für Bäume von 21-50 cm Dicke
Bäume mit einem Stammdurchmesser von 21-50 cm, 1 m über 
dem Boden gemessen, bis 

'2,00m'

hoch gegen Beschädigung während der Bauzeit durch 
Verschalung schützen.
' '

 3,000 Stck ......................... .........................

2.1..30. Baumschutz für Bäume über 50 cm Dicke
Bäume mit einem Stammdurchmesser über 50 cm, 1 m über 
dem Boden gemessen, bis 

'2,00m'

hoch gegen Beschädigung während der Bauzeit durch 
Verschalung schützen.
' '

 2,000 Stck ......................... .........................

2.1..70. Wurzelstöcke von 10 - 30 cm Dicke roden und entsorgen
Wurzelstöcke von 10 - 30 cm Stammdurchmesser, gemessen 
an der geringsten Breite an der vorhandenen Schnittfläche, 
roden, beseitigen und fachgerecht entsorgen.
' '

 2,000 Stck ......................... .........................

2.1..80. Wurzelstöcke von 31 - 50 cm Dicke roden und entsorgen
Wurzelstöcke von 31 - 50 cm Stammdurchmesser, gemessen 
an der geringsten Breite an der vorhandenen Schnittfläche, 
roden, beseitigen und fachgerecht entsorgen.
' '

 2,000 Stck ......................... .........................
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2.1..100. Hecke roden und entsorgen
Hecke, jeder Art und Abmessung roden, beseitigen und 
fachgerecht entsorgen.
' '

 15,000 m ......................... .........................

2.1..110. Busch- und Strauchwerk roden und entsorgen
Flächen von vorhandenem Gestrüpp, Busch- und Strauchwerk 
sowie Bäumen bis 10 cm Stammdurchmesser, 1 Meter über 
dem Boden gemessen, einschließlich der Wurzelstöcke und der 
nicht mehr verwendbaren Holz-, Draht- und Eisenzäune, 
zwischen Holz-, Eisen- und Betonpfosten freimachen, das 
anfallende Räumgut aufladen, beseitigen und fachgerecht 
entsorgen.
' '

 250,000 m² ......................... .........................

2.1..240. Mauerwerk über Gelände abbrechen und entsorgen
Mauerwerk über Gelände abbrechen, abfahren und fachgerecht 
entsorgen.
' '

 2,000 m³ ......................... .........................

2.1..350. Bauschutt, Haus- und Sperrmüll aufnehmen und entsorgen
Bauschutt, bauschuttdurchsetzter Boden mit einem Anteil von 
bis zu

' '% (Mauerwerk, Schotter, Beton- und Stahlbetonbruchstücke), 
Haus- bzw. Sperrmüll mit einem Holzanteil von bis zu 

' '

% aufladen, abfahren und fachgerecht entsorgen.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß mit der örtlichen 
Bauleitung und nach Entsorgungsnachweisen bzw. 
Lieferscheinen.
Als Zulage zu den Erdaushubpositionen.
' '
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 1,000 t ......................... .........................

2.1..400. Unrat sammeln, aufladen u.beseitigen
Kleinmengen an Unrat, Müll, 

' z.B. Kunststoffe, Folien, Stahlteile aller Art, KFZ-Reifen, 
Drahtgeflecht, Grünabfälle etc. auf Anordnung des AG von Hand 
einsammeln, in abgedeckelten Containern sammeln.'

. 
Die Kosten für den Antransport, Vorhaltung bis 4 Wochen und 
Abtransport der Container, sowie die Deponiegebühren sind 
einzurechnen.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen der Deponie.
' '

 1,000 t ......................... .........................

2.1..565. Absperrung aus Betonschachtringen DN1000 aufnehmen
'Betonschachtringe mir Erde verfüllt' mit den Abmessungen 

'DN 1000, H = 0,5m  ' aufnehmen 

'ausbauen, aufnehmen, abfahren und entsorgen'

 6,000 Stck ......................... .........................

 Summe 2.1. Baufeldräumung .........................

2.2. Oberboden  "Organischer Boden nach DIN 18915"

 Vorbemerkungen für Oberbodenarbeiten
Oberboden für vegetationstechnische Zwecke nach DIN 18915 / 
5.1 Bodengruppe 1 "Organischer Boden"
Oberboden ist die oberste Schicht des durch physikalische, 
chemische und biologische Vorgänge entstandenen Bodens.
Der Oberboden darf nicht enthalten: Bauwerksreste, Baurück- 
stände, Metallgegenstände, Glas, Scherben, Schlacken, Asche, 
Mineralien, Chemikalien, schwer zersetzbare Pflanzenreste 
oder Pflanzenteile sowie keine lebenden Pflanzen oder 
Pflanzenteile von Dauerunkräuter (außer Samen).
Nach Abschluss der Oberbodenarbeiten ist das Planum des 
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Oberbodens (Vegetationsschicht) auf -5 cm von Oberkante der 
Einfassung anzupassen. Unrat, Steine mit einem Durchmesser 
ab 5 cm, schwer verrottbare Pflanzenteile und Dauerunkräutern 
sind abzulesen.
Material aus dem Recycling-Prozess von Baustoffen (z.B. 
Feinabsiebung) - auch als Beimengung - ist nicht zulässig.
Das Profilieren von Mulden und Seillinien ist einzurechnen.
Bei Erdarbeiten werden Einbaugegenstände bis 1,00 qm nicht 
abgezogen. Für verursachte Erschwernisse erfolgt keine 
Vergütung.
' '

2.2..10. Oberboden abheben, lagern und einbauen
Oberboden (Organischer Boden) nach DIN 18300, 
Homogenbereich A, im Mittel 

'30'

cm dick abheben und getrennt vom übrigen Aushub lagern.
Nach Fertigstellung der Bauarbeiten den Oberboden 
gleichmäßig wieder andecken.
Einzurechnen sind die Mietkosten für die Lagerfläche.
' '

 425,000 m² ......................... .........................

2.2..15. Oberboden per Hand  abheben, lagern und einbauen
Oberboden (Organischer Boden) nach DIN 18300, 
Homogenbereich A, im Mittel 

'30'

cm dick per Hand abheben und getrennt vom übrigen Aushub 
lagern.
Nach Fertigstellung der Bauarbeiten den Oberboden 
gleichmäßig wieder andecken.
Einzurechnen sind die Mietkosten für die Lagerfläche.
' '
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 5,000 m² ......................... .........................

2.2..30. Oberboden abheben und entsorgen
Oberboden (Organischer Boden) nach DIN 18300, 
Homogenbereich A, im Mittel 

'30'

cm dick abheben, aufladen, abfahren und fachgerecht 
entsorgen.
' '

 300,000 m² ......................... .........................

2.2..40. Oberboden aus Zwischenlager aufladen und entsorgen
Oberboden (Organischer Boden) nach DIN 18300 aus 
Zwischenlager, Homogenbereich A, aufladen, abfahren und 
fachgerecht entsorgen.
Aufmaß nach messbaren Mieten.
' '

 50,000 m³ ......................... .........................

2.2..60. Oberboden liefern
Oberboden für vegetationstechnische Zwecke nach DIN 18915 / 
5.1 Bodengruppe 1 "Organischer Boden", frei Baustelle liefern, 
in einer Dicke von 

'30'

cm verteilen und gärtnerisch bearbeiten.
'.........'

Erforderliche Bodenaufbereitung (Kalkung) ist einzurechnen und 
wird nicht gesondert vergütet. 

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen im verdichteten 
Zustand, abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind 
zur Kontrolle dem Auftraggeber vorzulegen.

Einbau gem .Ausführungsplanung. 
 315,000 m² ......................... .........................
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2.2..70. Vegetationsflächen mit Rüttelegge ebnen
Zukünftige Vegetationsflächen, ebene Flächen und Böschungen 
bis Neigungsverhältnis 

'1 : 5 '

entsprechend DIN 18 915 Blatt 3 tiefgründig lockern. Dabei sind 
die Bearbeitungsgrenzen nach DIN 18 915 Blatt 1 zu beachten. 
Die Flächen sind  2 x kreuzweise mit der Rüttelegge zu 
bearbeiten und ins Feinplanum zu bringen.
' '

 425,000 m² ......................... .........................

2.2..90. Landschaftsrasen Rasenplatz einsäen und erster Rasenschnitt
Zukünftige Rasenflächen leicht aufrauen und mit Einsaat 
Blumenwiese gebietsheimischer Gräser und Kräuter (50/50) 
aus Produktionsraum 1, Nord-Westdeutsches Tiefland (NW) 
und Ursprungsgebiet 2 Westdeutsches Tiefland mit unterem 
Weserbergland [UG2] mit Ansaatstärke 3g/m2 hochgemischt 
auf 10g, mit Schrot als Füllstoff inkl. beigemischten 
Schnellbegrüner (2g/m2, Bromus secalinus, 
kreuzweise in Längs- und Querrichtung einsäen, einharken und 
abwalzen sowie ersten Rasenschnitt durchführen. 
Fehlstellen sind nachzusäen.

Die Leistung beinhaltet die Lieferung des Saatgutmaterials mit 
Liefernachweis. 

 315,000 m² ......................... .........................

2.2..105. Schotterrasen RSM 5.1.1 einsäen
Schotterrasen durch Einsaat RSM 5.1.1 Parkplatzrasen, 
Standard mit Schafgarbe 
mit Ansaatstärke 25g/m2 liefern u . herstellen, 
kreuzweise in Längs- und Querrichtung einsäen, einharken und 
abwalzen sowie ersten Rasenschnitt durchführen. 
Fehlstellen sind nachzusäen.

Die Leistung beinhaltet die Lieferung des Saatgutmaterials mit 
Liefernachweis. 

 110,000 m² ......................... .........................
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 Summe 2.2. Oberboden  "Organischer Boden .. .........................

2.3. Straßenaufbruch

2.3..15. Platten o.ä., in Sand verlegt, aufnehmen und abfahren
Befestigung aus Platten oder ähnlichem, jeder Art und 
Abmessung, im Sandbett verlegt, aufnehmen, abfahren und 
fachgerecht entsorgen.
' '

 20,000 m² ......................... .........................

2.3..45. Bordsteine, in Beton verlegt aufnehmen und abfahren
Bordsteine, jeder Art und Größe in Beton verlegt, einschließlich 
Fundament aufnehmen, aufladen, abfahren und fachgerecht 
entsorgen.

 10,000 m ......................... .........................

2.3..65. Randstein in Beton verlegt aufnehmen und abfahren
Randsteine aller Art und Größe in Beton verlegt, einschließlich 
Fundament aufnehmen, aufladen, abfahren und fachgerecht
entsorgen.
' '

 10,000 m ......................... .........................

2.3..80. Rinnenbahn, in Beton verlegt, aufnehmen und lagern
Rinnen- oder Abschlussbahn 

'1-reihig'

, jeder Art und Abmessung, in Beton verlegt, aufnehmen. Das 
brauchbare Material säubern und innerhalb der Baustelle 
lagern. Das Fundament abbrechen, den Bruch und Bauschutt 
abfahren und fachgerecht entsorgen.
' '

 20,000 m ......................... .........................
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 Aufbruch und Entsorgung von Bituminöse Befestigung
Aufbruch und Entsorgung von bituminösen Befestigungen, 
einschließlich bituminösen Tragschichten.
Klassifizierung: RuVA Verwertungklasse A

2.3..120. Bitu Befestigung  bis 5 cm  aufbrechen und entsorgen
Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminösen 
Tragschichten bis einschließlich 5 cm Dicke, den Erfordernissen 
entsprechend senkrecht und geradlinig schneiden bzw. fräsen, 
aufbrechen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen.
' '

 375,000 m² ......................... .........................

2.3..130. Bitu Befestigung > 5 bis 12 cm  aufbrechen und entsorgen
Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminösen 
Tragschichten von über 5 cm bis einschließlich 12 cm Dicke, 
den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig 
schneiden bzw. fräsen, aufbrechen, laden, abfahren und 
fachgerecht entsorgen.
Als Zulage zur Position 2.3.120.
' '

 375,000 m² ......................... .........................

2.3..140. Bitu Befestigung > 12 bis 17 cm aufbrechen und entsorgen
Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminösen 
Tragschichten von über 12 cm bis einschließlich 17 cm Dicke, 
den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig 
schneiden bzw. fräsen, aufbrechen, laden, abfahren und 
fachgerecht entsorgen.
Als Zulage zur Position 2.3.130.
' '

 375,000 m² ......................... .........................

2.3..150. Bitu Befestigung > 17 bis 22 cm aufbrechen und entsorgen
Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminösen 
Tragschichten von über 17 cm bis einschließlich 22 cm Dicke, 
den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig 
schneiden bzw. fräsen, aufbrechen, laden, abfahren und 
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fachgerecht entsorgen.  
Als Zulage zur Position 2.3.140.
' '

 375,000 m² ......................... .........................

2.3..300. ungebundene Tragschicht (Oberbau), Homogenbereich B1,
aufbrechen
ungebundene Tragschichten 

'Homogenbereich B1' nach DIN 18300, lt. beigefügtem 
Bodengutachten 

'geotechnische Kategorie 2, bestehend aus z.B. Bergematerial, 
Schlacke und Schotter ' 40 bis 

'60'

cm  aufbrechen und ausheben.
Aufgemessen wird von Fahrbahn Oberkante 

 220,000 m³ ......................... .........................

 Summe 2.3. Straßenaufbruch .........................

2.4. Baugrubenaushub

 Hinweise
Boden- und Materialzwischenlagerungen im Bereich der 
Baustelle sind nicht möglich. Die Flächen zur 
Bodenzwischenlagerung, Materiallagerung und zum Abstellen 
der Maschinen sowie Geräte die zum Einsatz kommen, müssen 
vom Auftragnehmer angemietet werden.
Gebühren,Transporte und Mietkosten für die 
Bodenzwischenlagerung und das Abstellen der Maschinen, 
Materialien und Geräte sind in die Einheitspreise der 
Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Durch die Lagerflächen, vor allem durch die Zwischenlagerung 
von Aushubmaterial, den Schüttgütern und gestapelten Rohren 
dürfen keine Gefahren für Fußgänger, spielende Kinder, 
Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art ausgehen. Deshalb 
müssen die gemieteten Lagerflächen durch Bauzäune 
eingezäumt werden und vor allem Rohre vor dem Wegrollen 
gesichert werden.
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 Böden für Baugruben lösen und ausheben - ohne Einrechnung des Verbaus

2.4..10. Böden für Baugruben, Homogenbereich D1, 
lösen und ausheben - ohne Verbau
Böden, Homogenbereich D1 

'(bindige Auffüllungen mit < 10% an mineralischen 
Fremdbestandteilen u./o. gewachsener Boden mit bindigem 
Charakter)' nach DIN 18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 

'geotechnische Kategorie 2 '

, für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach DIN 4124, 
DIN EN 1610 und DWA-A 139 zwischen Verbauwänden aller Art 
profilgerecht lösen und  ausheben. Der Bodenaushub ist in 
Abhängigkeit von der weiteren Verwendung / Verwertung und 
umwelttechnischen Eigenschaften - ggf. schichtweise getrennt 
vorzunehmen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand wird 
nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.

Die Entsorgung wird nach gesonderten Positionen des LV´s 
vergütet.

Baugrubentiefen nach Ausschreibungsunterlagen.

Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt.

Der Mehraufwand für das Lösen, Ausheben, Laden und Fördern 
von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rückbau von 
Kanalleitungen wird gesondert vergütet.

Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
1610 und Angaben des AG herzustellen.

Der erforderliche Verbau wird nach der entsprechenden Position 
des LV's vergütet.

 125,000 m³ ......................... .........................

2.4..30. Böden für Baugruben, Homogenbereich D2,
lösen und ausheben - ohne Verbau
Böden, Homogenbereich D2 

'(nicht bindige Auffüllungen mit < 10% an mineralischen 
Fremdbestandteilen u./o. gewachsener Boden mit nicht 
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bindigem Charakter)' nach DIN 18300, lt. beigefügtem 
Bodengutachten, 

'geotechnische Kategorie 2 '

, für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach DIN 4124, 
DIN EN 1610 und DWA-A 139 zwischen Verbauwänden aller Art 
profilgerecht lösen und  ausheben. Der Bodenaushub ist in 
Abhängigkeit von der weiteren Verwendung / Verwertung und 
umwelttechnischen Eigenschaften - ggf. schichtweise getrennt 
vorzunehmen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand wird 
nicht gesondert vergütet und ist einzukalkulieren.

Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
Aushubböden fachgerecht entsorgen.

Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
Positionen des LV´s vergütet.

Baugrubentiefen nach Ausschreibungsunterlagen.

Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt.

Der Mehraufwand für das Lösen, Ausheben, Laden und Fördern 
von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rückbau von 
Kanalleitungen wird gesondert vergütet.

Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
1610 und Angaben des AG herzustellen.

Der erforderliche Verbau wird nach der entsprechenden Position 
des LV's vergütet.

 770,000 m³ ......................... .........................

 Böden für Baugruben lösen und ausheben - mit Anlegung von Böschungen

2.4..210. Böden für Baugruben, Homogenbereich C1 u./o. D1,
lösen und ausheben - mit Anlegung von Böschungen
Baugrubenaushub mit Anlegung von Böschungen
Böden, Homogenbereich C1 u./o. D1 

'(bindige Auffüllungen mit < 10% an mineralischen 
Fremdbestandteilen u./o. gewachsener Boden mit bindigem 
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Charakter)' nach DIN 18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 

'geotechnische Kategorie 2 '

, für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach DIN 4124, 
DIN EN 1610 und DWA-A 139  profilgerecht lösen und  
ausheben. Der Bodenaushub ist in Abhängigkeit von der 
weiteren Verwendung / Verwertung und umwelttechnischen 
Eigenschaften - ggf. schichtweise getrennt vorzunehmen. Der 
hierdurch entstehende Mehraufwand wird nicht gesondert 
vergütet und ist einzukalkulieren.

Die Entsorgung wird nach gesonderten Positionen des LV´s 
vergütet.

Baugrubentiefen nach Ausschreibungsunterlagen.

Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten und Böschungswinkel 
zu Grunde gelegt.

Der Mehraufwand für das Lösen, Ausheben, Laden und Fördern 
von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rückbau von 
Kanalleitungen wird gesondert vergütet.

Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen  
von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
1610 und Angaben des AG herzustellen.

 20,000 m³ ......................... .........................

 Boden Zwischenlagern

2.4..300. Boden zwischenlagern
Wiedereinbaufähige Böden der / des Homogenbereiche(s) 

'D1 und D2'

abfahren, auf eine vom AN bereitzustellende Fläche 
zwischenlagern, einschließlich Sichern des zwischengelagerten 
Bodens vor Durchnässung durch Niederschlag.

Nach der Rohrverlegung / Herstellung der Kanalschächte 
wieder aufladen und zur Baustelle anfahren und die Baugruben 
gemäß  Z T V (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen)  wieder 
verfüllen und verdichten.
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Für jede Kanalhaltung müssen einbaufähige Bodenmassen 
gemeinsam vom AN und AG aufgemessen werden.

Verdrängte, nicht einbaufähige und schadstoffbelastete Böden 
BM-F3 und > BM-F3 sind direkt von der Baustelle abzufahren 
und fachgerecht zu entsorgen. Die Abfuhr und Entsorgung von 
Böden wird über gesonderte Zulagepositionen vergütet.

 570,000 m³ ......................... .........................

 Bodenaushub in Handarbeit

2.4..410. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich D1
Böden, Homogenbereich D1 

'(bindige Auffüllungen mit < 10% an mineralischen 
Fremdbestandteilen u./o. gewachsener Boden mit bindigem 
Charakter)' nach DIN 18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 

'geotechnische Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und 

Bauwerke nach DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 in 
Handarbeit profilgerecht lösen und  ausheben. Baugrubentiefen 
bis 1,10m und ca 5m Baugrubenbreiten bis  

Die Entsorgung wird nach gesonderten Positionen des LV´s 
vergütet.

Als Zulage zu den Positionen: 

'2.4.10, 2.4.110 oder 2.4.210 '

 10,000 m³ ......................... .........................

2.4..430. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich D2
Böden, Homogenbereich D2 

'(nicht bindige Auffüllungen mit < 10% an mineralischen 
Fremdbestandteilen u./o. gewachsener Boden mit nicht 
bindigem Charakter)' nach DIN 18300, lt. beigefügtem 
Bodengutachten, 

'geotechnische Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und 
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Bauwerke nach DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 in 
Handarbeit profilgerecht lösen und  ausheben. Baugrubentiefen 
bis 

'ca 2,00m', Baugrubenbreiten bis 

'ca. 2,00m. '

Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
Aushubböden fachgerecht entsorgen.

Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
Positionen des LV´s vergütet.

Als Zulage zu den Positionen: 

'2.4.30, 2.4.130 oder 2.4.230 '

 20,000 m³ ......................... .........................

 Querschläge - Suchgräben

2.4..510. Querschläge - Suchgräben in Böden Homogenbereich D1 u./o.D2 erstellen
Baugrubenaushub, Boden Homogenbereich D1 u./o.D2 

'(nicht bindige Auffüllungen mit < 10% an mineralischen 
Fremdbestandteilen u./o. gewachsener Boden mit nicht 
bindigem Charakter)'

, in Handarbeit, für das Herstellen von Querschlägen 
(Suchgräben), zwecks Feststellung der Lage von Leitungen, in 
einer Breite von etwa 0,8 m und in einer Tiefe von 0 - 2,0 m 
ausheben.

Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
geeigneten Aushubboden lagern. Die Baugruben gemäß ZTV 
wieder verfüllen und verdichten.

Ab einer Tiefe von 1,25 m ist der erforderliche Verbau 
einzurechnen.

Als Zulage zu den Positionen: 
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' 2.4.30, 2.4.130 oder 2.4.230  '

Nur nach Anordnung durch den AG.
' '

 50,000 m³ ......................... .........................

 Summe 2.4. Baugrubenaushub .........................

2.5. Abbruch unter Gelände

2.5..270. Straßenabläufe abbrechen
Straßenabläufe, einschließlich Fundament, abbrechen, die 
Abbruchmaterialien abfahren und fachgerecht entsorgen.
Die Baugrube mit geeignetem und verdichtungsfähigem Boden 
nach EBV, BM 0 bis Oberkante Planum auffüllen und 
verdichten. Einschließlich Lieferung des Bodens.
Als Zulage zum Bodenaushub.
' '

 2,000 Stck ......................... .........................

2.5..300. Vorhandenen Kanal DN 100  bis DN 200 abbrechen und entsorgen
Vorhandenen Kanal DN 100 bis DN 200 aus 

'Beton, Steinzeug , oder PVC- Rohren'

-innerhalb der Baugrube- abbrechen, abfahren und fachgerecht 
entsorgen. Eingeschlossen sind alle Schmutzarbeiten.
Aufgemessen wird zwischen den äußeren Abmessungen

'der vorhandenen Schächte bzw. der aufgenommen 
Kanalleitung'

. Als Zulage zum Bodenaushub.
' '

 10,000 m ......................... .........................
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2.5..310. Vorhandenen Kanal > DN 200 bis DN 350 abbrechen und entsorgen
Vorhandenen Kanal größer DN 200 bis DN 350 aus 

'Beton, Steinzeug oder PVC- Rohren'

-innerhalb der Baugrube- abbrechen, abfahren und fachgerecht 
entsorgen. Eingeschlossen sind alle Schmutzarbeiten.
Aufgemessen wird zwischen den äußeren Abmessungen

'der vorhandenen Schächte bzw. der aufgenommen 
Kanalleitung'

. Als Zulage zum Bodenaushub.
' '

 10,000 m ......................... .........................

 Summe 2.5. Abbruch unter Gelände .........................

2.6. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmaterial

 Entsorgung gemäß Deponieveordnung
Die Entsorgung gemäß Deponieveordnung erfolgt erst bei:

-Überschreitung der Zuordungswerte gemäß LAGA von Z 2
-Überschreitung der Materialwerte gemäß ErsatzbaustoffV

2.6..400. Entsorgung DK 0 gemäß DepV, nicht gefährlicher Abfalll
Tragschicht, Baugrubenaushub, Bauschutt
-Tragschicht jeglicher Art, wie Schüttpacklage, Setzpacklage, 
Hochofenschlacke  (heiß eingebaut), RC-Material, Bauschutt, 
wassergebundene Schotterdecken und Pflaster mit 
Fugenverguss bzw. bituminösem Überzug,

-Baugrubenaushub, schuttdurchsetzte Böden bis 10 % 
mineralische Fremdbestandteile, (z.B. Ziegel, Mauerwerk, 
Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

-Bodenmaterial mit mehr als 10 % mineralischen 
Fremdbestandteilen, (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, Mauerwerk, 
Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

Klassifizierung: nicht gefährlicher Abfall der Deponieklasse 0, 
AVV 170107, 170504 und 100202, aufladen, abfahren und 
fachgerecht entsorgen.
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Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den 
Transport und die Entsorgung. Die fachgerechte Entsorgung ist 
dem Auftraggeber anhand der Wiegescheine der 
Entsorgungsanlage nachzuweisen.

''

 125,000 m³ ......................... .........................

 Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV
Entsorgungsposition für alle Materialien, welche die 
Materialwerte der ErsatzbaustoffV einhalten. Grundsätzlich ist in 
diesen Positionen sowohl die interne und externe Verwertung 
als auch die Deponierung von Materialien vorzusehen, welche 
die Materialwerte der ErsatzbaustoffV einhalten.

Wenn dem Auftragnehmer eine Verwertung nicht möglich ist, so 
ist gemäß Artikel 3 der Mantelverordnung für Materialien, 
welche die Materialwerte für BM-0, BM-0*, BM-F0*, BM-F1, 
BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-0, GS-1, SKG einhalten, 
ohne weitere Analytik gemäß DepV eine Einstufung in die 
Deponieklasse DK 0 möglich. Für Materialien, welche die 
Materialwerte für BM-F2, BM-F3, BG-F2, BG-F3, SWS-1, 
SWS-2, HOS-1, HOS-2, HS, GKOS, GRS-1, CUM-1, CUM-2, 
SKA, BFA, HMVA-1, HMVA-2, RC-1, RC-2, RC-3, GS-2, GS-3 
einhalten, ist ohne weitere Deklarationsanalytik eine Einstufung 
in die Deponieklasse DK I möglich.

Grundsätzlich sollte für Material, welches die Materialwerte der 
ErsatzbaustoffV einhält, eine Verwertung (innerhalb oder 
außerhalb der bestehenden Baumaßnahme) angestrebt 
werden. Nur wenn das Material aufgrund von Fremdanteilen 
oder fehlender geotechnischer Eignung nicht verwertet werden 
kann, ist eine Deponierung und somit Einstufung in die 
Deponieklassen notwendig.

Für Material, welches die Materialwerte der ErsatzbaustoffV 
überschreitet, muss weiterhin eine Deklarationsanalytik gemäß 
DepV mit anschließender Einstufung erfolgen.

2.6..510. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV bis 10 %
mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen 
BM-F0*/BM-F1
-Baugrubenaushub, schuttdurchsetzte Böden bis 10 % 
mineralische Fremdbestandteile, (z.B. Ziegel, Mauerwerk, 
Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),
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Klassifizierung: BM-F0* bis BM-F1 gemäß Anlage 1, Tabelle 3 
der ErsatzbaustoffV, AVV 170504, aufladen, abfahren, 
verwerten oder fachgerecht entsorgen.

Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das  Aufladen, 
den Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden 
Verwertungsmöglichkeiten einschließlich Kosten für die 
Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem 
Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage 
nachzuweisen.

' '

 200,000 m³ ......................... .........................

2.6..540. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV > 10% bis 50 %
mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen 
BM-F2/BM-F3
-Tragschicht jeglicher Art, wie Schüttpacklage, Setzpacklage, 
Hochofenschlacke  (heiß eingebaut), RC- Material, Bauschutt, 
wassergebundene Schotterdecken und Pflaster mit 
Fugenverguss bzw. bituminösem Überzug,

-Bodenmaterial mit > 10% bis zu 50 % mineralischen 
Fremdbestandteilen, (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, Mauerwerk, 
Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

Klassifizierung: BM-F2 bis BM-F3 gemäß Anlage 1, Tabelle 3 
der ErsatzbaustoffV, AVV 170107 und 170504, aufladen, 
abfahren, verwerten oder fachgerecht entsorgen.

Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den 
Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden 
Verwertungsmöglichkeiten einschließlich Kosten für die 
Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem 
Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage 
nachzuweisen.

' '

 150,000 m³ ......................... .........................

 Summe 2.6. Entsorgung / Verwertung von Auf.. .........................

2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen

 Hinweise zur kreuzenden Versorgungsleitungen
Abrechnung:
1. Abgerechnet wird die Länge vom Eintritt des Hindernisses in 
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2. die Baugrube bis zum Austritt aus der Baugrube.
3. Mehrere parallel laufende Hindernisse, bis zu einem lichten 
Abstand von 100 cm, werden als Einheit betrachtet.
4. Abgerechnet wird der in der Haltung gewählte Verbau bis 
2,00 m Tiefe unter Geländeoberkannte. Beim Einsatz von 
Großflächen- bzw. Stahlplattenverbau werden die Flächen von 
Ende Verbausystem bis maximal 30 cm vor dem Hinderniss, 
z.B. mit Kanaldielen, verbaut. Die Abrechnung erfolgt über die 
entsprechend Position des gewählten Verbaus.
5. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante wird der 
Verbau nach der Position 2.10.010. mit der tatsächlichen Breite, 
jedoch höchstens 0,30 m rechts und links des Hindernisses, bis 
zur Baugrubensohle vergütet.
6. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante wird 
Handschachtung nach der Position '2.4.432 bis 442'mit der 
tatsächlichen Verbaubreite, jedoch höchstens 0,30 m rechts und 
links des Hindernisses, bis zur Baugrubensohle vergütet.

Einzurechnen sind:
1. Orten der Leitungen mittels Suchbaugrube.
2. Beachtung der Vorschriften der einzelnen Versorgungsträger
3. Behinderung und Erschwernisse beim Aushub
4. Behinderung und Erschwernisse beim Abbruch der 
Kanalrohre.
5. Handschachtung bis 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante.
6. Behinderungen und Erschwernisse beim Verbau. Alle 
Aussparungen müssen den örtlichen Gegebenheiten 
entsprechend verbaut bzw. gesichert werden.
7. Verlorener Verbau.
8. Behinderungen und Erschwernisse bei der Rohrverlegung.
9. Längstransport der Rohre.
10. Behinderung und Erschwernisse bei der Wiederverfüllung 
und Verdichtung.
11. Fachgerechte Sicherung der Versorgungsleitungen.
12. Meldung der Freilegung und der Wiederverfüllung der 
Versorgungsleitung dem Versorgungsträger.
13. Wiederverfüllung und Verdichtung der Baugrube bis 0,80 m 
um die Versorgungsleitung herum, einschließlich Lieferung des 
Sandes 0/4.
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2.7..20. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite >  0,10 m bis 0,30 m
Kreuzungen 

'des neuen Kanals'

  mit den vorhandenen Versorgungsleitungen aller Art. In diese 
Position sind alle Erschwernisse und Nebenleistungen 
einzurechnen, die bei der Kreuzung entstehen.
Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung.
Für eine Hindernisbreite größer 0,10 m bis 0,30 m
' '

 15,000 m ......................... .........................

2.7..150. Kreuzung mit vorhandener Leitung
Zulage für die Kreuzung 

'der Pumpenleitung DN 200 ' mit der vorhandenen 

'Gasleitung DN 400 St '

.
In diese Position sind alle Erschwernisse und Nebenleistungen 
einzurechnen, die bei der Kreuzung entstehen.
Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung.
' '

 1,000 Stck ......................... .........................

 Hinweise zur  parallelen Versorgungsleitungen
Abrechnung:
1. Abgerechnet wird die Länge vom Eintritt des Hindernisses in 
die Baugrube bis zum Austritt aus der Baugrube.
2. Mehrere parallel laufende Hindernisse, bis zu einem lichten 
Abstand von 100 cm, werden als Einheit betrachtet.
3. Abgerechnet wird der in der Haltung gewählte Verbau bis 
2,00 m Tiefe unter Geländeoberkannte.
4. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante wird der 
Verbau nach der Position 2.10.010. mit der tatsächlichen Breite, 
jedoch höchstens 0,30 m rechts und links des Hindernisses, bis 
zur Baugrubensohle vergütet.
5. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante wird 
Handschachtung nach der Position '2.4.432 bis 442' mit der 
tatsächlichen Verbaubreite, jedoch höchstens 0,30 m rechts und 
links des Hindernisses, bis zur Baugrubensohle vergütet.

Einzurechnen sind:
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1. Orten der Leitungen mittels Suchbaugrube.
2. Beachtung der Vorschriften der einzelnen Versorgungsträger
3. Behinderung und Erschwernisse beim Aushub
4. Behinderung und Erschwernisse beim Abbruch der 
Kanalrohre.
5. Handschachtung bis 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante.
6. Behinderungen und Erschwernisse beim Verbau. Alle 
Aussparungen müssen den örtlichen Gegebenheiten 
entsprechend verbaut bzw. gesichert werden.
7. Verlorener Verbau.
8. Behinderungen und Erschwernisse bei der Rohrverlegung.
9. Längstransport der Rohre.
10. Behinderung und Erschwernisse bei der Wiederverfüllung 
und Verdichtung.
11. Fachgerechte Sicherung der Versorgungsleitungen.
12. Meldung der Freilegung und der Wiederverfüllung der 
Versorgungsleitung dem Versorgungsträger.
13. Wiederverfüllung und Verdichtung der Baugrube bis 0,80 m 
um die Versorgungsleitung herum, einschließlich Lieferung des 
Sandes 0/4.
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2.7..230. Parallele Versorgungsleitungen > 0,30 m bis 0,50 m
Längs 

'der Kanalachse DN 600'

liegende Versorgungsleitungen aller Art.  In diese Position sind 
alle Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die 
durch die längs liegenden Leitungen entstehen.
Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung.
Für eine Hindernisbreite größer 0,30 m bis 0,50 m.
'Gasleitung DN 400 '

 10,000 m ......................... .........................

 Summe 2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitu.. .........................

2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

 Ausführungsbeschreibung zu 2.8 Rohrauflager, 
Rohrummantelung und Bodenersatz
Können die anstehenden, beim Baugrubenaushub gewonnenen 
Böden auf Grund ihrer bodenmechanischen Eigenschaften 
weder für die Verfüllung der Leitungszone noch für die 
Hauptverfüllung der Baugruben und Rohrgräben verwendet 
werden, so sind »entsprechend DIN EN 1610 und ZTV A-StB« 
Ersatzböden zu liefern, mit denen eine den statischen Vorgaben 
entsprechende Bettung der Rohre und eine für den 
Straßenoberbau ausreichende Verdichtung gewährleistet  wird.

Bodenarten, die sowohl für die Verfüllung der Leitungszone wie 
auch für die Hauptverfüllung geeignet sind, sind nicht bindige 
bis schwach bindige, grobkörnige und gemischtkörnige Böden 
der Bodengruppe GW, GI, GE, GU, GT, SW, SI, SE, SU, ST 
nach DIN 18196 sowie Recycling-Baustoffe mit entsprechenden  
Kornabstufungen und wasserwirtschaftlicher Eignung.

Flüssigboden mit einer Korngröße von 0/16 ist sowohl für die 
Verfüllung der Leitungszone als auch für die Hauptverfüllung 
geeignet. Flüssigboden ist ein elastisch fixiertes Lockergestein 
und damit ein Boden- Komponentengemisch, das aus 
Normsanden, Recyclingmaterial oder Bodenaushub unter 
Verwendung umweltunbedenklicher, mineralischer und/oder 
pflanzlicher Zusätze (Plastifikator, Konditioner) und eines 
wasserbindenden Mittels (Stabilisator) herzustellen ist. Die 
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Unbedenklichkeit der einzelnen Komponenten und Zusätze ist 
nachzuweisen.

Es ist eine Abbindung bzw. eine Wiederverfestigung des 
verflüssigten Bodens nach ca. 4 bis 8 Stunden für eine 
Begehbarkeit zu gewährleisten.

Der eingebaute Flüssigboden muss nach Abbindung eine 
Festigkeit von 0,2 bis 0,7 N/mm² aufweisen.

Zur Vermeidung bekannter Problemfälle (zu langsame oder 
ausbleibende oder zu steife Verfestigung) sind Produkte auf der 
Basis von Bentonitsuspensionen und auf Zementbasis mit 
Zusatzmitteln aus der Betonchemie / Chemie auszuschließen.

Auch ist nachzuweisen, dass das Produkt, seine Herstellung 
und Eigenschaften durch eine vom DIBt (Deutsches Institut für 
Bautechnik) autorisierte und auf dem Gebiet der zeitweisen 
Bodenverflüssigung qualifizierte Materialprüfanstalt 
fremdüberwacht werden. Dem Auftraggeber müssen alle, im 
Rahmen des in der Norm für die zeitweise Bodenverflüssigung 
geforderten QMs zu erbringenden Nachweise, vom AN zur 
Verfügung gestellt werden.

Zunächst ist die Baugrubensohle eben und höhengerecht 
herzustellen und ordnungsgemäß zu verdichten. Als Auflager für 
Rohrleitungen können Säcke mit Flüssigboden in trockener 
Form bzw. Flüssigboden in plastischer Konsistenz dienen. Falls 
erforderlich sind vorhandene Rohrleitungen und 
Schachtbauwerke gegen Auftrieb zu sichern. Diese Sicherung 
kann mittels Haltebänken (Flüssigboden in plastischer 
Konsistenz) oder mechanischer Auftriebssicherungen erfolgen. 
Anschließend ist die Leitungszone neben dem Rohrkanal und 
der Arbeitsraum neben dem Einsteigeschacht bis zur 
Verbauwand oder bei unverbauter Baugrube bis an den 
anstehenden Boden heran zu verfüllen. Gegen mögliche 
Umläufigkeiten beim Einbau des Flüssigbodens sind geeignete 
Maßnahmen zu treffen.

Der Flüssigboden ist mit dem Fahrmischer mit entsprechender 
Konsistenz (kp oder kf) zum Einbauort zu transportieren und mit 
geeigneten Anbauteilen sachgemäß einzubringen. Sämtliche 
Kosten für die Lieferung und den Einbau des Flüssigbodens, 
sowie Sicherungsmaßnahmen gegen Auftrieb, sind in den 
Einheitspreis mit einzurechnen.
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Beim Einsatz von Grabenverbaugeräten (DIN 4124) bzw. 
senkrechten Normverbauelementen (DIN 4124) ist der Verbau 
schnellstmöglich nach Einbringen des Flüssigbodens 
fortschreitend zu beseitigen, um einen kraftschlüssigen Verbund 
zwischen dem Flüssigboden und dem anstehenden Baugrund 
zu gewährleisten.

Bei Angebotsabgabe ist vom Bieter der in Aussicht genommen 
Hersteller des Flüssigbodens zu benennen.

Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr für die Eignung des 
angelieferten Materials und den ordnungsgemäßen Einbau der 
von ihm gelieferten Ersatzböden nach den Vorgaben der DIN 
EN 1610 und ZTV A-StB.

2.8..5. Sohlstabilisierung herstellen (0/45-0/56)
Auflager aus HKS 0/45 - 0/56 in filterstabiler Kornabstufung 
entsprechend DIN EN 1610 in Baugrubenbreite, Dicke im 
Bereich der Kanalbaugrubensohle 

'25 bis 30 cm,'

herstellen, einschl. Materiallieferung. Das Aufmaß erfolgt im 
verdichteten Zustand. Die eingebaute Menge ist durch 
Originalwiegekarten nachzuweisen.
' '

 65,000 m³ ......................... .........................

2.8..10. Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen
Sand 0/4 mm liefern und als Sauberkeitsschicht auf der Bau-
grubensohle nach Angabe des Auftraggebers profilgemäß und 
nach DIN EN 1610 herstellen. Materialklasse BM-0 gemäß 
ErsatzbaustoffV.

Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.
' '

 15,000 m³ ......................... .........................

2.8..20. Beton C12/15, als Auflager zwischen Verbau, liefern und einbauen
Betonauflager C12/15 für Rohre aller Nennweiten, nach DIN EN 
1610 / ATV- DVWK-A 139 im Graben zwischen den 
Verbauwänden einbringen und verdichten und profilgerecht 
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herstellen. An den Rohrverbindungen ist der Beton zu 
unterbrechen. Die Lieferung aller Baustoffe ist einzurechnen.
Das Aufmaß erfolgt im eingebauten Zustand.
' '

 30,000 m³ ......................... .........................

2.8..100. Rohrummantelung erstellen
Rohrummantelung mit dem vorhandenen verdichtungsfähigen 
Boden innerhalb der Rohrzone von Beton- und 
Stahlbetonrohren nach Angabe des Auftraggebers fachgerecht 
nach DIN EN 1610 herstellen.
Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.
' '

 245,000 m³ ......................... .........................

2.8..110. Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen
Sand (Korngröße 0-4 mm) zur Rohrummantelung liefern und 
nach Angabe innerhalb der Rohrzone fachgerecht nach DIN EN 
1610 einbauen. Materialklasse BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV.

Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.
' '

 18,000 m³ ......................... .........................

2.8..120. Füllkies zur Rohrummantelung liefern und einbauen
Ersatzboden nach DIN EN 1610 und ZTVA-StB, Materialklasse 
BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV. liefern und nach Angabe, 
innerhalb der Rohrzone, als Ersatz für vorgefundenen 
ungeeigneten Boden, einbauen.
Als Ersatzboden für die Verfüllung sind ausschließlich die in der 
ZTVA-StB Ziffer 4.3.2, Tabelle 2, aufgeführten Bodengruppen 
nach DIN 18196 zu verwenden. Die als Ersatzboden 
vorgesehene Bodenart ist nach DIN 18196 zu klassifizieren und 
deren Lieferung dem Auftraggeber nachzuweisen.

Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.

 100,000 m³ ......................... .........................
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2.8..200. Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen
Ersatzboden nach DIN EN 1610 und ZTVA-StB, Materialklasse 
BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV. liefern und nach Angabe als 
Ersatz für vorgefundenen ungeeigneten Boden einbauen.
Als Ersatzboden für die Verfüllung sind ausschließlich die in der 
ZTVA-StB Ziffer 4.3.2, Tabelle 2, aufgeführten Bodengruppen 
nach DIN 18196 zu verwenden. Die als Ersatzboden 
vorgesehene Bodenart ist nach DIN 18196 zu klassifizieren und 
deren Lieferung dem Auftraggeber nachzuweisen.

Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.

 250,000 m³ ......................... .........................

 Summe 2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung .. .........................

2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten

 Vorbemerkungen zum senkrechten Verbau
Alle Maßnahmen, wie besonders erschütterungsarmes 
Eindrücken der Kanaldielen sowie Vorbohren, müssen in den 
Verbaupositionen einkalkuliert werden. Es können nur 
erschütterungsarme Verfahren zum Einsatz kommen. Der 
Verbau muss dicht und geschlossen ausgeführt werden.
Das Unterrammen der Baugrubensohle und das Ziehen von 
Kanaldielen in einem Zuge ist generell nicht zulässig, es sei 
denn, es wird ausdrücklich zugelassen, oder es ist 
Spundbohlenverbau ausgeschrieben.
' '

2.10..170. Linearverbau
Baugrubenwände mit 

'senkrechten einschienigen' 

'inner- städtischen' Linearverbau der Firma: Emunds & 
Staudinger oder gleichwertig unter Berücksichtigung der 
Arbeitsraumbreiten nach DIN 4124 und EN 1610 sowie der 
Verwendungsanleitung und den  technischen Handbüchern des 
Herstellers verkleiden. Den Verbau einschließlich aller vom 
Hersteller angebotenen Verkleidungsmaterialien sowie für das 
System passende 
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'Kanaldielen'

und den erforderlichen Aussteifungen vorhalten und später 
wieder beseitigen.
Die Abrechnung des Verbaus erfolgt zwischen Baugrubensohle 
bis 10 cm über Geländeoberkante.
Die Einbindetiefe wird nicht vergütet.

' '

 570,000 m² ......................... .........................

2.10..175. Statik - Linearverbau
Anfertigen der erforderlichen statischen Berechnung für den 
Linearverbau, wie Standsicherheitsnachweis für den Verbau und 

Datum:  15.07.2026  Seite 38

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Geschäftsbereich Stadtentwässerung



Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Ermittlung der erforderlichen Einbindetiefen. Die Berechnungen 
sind vom AN zu erbringen und dem AG 1 Woche vor 
Ausführungsbeginn zur Prüfung vorzulegen.

 1,000 Stck ......................... .........................

2.10..190. Großflächenverbau, Stahlplattenverbau
Baugrubenverbau mit Großflächenverbau oder Stahlplatten 
(randgestützt) verkleiden. Den Verbau einschließl. der 
erforderlichen Aussteifungen vorhalten und später wieder 
beseitigen. Der Einbau des Verbaus darf hinter dem Erdaushub 
höchstens 30 cm zurück sein, beim Rückbau und Verfüllen der 
Baugrube ist sinn- gemäß zu verfahren. Im Bereich von 
Bauwerken, Knickpunkten, kreuzenden Leitungen usw. ist zum 
Einheitspreis dieser Position, entspr. der örtlichen 
Gegebenheiten zu verbauen. Die Abrechnung erfolgt nach 
Bodenberührter Fläche des Verbaus bis höchstens 10 cm über 
Gelände.
' '

 250,000 m² ......................... .........................

2.10..195. Statik - Großflächenverbau, Stahlplattenverbau
Anfertigen der erforderlichen statischen Berechnung für den 
Großflächen-, Stahlplattenverbau, wie 
Standsicherheitsnachweis für den Verbau. Die Berechnungen 
sind vom AN zu erbringen und dem AG 1 Woche vor 
Ausführungsbeginn zur Prüfung vorzulegen.

 1,000 Stck ......................... .........................

2.10..210. Senkrechter Grabenverbau mit Kammerdielenelementen
Baugrubenwände mit senkrechtem Grabenverbau mit 
Kammerelementen mit geführten Kanaldielen verkleiden, den 
Verbau einschl. der erforderlichen Aussteifungen vorhalten und 
später wieder beseitigen (z.B. Firma: Emunds & Staudinger 
oder gleichwertig).
Das Eindrücken der Dielen erfolgt parallel zum Aushub durch 
den Bagger. Das Eindrücken der Dielen im Vibrationsverfahren 
ist nicht zugelassen.
Die Abrechnung des Verbaus erfolgt maximal zwischen 
Baugrubensohle und 10 cm über Geländeoberkante. Die 
Einbindetiefe wird nicht besonders vergütet.

' 

'
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' '

 90,000 m² ......................... .........................

2.10..215. Statik - Senkrechter Schachtverbau mit Kammerdielenelementen
Anfertigen der erforderlichen statischen Berechnung für den 
senkrechten Schachtverbau mit Kammerdielenelementen, wie 
Standsicherheitsnachweis für den Verbau und Ermittlung der 
erforderlichen Einbindetiefen. Die Berechnungen sind vom AN 
zu erbringen und dem AG 1 Woche vor Ausführungsbeginn zur 
Prüfung vorzulegen.

 1,000 Stck ......................... .........................

 Summe 2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................

2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen

2.11..5. Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtung für Verdämmung
Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtung aus KG-Rohren DN 150 
herstellen und mit Befestigungsmaterialen die Lage sichern.
Enthalten sind ebenfalls alle notwendigen Formstücke.
Zusätzlich ist ein Einfülltrichter bereit zu stellen und vorzuhalten.
Nach Beendigung des Verfüllvorganges die Vorrichtungen 
abbauen und beseitigen.
Können die Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtungen aus KG 
Rohren nicht ausgebaut werden so gehen diese in das 
Eigentum des AG über.
Als Zulage zu Pos. 

'2.11.10. '

' '

 10,000 m ......................... .........................

2.11..10. Kanäle mit Dämmer verfüllen
Alte Kanäle, Bauwerke, Stollen und Hohlräume mit Dämmer 
oder gleichwertigem, nach den Vorschriften des Lieferwerkes 
verfül- len, einschl. Lieferung der Materialien und Stellung aller 
Maschinen und Geräte.
Die Schächte und Bauwerk sind mindestens bis 1,50 m unter 
Geländeoberkante mit Dämmer zu verfüllen.
Die Druckfestigkeit darf 100 N/cm² nicht unterschreiten. 
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Abgerechnet wird nach Aufmaß. Auf Verlangen ist ein Nachweis 
zu erbringen.
' '

DN 200 mit 35,0m Länge
DN 300 mit 42,0m Länge
DN 150 mit 30,0 m Länge (alte SK-Leitungen)

 17,000 m³ ......................... .........................

2.11..200. Konen abbrechen, Schächte verfüllen
Alte Schächte - außerhalb der neuen Baugrube - nach 
Verdämmung des alten Kanals, wie folgt beseitigen: Den 
Schachtkonus bis ca. 1,5 m unter Straßenoberkante abbrechen, 
die Abbruchmaterialien abfahren und fachgerecht entsorgen.

Um ein nachträgliches Nachgeben der Straßendecke zu 
vermeiden ist vor der endgültigen Verfüllung bis 
Geländeoberkante, eine Betonplatte mit C 20/25 (ca.

'1,50' m x

'1,50' m x

'0,20'

m mit einer Matte Q188) nach Angabe der Bauleitung 
auszubilden. Das benötigte Material und Gerät ist einzurechnen.
Die Verfüllung der Baugrube wird nach der Pos. 2.8.200. des 
LV´s vergütet.
' '

 6,000 Stck ......................... .........................

 Summe 2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen .........................

2.13. Bodenverdichtungsprüfung

 Eigenüberwachungsprüfungen
Eigenüberwachungsprüfungen gemäß ZTV E-StB 09,
ZTV A-StB 12. 
Die Verdichtung der Verfüllung im Kanalgraben ist vom 
Auftragnehmer grundsätzlich zu überprüfen und nachzuweisen.
Der Auftraggeber ist mindestens 2 Werktage vor der 
Ausführung zu benachrichtigen. Der AG behält sich vor bei den 
Prüfungen anwesend zu sein, so dass er die ordnungsgemäße 
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Durchführung bestätigen kann.   
Die Protokollierung erfolgt durch den Auftragnehmer. Das 
Original-Protokoll ist dem Auftraggeber zur Unterschrift 
vorzulegen und für seine Baustellendokumentation zu 
übergeben. 

Verdichtungsgrad und Verformungsmodul  
Leistung und Umfang der geforderten  
Eigenüberwachungsprüfungen:

-  Grabenverfüllung:
 Die Gleichmäßigkeit der Verdichtung ist in 
 Anlehnung an die DIN EN ISO 22476-2 (alt DIN 
 4094) mit einer leichten Rammsonde DPL 5, bzw. 
 DPL 10, gemäß ZTV A-StB 12, 1.6.22, Tabelle 1
 alle 25 m zu überprüfen. 
 Geforderte, bzw. nachzuweisen ist eine  
 Lagerungsdichte von (D) = 0,30 - 0,50 (mitteldicht).  

-  Oberbau -Schichten ohne Bindemittel  
 (Frostschutzschicht, Kies- oder Schotter-  
 tragschicht):

 Planum:
 Die Prüfungen der Tragfähigkeit des Planums ist
 gemäß ZTV A-StB 12, 1.6.2.2.2 bei Aufträgen ab 
 50 m² zusammenhängenden Flächen je
 angefangene 100 m Grabenlänge durchzuführen.

 Ausgehend von einem Verformungsmodul auf dem 
 Planum, gemäß ZTV E-StB 09, von mindestens 
 Ev2 = 45 MN/m² ist bei der Eigenüber-
 wachungsprüfungen der erreichte   
 Verdichtungsgrad auf der Schottertragschicht mit 
 dem statischem Plattendruckversuch  nach DIN 
 18134 zu bestimmen, bzw. nachzuweisen. 
 Die Mindestanzahl der Eigenüberwachungs-
 prüfungen werden gemäß ZTV E  StB 09, Tabelle 
 8, Zeile 4 "Leitungsgräben" auf 3 Stk. je 150 m 
 festgelegt (=> 1 Stk./50m) 

 Ausgehend von dem zu erreichenden Ev2-Wert 
 von 120 MN/m² auf der Frostschutzschicht richtet 
 sich der geforderte Ev2-Wert (Verformungsmodul) 
 auf der Kies- und Schottertragschicht, gemäß ZTV 
 SoB-StB, 2.3 nach Aufbaustärken der Schotter-
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 Tragschicht.
 Gefordert, bzw. festgelegt ist ein Ev2-Wert von 
 mindestens 150 MN/m² mit einem Verhältniswert 
 EV2/EV1 <, gleich 2,2 bei einem Verdichtungsgrad  
 D-Pr 103%.

Kontrollprüfungen:
In Anlehnung an die ZTV  A-StB 12, 1.6.2.3 behält sich der 
Auftraggeber vor ca. 30 % des Umfanges der 
Eigenüberwachungsprüfungen Kontrollprüfungen (AG) 
vorzunehmen.
Das Gegengewicht, erforderlich für den statischen 
Plattendruckversuch, ist vom Auftragnehmer zu stellen. 
Abgerechnet wird die Zeit als Std-Leistung über die 
entsprechenden LV-Positionen. 
Die Kosten für die Wiederholung von Kontroll-Prüfungen, die 
aufgrund nicht eingehaltener Anforderungen notwendig werden, 
sind vom Auftragnehmer zu tragen.

2.13..10. Plattendruckversuche
Plattendruckversuche entsprechend der DIN 18134 auf 
besondere Anordnung des Auftraggebers durch ein anerkanntes 
Fachinstitut ausführen lassen, einschl. aller Nebenarbeiten, 
Gestellung der Hilfskräfte und Gegengewichte. Abgerechnet 
wird nach den vorgelegten Laborberichten.
' '

 20,000 Stck ......................... .........................

2.13..20. Rammsondierungen
Rammsondierungen, ca. 

' 10' Stück, (Tiefe nach Planunterlagen im Mittel  von 

' ' m bis 

' 5'

m tief) entsprechend der DIN 4094 auf besondere Anordnung 
des Auftraggebers durch ein anerkanntes, unabhängiges 
Fachinstitut / Prüflabor ausführen lassen, einschl. aller 
Nebenarbeiten und Gestellung der Hilfskräfte. Eine mehrmalige 
An- und Abfahrt ist in die Position einzurechnen.
Die zu prüfenden Stellen werden durch den Auftraggeber 
festgelegt. Der Auftraggeber ist mindestens 2 Werktage vor 
Ausführung zu benachrichtigen, so dass er teilnehmen kann. 
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Abgerechnet wird nach den vorgelegten Laborberichten.
Für folgende Voraussetzungen müssen sich Werte von 
mindestens 8 Schlägen ergeben: leichte Rammsonde (LRS 5), 
5 cm²  Spitzenquerschnitt, Rammbär 10 kg, Fallhöhe 50 cm, für 
einen schwach kiesigen Sandboden.
' '

 50,000 m ......................... .........................

 Summe 2.13. Bodenverdichtungsprüfung .........................

2.20. Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung

2.20..10. Technische Bearbeitung
Technische Bearbeitung zur Ausführung der Bodenverfestigung. 
In diese Position sind alle Leistungen einzurechnen, die zur 
Vorbereitung, Prüfung, Genehmigung, Überwachung und zur 
Abnahme der Arbeiten erforderlich sind, wie z.B.: Erweiterte 
spezifische Bestandsaufnahme der Ein- und Aufbauten mit 
genauer Planerstellung, Aufstellung aller statischen 
Berechnungen und Zeichnungen, Prüfung aller statischen 
Berechnungen und Zeichnungen durch den Prüfingenieur, 
Umstellung von Lanzenplänen zur örtlichen Anpassung, einschl. 
der Folgeleistungen, Überwachung, Prüfung und Abnahme auf 
der Baustelle durch den Prüfingenieur, alle Laborkosten u.s.w.
' '

 1,000 Stck ......................... .........................

2.20..20. Bodenverfestigung durch Injektion
Bodenverfestigung durch 

'chemische Injektion'

zur Abfangung von Gebäuden nach statischen und 
konstruktiven Erfordernissen. Der chemisch verfestigte Boden 
hat auch im Bauzustand die entsprechenden Belastungen zu 
tragen. Die durch die Injektion verfestigten Erdkörper müssen 
eine Mindestdruckfestigkeit von Sigma-Bruch  2,0 MN/ m² 
aufweisen. Die zulässige Druckbeanspruchung für die durch die 
Injektion verfestigten Erdkörper ist auf Sigma-zul.  0,5 MN/ m² 
zu beschränken. Einzurechnen sind der An- und Abtransport 
sowie alle Arbeiten die zur Durchführung der Abfangung bzw. 
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Sicherung erforderlich sind. Ebenso die Leerbohrungen und das 
Durchbohren der Fundamente sowie die Lieferung des 
Injektionsmaterials. Die Abrechnungsgrenzen ergeben sich aus 
den statisch und konstruktiv erforderlichen Abmessungen des 
injizierten Bodens. Die Festigkeit des injizierten Bodens und die 
Kubatur ist durch Probebohrungen und entsprechende 
Materialprüfungen nach Angabe des Prüfingenieurs 
nachzuweisen und mit einzurechnen.
' '

 25,000 m³ ......................... .........................

2.20..30. Vorwuchs, aus der chemischen Injektion
Vorwuchs, aus dem durch 

'chemische Injektion '

verfestigten Boden, auf der Baugrubenseite zum 
ordnungsmäßigen Einbau des Verbaues beseitigen. Als Zulage 
zu den entsprechenden Bodenaushubpositionen.
' '

 10,000 m³ ......................... .........................

 Summe 2.20. Baugrundverbesserung, Bodenverf.. .........................

2.30. Muldenentwässerung

2.30..65. Oberboden Muldenbereich liefern
Oberboden für vegetationstechnische Zwecke nach DIN 18915 / 
5.1 Bodengruppe 1 "Organischer Boden", frei Baustelle liefern, 
in einer Dicke von 

'30'

cm verteilen und gärtnerisch bearbeiten.
'

Mächtigkeit Muldenoberfläche:   30  cm
Es ist ein kf Wert von ca. 10^-5 m/s nachzuweisen.
'
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Erforderliche Bodenaufbereitung (Kalkung) ist einzurechnen und 
wird nicht gesondert vergütet. 

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen im verdichteten 
Zustand, abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind 
zur Kontrolle dem Auftraggeber vorzulegen.

Einbau gem .  Ausführungsplanung. 
 210,000 m² ......................... .........................

2.30..70. Vegetationsflächen mit Rüttelegge ebnen
Zukünftige Vegetationsflächen, ebene Flächen und Böschungen 
bis Neigungsverhältnis 

'1 : 5 '

entsprechend DIN 18 915 Blatt 3 tiefgründig lockern. Dabei sind 
die Bearbeitungsgrenzen nach DIN 18 915 Blatt 1 zu beachten. 
Die Flächen sind  2 x kreuzweise mit der Rüttelegge zu 
bearbeiten und ins Feinplanum zu bringen.
' '

 300,000 m² ......................... .........................

2.30..85. Landschaftsrasen RSM 7.3.1 einsäen und erster Rasenschnitt
Zukünftige Rasenflächen leicht aufrauen und mit Regelsaatgut- 
mischung RSM 7.3.1. Landschaftsrasen, Feuchtlagen mit 
Eignung als Sickerrasen, mit Kräutern, 20 g/m², kreuzweise in 
Längs- und Querrichtung einsäen, einharken und abwalzen 
sowie ersten Rasenschnitt durchführen. 
Fehlstellen sind nachzusäen.

Vor dem Einbau ist die oberste Schicht ca. 5 cm aufzulockern 
und nach der Ansaat wieder anzuwalzen.

Die Leistung beinhaltet die Lieferung des Saatgutmaterials mit 
Liefernachweis.

' '

 300,000 m² ......................... .........................
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2.30..110. Planum Muldensohle profilieren und verdichten
Planum Muldensohle profilieren und verdichten, max. 
Abweichung von der Sollhöhe 
+2/-2 cm.
Feinplanum für Vegetationsflächen der Muldensohlen
herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm.

Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen, Durchmesser der Steine und
Fremdkörper ab 5  cm. Das Planum ist vor Verdichtungen
zu schützen. Unbrauchbare Stoffe sind aufzuladen, zu
einer geeigneten Recyclinganlage zu transportieren und
dort zu entsorgen. Abrechnung nach Aufmaß. 

Auch in Kleinflächen. 
 210,000 m² ......................... .........................

2.30..115. Planum Böschungsberich profilieren und verdichten
Planum Böschungsbereich profilieren und verdichten, max. 
Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.

Feinplanum für Vegetationsflächen der Muldensohlen
herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm.

Feinplanum für Böschungen der Mulden wie Pos. zuvor,  jedoch 
Vegetationsflächen der Böschungen der Mulden mit einer 
Regelneigung von max. 1:2,5 
Abrechnung nach Regelschnitt  u. Aufmaß. 
Dies ist keine Zulagenposition. 

Auch in Kleinflächen. 
 90,000 m² ......................... .........................

2.30..120. Nachweis mit Doppelring-Infiltrometer
Nachweis mit Doppelring-Infiltrometer

Messung mit Doppelring-Infiltrometer,
Nachweis Durchlässigkeit des in den Mulden eingebauten 
Oberbodenmaterials mittels Durchführung des 
Infiltrationsversuches mit dem Doppelring-Infiltromenter.

Der Versuch ist auf der Geländeoberkante /  Vegetationsschicht 
durchzuführen. 

Außenring: Durchmesser 400 mm
Innenring: Durchmesser 250 mm
Ringe sind dafür ca. 3-5 cm in den Boden einzuschlagen,
sodass kein Wasser seitlich entweichen kann. 

 4,000 St ......................... .........................
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 Böden für Baugruben lösen und ausheben - mit Anlegung von Böschungen

2.30..205. Böden für Bodenaustausch, Homogenbereich C1 u./o. D1,
lösen, abfahren, entsorgen. 
Baugrubenaushub mit Anlegung von Böschungen
Böden, Homogenbereich C1 u./o. D1 

'(bindige Auffüllungen mit < 10% an mineralischen 
Fremdbestandteilen u./o. gewachsener Boden mit bindigem 
Charakter)' nach DIN 18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 

'geotechnische Kategorie 2 '

, für einen Bodenaustausch nach DIN 4124, DIN EN 1610 und 
DWA-A 139  profilgerecht lösen, profilgemäß abtragen, 
abfahren und fachgerecht entsorgen.

Baugrubentiefen nach Planunterlagen.

Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten und Böschungswinkel 
zu Grunde gelegt.

 780,000 m³ ......................... .........................

2.30..210. Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen
Ersatzboden nach DIN EN 1610 und ZTVA-StB, Materialklasse 
BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV. liefern und nach Angabe als 
Ersatz für vorgefundenen ungeeigneten Boden einbauen.
Als Ersatzboden für die Verfüllung sind ausschließlich die in der 
ZTVA-StB Ziffer 4.3.2, Tabelle 2, aufgeführten Bodengruppen 
nach DIN 18196 zu verwenden. Die als Ersatzboden 
vorgesehene Bodenart ist nach DIN 18196 zu klassifizieren und 
deren Lieferung dem Auftraggeber nachzuweisen.

Es ist ein kf Wert von ca. 10^-4 m/s nachzuweisen.

Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.

 700,000 m³ ......................... .........................

2.30..955. Böschungsstück mit Schutzgitter
Böschungsstück mit Schutzgitter

Böschungsstück nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
DN 400 passend zu PP-Rohren DN 400, mit quadratischen 
Außenquerschnitt. 
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Die Neigung des Böschungsstück hat 1:1,5 / 1:2 entsprechen 
der Böschung zu sein. 

einschl. Montage eines Schutzgitters vor das Böschungsstück. 
Dieses muss klappbar und verschließbar sein. 
Stäbe mindestens 16 mm stark. 
Alle Elemente sind aus feuerverzinktem Stahl zu fertigen und 
komplett montiert zu liefern. Der Verschluss hat oberhalb der 
Wasserlinie zu sein.
Zur Sicherung des Schutzgitters ist eine Diebstahlsicherung 
vorzusehen. Vorhängeschloß mit einem Schlosskörper aus 
massivem Messing, gekapselter Schlosskörper mit spezieller 
Schutzkappe und Drainage-Kanälen zum Schutz des 
Schließwerks vor Wasser und Schmutz, schlagzähe 
Kunststoffummantelung, mit Edelstahlbügel für besonderen 
Korrosionsschutz und Innenteile aus rostfreien Materialien.

Hersteller: Beton Tille GmbH & Co.KG
Bahnhofstrasse 61
32805 Horn Bad Meinberg
oder gleichwertig

' '

 1,000 Stck ......................... .........................

2.30..1005. Wasserbausteine
Wasserbausteine und Setzpacklage,
in Einzelflächen,
im Bereich von Einläufen,
Einzelmasse über 5 bis 15 kg, Einbindetiefe ca. 15 cm,
Bettung in Beton C 20/25, Dicke 20 cm

 5,000 m² ......................... .........................

 Summe 2.30. Muldenentwässerung .........................

 Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch, .. .........................

3. Wasserhaltungsarbeiten

3.1. Offene Grundwasserabsenkung

 Vorbemerkungen für Grundwasserabsenkung
Für eine Grundwasserhaltung muss mindestens 4 Wochen vor-  
her bei der Stadt Duisburg, Amt für kommunalen Umweltschutz, 
Untere Wasserbehörde, eine wasserrechtliche Erlaubnis bean- 
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tragt werden.
Die Gebühren für die Genehmigung sind einzurechnen.
' '

3.1..10. Grundwasserabsenkung bis 0,50 m
Dränwasserhaltung während der gesamten Bauzeit betreiben 
(abgerechnet wird nach Länge der trocken gehaltenen 
Baugrube), einschließlich Herstellung der erforderlichen 
Pumpensümpfe in der Baugrube und Stellung der Pumpen, 
Betriebsstoffe, der Saugrohre und Rohrleitungen zur Ableitung 
des Grundwassers bis max. 50 m. Die Kosten für Betriebsstoffe, 
Bedienungspersonal sowie aller Zuschläge für evtl. Nacht-, 
Sonntags- und Feiertagsarbeiten von 0 bis 24 Uhr sind 
einzurechnen. Nach Abschluss der Grundwasserhaltung ist die 
Dränagewirkung der Pumpensümpfe, Dränageleitungen und 
Sickerpackungen durch Zementinjektion zu unterbinden. Das 
Grundwasser muss während der Bauzeit dauernd mind. 0,30 m 
unter der Baugrubensohle abgesenkt sein.
' '

 10,000 m ......................... .........................

3.1..20. Grundwasserabsenkung > 0,50 bis 1,0 m
Dränwasserhaltung wie unter 3.1.10 beschrieben.
Für eine Absenktiefe größer 0,50 bis 1,00 m.
Als Zulage zur Position 3.1.10.
' '

 10,000 m ......................... .........................

 Summe 3.1. Offene Grundwasserabsenkung .........................

3.2. Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN für offenen Kanalbau

 Vorbemerkungen für Grundwasserabsenkung
Für eine Grundwasserhaltung muss mindestens 8 Wochen vor- 
her bei der Stadt Duisburg, Amt für Umwelt und Grün, eine 
wasserrechtliche Erlaubnis beantragt werden.
Die Gebühren für die Genehmigung sind einzurechnen.
' '
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3.2..10. Grundwasserabsenkungsanlage einrichten
An- und Abtransport aller für die Grundwasserabsenkung nach 
Wahl des Auftragnehmers erforderlichen Geräte, wie Gerüste, 
Bohrgeräte, Pumpen, Rohrleitungen, Filter usw., einschließlich 
der Arbeitslöhne für den Auf- und Abbau der kompletten 
Pumpenanlage sowie Anlegen der Zuleitung für den 
erforderlichen Kraftstrom. Alle zur Verwendung kommenden 
Elektromotoren müssen einen Motorschutzschalter haben. 
Ersatzgeräte müssen in genügender Anzahl zur Verfügung 
stehen. In diese Position sind nur unabhängig von der Länge 
der auszuführenden Grundwasserabsenkung unvermeidlich 
einmalig entstehenden Kosten eingesetzt. Alle anderen Kosten 
sind in die nachstehende Position aufgenommen.
' '

 1,000 Stck ......................... .........................

3.2..20. Grundwasserabsenkung bis 0,5 m
Baugruben durch Grundwasserabsenkung nach Wahl des 
Auftragnehmers, im erforderlichen Umfang gem. den 
Vorbemerkungen, trocken legen und trocken halten. Inbegriffen 
sind: Das Stellen und Vorhalten der vollständigen 
Grundwasserabsenkungsanlage einschließlich der 
erforderlichen Pumpen, Filter, Saugleitungen und Rohrleitungen 
zur Ableitung des Grundwassers bis max. 50 m (die eingeleitete 
Wassermenge muss ständig durch einen 
Wasserdurchflusszähler nachgewiesen werden). Einrichtung 
eines Sandfanges zur Kontrolle des mitgeförderten Sandes. Die 
Kosten für Betriebsstoffe, Bedienungspersonal sowie alle 
Zuschläge für erforderliche Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten 
von 0 bis 24 Uhr und späteres sachgemäßes Verfüllen von 
Bohrlöchern. Zusätzlicher Bodenaushub und Aufbruch von 
Oberflächenbefestigung einschließlich der Wiederherstellung 
(über die festgesetzte Baugrubenbreite hinaus) werden nicht 
besonders vergütet. Weiter einzurechnen sind das Herstellen, 
Vorhalten und Beseitigen von zwei Bohrbrunnen mit Peilrohr, 
nach Angabe der Bauleitung, zur Beobachtung des 
Grundwasserstandes über die gesamte Absenkzeit. Das 
Grundwasser muss während der Bauzeit dauernd mind. 0,30 m 
unter der Baugrubensohle abgesenkt sein.
Die Abrechnung erfolgt nach Länge der trocken gehaltenen 
Baugrube.
Für eine Absenktiefe bis 0,5 m.
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' '

 10,000 m ......................... .........................

3.2..25. Grundwasserabsenkung > 0,50 bis 1,00 m
Grundwasserabsenkung wie unter 3.2.20. beschrieben.
Für eine Absenktiefe größer 0,50 bis 1,00 m.
Als Zulage zur Position 3.2.20.
' '

 10,000 m ......................... .........................

 Summe 3.2. Grundwasserabsenkung nach Wahl .. .........................

3.50. Abwasserhaltung

 Abwasserhaltung
Da nicht auszuschließen ist, dass sich im Abwasser 
Fremdstoffe wie u.a. Feuchttücher aus Flies, befinden können, 
sind Abwasserhaltungsmaßnahmen vor allem der Einsatz 
entsprechender Abwasserpumpen, darauf auszurichten.

3.50..608. Rohre zur Überleitung des Abwassers 
der Straßenablaufanschlüsse
Rohrleitung, in Dimensionierung

'DN 150', zur Überleitung des anfallenden Abwassers der 

Straßenablaufanschlüsse, in der Baugrube verlegen / 
aufhängen und an den vorhandene Strassenablaufanschluss

'DN 150 Stzg-Rohr'

als Provisorium anschliessen, einschl. aller Nebenarbeiten und 
benötigten Verbindungsmittel

Die Vergütung dieser Pos. erfolgt nach Breite des Grabens.
' '

 15,000 m ......................... .........................
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3.50..610. Abwasserhaltung für Hausanschlüsse
Vorhandene Haus- und Straßenablaufanschlüsse, zur 
Aufrechterhaltung des Abflusses, an die Rohrleitung der Pos. 

'3.50.600. '

anschließen.
' '

 0,000 Stck ......................... .........................

 Summe 3.50. Abwasserhaltung .........................

 Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten .........................

4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250

 Hersteller- und Fabrikatsangaben
Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat führen zum 
Ausschluss

 Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre.
Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre mit 
Steckverbindung und Original-Zubehör

Rohre nach DIN EN 295.

Rohre DN 250H / DN 250N mit Scheitelmarkierung, 
Verbindungssystem C.
Innen und außen glasiert, Baulänge 2,50 m, Muffe und 
Spitzende mit Polyurethan-Verguss (Steckmuffe S).

Rohre DN 300H, DN 300N, DN 350H, DN 400H, DN 400N, 
DN500H, DN 500N, DN 600H und DN 600N mit 
Scheitelmarkierung, Verbindungssystem C.
Innen und außen glasiert, Baulänge 2,50 m, Muffeninnenseite 
kreisrund geschliffen, Spitzende mit werkseitig montiertem 
Kautschuk-Elastomerring mit Stahleinlagen. Keramik-
Kautschuk-Dichtung (Steckmuffe S)

Rohre DN 350N und DN 450N mit Scheitelmarkierung, 
Verbindungssystem C.
Innen und außen glasiert, Baulänge 2,00 m, Muffeninnenseite 
kreisrund geschliffen, Spitzende mit werkseitig montiertem 
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Kautschuk-Elastomerring mit Stahleinlagen. Keramik-
Kautschuk-Dichtung (Steckmuffe K)

Rohre DN 700H bis DN 800H mit Scheitelmarkierung, 
Verbindungssystem C.
Innen und außen glasiert, Baulänge 2,50 m, Muffe und 
Spitzende mit Polyurethan-Verguss (Steckmuffe K).

Die statische Berechnung für die Steinzeugrohre ist nach dem 
ATV-Arbeitsblatt A 127 "Richtlinie für die statische Berechnung 
von Abwasserkanälen und -leitungen" zu erstellen und in den 
Rohrliefer- und Rohrverlegepositionen einzukalkulieren.
Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschbarkeit 
dürfen Rohre, Formstücke und Original-Zubehör nur von einem 
Hersteller / einer Herstellergruppe angeboten und eingebaut 
werden.

 Vorbemerkungen für Betonrohre für Misch- bzw. Schmutzwasser
Vorbemerkungen für Betonrohre für Misch- bzw. 
Schmutzwasser einschließlich werksseitig integriertem 
Muffendichtelement nach DIN 4060, DIN EN 681-1 und 
Prüfzeichen I.F.BT.

Rohre nach den Qualitätsanforderungen der FBS nach DIN EN 
1916 und DIN V 1201. Der Nachweis der Gütesicherung muss 
erbracht werden.
Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschbarkeit 
dürfen Rohre, Formstücke und Original-Zubehör nur von einem 
Hersteller/einer Herstellergruppe angeboten und eingebaut 
werden.

Die Betonrohre sind im Spezial-Vibartionsverfahren 
herzustellen, wobei durch Einsatz einer Innenschalung absolut 
maßgenaue Außen- und Innenflächen gewährleistet werden 
müssen. Die so hergestellten Rohre müssen in der Schalung 
erhärten, sofort entschalte Rohre sind nicht zugelassen. Die 
Standzeit der Rohre in der Schalung darf durch 
Wärmebehandlung nicht verkürzt werden. Für vergleichbares 
Rohrmaterial sind bei der Abgabe des Angebotes alle benötigten 
Nachweise beizufügen.
Der Auftragnehmer hat den rohrstatischen Nachweis als 
Nebenleistung beizubringen.
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 Vorbemerkungen für Betonrohre für Regenwasser
Vorbemerkungen für Betonrohre für Regenwasser einschließlich 
werksseitig integriertem Muffendichtelement nach DIN 4060, 
DIN EN 681-1 und Prüfzeichen I.F.BT.

Rohre nach den Qualitätsanforderungen der FBS nach DIN EN 
1916 und DIN V 1201. Der Nachweis der Gütesicherung muss 
erbracht werden.
Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschbarkeit 
dürfen Rohre, Formstücke und Original-Zubehör nur von einem 
Hersteller/einer Herstellergruppe angeboten und eingebaut 
werden.

Der Auftragnehmer hat den rohrstatischen Nachweis in die 
Rohrliefer- und Rohrverlegepositionen einzukalkulieren.

4.20. Betonrohre

4.20..40. Betonrohre - KF-GM - DN 600
Betonrohre - KF-GM - DN 600, Kreisquerschnitt, 
durchgehendem Fuß, wandverstärkt und Glockenmuffe, 
einschließlich werkseitig integriertem Muffendichtelement 
(Forsheda  F 113  oder gleichwertiges), liefern und höhen- und 
fluchtgerecht gemäß DIN EN 1610 verlegen.
' '

 140,000 m ......................... .........................

 Summe 4.20. Betonrohre .........................

4.21. Betonrohrformstücke

4.21..40. Pass- und Gelenkstücke DN  600
Pass- und Gelenkstücke DN  600, als Zulage liefern und 
verlegen.
' '

 12,000 Stck ......................... .........................
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4.21..230. Betonrohre schneiden und verlegen > DN 550 bis DN 800
Fachgerechtes Schneiden bzw. Ablängen von Betonrohren, 
auch schräg zur Rohrachse. Die Schnittkanten sind zu 
entgraten. Einzurechnen ist die Verlegung sowie der Verschnitt 
und dessen Entsorgung.
Als Zulage zur Rohrverlegung.
Betonrohre schneiden > DN 550 bis DN 800.
' '

 3,000 Stck ......................... .........................

 Summe 4.21. Betonrohrformstücke .........................

4.52. Vollwand-Kunststoffrohre Blaue Farbe für Regenwasser Braune Farbe für 
Schmutz-/Mischwasser

4.52..30. Kunststoffrohre DN 400
Kunststoffrohre DN 400, System KG 2000 (o. glw.), 
wandverstärkt, SLW 60,  Ringsteifigkeit nach EN ISO 9969:  
10 KN/m², (SN 10) liefern, verlegen und mit Dichtringen 
vorschriftsmäßig dichten. Einschl. aller Nebenleistungen und 
Lieferung des Dichtungsmaterials.
Die Verlegevorschrift des Herstellerwerkes ist zu beachten.
Die Grabensohle und die Rohrbettung sind nach den Vorgaben 
der DIN EN 1610 herzustellen.
Abgerechnet wird nach der verlegter Länge.
' '

 1,500 m ......................... .........................

 Summe 4.52. Vollwand-Kunststoffrohre Blaue .. .........................

 Summe 4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250 .........................

 HAUS- UND SENKENANSCHLÜSSE

8. Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200  und Baugruben für 
Versorgungsleitungen

 Hersteller- und Fabrikatsangaben
Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat führen zum 
Ausschluss
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8.3. Straßenaufbruch

8.3..45. Bordsteine, in Beton verlegt aufnehmen und abfahren
Bordsteine, jeder Art und Größe in Beton verlegt, einschließlich 
Fundament aufnehmen, aufladen, abfahren und fachgerecht 
entsorgen.

 10,000 m ......................... .........................

8.3..85. Rinnenbahn in Beton verlegt, aufnehmen und abfahren
Rinnen- oder Abschlussbahn 

'...reihig'

jeder Art und Abmessung in Beton versetzt, einschließlich 
Fundament aufnehmen, aufladen, abfahren und fachgerecht 
entsorgen.

 10,000 m ......................... .........................

8.3..120. Bitu Befestigung  bis 5 cm  aufbrechen und entsorgen
Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminöser Tragschicht 
bis einschließlich 5 cm Dicke, den Erfordernissen entsprechend 
senkrecht und geradlinig schneiden bzw. fräsen, aufbrechen, 
laden, abfahren und fachgerecht entsorgen.
' '

 50,000 m² ......................... .........................

8.3..130. Bitu Befestigung > 5 - 12 cm  aufbrechen und entsorgen
Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminöser Tragschicht 
von über 5 cm bis einschließlich 12 cm Dicke, den 
Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig 
schneiden bzw. fräsen, aufbrechen, laden, abfahren und 
fachgerecht entsorgen.
Als Zulage zur Position 8.3.120.
' '

 50,000 m² ......................... .........................

8.3..140. Bitu Befestigung >12 - 17 cm aufbrechen und entsorgen
Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminöser Tragschicht 
von über 12 cm bis einschließlich 17 cm Dicke, den Erfor- 
dernissen entsprechend senkrecht und geradlinig schneiden 
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bzw. fräsen, aufbrechen, laden, abfahren und fachgerecht 
entsorgen.
Als Zulage zur Position 8.3.130.
' '

 50,000 m² ......................... .........................

8.3..220. Tragschicht ohne Bindemittel (Oberbau) aufbrechen
Tragschicht ohne Bindemittel bzw. ungebundene Tragschichten, 
wie 

'Schüttpacklage, Setzpacklage, Bauschutt, wassergebundene 
Schotterdecken und Pflaster mit Fugenverguss bzw. 
bituminösem Überzug'  bis 

'60'

cm aufbrechen.
Aufgemessen wird von Unterkante bituminöse Tragschicht bis 
Oberkante Planum.
Als Zulage zu Pos. 8.3.210.
' '

 30,000 m³ ......................... .........................

 Summe 8.3. Straßenaufbruch .........................

8.4. Baugrubenaushub

 Bodenaushub für Anschlussleitungen

8.4..115. Böden für Baugruben, Homogenbereich D1 u./o. D2,
lösen und ausheben - für Anschlussleitungen
In dieser Position sind die Massen zu erfassen, die über die 
Umschluss.- und Verbindungsarbeiten hinausgehen. Das heißt 
alle Massen über 1,5m ab Hauptkanal bis zur Übernahme der 
bestehenden Anschlussleitung.

Böden, Homogenbereich D1 u./o. D2

'(bindige Auffüllungen mit < 10% an mineralischen 
Fremdbestandteilen u./o. gewachsener Boden mit bindigem 
Charakter)' nach DIN 18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 
lösen und ausheben, für die Herstellung von Haus- und 
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Senkenanschlüssen. Baugrubentiefe t = 

' '

m.
Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt.

Die Entsorgung wird nach gesonderten Positionen des LV´s 
vergütet.

Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
1610 und Angaben des AG herzustellen.
' '

 60,000 m³ ......................... .........................

 Bodenaushub in Handarbeit

8.4..415. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich D u./o. D2
Böden, Homogenbereich D1 u./o. D2 

'(bindige Auffüllungen mit < 10% an mineralischen 
Fremdbestandteilen u./o. gewachsener Boden mit bindigem 
Charakter)' nach DIN 18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 

'geotechnische Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und 
Bauwerke nach DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 in 
Handarbeit profigerecht lösen und  ausheben. Baugrubentiefen 
bis 

'ca 2,00m'

. Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt.

Die Entsorgung wird nach gesonderten Positionen des LV´s 
vergütet.

Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

Datum:  15.07.2026  Seite 59

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Geschäftsbereich Stadtentwässerung



Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
1610 und Angaben des AG herzustellen.

Als Zulage zu den Positionen: 8.4.115
 5,000 m³ ......................... .........................

 Querschläge - Suchgräben

8.4..530. Querschläge - Suchgräben in Böden Homogenbereich C3 u./o. D2 erstellen
Baugrubenaushub, Böden, Homogenbereich C3 u./o. D2 

'(nicht bindige Auffüllungen mit < 10% an mineralischen 
Fremdbestandteilen u./o. gewachsener Boden mit nicht 
bindigem Charakter)'

, in Handarbeit, für das Herstellen von Querschlägen 
(Suchgräben), zwecks Feststellung der Lage von Leitungen, in 
einer Breite von etwa 0,8 m und in einer Tiefe von 0 - 2,0 m 
ausheben.

Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
Aushubböden fachgerecht entsorgen.

Ab einer Tiefe von 1,25 m ist der erforderliche Verbau 
einzurechnen.

Als Zulage zu den Positionen: 8.4.130.

Nur nach Anordnung durch den AG.
' '

 2,500 m³ ......................... .........................

 Summe 8.4. Baugrubenaushub .........................

8.5. Abbruch unter Gelände

8.5..120. Mauerwerk abbrechen
In der Baugrube vorgefundenes Mauerwerk abbrechen.
Als Zulage zum Erdaushub, einschl. der dadurch entstehenden 
Erschwernisse bei den Verbauarbeiten.
' '

 2,000 m³ ......................... .........................
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8.5..130. Beton abbrechen
In der Baugrube vorgefundenen unbewehrten Beton abbrechen.
Als Zulage zum Erdaushub, einschl. der dadurch entstehenden 
Erschwernisse bei den Verbauarbeiten.
' '

 2,000 m³ ......................... .........................

8.5..300. Vorhandenen Kanal DN 150 - DN 200 abbrechen
Vorhandenen Haus.- oder Senkenanschlusskanal DN 150 bis 
DN 200 abbrechen, abfahren und fachgerecht entsorgen. 
Eingeschlossen sind alle Schmutzarbeiten. Aufgemessen wird 
zwischen Hauptkanal und Grundstücksgrenze bzw. 
Revisionsschacht oder Gebäudekante bzw. Senkenstandort. Als 
Zulage zum Bodenaushub.
' '

 20,000 m ......................... .........................

 Summe 8.5. Abbruch unter Gelände .........................

8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

 Ausführungsbeschreibung zu 8.8 Rohrauflager, 
Rohrummantelung und Bodenersatz
Können die anstehenden, beim Baugrubenaushub gewonnenen 
Böden auf Grund ihrer bodenmechanischen Eigenschaften 
weder für die Verfüllung der Leitungszone noch für die 
Hauptverfüllung der Baugruben und Rohrgräben verwendet 
werden, so sind »entsprechend DIN EN 1610 und ZTV A-StB« 
Ersatzböden zu liefern, mit denen eine den statischen Vorgaben 
entsprechende Bettung der Rohre und eine für den 
Straßenoberbau ausreichende Verdichtung gewährleistet  wird.

Bodenarten, die sowohl für die Verfüllung der Leitungszone wie 
auch für die Hauptverfüllung geeignet sind, sind nicht bindige 
bis schwach bindige, grobkörnige und gemischtkörnige Böden 
der Bodengruppe GW, GI, GE, GU, GT, SW, SI, SE, SU, ST 
nach DIN 18196 sowie Recycling-Baustoffe mit entsprechenden  
Kornabstufungen und wasserwirtschaftlicher Eignung.

Flüssigboden mit einer Korngröße von 0/16 ist sowohl für die 
Verfüllung der Leitungszone als auch für die Hauptverfüllung 
geeignet. Flüssigboden ist ein elastisch fixiertes Lockergestein 
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und damit ein Boden- Komponentengemisch, das aus 
Normsanden, Recyclingmaterial oder Bodenaushub unter 
Verwendung umweltunbedenklicher, mineralischer und/oder 
pflanzlicher Zusätze (Plastifikator, Konditioner) und eines 
wasserbindenden Mittels (Stabilisator) herzustellen ist. Die 
Unbedenklichkeit der einzelnen Komponenten und Zusätze ist 
nachzuweisen.

Es ist eine Abbindung bzw. eine Wiederverfestigung des 
verflüssigten Bodens nach ca. 4 bis 8 Stunden für eine 
Begehbarkeit zu gewährleisten.

Der eingebaute Flüssigboden muss nach Abbindung eine 
Festigkeit von 0,2 bis 0,7 N/mm² aufweisen.

Zur Vermeidung bekannter Problemfälle (zu langsame oder 
ausbleibende oder zu steife Verfestigung) sind Produkte auf der 
Basis von Bentonitsuspensionen und auf Zementbasis mit 
Zusatzmitteln aus der Betonchemie / Chemie auszuschließen.

Auch ist nachzuweisen, dass das Produkt, seine Herstellung 
und Eigenschaften durch eine vom DIBt (Deutsches Institut für 
Bautechnik) autorisierte und auf dem Gebiet der zeitweisen 
Bodenverflüssigung qualifizierte Materialprüfanstalt 
fremdüberwacht werden. Dem Auftraggeber müssen alle, im 
Rahmen des in der Norm für die zeitweise Bodenverflüssigung 
geforderten QMs zu erbringenden Nachweise, vom AN zur 
Verfügung gestellt werden.

Zunächst ist die Baugrubensohle eben und höhengerecht 
herzustellen und ordnungsgemäß zu verdichten. Als Auflager für 
Rohrleitungen können Säcke mit Flüssigboden in trockener 
Form bzw. Flüssigboden in plastischer Konsistenz dienen. Falls 
erforderlich sind vorhandene Rohrleitungen und 
Schachtbauwerke gegen Auftrieb zu sichern. Diese Sicherung 
kann mittels Haltebänken (Flüssigboden in plastischer 
Konsistenz) oder mechanischer Auftriebssicherungen erfolgen. 
Anschließend ist die Leitungszone neben dem Rohrkanal und 
der Arbeitsraum neben dem Einsteigeschacht bis zur 
Verbauwand oder bei unverbauter Baugrube bis an den 
anstehenden Boden heran zu verfüllen. Gegen mögliche 
Umläufigkeiten beim Einbau des Flüssigbodens sind geeignete 
Maßnahmen zu treffen.

Der Flüssigboden ist mit dem Fahrmischer mit entsprechender 
Konsistenz (kp oder kf) zum Einbauort zu transportieren und mit 
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geeigneten Anbauteilen sachgemäß einzubringen. Sämtliche 
Kosten für die Lieferung und den Einbau des Flüssigbodens, 
sowie Sicherungsmaßnahmen gegen Auftrieb, sind in den 
Einheitspreis mit einzurechnen.

Beim Einsatz von Grabenverbaugeräten (DIN 4124) bzw. 
senkrechten Normverbauelementen (DIN 4124) ist der Verbau 
schnellstmöglich nach Einbringen des Flüssigbodens 
fortschreitend zu beseitigen, um einen kraftschlüssigen Verbund 
zwischen dem Flüssigboden und dem anstehenden Baugrund 
zu gewährleisten.

Bei Angebotsabgabe ist vom Bieter der in Aussicht genommen 
Hersteller des Flüssigbodens zu benennen.

Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr für die Eignung des 
angelieferten Materials und den ordnungsgemäßen Einbau der 
von ihm gelieferten Ersatzböden nach den Vorgaben der DIN 
EN 1610 und ZTV A-StB.

8.8..10. Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen
Sand 0/4 mm liefern und als Sauberkeitsschicht auf der Bau- 
grubensohle nach Angabe des Auftraggebers profilgemäß und 
nach DIN EN 1610 herstellen.
Materialklasse BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV.
Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.
' '

 6,000 m³ ......................... .........................

8.8..50. Beton  C12/15 als Ersatzboden liefern und einbauen
Beton C12/15, liefern und nach Angabe, als Ersatz für 
vorgefundenen ungeeigneten Boden einbringen und verdichten.
Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.
' '

 2,000 m³ ......................... .........................

8.8..110. Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen
Sand (Korngröße 0-4 mm) zur Rohrummantelung liefern und 
nach Angabe innerhalb der Rohrzone fachgerecht nach DIN EN 
1610 einbauen.
Materialklasse BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV.
Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.
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' '

 20,000 m³ ......................... .........................

8.8..190. Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen
Ersatzboden nach DIN EN 1610 und ZTVA-StB, Materialklasse 
BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV. liefern und nach Angabe als 
Ersatz für vorgefundenen ungeeigneten Boden einbauen.
Als Ersatzboden für die Verfüllung sind ausschließlich die in der 
ZTVA-StB Ziffer 4.3.2, Tabelle 2, aufgeführten Bodengruppen 
nach DIN 18196 zu verwenden. Die als Ersatzboden 
vorgesehene Bodenart ist nach DIN 18196 zu klassifizieren und 
deren Lieferung dem Auftraggeber nachzuweisen.

Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.
' '

 35,000 m³ ......................... .........................

 Summe 8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung .. .........................

8.9. Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse

8.9..25. Anbohren von Betonrohren > DN 500 bis DN 800
Anbohren von Betonrohren 

'DN 600' mit einer Wanddicke von 

'bis 15 cm ' cm und Einsetzen einer Dichtungsmanschette 
"Fabekun" für Anschlussstutzen   

'DN 150 - DN 200 '

, einschl. Lieferung und Montage sämtlicher Materialien, sowie 
der fachgerechten Entsorgung des Bohrkerns.
Die Fabekun Sattelstücke müssen mit Kugelgelenk ausgestattet 
sein.
' '

 10,000 Stck ......................... .........................

8.9..40. Umschließen von Anschlussleitungen 
innerhalb des Kanalgrabens
Bestehende Haus- und Straßenablaufanschlüsse 
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'DN 150 bis DN 200 '

unterbrechen und an den neuen Kanal wieder vorschriftsmäßig 
anschließen.
Folgende Leistungen und Materiallieferungen sind 
einzurechnen:

1. Abtrennen, Aufnehmen, Abfuhr und fachgerechte Entsorgung 
der bestehenden Anschlussleitung, einschl. Handschachtung im 
Bereich des vorhandenen Kanals.
2. Liefern und einbauen von Rohren, Passstücken und bis zu 5 
Bögen aus Vollwandkunststoffrohren, System KG 2000 o. glw. 
(bis zu einer Gesamtlänge von 1,50 m), Manschettendichtungen 
und sämtliche Verbindungselemente für den Anschluss von 
Rohren anderer Abmessungen und anderer Materialien.
3. Lieferung und fachgerechter Einbau nach DIN EN 1610 der 
erforderlichen Sandbettung und Rohrummantelung (Korngröße 
0-4 mm), Materialklasse BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV.
4. Ein über das Maß von 1,50 lfd. m hinausgehender 
Rohreinbau wird nach den entsprechenden Rohrliefer- und 
Verlegepositonen vergütet.
5. Die erforderlichen Aufwendungen für eine Rohrverbindung 
hinter der Verbauwand (minieren) sowie eine kurzzeitige 
Abwasserhaltung und Schmutzzulage bei den 
Umschlussarbeiten sind einzurechnen.
' '

 5,000 Stck ......................... .........................

8.9..60. Verbinden von Anschlussleitungen 
außerhalb des Kanalgrabens
Neu verlegte Haus- und Straßenablaufleitungen 

'DN 150 bis DN 200' an bestehende Anschlussleitungen 

'DN 150 bis DN 200'

vorschriftsmäßig anschließen: direkt am Haus, an vorh. 
Senkentöpfen oder innerhalb der Hausanschluss- oder 
Senkenleitungsgräben bei Teilerneuerungen und bei 
verkehrsbedingten Erneuerung in Abschnitten.
Folgende Leistungen und Materiallieferungen sind 
einzurechnen:
1. Sauberes Abtrennen der vorh. Leitung, Aufnehmen, Abfuhr 
und fachgerechte Entsorgung der bestehenden 
Anschlussleitung im Anschlussbereich, einschl. 
Handschachtung im Bereich des vorhandenen Kanals.
Liefern und einbauen von Manschettendichtungen und 
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sämtliche Verbindungselemente für den Anschluss von Rohren 
anderer Abmessungen und anderer Materialien, einschließlich 
evtl. wieder aufnehmen der Verbindungselemente im nächsten 
Bauabschnitt.
Die erforderlichen Aufwendungen für eine Rohrverbindung 
hinter der Verbauwand (minieren) sowie eine kurzzeitige 
Abwasserhaltung und Schmutzzulage bei den 
Umschlussarbeiten sind einzurechnen.
' '

 10,000 Stck ......................... .........................

8.9..110. Kanal-TV-Inspektion DN 100 - 200 aus Kanalgraben
Kanal-TV-Inspektion im Anschlusskanal DN 100 - 200 
(Hausanschluss- und Senkenleitungen) durch Einführen 
einer Schiebekamera aus dem Kanalgraben während der 
Erneuerung des Hauptkanals durchführen.

Mit den hierbei zur Anwendung kommenden Geräten muss 
derselbe Ergebnisumfang und die dieselbe Genauigkeit, wie bei 
der optischen TV-Inspektion an Hauptkanälen erzielt werden. 
Die Anschlussleitungen müssen eindeutig einem Haus mit 
Haus-Nummer oder einer Senke mit Einmessungsskizze durch 
Einsatz eines Ortungssenders an der Kamera und eines 
Ortungsempfängers an der Oberfläche zugeordnet werden.

Die Untersuchung des Anschlusskanals soll maximal bis zur 
Revisionsöffnung im Keller oder bei Senkenleitungen bis zum 
Bodenteil des Senkeneinlaufes erfolgen.

Der Anschlusskanal muss grundsätzlich vor der TV-
Untersuchung aus dem Kanalgraben heraus gereinigt werden. 
Es ist von einem mittleren Verschmutzungsgrad bis 70 % 
auszugehen.
Die Reinigung hat so zu erfolgen, dass eine einwandfreie 
Zustandserfassung möglich ist. Die Kosten für die Reinigung 
sind einzurechnen.

Das Einbringen der Schiebeeinheit und Reinigungsgeräte in den 
offenen Kanalgraben ist einzurechnen, sowie die erschwerten 
Bedingungen bei den Arbeiten im Kanalgraben.

Dem AN obliegt die Hinweispflicht an alle betroffenen 
Anschlussnehmer.

 2,000 Stck ......................... .........................
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 Summe 8.9. Arbeiten für Haus- und Straßena.. .........................

8.10. Steinzeugrohre

 Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre 
unbedingt beachten.
Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre mit 
Steckverbindung und Original-Zubehör

Rohre nach DIN EN 295. Der Nachweis der Gütesicherung 
nach der DINplus muss erbracht werden.
Rohre DN 100N - DN 200N, Verbindungssystem F. Innen und 
außen glasiert.
Rohre DN 200H mit Scheitelmarkierung, Verbindungssystem C. 
Innen und außen glasiert, Baulänge 2,50 m Muffe und 
Spitzende mit Polyurethan-Verguss (Steckmuffe K).

Die statische Berechnung für die Steinzeugrohre ist nach dem 
ATV-Arbeitsblatt A 127 "Richtlinie für die statische Berechnung 
von Abwasserkanälen und -leitungen"zu erstellen.
Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschbarkeit 
dürfen Rohre, Formstücke und Original-Zubehör nur von einem 
Hersteller / einer Herstellergruppe angeboten und eingebaut 
werden.

8.10..20. Steinzeugrohre DN 150N
Steinzeugrohre DN 150N Scheiteldruckkraft FN 34 kN/m, mit 
Steckmuffe L nach Verbindungssystem F liefern und höhen- und 
fluchtgerecht gemäß DIN EN 1610 verlegen. Form- Pass-und 
Gelenkstücke, für den Anschluss von Haus- und Senken- 
anschlussleitungen, sind in den Einheitspreis einzurechnen. 
Abgerechnet wird nach tatsächlicher Rohrlänge.

' '

 50,000 m ......................... .........................

8.10..230. Steinzeugrohre schneiden
Fachgerechtes Schneiden bzw. Ablängen von Steinzeugrohren, 
auch schräg zur Rohrachse. Die Schnittkanten sind zu 
entgraten. Einzurechnen ist der Verschnitt und dessen 
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fachgerechte Entsorgung. Für Rohre 

'von DN.150. bis DN 200'

.
' '

 20,000 Stck ......................... .........................

8.10..315. VPC Rohrkupplung DN 150, Spannbereich 160 bis 192 mm
Funke VPC-Rohrkupplung 150, oder gleichwertig, Spannbereich 
160 bis 192 mm mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.5-450, zur 
variablen, stufenlosen Verbindung von Abwasserrohren der 
gleichen Nennweite mit Außendurchmesser von 160 bis 192 
mm, aus unterschiedlichen bzw. gleichen Werkstoffen mit 
vollwandiger, geschäumter, gerippter, gekammerter oder 
gewellter Wandung in beliebiger Kombination, bestehend aus: 
Funke VPC-Funke VPC-Rohrkupplung 150 mit Dichtungskörper 
nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem Doppeldichtprofil und 
mittig umklappbarem Rohranschlag, Fixier- und Zentrierkorb, 
Farbe: rot, aus bruchstabilem, hochschlagfesten Polyamid mit 
beidseitig integriertem Bandführungskanal sowie zwei 
Spannbändern aus nicht rostenden Stahl mit jeweiliger 
Gegenbandeinlage und Click-System, Funktionsprüfung nach 
DIN 4060 und DIN EN 295-4, nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 
bar Prüfdruck als Wasserinnendruck, liefern und nach 
Montageanleitung des Herstellers einbauen.

 10,000 Stck ......................... .........................

 Summe 8.10. Steinzeugrohre .........................

8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten

8.15..170. Linearverbau
Baugrubenwände mit 

'senkrechten einschienigen' 

'inner- städtischen' Linearverbau der Firma: Emunds & 
Staudinger oder gleichwertig unter Berücksichtigung der 
Arbeitsraumbreiten nach DIN 4124 und EN 1610 sowie der 
Verwendungsanleitung und den  technischen Handbüchern des 
Herstellers verkleiden. Den Verbau einschließlich aller vom 
Hersteller angebotenen Verkleidungsmaterialien sowie für das 
System passende 
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'Kanaldielen'

und den erforderlichen Aussteifungen vorhalten und später 
wieder beseitigen.
Die Abrechnung erfolgt nach Bodenberührter Fläche des 
Verbaus bis höchstens 10 cm über Gelände. Die Einbindetiefe 
der Kanaldielen wird nicht besonders vergütet.

' '

 130,000 m² ......................... .........................
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 Summe 8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................

 Summe 8. Umschluss der Haus- und Senkena.. .........................

 BAUWERKE

10. Bauwerke

 Hersteller- und Fabrikatsangaben
Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat führen zum 
Ausschluss

 Eigenschaften für Fertigteil- und Ortbetonbauwerke
Nachfolgende Eigenschaften sind bei der Ausführung der 
Fertigteile und Ortbetonbauwerke zu beachten:
 1. Alle Fertigteilbauwerke sind auf einer 10 cm starken 
  Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10 mit einer 
  Mörtelausgleichsschicht aufzusetzen.
 2. Bei den Ortbetonbauwerken sind die Betonsohlen aus 
  Stahlbeton C25/30 auszuführen.
 3. Die Wand- und Sohlendicke der Fertigteilbauwerke muss 
  mindestens 25 cm betragen.
 4. Bei allen Fertigteilbauwerken müssen die Innenflächen der 
  Wände und der Deckenunterseite mit reinem 
  Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes 
  und der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, 
zweimalig   imprägniert werden.
 5. Zur Reduzierung der Betonfertigteile auf das lichte Maß, 
  sind die erforderlich Stahlbetonabdeckplatten aus C 35/45 
  herzustellen und aufzulegen.
 6. Der weitere Aufbau der Schächte erfolgt durch 
  Schachtringe DN 1000 und Schachthälse aus 
  Betonfertigteilen gemäß DIN 4034 und FBS-Qualität mit 
  einer Mindestwandstärke von 20 cm.
 7. Bei allen Schächten und Bauwerken ist der Sohlen- und 
der   Bermenbereich mit einer Ausrollung 
(Auskleidung) aus   Kanalklinker, 
Steinzeug-Platten, Steinzeug-Sohlschalen   bzw. 
Steinzeug-Bogenschalen herzustellen.
 8. Die Rohreinbindungen und Dichtungsfugen werden 
generell   durch Verpressschläuche 
abgedichtet.
 9. Die Aufsatzteile sind ohne Steigeisen zu liefern.
 10. Die Anordnung der Steigeisen muss nach Angabe der 
  WBD eingehalten werden und ist der beiliegenden 

Datum:  15.07.2026  Seite 70

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Geschäftsbereich Stadtentwässerung



Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

  Zeichnung zu entnehmen.
 11. Sicherheitssteigkästen und Haltegriffe sind in Edelstahl 
  V4A auszuführen.
 12. Der Einbau von Steigkästen in Schachtunterteilen,
  DN 1000 bis DN 1500, sind unter dem Titel 10.10. 
  Bauwerkseinrichtungen der "Hinweis zur 
  Steigeisenanordnung" zu beachten

 Materialeigenschaften für Quellmörtel
Quellmörtel
Eigenschaften:

ExposiƟonsklassenzuordung gemäß: DIN 1045-2 / EN 206-1 : 
Anforderung XA 2

Druckfestigkeit nach DIN EN 12390-3
nach 4h         13N/mm²
nach 28d       55N/mm²
nach 90d      kein Festigkeitsabfall

Quellenmaß nach DIN 4227-5

nach 1d         +0,1%
chlorfrei
Frost- und Tausalzprüfung cdf nach DIN EN 12390-9

(3% NaCl-Lösung)
Fließmaß sofort 650mm
hoher Wiederstand gegen dynamische Beanspruchung
wasserdicht gemäß DIN 1045
Wassereindringtiefe  10 mm
z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig

10.1. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034 und den Qualitätsanforderungen der FBS  
nach DIN EN 1917 oder
gleichwe

10.1..10. Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick
Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick einschl. 
Mörtelausgleichsschicht, nach Zeichnung und Angabe 
herstellen, einschließlich Materiallieferung.
' '

 8,000 m² ......................... .........................
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 Schachtunterteile für Regenwasser

10.1..500. Schachtunterteile 1200, für 1 Zu- und 1 Ablauf
Betonschachtunterteil DN 1200 liefern und einbauen.
Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
4030-1
Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
Expositionsklasse XC4/XA2
Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu- 
und Abläufe einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter. 
Gerinneverlauf lt. Planwerk ausführen. Der werkseitige Einbau 
von Steigkästen ist einzurechnen.
Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
verschließen

Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
(Detailzeichnung beachten)
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Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
Monolithisches Schachtunterteil (incl. Gerinne) mit Beton 
C40/50 in Gießformqualität
Imprägnierung der Innenfläche (Wand, Berme und Gerinne) mit 
reinem Kaliwasserglas zur Erhöhung des 
Korrosionswiderstandes und der Kratzhärte, mit hydrophober 
Eigenschaft, zweimalig werkseitig behandeln.

Schacht Nr.

'RW02 und RW03 '

Zulauf:
DN 600

Abläufe:
'DN 600'

Steigkasten: 

'2  Stk'

Richtungsänderung: ohne

' '
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' '

 2,000 Stck ......................... .........................

10.1..505. Schachtunterteile 1200, 1 Ablauf
Betonschachtunterteil DN 1200 liefern und einbauen.
Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
4030-1
Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
Expositionsklasse XC4/XA2
Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu- 
und Abläufe einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter.

Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der 
Schwannenhälse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw. 
Steinzeug-Bogenschalen, einschließlich Lieferung und 
Verlegung mit einem Spezial-Verlegemörtel (z.B. PCI Kanalit, 
Ergelit KS-2 oder gleichwertig). Der werkseitige Einbau von 
Steigkästen ist einzurechnen.
Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem 
schwindarmen, kunststoffvergütetem Fugenmörtel (z.B. Ergelit 
Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.  
Die Elemente müssen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein.
Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten.

Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
verschließen

Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
(Detailzeichnung beachten)
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Schnitt A  -  A                                                 Draufsicht

Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemäß 
DIN 4051, säurefester Verfugung und zusätzlichen technischen 
Bedingungen auf einem Betonbett C16/20
Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
werkseitig behandeln

Schacht Nr.

'RW01 '

Abläufe:
'DN 600 '
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Steigkasten: 

'2  Stk'

Richtungsänderung: ohne 

' '

' '

 1,000 Stck ......................... .........................

 Schachtringe und Ausgleichsringe
Um die Anzahl von Fugen bei der Verwendung von werkseitig 
vorgefertigten Schachtelementen zu reduzieren sind nach 
Möglichkeit nur Bauteile über einem Meter Höhe zu verwenden.
Es müssen mindestens ein, jedoch höchstens drei 
Ausgleichringe als Abschluss verwendet werden.

10.1..980. Schachtringe DN 1200, h=500 mm
Schachtring SR-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
Expositionsklasse XC4/XA2.
Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101.
Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker 
gemäß DWA-A 139, nach Verwendung verschließen.
Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
Muffendichtung und DIN Spitzende.
Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
werkseitig behandeln.
DN 1200, h=500 mm, C40/50, Gießformqualität, d=200 mm.
' '
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 1,000 Stck ......................... .........................

10.1..990. Schachtringe DN 1200, h=1000 mm
Schachtring SR-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
Expositionsklasse XC4/XA2.
Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101.
Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker 
gemäß DWA-A 139, nach Verwendung verschließen.
Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
Muffendichtung und DIN Spitzende.
Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
werkseitig behandeln.
DN 1200, h=1000 mm, C40/50, Gießformqualität, d=200 mm.
' '

 1,000 Stck ......................... .........................

10.1..1140. Schachthälse 1000/625, h=600 mm
Schachthals SH-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
A127 und DIN FB 101. Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, 
z.B. Transportanker gemäß DWA-A 139, nach Verwendung 
verschließen.
Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
Muffendichtung und DIN Spitzende.
Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
werkseitig behandeln.

Datum:  15.07.2026  Seite 77

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Geschäftsbereich Stadtentwässerung



Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

SH 1000/625, Gießformqualität, C40/50, h = 600 mm, d = 200 
mm.
' '

 2,000 Stck ......................... .........................

10.1..1145. Schachthälse 1000/625, h=850 mm
Schachthals SH-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
A127 und DIN FB 101. Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, 
z.B. Transportanker gemäß DWA-A 139, nach Verwendung 
verschließen.
Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
Muffendichtung und DIN Spitzende.
Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
werkseitig behandeln.
SH 1000/625, Gießformqualität, C40/50, h = 850 mm, d = 200 
mm.
' '

 1,000 Stck ......................... .........................

10.1..1300. Auflagerringe DN 625, h=60, 80, 100 mm
Auflagerring AR-V nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
Qualitätsrichtlinie Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS 
Qualität nach DIN 4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali 
Richtlinie DAfStb Expositionsklasse XC4/XA2. Verkehrslast 
SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101. verschiebesicher 
liefern, gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 in Quellmörtel 
einbauen.
z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig
wasserdicht auf die Schachtfertigteile aufsetzen und verfugen.
Auflagerring mit planparallelen Oberflächen DN 625,
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Bauhöhe: 60, 80, 100 mm

' '

 10,000 Stck ......................... .........................

 Summe 10.1. Schächte aus Fertigteilen nach .. .........................

10.2. Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat

10.2..10. Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick
Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick einschl. 
Mörtelausgleichsschicht, nach Zeichnung und Angabe 
herstellen, einschließlich Materiallieferung.
' '

 3,000 m² ......................... .........................

10.2..1100. Druckentspannungsschacht DN 1200 liefern, einbauen
Druckentspannungsschacht 
zum turbulenzfreien Druckabbau am Ende der Druckleitung 
nach ATV-DVWK-A 157 für Regenwasser.

mit folgenden technischen Merkmalen:

Stahlbeton-Rundbehälter
wasserundurchlässigem Stahlbeton-Rundbehälter aus C 35/45 
(B45) in monolithischer Rundbauweise nach DIN EN 206-1 und 
EC 2 (DIN EN1992-1-1)
Expositionsklassen: XC4, (XA2), XF3
Verkehrslast: begehbar
Sohlstärke: verstärkter Boden mit mind. 150 mm
Sohlprofilierung: werkseitig ausgebildetem Gerinne inkl. 
Zulaufeinführung unter Wasser zum turbulenzfreien 
Druckabbau (Turbulenzen sind aufgrund der anaeroben 
Verhältnisse zu vermeiden) und dauerhafter Benetzung des 
Druckleitungsscheitels zur Vermeidung von Sielhautbildung und 
daraus resultierender Sulfidentwicklung
Muffenausbildung zwischen den Bauteilen nach DIN 4034-1 
inkl. Lastübertragung und Schachtdichtung
Innendurchmesser: 1200 mm

Zulaufleitung: DN 200 (DA 200 mm) PEHD inkl. Dichtglieder zur 
Abdichtung der Druckabgangsleitung

Ablaufleitung: DN 400 (DA 400 mm) PVC / PP inkl. 
Mehrlippendichtung (optional andere Bohrungen möglich)
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Bohrungen für Belüftungsleerrohr: DN 100 PVC inkl. 
Mehrlippendichtung

Abdeckplatte mit einer exzentrischen Öffnung Ø 625 mm, freier 
Durchstieg nach DIN 1989-3 (Position der Öffnungen optimal 
zum Einsteigen in den Schacht)

Schachtabdeckung: Klasse B, Begu, Beschriftung (Rahmen): 
Mall Umweltsysteme, ohne Lüftung, Sandverschluss (optional 
andere Belastungsklassen möglich)

Technische Daten
- Innendurchmesser: Ø 1200 mm
- Außendurchmesser: Ø 1440 mm
- Zulauf: DN 200 PEHD
- Ablauf: DN 400 PVC / PP
- Schachtabdeckung: Klasse B
- Zulauftiefe: ZT 1920 mm
- Ablauftiefe / Druckrohranschluss: AT 1640 mm
- Gesamttiefe: GT 2130 mm

bestehend aus:
1 St. monolithischer Grundbehälter mit Muffe nach DIN 4034-1
- Bauhöhe: 1750 mm
- Innendurchmesser: Ø 1200 mm
- Außendurchmesser: Ø 1440 mm
- Wandstärke: 120 mm

1 St. Abdeckplatte mit Muffe nach DIN 4034-1
- Nutzhöhe: 240 mm
- Nennhöhe: 220 mm
- Innendurchmesser: Ø 1200 mm
- Außendurchmesser: Ø 1440 mm
- Wandstärke: 120 mm

Ausstattung
- Innenbeschichtungen JGS mit DIBt-Zulassung (Z -59.17-447) 
gegen biogene Schwefelsäurekorrosion, Inkl. rutschhemmender 
Gitterrosteinlage R12 aus Edelstahl VA
- Schachteinstiegsleiter (Breite 300 mm) aus Edelstahl (V4A) 
inkl. passende Wandanker und Befestigungsmaterial
- Spezielle Entlüftung des Gasraumes mit Entlüftungsrohr DN 
100 mit Dunsthut Länge: 1,5 m in Edelstahl ausgeführt als 
Abschluss der Entlüftungsleitung
- Einstiegshilfe (versenk- bzw. ausziehbar) aus Edelstahl V4A

liefern, versetzen und betreibsbereit herstellen.

Abrechnung in Stück

Hersteller/Typ: 
Mall GmbH, Hüfinger Straße 39-45
78166 Donaueschingen; Typ=LevaDrop.200
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oder gleichwertig

Bieterangabe:

Fabrikat:...........................
 1,000 St ......................... .........................

 Summe 10.2. Schächte aus Fertigteilen mit .. .........................

10.6. Statische Berechnungen

10.6..20. Statik für Bauwerke >  4,0 bis 10,0 m² Grundfläche
Statik für 

'Pumpstation DN 2500'

. In diese Position sind alle Kosten einzurechnen, die zur 
technischen und baustatischen Bestimmung des Bauwerkes 
nach dem bauseitigen Entwurf notwendig sind, wie u. a.: Alle 
statischen Berechnungen, Bemessungen, Bewehrungspläne, 
Stahllisten und die Prüfung durch einen Prüfingenieur.
Die geprüften Pläne sind in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.
Für Schachtbauwerke mit einer Grundfläche größer 4,0 m².
' '

 1,000 Stck ......................... .........................

 Summe 10.6. Statische Berechnungen .........................

10.7. Arbeiten an Bauwerken

10.7..605. Schachtabdeckung Kennmaß 610mm, selbstnivellierend, rund, 
mit Ventilation,
Klasse D 400, liefern und aufsetzen
Einwalzbarer Rahmen aus Gusseisen für bituminöse 
Fahrbahnbeläge, inklusiv Führungsring, Kennmaß 610 mm, 
Bauhöhe 160 mm.
Fabrikat: MEIERGUSS Art.-Nr. 104253 oder gleichwertig.

Rahmen aus Gusseisen selbstnivellierend, mit dämpfender 
Einlage MEIPREN® oder gleichwertig. Einlegeabmessungen für 
Deckel nach DIN 19584.

Deckel aus Beton-Guss nach DIN 19584-2,mit Ventilation und 
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mit dämpfender Einlage MEIPREN® oder gleichwertig.

Entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229 und gemäß den 
Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692 (abrufbar 
unter www.fv-get.de).
Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den 
Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens oder 
gleichwertig nachgewiesen werden.

Schachtabdeckung liefern und gemäß den 
Herstellervorschriften einbauen.  

' '

 4,000 Stck ......................... .........................

10.7..625. Schachtabdeckung Kennmaß 800mm, rund, ohne Ventilation,
Klasse D 400, liefern und aufsetzen
Beton-Guss-Schachtabdeckung Klasse D400, für Fahrbahnen 
von Straßen,  rund, ohne Ventilation und mit dämpfender 
Einlage MEIPREN® oder gleichwertig im Rahmen, mit 
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schraubenloser Edelstahlverriegelung selbsttätig einrastend, 
inkl. System MEISTEP® mit integrierter Aufnahmebuchse für 
eine Haltestange (Einsteighilfe) Kennmaß Ø 800 mm, 
Rahmenhöhe gesamt 150 mm.
Fabrikat: MEIERGUSS Art.-Nr. B275600 oder gleichwertig.

Rahmen aus Beton-Guss mit dämpfender Einlage MEIPREN®
Deckel aus Gusseisen ohne Ventilation.

Entsprechend DIN EN 124 sowie DIN 19572 und den UVV-
Vorschriften, gemäß den Anforderungen der Gütesicherung 
nach RAL-GZ 692 (abrufbar unter www.fv-get.de).
Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den 
Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens oder 
gleichwertig nachgewiesen werden.

Schachtabdeckung liefern, höhengerecht in Quellmörtel (z.B. 
Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig) 
wasserdicht versetzen und verfugen und gemäß den 
Herstellervorschriften einbauen.

' '

Datum:  15.07.2026  Seite 83

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Geschäftsbereich Stadtentwässerung



Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

 2,000 Stck ......................... .........................

10.7..700. Schmutzfänger liefern und einbauen
Schmutzfänger aus Stahlblech feuerverzinkt mit Kreuzstange 
nach DIN 1221, frei Baustelle liefern und einbauen.
' '

 4,000 Stck ......................... .........................

 Summe 10.7. Arbeiten an Bauwerken .........................

10.10. Bauwerkseinrichtungen

 Vorbemerkung / Hinweise zur Steigeisenanordnung
' 
'

'

'
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'

'

10.10..500. Steigeisen liefern und einbauen
Steigeisen DIN 1212, Form GS liefern und im Steigmaß von 25 
cm in Schächte und Bauwerke mit Hinterschnittankern, Zyklon-
Anker zur Befestigung von Steigeisen, der Fa. Fischer oder 
gleichwertig nach DIN 1212-3 aus Edelstahl einbauen.
Die Verankerungstiefe im Beton muss mindestens 40 mm (FZA 
14 x 40 ST A4) und Mauerwerk mindestens 60 mm (FZA 14 x 
60 ST A4) betragen. Für die Befestigung sind ausschließlich 
Dübel und Bolzen zu verwenden, die über eine bauaufsichtliche 
Zulassung verfügen.

Der Mittenabstand der Steigeisen, im Grundriss gesehen, muss  
35 cm betragen.Die Steigeisen müssen so befestigt werden, 
dass die in der DIN EN 13101 festgelegten Auszugskräfte 
dauerhaft gesichert sind.

Für 

' 1 Schacht'

.

 25,000 Stck ......................... .........................

10.10..606. Haltegriff l= 1000 mm aus Edelstahl liefern und einbauen
Haltegriff oder Einsteigbügel in Edelstahl V4A (WS 1.4571) zum 
eindübeln, bestehend aus Rohr und zwei dicht angeschweißten 
Befestigungsplatten aus 4 mm liefern und in Schächte oder 
Bauwerke einbauen.
Haltegriff muss vollständig unter WIG-Schweißverfahren, im 
Tauchbad gebeizt und passiviert hergestellt sein.

Abmessung Haltegriff:
Rohr:  38 mm x 2,50 mm

Datum:  15.07.2026  Seite 85

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Geschäftsbereich Stadtentwässerung



Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Länge: 1000 mm
Wandabstand: 120 mm

Abmessung B-Platten:
Flachstahl: 130 mm x 4 mm
Bohrung:  13 mm x 20 mm
Befestigungs-Art: vertikal und horizontal geeignet

Weitere Informationen zum möglichen Lieferant, können beim 
AG erfragt werden.

Die Halte- oder Einsteigbügel muss so befestigt werden, dass 
die in der DIN EN 13101 festgelegten Auszugskräfte dauerhaft 
gesichert sind. Für die Befestigung sind ausschließlich Dübel 
und Bolzen zu verwenden, die über eine bauaufsichtliche 
Zulassung verfügen.

 5,000 Stck ......................... .........................

 Summe 10.10. Bauwerkseinrichtungen .........................

10.11. Hebeanlage

 Hersteller- und Fabrikatsangaben
Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat führen zum 
Ausschluss
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10.11.2. Betonfertigschächte

10.11.2.10. Betonfertigschacht PW liefern

Fabrikat: ..............................

Gewicht Schacht: .......... t
Erdeinbaufertiger Betonfertigschacht in Modulbauweise als 
Pumpenschacht mit Monolithisches Stahlbeton-Bodenstück zur 
Aufnahme von 2 Tauchmotorpumpe, nach Wahl des 
Auftragnehmers, jedoch unter Berücksichtigung nachfolgend 
aufgelisteter Mindestanforderungen:
Fertigteil aus hochwertigen Stahlbeton entsprechend der
DIN-EN 206-1/DIN 1045-2 mit amtlicher Güteüberwachung und 
garantierter Betongüte C35/45,XC4,XD2,XF2,XA1.
Entsprechend der typengeprüften Statik sind die Behälter auf 
Rissesicherheitbemessen und bewehrt, wasserundurchlässig 
und chemisch beständig.
Pumpensumpfausbildung  mit maximaler Feststoffabförderung 
und weitgehends ablagerungsfrei.
Der Schachtaufbau erfolgt nach DIN 4034, Teil 1 und den 
erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien. Das 
Spitzende ist zur Aufnahme einer werkseitig vorgesehenen 
Keilgleitringdichtung aus Elastomeren nach DIN 4060.
Deckenbelastbarkeit bis SLW 60, auftriebssicher

Schachtabmessungen gemäß Plan:
- Grundelement Höhe im lichten

'3910 mm '

- Innen- Durchmesser

'2500 mm '

- Sohlstärke

'  300 mm '

- Außen- Durchmesser

'3000 mm '

  und Mindest-Wandstärke
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'  250 mm '

Schachtverländerung mit
- Schachtring

'  120 mm '

- Ausgleichringe

'50/80mm '

- Schachtabdeckplatte mit Durchmesser

'3000 mm '

  und Öffnungsmaß 1 Stk. DN 600 und 2 Stk. DN 800
  Deckenstärke

'ca.  300 mm (nach statischer Erfordernis)'

  Belastung nach SLW 60 passend für drei Schachtabdeckung
  1x Durchmesser 625 mm und 2x Durchmesser 800 mm

Gesamt Schachttiefe mit Abdeckung, ca.      4550 mm

Mindest-Zulaufhöhe ab UK Schacht          gemaß Plan
Grundwasserstand unter UK Schacht         gemäß Plan
und Angabe
Einschließlich Abdichtung aller Betonteile
durch eine zweifachen äußeren Inertolbeschichtung.

Komplett ausgestattet mit:
-  1 Stck. Kanalanschluß mit Schachtwanddurchführung
   für Betonrohr  DN 600 mit Schachtfutter für
   Anschlußrohre und außenliegender Wassersperre.
-  2 Stck. Kabelrohrmuffen mit Schachtwanddurchführung für
   PVC-Rohr DN 100 mit Schachtfutter und außenliegender
   Wassersperre.
   1 Stück Ringraumdichtung für Mediumrohr zur
   Abdichtung der Mauerdurchführung, aus einzelnen
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    ineinandergreifenden Dichtgliedern, für Stahlrohre nach DIN
    2448/2458, bzw. 2463, Dichtglieder aus beständigen
    Elastomeren,  Schrauben, Muttern aus Edelstahl (V4A)
    Außendurchmesser Medienrohr: ca 160 mm (DN ca. 150)
    Durchmesser Kernbohrung: ca. 210 mm, je 8x Dichtglieder
    (DG 300 VA)
-  1 Stck. Pumpensumpfausbildung mit Wasserundurchlässigen
   Beton C35/45, XC4, XA2, XM2

Frei Baustelle liefern, abladen und setzen,

Vom Bieter einzusetzen:

Fabrikat: .........................

Gewicht Schacht: .......... t
 1,000 psch  .........................

 Summe 10.11.2. Betonfertigschächte .........................

10.11.3. Einbauteile und Armaturen - Pumpenschacht

10.11.3.15. Rohrleitungen im PW, DN 150, PN10/PN16
Rohrleitung bis ca.0,3 m außerhalb des Pumpenschachtes,

Sämtliche Rohre aus/gemäß:
Edelstahl 1.4571 (V4A),
Rohr längsnaht geschweißt n. DIN 2463
Anschlußmaße n. DIN 2501
Flansch n. DIN 2633 PN 16, DIN 2632 PN 10,
DN =  150 mm
Inkl. Schrauben, Scheiben aus Edelstahl 1.4571(V4A) und
Flachdichtung NBR.

Nr. 4.1 im Plan "Schnittdetail Pumpstation"
- 2 Stk. FF-Stück PN 10
 mit je 2 Flanschen n. DIN 2632
'ca. 1,94 m, '

Nr. 4.2 im Plan "Schnittdetail Pumpstation"
‘1 Stück Vereinigungsstück DN 150/DN150/DN150, 
längsnahtgeschweißt n. DIN 2463, mit 3x Stück V-Flansche DN 
150, n. DIN 2632, PN 10; 1 St. Bogen DN 150/90°, Bauart 2d,
1 St. Bogen DN 150/45°, Bauart 2d, aus Edelstahl 1.4571 (V4A) 
gemäß Zeichnung
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Nr .  4.3  im Plan  " Schnittdetail Pumpstation "
-1 FF-Stück mit l = ca. 0,62 m (Mauerdurchführung),
2 Flansche n. DIN 2632,

-1 Aufweitungsrohrstück DN 150 (ca. DA 160)
in zugfester Ausführung, aus Edelstahl 1.4571 (V4A
mit Flansch DN 200 mit Übergang auf PE-Druckleitung PE-HD 
DA 200
(PE 100 SDR 17-PN 10, 200x11,9)

- 1 Stück Axialschubsicherung DN 150 zur Sicherung der
Rohrleitung gegen Axialschub, bestehend aus
Klemmschellen, Distanzwinkel und Verschraubung aus
Edelstahl (V4A)

liefern und betriebsbereit im Pumpenschacht montieren
 1,000 psch  .........................

10.11.3.25. Absperrschieber DN 150, PN 10
1 Stück Absperrschieber DN 1500, PN 10, Flanschanschluss 
nach DIN 2501, PN 10, aus Gußeisen GG 25, weichdichtend, 
mit innenliegenden Spindelgewinde, Keil allseitig mit NBT 
vulkanisiert, innen und außen Epoxid-Pulverbeschichtung 
(EP-P), mit Handrad

 2,000 Stck ......................... .........................

10.11.3.35. Rückflußsperre DN 150, PN 10
Rückflußsperre DN 150, PN 10, Flanschanschluss nach DIN 
2501 PN 10, Gehäuse aus GG 25, Klappenscheibe aus GGG 
40, Klappenscheibe  vulkanisiert mit EPDM innen und außen 
mit Epoxidbeschichtung, mit Anlüftvorrichtung.

 2,000 Stck ......................... .........................

10.11.3.45. Magnetisch induktives Durchflussmessgerät DN 200
Magnetisch induktives Durchflussmessgerät liefern und in 
Druckleitung DN 200 montieren, einschl. aller 
Befestigungsmittel,
Flansch n. DIN 2633 PN 16, DIN 2632 PN 10,
DN =  200 mm
Inkl. Schrauben, Scheiben aus Edelstahl 1.4571(V4A) und 
Flachdichtung NBR.

Geräte-Bauart
Kompaktgerät, mit abgesetzter Auswerteeinheit (inkl. 
Kabellänge 10 m)

Datum:  15.07.2026  Seite 90

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Geschäftsbereich Stadtentwässerung



Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Messbereich Strömung
Bidirektionale Messung, je nach Ausführung:, 0,2 ... 2 m/s, 
(1/60) , 0,12 ... 2 m/s, (1/100) , 0,06 ... 12 m/s, (1/200)

Messgenauigkeit Strömung
=0,5% vom Messwert

Medientemperatur
Kompakt: max. 90°C 

Anzeige
LCD-Display, 2×16 Zeichen

Schutzart Auswerteeinheit
Standardgerät (H - Kopf) - IP65, Frontgerät (F) - IP67, 
Panelgerät (P) - IP54

Schutzart Sensor
IP67, IP68

Ausgangssignal:
Impulsausgang, Analogausgang, Digitalausgang
Signalausgang Sensorbruch <3,5 mA

Prozessanschluss
Geflanscht DIN (EN1092) - Kohlenstoff- oder Edelstahl, 
Sandwich (nur PN25), Gewinde (EN 10226-1) 
Lebensmittelqualität (DIN 11851 Fitting, Schelle)

Material Gehäuse
Edelstahl, Edelstahl Flansch SS304, Edelstahl Flansch SS316

Material Sensor
CrNi-Stahl DIN 1.4571, Hastelloy C4, Titan, Tantal

Druckfestigkeit
PN16

Material Gehäuse
Edelstahl, Edelstahl Flansch SS304, Edelstahl Flansch SS316

Durchmesser
DN150

Spannungsversorgung
24 V AC/ DC mit Verpolungsschutz, 230 V AC (50/60 Hz), 

Elektrischer Anschluss
Terminal 1 & 2: Analogausgang 4...20 mA, Terminal 3 & 4: 
Impulsausgang / Strömungsschalter 1, Terminal 5 & 6: RS485, 
Terminal 7 & 8: Impulsausgang / Strömungsschalter 2, Terminal 
9 & 10: Reset des Volumenregisters, Terminal 11 & 12: 
Ausgangsspannung 16V/100mA (Stromversorgung für den 
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Wechsel zu aktiven Strom- und Impulsausgängen), Terminal L, 
N, PE: Spannungsversorgung

Leistungsaufnahme max. 4.6 VA
Umgebungstemperatur 0 ... 55°C

ZertifikateCE

Vom Bieter einzusetzen:

Fabrikat:

'

....................................................'

Typ:

'

....................................................'
 1,000 St ......................... .........................

10.11.3.100. Montage der mechanischen  Ausrüstungen
Montage der mechanischen Ausrüstungen
im Pumpwerk / Hebeanlage bis DN 150.

Dazu gehört:
Einbringung der Anlagenkomponenten in das Bauwerk.
Montage der Pumpenfußkrümmer, der Pumpenführungen, der 
Wanddurchführungen, der Armaturen, der Rohrleitungen incl. 
der Abstützungen,
Aufhängungen sowie Schubsicherungen lt. Vorgaben des 
Systemherstellers.
Einhängen der Pumpen.
Evtl. Rohrleitungsschnitte einschl. Montage der Kupplungen.
Befestigung der Motorkabel (aufgerollt) an oberer 
Führungshalterung mittels Kabelbinder provisorisch.
Entsorgung von Verpackungsmaterial und Verlassen der 
Baustelle wie vorgefunden.
Leistungsgrenze für die Montage ist ca. 1,50 m außerhalb des 
Schachtes mit Flansch.

 1,000 psch  .........................
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10.11.3.201. Schachtsteigleiter bis 4,99 Meter Schachttiefe, freistehend 
(Zwischenbühne/Boden) im Schacht
Vom Bieter einzutragen:

Hersteller:

Typ:
Korrosions- und säurebeständige Schachtsteigleitern aus 
Edelstahl, WS 1.4571, gem. VGB/UVV und GUV-Vorschriften. 
Leiterholme mit lasergeschnittenen Sprossenkonturen zur 
Aufnahme der Sprosse. Die Holme sind auf der Innen- und 
Außenseite geschlossen. Verbindung Sprosse/Holm in 
schweißnaht- und nietfreier Ausführung. Sprossen als 
Trapezprofil mit umgeschlagenen Innen- Abkantungen, mit nach 
oben auf gebördelten, bis zu den Kanten reichenden Lochreihen 
rutsch- und trittsicher (R 13) ausgebildet.
Leitern einschließlich der erforderlichen Wandkonsolen, 

'vertikal verschiebbar, mit horizontaler Verschiebemöglichkeit 
bis 1,00 m, einschließlich der erforderlichen, 1 Stk. Querstrebe 
Wand/Leiter als Aussteifung'

sämtlichen Schraubverbindungen aus Edelstahl V4A, liefern 
und in den Schachtbauwerken einbauen.
Leiterlängen: siehe unten. Bei mehrteiligen Leiterlängen 
einschließlich der erforderlichen Holmverbinder  aus WS 1.4571 
und aller Befestigungsmittel in V4A.
Steighöhe:  280 mm
Sprossen:  25 mm Auftritt
Sprossenbreite innen: 350 mm
Holme (Rechteckrohr):40 x 20 x 2 mm
Konsolenmaterial: 30 x 4 mm 

', verstellbar in Vertikal '

Befestigungsmittel:
 Fischer-ZYKON-Bolzenanker
 FZA 14 X 40  M 10/16 WS-1.4401.

Empfohlener Hersteller:
 bg-edelstahltechnik gmbh
 Karlstr. 18
 45739 Oer- Erkenschwick
 Tel.: 0 23 68-  699 36 -0
 Fax: 0 23 68 - 699 36-33

Fabrikat   :  BG Edelstahltechnik oder gleichwertig
Typ.         :  bg. SSL-350.H-40/20/2mm, oder gleichwertig
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Länge      : 

'ca. 3,65'

Meter

Vom Bieter einzutragen:
Fabrikat:       

'

....................................................'

Typ:             

'

....................................................'

 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.3.230. Umfassungsverlängerung
'
Umfassungsverlängerung für Edelstahl Steigleiter zur 
Vergrößerung des Wandabstandes (ca. 285-440 mm)
Mat.: Edelstahl (1.4541/1.4301)
für: Schachtsteigleiter Pos. 11.3.201 

'

 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.3.250. Einstiegshilfe, versenkbar
'Haltestange als Einstiegshilfe  44 mm, l = 500mm, aus 
Edelstahl 1.4301 nach Zeichnung anfertigen, liefern und 
montieren.
incl. Befestigungsmaterial.
Die Befestigungspunkte sind mit der Bauleitung des AG örtlich 
festzulegen.

Für die Befestigung sind ausschließlich Dübel und Bolzen zu 
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verwenden, die über eine bauaufsichtliche Zulassung verfügen.

'

 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.3.305. Gitterrost-Posdest, Halbkreis DN 2,50 m / 1,00 m, liefern und einbauen
Gitterrostabdeckung aus Edelstahl 1.4301 für eine 
Zwischenbühne gemäß Planunterlagen von 

'Halbkreis  ca. D = 2,5 m / T = 1,00 m  im PW-Schacht DN 
2500' einschließlich Rahmen, klappbarem Teil von 

'70 x 70 cm' und Befestigungsmateial für eine Belastung von 

'2 kN/m²'

liefern und einbauen.
Erschwernisse durch aufmessen der Rahmengeometie, evtl. 
mehrfaches anfahren der Stahlbaufirma und dadurch bedingte 
Unterbrechungen der Arbeiten sind einzurechnen.
Einschließlich Statik.
Erforderliche Betonaussparungen, sowie Öffnungsausschnitte 
für Leitungen und sind zu berücksichtigen.
Abmessungen:
Gitterrostabdeckung: 

'halbrund mit D = 2,5 m / T = 1,00 m '

                               Nennmaschenweite 

'ca. 30 * 30 mm '

                                Tragstäbe 

'ca.  50 * 4 mm  '

'

Stahlträger IPE: 3 Stk. mit 2 x L ca. 1,00 m 
  + 1 x L ca. 2,50m  

'
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Einstiegsöffnung:

'klappbar von ca. 70 x 70 cm '

' '

 1,000 psch  .........................

10.11.3.355. Geländer liefern und einbauen
Geländer mit Hand- und Knieleiste sowie Fußschutz aus 
Edelstahl 1.4301, Rohr, 1 ¼ " um eine Gitterrostabdeckung von 

'2,50 ' m x 

'1,00 '

m herstellen.
Das Geländer soll aus zwei Teilen bestehen und mit einer 
Steckverbindung auf der Gitterrostabdeckung montiert werden, 
einschl. aller Arbeiten und Lieferungen.

 1,000 m ......................... .........................

10.11.3.805. Stauplatte/Prallplatte liefern und einbauen
Stauplatte/Prallplatte aus Edelstahl 1.4031, Außenabmessung 
ca. 

'0,9 x 0,9m', Ablauföffnung ca. 

'DN 600'

gemäß Zeichnung liefern und einbauen.
Einschl. aller Befestigungselemente.
' '

 1,000 Stck ......................... .........................
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 Lüftungsleitung
Edelstahl 1.4571 (V4A), Rohr längsnaht geschweißt n. DIN 
2463, Anschlußmaße n. DIN 2501
Flansch n. DIN 2633 PN 16, DIN 2632 PN 10,
Inkl. Schrauben, Scheiben aus Edelstahl 1.4571(V4A) und 
Flachdichtung NBR.einschließlich aller Passlängen und 
Formstücke liefern, abladen, zur Einbaustelle transportieren und 
auf einer Sandsohle höhen- und fluchtgerecht wasserdicht 
verlegen.

Baulänge: je nach Bedarf (für die richtige Längenauswahl ist der 
AN allein verantwortlich).

In den EP ist einzurechnen:

- Lieferung und Einbau aller Materialien inkl. aller Verbindungen, 
Rohrpasslängen, Bögen, Schachtanschluss-Stücke,

- Lieferung einer geprüften statischen Berechnung, als 
Verkehrsregellast ist SLW 60 anzusetzen.
Auflagerwinkel: 90Ø

Abrechnung:
Anschlussleitungen vom Hauptrohr bis max. zum 
Entwässerungsgegenstand nach Meter verlegter Rohrleitung. 
Dabei werden alle erforderlichen Formteile übermessen.

10.11.3.900. Edelstahlrohr DN 150 (Lüftung)
Edelstahl-Leitung 1.4571 (V4A),
Rohr längsnaht geschweißt n. DIN 2463
Anschlußmaße n. DIN 2501
Flansch n. DIN 2633 PN 16, DIN 2632 PN 10,
DN =  150 mm
für Lüftungsleitung der Pumpstationen liefern und verlegen.

Überdeckungshöhe:
min. 80 cm +/- 10 cm
max. 200 cm +/- 10 cm

 15,000 m ......................... .........................

10.11.3.905. Bogen aus Edelstahl DN150, 15-45°, als Zulage
Bogen aus Edelstahl 1.4571 (V4A),
Rohr längsnaht geschweißt n. DIN 2463
Anschlußmaße n. DIN 2501
Flansch n. DIN 2633 PN 16, DIN 2632 PN 10,
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DN =  150 mm
liefern und verlegen, als Zulage.

 8,000 St ......................... .........................

10.11.3.910. Be- und Entlüftungsrohr mit Haube, aus Edelstahl liefern und einbauen
Be- und Entlüftungsrohr mit Haube, aus Edelstahl 1.4571 (V4A),
Rohr längsnaht geschweißt n. DIN 2463
Anschlußmaße n. DIN 2501
Flansch n. DIN 2633 PN 16, DIN 2632 PN 10,
DN =  150 mm
Inkl. Schrauben, Scheiben aus Edelstahl 1.4571(V4A) und 
Flachdichtung NBR.
Höhe ca. 500 mm, 
Lüftungsrohr mit Haube und insektensicherem Edelstahlsieb,
mit 90°-Rohrbogen mit Glattflansch ähnl. EN 1092-1 TYP 01 
(red. Blattstärke), gebohrt nach PN 10/16,

liefern und an die Lüftungsleitung der Pumptstation 
anschliessen.

Hersteller: BOLLER GmbH & Co.KG, Neunkirchen
Ausführungsform 6, oder glw.

 2,000 St ......................... .........................

 Summe 10.11.3. Einbauteile und Armaturen - Pum.. .........................

10.11.4. Abwassertauchmotorpumpen

10.11.4.10. Abwassertauchmotorpumpen 

Fabrikat: Flygt Typ: NP 3127 MT 3

Nennleistung: 4,7 kW

Nennstrom: 9,4 A

Nennspannung: 400 V

Nenndrehzahl:  1440 1/min

Gewicht: 120  kg
'

Abwassertauchmotorpumpen als kompaktes, stabiles 
Blockaggregat aus Guss, GG25, in Ex   Ausführung. Motor- und 
Lagerdimensionierung für Dauerbetrieb (Betriebsart S1) auch 
bei aufgetauchtem Motorteil.

-Frequenzumrichter geeignete Ausführung,
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Abdichtung der Welle durch zwei unabhängig wirkende 
Gleitringdichtungen, zur Erhöhung der Lebensdauer durch 
Minimierung der abrasiven Belastung ist im Gehäuse der 
unteren Gleitringdichtung eine umlaufende Spiralnut als 
Verschleißschutz integriert. Servicefreundlicher Geräteaufbau 
durch geteilte Motor- und Pumpengehäuseeinheit und 
Pumpengehäuse mit Spülventilanschlussmöglichkeit zum 
optionalen nachrüsten.

Allgemeine Daten:
Angebotenes Fabrikat: ITT Flygt Pumpen
Baureihe:  NP 3127 MT 3
Betriebsart: S1
Druckanschluss: DN  150
Gewicht:  120kg
Verschleißschutz für die Gleitringdichtung:

Hydraulik:
Förderdaten: Q: 39,2 l/s, H: 7,07   mWS
Wirkungsgrad: 71,6 %
Leistungsbedarf: 3,8 kW
Hydraulik/Laufradform: N-Rad 200 = offenes, selbst reinigendes 
Kanalrad - Flügelanzahl 2

Antrieb:
Drehstromkurzschlussläufermotor als Trockenläufer
Fabrikat:  Flygt
Wicklung:  ISO-Klasse H
Ausführung: ex / standard 
Betriebsart: S1, auch bei 100 % aufgetauchtem Motor
Wicklungsschutz: 3 Thermofühler
Nennleistung:  4,7 kW
Nennstrom:  9,4 A
Nennspannung: 400 V/50 Hz
Nenndrehzahl: 1440 1/min
Startart:  Direkt
Schutzart:  IP68 /EexdIIBT4 nach ATEX 
100a

Lieferung inkl. 20 m elektrischer Anschlussleitung Typ Subcab. 
o. gleichwertig

Werkstoffe:
Gehäuse / Laufrad: GG 25 / GG 25
Welle:  Edelstahl
Gleitringdichtungen: WCCr / WCCr
Schrauben/Muttern: Edelstahl

Oberflächenbehandlung: abwasserbeständige 
Beschichtung Deckanstrich 60 µm Duasolid 50
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Fabrikat:  ITT Flygt
Baureihe:  NP 3127 MT 3~ Adaptive 438

'

Vom Bieter einzusetzen:

Fabrikat:

'

....................................................'

Typ:

'

....................................................'

Nennleistung:

'

....................................................'  kW

Nennstrom:

'

....................................................' A

Nennspannung:

'

....................................................'  V

Nenndrehzahl:

'

....................................................'  1/min
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Gewicht:

'

....................................................'

  kg
 2,000 Stck ......................... .........................

 Zubehör für Tauchmotorpumpen

10.11.4.20. Gleitklaue
'Gleitklaue für stabile, schwingungsarme Doppelrohrführung für 
stationäre, vertikale Nassaufstellung, zum Anschluss an 
schraubenlosen Kupplungsfuß. Einrohr-/ Seilführungen sind 
nicht zugelassen.

Kupplungsfuß DN 150  GG, 90°, inkl. zur Befestigung auf der 
Berme eines Top-Pumpensumpfes inkl. Multi-Joint 
Flanschadapters, Befestigungsmaterial, 4    x ca. 5 m 
Führungsrohr 2" Edelstahl.

Obere Führungsrohrhaltereinheiten, Edelstahl / St.-verz., für 
Halterung des Führungsrohres 2", des Kabels und der Kette, 
inkl. Befestigungsmaterial und Deckenadapter '

 2,000 Stck ......................... .........................

10.11.4.25. Spülventil, Pumpensumpfreinigungsanlage 

Fabrikat: ........................

Typ: .............................
Pumpensumpfreinigungsanlage mit kräftigem 1 3/4" 
Spühlstrahl, vollautomatisch ohne elektrische Energie, 
hydraulisch-mechanisch arbeitend.
Material GG.
Seitlich am Pumpengehäuse angeflanscht, mit verstellbarer 
Spültülle. Im Ex-Bereich einsetzbar. Spülzeit 20-40 Sekunden 
bei Pumpenstart.
Flygt Spülventiel 4901, oder gleichwertig.

 2,000 Stck ......................... .........................
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10.11.4.30. Lastaufnahmeeinrichtung
'Lastenaufnahmeeinrichtung im Hebezeugbetrieb,
Ausführung als kurzgliedrige Kette mit Zwischengliedern im 1m 
Abstand (gem. EG - Maschinenrichtlinie und UVV),Werkstoff 
Edelstahl (1.4401), min. Last 200 kg, Länge : 10 m 

'

 2,000 Stck ......................... .........................

 Summe 10.11.4. Abwassertauchmotorpumpen .........................

10.11.5. Kunststoffaußenschrank

10.11.5.10. Kabelverteilerschrank, liefern und montieren
Vom Bieter einzutragen:

Hersteller:

Typ:
Niederspannungsschaltanlage besehend aus:

Kabelverteilerschrank
Fabrikat : Göhre oder gleichwertig
Typ : 7154
Anzahl : 1 Stück          

Abmessung Außen: 1250 x 1750 x 500, Innen: 1085 x 1640 x 
415

Mit Doppelschließanlage für zwei Profilhalbzylinder

Benötigtes Zubehör:

Sockel für Kabelverteilerschrank
Fabrikat :   Göhre oder gleichwertig
Typ. :   Sockel für Kabelverteilerschrank
Anzahl :   1 Satz

Türfeststeller mit mechanischer Verriegelung für 
Kabelverteilerschrank
Fabrikat :   Göhre oder gleichwertig
Typ :   Türfeststeller für Kabelverteilerschrank
Anzahl :   1 Satz

Schaltschrankheizung mit Thermostat als Frostwächter
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Fabrikat :   Göhre oder gleichwertig
Typ :   Schaltschrankheizung mit Thermostat als 
Frostwächter
Anzahl :   1 Satz

liefern und betriebsfertig montieren
 1,000 psch  .........................

 Summe 10.11.5. Kunststoffaußenschrank .........................

10.11.6. Schaltanlage

 Niederspannungsverteilung

10.11.6.20. Erdungsanlage
Potentialausgleich nach VDE 0165, Abs. 5.3.3 kompl. einschl.:
- Potentialausgleichsschiene im Schaltschrank
- Ausgleichsleitungen zwischen Pumpwerk und Schaltschrank
- Potentialausgleichsleitungen im Pumpwerk

 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.6.30. Messung und Protokoll
Kompl. Betriebsmessung der gesamten Erdungsanlage
einschl. Anfertigung eines Prüfprotokoll und Erstellung eines 
Erdungslageplanes in 2-fach Papierpausen und in digitale Form 
(pdf-Format)

liefern.
 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.6.40. Elektrischer Anschluss EVU
Komplette Verdrahtung und Anschlüsse für Pumpen, 
Schaltanlagen und des Fundamenterders herstellen und in 
Betrieb nehmen.
Zählerantrag bei den Stadtwerken Duisburg stellen und 
Steuergerät sowie Hausanschlusskasten beantragen und 
liefern. Anschluss an den von den Stadtwerken Duisburg zur 
Verfügung gestellten Anschluss herstellen, einschl. aller Klein- 
und Befestigungsmaterials, pauschal.
'  '

 1,000 psch  .........................

10.11.6.50. EVU Messeinrichtung

EVU-Messplatz nach TAB 2000 als isolierstoffgekapseltes 
Zählergehäuse (IP55), bis max 63 A,
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Abmessung BxHxT:300x900x220 mm, bestehend aus:
Oberer Anschlussraum B x H: 300 x 150 mm,
mit Abgangsklemmen 5x16mm²

Zählerplatz mit Zählerkreuz BxH: 300x450 mm

unterer Anschlussraum BxH: 300x300 mm,
mit Anschlussklemmen 5x35mm²,

Hauptsicherungsautomat 3-polig, plombier- und sperrbar, 
Nennstrom

' '

A

HINWEIS: Ohne Beantragung des Versorgungsanschlusses bei 
örtlichen EVU und mit Anschlusskabel vom HAK zu den 
Anschlussklemmen. Freiplatz von mindestens (B)300x(H)450 
mm für den HAK berücksichtigen.

 1,000 psch  .........................

10.11.6.60. Dreipoliger D02- Sicherungslasttrennschalter
Vom Bieter einzutragen:

Hersteller:

Typ:
D02 Sicherungslasttrennschalter 3pol, bis 63A bestückt mit D02 
Sicherungselementen.
Zur Absicherung der Pumpensteuerung und der 
Steckdosenkombination.

Als Trenn- und Schutzeinrichtung nach der EVU-Einspeisung.

In einem geeigneten Isolierstoffgehäuse liefern und 
betriebsfertig montieren.

Fabrikat   :  Ferraz Shawmut oder gleichwertig,
Typ.         :  

' '

Anzahl     : 2 Stück
Vom Bieter einzutragen:
Hersteller:

'
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....................................................'

Typ:

'

....................................................'

 1,000 psch  .........................

10.11.6.70. Steckdosenkombination, Wandmontage
Vom Bieter einzutragen:

Fabrikat:

Typ:
Steckdosenkombination mit FI  Schutzschalter und 
Sicherungsautomaten

Steckdosenkombination bestehend aus:
2x Schutzkontakt  Steckdosen 16A (CEE)
1x CEE  Steckdose 32A, 5p, 400V
2x Sicherungsautomat C16 1p
1x Sicherungsautomat C16 3p
1x FI  Schutzschalter 40A/0,03A 4p

liefern und betriebsfertig neben EVU  Messeinrichtung 
montieren.

Fabrikat   :  Bals
Typ.         :  519949 oder gleichwertig
Anzahl     : 1 Stück      

Vom Bieter einzutragen:

Fabrikat:

'

....................................................'

Typ:

'
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....................................................'

 1,000 pau ......................... .........................

 Schaltanlage zur Pumpensteuerung

10.11.6.80. Kompakt - Schaltschrank
Vom Bieter einzutragen:

Fabrikat:

Typ:
Kompakt Schaltschrank, bestehend aus:
Fabrikat   :  Rittal
Typ.         :  AE  oder gleichwertig
Anzahl     : 1 Stück   760x760x210      

Benötigtes Zubehör

Schaltschrankleuchte mit Türkontaktschalter 18W / 230V
Fabrikat   :  Rittal
Typ.         :  SZ4138.190 oder gleichwertig
Anzahl     : 1 Stück        

Anschlusskabel mit Buchse
Fabrikat   :  Rittal
Typ.         :  SZ4315.100 oder gleichwertig
Anzahl     : 1 Stück        

Verschlussadapter Druckbetätigung
Fabrikat   :  Rittal
Typ.         :  SZ 2468.000 oder gleichwertig
Anzahl     : 1 Stück    

liefern und betriebsfertig montieren.

Vom Bieter einzutragen:

Fabrikat:

'

....................................................'

Typ:
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'

....................................................'

 1,000 psch  .........................

10.11.6.90. Dreipoliger Leistungsschalter VDE 0660
Vom Bieter einzutragen:

Fabrikat:

Typ:
Dreipoliger Leistungsschalter VDE 0660

Nennisolationsspannung 660 V WS Gruppe C VDE 0110, für 
o.g. Nennstrom, Nennschaltvermögen 50 kA, 400 V, Prüffolge 
P2, mit Isolierstoffabdeckung, Schutzart IP 20, mit Handantrieb, 
Schaltstellungsverschluss in Ausstellung, einschließlich 3 pol. 
Auslöser, unverzögerter elektromagnetischer 
Überstromauslöser, Einstellbereich 3 - 6 x Nennstrom des 
thermischen Auslösers, unverzögert 230 V WS, sowie 
Hilfsschalter, Nennspannung 230 V WS, Nennbetriebsstrom 2 
A, Gebrauchskategorie AC 11, 2 Wechsler, mit Hilfsschalter für 
Meldung "Ausgelöst", mit Türkupplungsdrehgriff verbaut in 
Schaltschranktür, abschließbar in Stellung "Aus" mit 
Beschriftung "Hauptschalter".
liefern und betriebsfertig auf Tür des Kompaktschaltschrankes 
montieren.

Fabrikat : Eaton / Moeller
Typ : P3-63 /EA /SVB oder gleichwertig
Anzahl : 1 Stück  

Zubehör:
Hauptschalter -Abdeckung der Anschlussklemmen
Fabrikat: Eaton / Moeller
Typ: (SPX-)H-P3(Q)
Anzahl: 2 Stück

Vom Bieter einzutragen:

Fabrikat:

'

....................................................'
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Typ:

'

....................................................'

 1,000 psch  .........................

10.11.6.100. Überspannungsableiter (Netzeinspeisung)
3-poliger modularer Kombi - Ableiter für 230/400 V TN-C-S-
Systeme
bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen
Lightning Controller mit:
optischer Funktionsüberwachung bei gleichzeitig hohe 
Impulsableitvermögen und geringem Schutzpegel
integrierte Funktionsüberwachung: blinkende Statusanzeige 
grün bei  intakter Potentialsteuerung, rot im Falle eines Defektes  
Durchgangsklemmen für alle Leiteranschlüsse bis 125 A

liefern und betriebsfertig montieren.

Fabrikat   : OBO Bettermann  
Typ.         : MCD50-B-3OS
Anzahl     : 1 Stück

Benötigtes Zubehör:
Kombiableiter N-PE zum Einsatz in TN-S- und TT-Netzen
Fabrikat: OBO Bettermann
Typ:        MCD 125-B NPE
Anzahl:   1 Stück

Vom Bieter einzutragen:

Fabrikat:

'

....................................................'

Typ:

'

....................................................'
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 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.6.110. Asymetrieüberwachung
Vom Bieter einzutragen:

Fabrikat:

Typ:
Leitungsschutzschalter 3polig, B6, bestehend aus:
DIN 43 880 und VDE 0641, Nennisolationsspannung 400 V WS, 
Gruppe B VDE 0110, für Wechselstrom, 3polig, 
Auslösecharakteristik Geräteschutz VDE 0660, Nennstrom 6A 
Schaltvermögen 10 kA, Selektivitätsklasse 3, einschl. 
Abdeckung nach VBG 4 und Brückungsmaterial, zur 
Absicherung der Asymmetrieüberwachung

Fabrikat   :  Eaton Moeller oder gleichwertig
Typ.         :  

' '

Anzahl     : 1 Stück    

Asymmetrieüberwachung:
Fabrikat   :  Eaton Moeller
Typ.         :  EMR4-F500-2
Anzahl     : 1 Stück      

Zum überwachen des Drehfeldes und der Asymmetrie der 
Versorgungsspannung

liefern und betriebsfertig montieren

Vom Bieter einzutragen:

Fabrikat:

'

....................................................'

Typ:
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'

....................................................'

 1,000 Stck ......................... .........................

 Dimensionierung nach Motornennstrom
Motorstarter ab 5.5 kW Motornennstrom via Softstarter
Fabrikat   :  Eaton / Moeller

Auswahl der Kombination entsprechend des Motornennstrom:

Benötigtes Zubehör
Anschlussabdeckung f. Softstarter ab ...SX041NO-N
Fabrikat: Eaton / Moeller
Typ:        NZM1-XKSFA
Anzahl:   4 Stück je Pumpe
liefern und betriebsfertig montieren.

10.11.6.120. Pumpensteuerung
Vom Bieter einzutragen:

Pumpensteuerung:
Auswahl der Kombination entsprechend des Motornennstromes 
(siehe vorstehendem Hinweistext)
Vom Bieter einzutragen:

'

....................................................'
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 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.6.130. Mess- und Anzeigeinstrumente
bestehend aus:
Thermistor Motorschutzgerät, 24-240V DC
Fabrikat   :  Eaton / Moeller
Typ.         :  EMT6-DB
Anzahl     : 1 Stück je Pumpe

Strommesswandler bis 100A, 4-20mA
Fabrikat   :  Phoenix Contact
Typ.         :  2813486
Anzahl     : 1 Stück je Pumpe

liefern und betriebsfertig montieren.
 1,000 psch  .........................

10.11.6.140. Schalt- und Meldegeräte
Vom Bieter einzutragen:

Fabrikat:

Typ:
Steuerschalter H-0-A (Wahlschalter Hand  0  Automatik)
Leuchtmelder "Störung"
Leuchtmelder "Betrieb"

Inklusive Klein- und Montageteile liefern und betriebsfertig 
montieren.
Fabrikat   :  Eaton Moeller
Typ.         :  M22  Serie oder gleichwertig
Anzahl     : 1 Stück je Pumpe
Vom Bieter einzutragen:

Fabrikat:

'

....................................................'

Typ:

'
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....................................................'

 1,000 psch  .........................

10.11.6.150. Hilfsrelais 24VDC
Fabrikat   :  Finder
Typ.         :  58.34.9.0.024.0050
Anzahl     : 10 Stück    

Anteilig verschiedener Funktionen liefern und betriebsfertig 
montieren.

 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.6.170. Überspannungsschutz Steuerspannung 24VDC
Blitzbarrieren geeignet für Gleich- und Wechselspannungs-
Systeme. Zur  Montage auf 35 mm- Hutprofilschiene.
liefern und betriebsfertig montieren.

Fabrikat   : OBO Bettermann oder gleichwertig
Typ.         :  VF 24V AC/DC
Anzahl     : 1 Stück      

 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.6.180. Leitungsschutzschalter DC 2A
Vom Bieter einzutragen:

Fabrikat:

Typ:
DIN 43 880 und VDE 0641, Nennisolationsspannung 400 V WS, 
Gruppe B VDE 0110, für Gleichstrom, 1polig, 
Auslösecharakteristik Geräteschutz VDE 0660, Nennstrom 6A 
Schaltvermögen 10 kA, Selektivitätsklasse 3, einschl. 
Abdeckung nach VBG 4 und Brückungsmaterial,

liefern und betriebsfertig montieren.

Fabrikat   :  Eaton Moeller oder gleichwertig,
Typ.         :  
Anzahl     : 1 Stück  

Vom Bieter einzutragen:

Fabrikat:

'

....................................................'
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Typ:

'

....................................................'

 1,000 Stck ......................... .........................

 Automatisierungstechnik

10.11.6.195. Automatisierungssystem SIMATIC S7-1200
Automatisierungssystem SIMATIC S7-1200, CPU 1212C, 

bestehend aus:

Kompakt CPU
Fabrikat  :  SIEMENS
System    :  SIMATIC S7-1200, CPU 1212C
Typ.         :  6ES7212-1AE40-0XB0
Anzahl     : 1 Stück    

Datenspeicher
Memory Card für CPU 2MB
Fabrikat   : SIEMENS
System    : MEMORY CARD F. S7-1200 CPU, 2 MB
Typ..........: 6ES7954-8LB00-0AA0
Anzahl     : 1 Stück

Ethernet Switch
Fabrikat:   SIEMENS 
System:    SCALANCE XB008G Ethernet Switch, 8 Port 
Typ:          6GK5008-0GA10-1AB2
Anzahl:      1 Stück

Analogeingabe
Fabrikat:   SIEMENS 
System:    ANALOGEINGABE SM 1231  
Typ:          6ES7231-4HD32-0XB0
Anzahl:     1 Stück

Kommunikationsprozessor
Fabrikat:   SIEMENS 
System:    KOMMUNIKATIONSPROZESSOR CP 1243-7 LTE 
Typ:          6GK7243-7KX30-0XE0
Anzahl:     1 Stück
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Mobilfunkantenne für 2G/3G/4G
Fabrikat:   SIEMENS 
System:    ANT794-4MR ANTENNE
Typ:          6NH9860-1AA00 
Anzahl:     1 Stück

Tasten-/Touchbedienung
Fabrikat:   SIEMENS 
System:    HMI Basic Panels 2nd Gen. KTP700 Basic PN
Typ:          6AV2123-2GB03-0AX0 
Anzahl:     1 Stück

Kommunikationsmodul
Fabrikat:   SIEMENS 
System:    CM 1243-5 S7-1200 Profibus Master 
Typ:          6GK7243-5DX30-0XE0  
Anzahl:     1 Stück

Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Fabrikat:   PHOENIX 
System:    USV UNO-UPS/24DC/24DC/60W
Typ:          2905907 
Anzahl:     1 Stück

Schaltnetzteil
Fabrikat:   PHOENIX 
System:    Stromvers - UNO-PS/1AC/24DC/60W 
Typ:          2902992  
Anzahl:     1 Stück

Befestigung
Profilschiene
Fabrikat   : SIEMENS
Typ.         : 

' '

Anzahl     : 1 Stück

Insgesamt sind 20% Platzreserve der eingesetzten Steckkarten 
zu berücksichtigen.

Automatisierungsystem liefern und betriebsfertig montieren.

 1,000 psch  .........................

10.11.6.240. Einbindung / Funktionstest
Installation der SPS- und HMI  Software, sowie die Einbindung 
ins Prozessleitsystem werden von den Wirtschaftsbetrieben 
Duisburg AöR in Eigenleistung durchgeführt.

Leitstellensystem:
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Siemens WinCC (einschl. anlegen neuer Bedienbilder)

Übertragung:
SIMATIC S7-1200 gem. Pos. 10.11.06.195 

Meldesystem:  Videc MelSyS5 nach Abstimmung
Archivierung:  Videc ACRON7 nach Abstimmung

Nach erfolgter Einbindung, ist ein Funktionstest auf Basis einer 
E/A  Liste durchzuführen und von den AN und AG zu 
unterzeichnen.

Eigene Koordinierung und Abstimmungsarbeiten sind in dieser 
Position einzukalkulieren.

 1,000 Stck ......................... .........................

 Messtechnik

10.11.6.250. Hängedruckmessumformer
Hängedruckmessumformer zur kontinuierlichen 
Füllstandmessung von Flüssigkeiten

NivuBar Plus (II) Druck-Einhängesonde 39,5 mm
Messspanne 0-10m WS,
20m Kabel,
Ex Zone 0

Fabrikat   :  Nivus
Typ.         :  HSB0NBP010E020K
Anzahl     :  1 Stück  

liefern und betriebsfertig montieren.
 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.6.260. Halterung für Druckmessumformer
Halterung für Druckmessumformer aus nichtrostendem Material 
sowie jeglichem Befestigungsmaterial, Schutzrohr, etc.

liefern und betriebsfertig montieren.
 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.6.270. Druckausgleichsgehäuse mit Belüftungsfilter
Druckausgleichsgehäuse mit Belüftungsfilter

- Verwendbar für alle Druckmessumformer
- Hochbeständiges Kunststoffgehäuse 
- Wand- oder Hutschienenmontage
- Schutzart IP68

Zulassung: ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6

Funktion: Druckausgleich und Temperaturtransmitter

Datum:  15.07.2026  Seite 115

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Geschäftsbereich Stadtentwässerung



Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

 4...20mA/HART

Wetterschutzhaube: ohne

Montage im gut zugänglichen Bereich der Füllstandsmessung 
Signalkabel bis zum Schaltschrank mit geeignetem 
abgeschirmten Kabel verlegen.
z.B.: LappKabel Ölflex EB CY 3x1mm²

Fabrikat : Vega
Typ : VEGABOX02
Anzahl : 1 Stück  

liefern und betriebsfertig montieren.
 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.6.280. Trennverstärker für die kontinuierliche Füllstandsmessung
Trennverstärker für analoge Signale, bestehend aus:
Fabrikat : Phoenix Contact
Typ : MACX MCR-EX-SL-RPSSI-i-SP, Art: 2924016
Anzahl : 1 Stück

liefern und betriebsfertig montieren.
 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.6.290. Niveauregler als Hoch- und Niedrigniveau Schwimmer
Niveauregler ENM-10,
Mediumdichte 0,95-1,10 g/cm3,

Anschlussleitung: 
Material: PVC
Länge:  20 m
Leitung: 3 X 0,75 mm²
Durchmesser: 7 mm
Adern-Farbkennzeichnung :  Grau-Braun-Schwarz
Aussenleiterfarbe :  Blau
Gehäusefarbe :  Blau
Schutzart :  IP 68

Eingebauter Mikroschalter als Wechslerkontakt mit:
MAX 250 V / 10 A ohmsche Last
MAX 250 V / 3 A induktive Last
Temperaturbeständig bis 60 Grad

Fabrikat : Xylem Water Solutions Deutschland GmbH
Typ : ENM10 EX, Art.:  582 88 04
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Anzahl : 1 Stück  
liefern und betriebsfertig montieren.

 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.6.300. Trennschaltverstärker für digitale Signale
Trennschaltverstärker zum sicherstellen der Eigensicherheit 
(Ex-i) der installierten Schwimmer  Schalter.

Anzahl: 1 Stück
Fabr.:    Phoenix Contact
Typ.:      MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP, Art: 2865984

liefern und betriebsfertig montieren.

 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.6.310. Polyester Ex-i Verteiler (Eigensichere Stromkreise)
Vom Bieter einzutragen:

Fabrikat:

Typ:
Polyester Verteiler geeignet für Eigensichere Stromkreise.
Montage im Pumpensumpf zum Anschluss der 
Schwimmerschalter zur Weiterleitung der Signale über eine 
Leitung zur Schaltanlage. Die Leitung ist bestandteil dieser 
Position.

Fabrikant: Bartec, oder gleichwertig
Typ.:         07-5105-1100/7555, oder gleichwertig
Anzahl:     1 Stück

Vom Bieter einzutragen:

Fabrikat:

'

....................................................'

Typ:

'

....................................................'
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Hinweis:
Es ist ein geeignetes Anschlusskabel (Verteiler zur 
Schaltanlage) zu verwenden.
Z.B.: Fabr. Ölflex Typ: ÖLFLEX-EB-CY 7X1

liefern und betriebsfertig montieren.

 1,000 Stck ......................... .........................

 Technische Dokumentation

10.11.6.320. Erstellung der kompletten Dokumentation
Hierzu zählen:
Betriebsanweisung  und Funktionsbeschreibung
Zeichnungen und Skizzen
Eplan oder Elektrocad Projektdatei
Dokumentation der Betriebsmittel

Hierbei ist insbesondere zu beachten, dass die komplette 
Dokumentation in dreifacher Ausfertigung und auch auf digital 
auf einem Datenträger zu liefern sind.

 1,000 psch  .........................

10.11.6.330. Überprüfung der elektrischen Anlage gemäß BGV-A3
Prüfen der elektrischen Anlage gemäß 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) BGV-A3 inklusive 
aller erforderlichen Messungen.
Hierbei ist insbesondere zu beachten, dass die komplette 
Dokumentation in dreifacher Ausfertigung zu liefern ist.

 1,000 psch  .........................

10.11.6.340. Inbetriebnahme und Einfahrbetrieb
Die Inbetriebnahme erfolgt nach durchgeführter Überprüfung 
gemäß BGV-A3 und nach Abschluss des Probebetriebes, 
gemeinsam mit den Maschinenausrüstern und dem 
Betriebspersonal. Hier sind insbesondere die Regelkreise zu 
optimieren, Grenzwerte einzustellen und das Betriebspersonal 
zu schulen.

 1,000 Stck ......................... .........................

 Summe 10.11.6. Schaltanlage .........................

10.11.7. Kabelverlegung
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10.11.7.5. Bodenaushub für Versungungsleitungen-Gräben
Boden nach DIN 18300, Klasse 2 - 5  für die Herstellung von 
Versorgungs-Leitungsgräben, bis zu einer Baugrubentiefe bis 
1,25 m (unverbaut) ausheben, den zum Verfüllen der 
Baugruben erforderlichen und geeigneten Aushubboden lagern, 
die verdrängten Bodenmassen abfahren und fachgerecht 
entsorgen.  Grabensohle nach Zeichnungen profilgemäß und 
nach DIN EN 1610 abgleichen. Nach Fertigstellung der Kanäle 
und Bauwerke die Baugruben gem. Z T V verfüllen und 
verdichten.

 15,000 m³ ......................... .........................

10.11.7.8. Kunststoffrohre als Kabelleerrohr DN 100
Vom Bieter einzusetzen:  

Fabrikat:..........................
Kunststoffrohre DN 100 mit Steckmuffe und Lippendichtung als 
Kabelleerrohre einschl. Zugdraht liefern, höhen- und flucht- 
gerecht nach Angabe des AG verlegen. Evtl. Bögen und 
Schneiden der Kunststoffrohre ist mit einzurechnen. 
Abgerechnet wird nach tatsächlicher Rohrlänge.

 20,000 m ......................... .........................

10.11.7.20. PVC-Trassenband
Gelbes PVC-Trassenband ACHTUNG: STARKSTROM liefern 
und verlegen.
Abgerechnet wird nach tatsächlicher Länge.
' '

 20,000 m ......................... .........................

 Summe 10.11.7. Kabelverlegung .........................

10.11.8. Druckrohrleitung, Zubehör

 zusätzliche technische Vorbemerkungen bzw. 
Vertragsbedingungen für PE-HD

Zusätzliche technische Vorbemerkungen bzw. 
Vertragsbedingungen für PE-HD Rohrleitungen
Verwendete Formmassen

Die zu verwendenden Formmassen müssen in der Werkstoffliste 
der Gütegemeinschaft Kunststoffrohre e.V. Bonn gelistet sein und 
den Anforderungen der Güterichtlinie R 14.3.1 entsprechen.

Lieferbedingungen für Rohre aus extrudiertem Rohr
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Die PE-HD Rohre und Formstücke müssen der DIN 8074 bzw.
DIN 8075 sowie der DIN 19 537 Teil 1 und 2 entsprechen und der 
Hersteller muß über das RAL-Gütezeichen verfügen. Ferner muß 
der Hersteller der Rohre und Formstücke nach DIN ISO 9001 
zertifiziert sein.

Lieferbedingungen für Formstücke aus extrudiertem Rohr

Die PE-HD RFormstücke müssen der DIN 8074 und der GKR-
Richtlinie 14.3.1 entsprechen und der Hersteller muß über das 
RAL-Gütezeichen verfügen. Nahtlos bzw. segmentierte 
Formstücke sind nur aus Rohren mit RAL-Gütezeichen zu fertigen. 
Gespritzte Formteile müssen der DVGW-VP 607 und der GKR-R 
12.3.10 entsprechen. Ferner muß der Hersteller der Rohre und 
Formstücke nach DIN ISO 9001 zertifiziert sein.

Verschweißen der extrudierten Rohre allgemein

Die Verschweißung der PE-HD Rohre und Formstücke erfolgt im 
Heizelementstumpfschweißverfahren. An Stellen wo die 
Heizelementstumpfschweißung nicht zum Einsatz kommen kann 
werden die Rohre mit der Heizwendelschweißung verschweißt.

Verschweißung der extrudierten Rohre und Formstücke 

Beim Heizelementstumpfschweißverfahren ist nach den DVS-
Merkblättern 2207, 2208 und 2212 zu verfahren. Darüber hinaus 
müssen die Schweißer nach DVS 2212-1 Untergruppe I-6, bzw. 
GW 330 ausgebildet und geprüft sein (Zusatzausbildung für PE-
HD-Großrohre). Die Kunststoffrohrschweißmaschinen müssen der 
DVS 2208 Teil 1 entsprechen und mit einem Protokollierungsgerät 
(SPA) ausgerüstet sein, das über eine 
Bewegungsdruckspeicherung, eine Soll- Ist- Wertüberwachung 
und eine Bedienerführung verfügt. Das Protokoll muß alle Soll- und 
Istwerte ausdrucken, sowie eine Schweiß- parameterbeurteilung 
vornehmen mit Fehlerausgabe. Jede Schweißnaht ist dauerhaft zu 
kennzeichnen, so daß sie dem zugehörigen 
Schweißprotokollausdruck zugeordnet werden kann. Die 
Schweißprotokolle sind dem Auftraggeber nach Beendigung der 
Schweißarbeiten als Dokumentation zu überreichen.

Beim Heizwendelschweißverfahren ist nach den DVS-Merkblättern 
2207 und 2208 zu verfahren. Die Arbeiten dürfen nur von 
geschultem und erfahrenem Personal mit 
Kunststoffschweißprüfung nach GW 330 ausgeführt werden. Die 
Heizwendelschweißgeräte müssen der DVS 2208 Teil 1 
entsprechen, über eine Strom und Widerstandskontrolle sowie 
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eine Schweißprotokollaufzeichnung verfügen.
Die Vorbereitung der Rohrenden im Schweißbereich muß durch 
einen Rotationsschaber erfolgen.
Jede Schweißnaht ist dauerhaft zu kennzeichnen, so daß sie dem 
zugehörigen Schweißprotokollausdruck zugeordnet werden kann. 
Die Schweißprotokolle sind dem Auftraggeber nach Beendigung 
der Schweißarbeiten als Dokumentation zu überreichen.

Verschweißung der gewickelten Rohre und Formstücke

Die Verschweißung der gewickelten Rohre und Formstücke erfolgt 
durch das Extrusionsschweißen nach DVS 2209 - nur 
Verfahrensvariante II + III, Überkopfnähte nur Verfahrensvariante 
III -, sowie DVS 2207, Teil 4. Die Schweißverbindungen müssen 
die Mindestanforderungen der Richtlinie DVS 2203  Teil 5 erfüllen. 
Die Schweißnähte dürfen nur von Schweißern hergestellt werden, 
die Inhaber einer gültigen Schweißerprüfung sind. Der Nachweis 
wird ausdrücklich gefordert. Gegebenenfalls sind entsprechende 
Schweißer des Rohrherstellers heranzuziehen. Die Führung eines 
Schweißprotokolls nach dem Merkblatt DVS 2207, Teil 4 wird 
verlangt.

Verlegearbeiten

Richtlinie für die Verlegung der Rohrleitungen ist die DIN EN 1610, 
ZTV A -StB 89 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen) und ZTVE-StB 94 
(Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Erdarbeiten im Straßenbau).

Statische Berechnung

Vor Ausführung ist dem AG eine prüffähige statische Berechnung 
für die kritischen Einbaufälle zu liefern. Der rechnerische Nachweis 
und die konstruktive Gestaltung der Bauwerke, sowie die schweiß- 
technischen Gestaltungsgrundsätze sind nach dem Merkblatt DVS 
2205 Teil 1, Teil 2 und Blatt 3 sowie dem ATV- Merkblatt A 127, 
Ausgabe Aug. 2000 festzulegen.

Innendruckprüfung

Die Innendruckprüfung erfolgt nach DIN EN 1610.
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10.11.8.15. PE-Rohr PE 100, SDR 17, 200x11,9, PN 10
PE-HD-Rohr in Ringen DN 176,2/DA 200 x 11,9,  PN 10 
liefern und höhen- und fluchtgerecht verlegen.
Abgerechnet wird nach tatsächlicher Länge.

 17,000 m ......................... .........................

10.11.8.25. PE-Bogen DN 176,2/DA200
PE-Bogen DN 176,2/DA 200 mit langen Schenkeln liefern und 
verlegen

 10,000 Stck ......................... .........................

10.11.8.35. Elektroschweißmuffen NW DA 200
Elektroschweißmuffen NW DA 1200
liefern und verbinden

 10,000 Stck ......................... .........................

10.11.8.45. Durchbrüche bis DN 250, Wandstärke ca. 30 cm,
Wanddurchbrüche bis DN 250 am neuem Schieberschacht  
Anbohren (Wanddicke ca. 30 cm Stahlbeton) herstellen. 
Einschließlich Lieferung und Einbau einer LINK-SEAL-Dichtung 
der Type S-316. 
Einschließlich Lieferung aller Materialien, Einrichtung der 
Maschine, Reinigung im Bereich der Anbohrstelle und 
fachgerechter Entsorgung des Bohrkerns,
sowie Versiegelung der Bohrfläche mit geeignetem Material.
Nach Enbau des Rohres die Dichtung wasserdicht anziehen.

 1,000 Stck ......................... .........................

10.11.8.55. Flansch-T-Stück d/DN 200/80
Flansch-T-Stück d/DN 200/80 mit Flaschanschlussmaße 
entsprechend DIN EN 1092-1.
Rohranschluss: PE 100 SDR 17-PN 10, 200x11,9
Einbaulage: stehend
Wegseitig gefertigte Kombination aus FRIALEN-T-Stück, 
Reduktion und Einschweißflansch (Festflansch).
An der Reduktion innen glatt und keine Schweißwulst.
T-Stück mit freiliegenden Heizwendeln zur optimaler 
Wärmeübertragung, großer Einstecktiefe, extrabreiten 
Schweißzonen sowie schmelzflussverhindernden kalten Zonen 
an den Stirnseiten und in der Mitte.
Beim Einbau und Schweißen sind die Herstellerrichtlinien und 
Angaben zu beachten.
Fabrikat: FRIALEN, Mannheim,
oder gleichwertig.

 1,000 Stck ......................... .........................
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10.11.8.65. Be- und Entlüftungsarmatur PN 16, DA 200 (DN ca. 176)
Selbsttätiges Be- und Entlüftungsventil für Abwasser,
PN 16: DN 200 (DN ca. 176),
vom Durchflussmedium direkt betätigtes Abwasserventil in 
Einkammer-Bauweise zur automatischen Be- und Entlüftung 
sowie Betriebsentlüftung unter Innendruck Einteiliges 
Kunststoffgehäuse aus PE 100, korrosionsfrei und 
belagabweisend.
Hohe Funktionssicherheit durch korrosionssichere Kunststoff-
Innenteile und schmutzgeschütztes Kopfteil.
Patentierte Entlüftungstechnologie
Wartungsfreundlich durch belagabweisende Kunststoff- 
komponenten und einfach zu demontierende Innenteile
Kompakte Leichtbauweise für einfachen Einbau auf engstem 
Raum
,
Gehäuseteile aus Kunststoff PE 100,
Schwimmer aus Kunststoff PE 100,
Innenteile aus Kunststoff POM
Dichtungen aus NBR,
Verbindungsschrauben und U-Scheiben
aus Edelstahl 1.4571(V4A),,
Losflanschverbindung; Flanschanschlussmaße nach DIN EN 
1092,

z. B. VAG BEV-Abwasser  Be- und Entlüftungsventil
oder gleiwertig

 1,000 Stck ......................... .........................

 Summe 10.11.8. Druckrohrleitung, Zubehör .........................

10.11.18. Außenanlagen

10.11.18.20. Frostschutzschicht 32 cm
Frostschutzschicht als 1. Tragschicht ZTVT-StB 95, in 
Betriebsfläche, Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, aus Kies-
Sand-Gemisch, Körnung 0/32 mm, abgerechnet wird nach 
Auftragsprofilen. Schichtdicke 32 cm. Die Einbaudicke wird 
entsprechend RBE 71 durch Nivellement bestimmt.
' '

 110,000 m² ......................... .........................
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10.11.18.35. Schotterrasen 30 cm herstellen
Schotterrasen aus einem tragfähigen Gemisch aus 80-85% 
Schotter/Splitt, Körnung 0/32 oder 0/45 mm (Natursteinmaterial) 
und etwa 15-20 % feinerdigen Anteilen (Oberboden) herstellen,
Ausführung Einstufig: Eine 30 cm dicke Schicht aus dem 
Schotter-Erde-Gemisch.

Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %, 
' '

 110,000 m² ......................... .........................

10.11.18.190. Stabgitterzaun liefern und montieren
Stabgitterzaun 
LEGI-R-Zaun 2030/50/8+6 der Firma LEGI GmbH, Im Meerfeld 
83-89, 47445 Moers, liefern und fachgerecht montieren. 

Das Betriebsgrundstück wird gem. Planunterlagen eingezäunt. 
An 1 Stelle wird ein 2-flügeliges Tore, 4,0 m breit, eingebaut, 
das über die Pos. 10.11.18.210 . abgerechnet weird. 

Der Zaun erhält Rechteck Pfosten zum Einbetonieren in 
ausreichende Betonfundamente. Material und Aushub sind 
einzurechnen. Der durch die Fundamente verdrängte Boden 
wird an geeigneter Stelle in der Zaunflucht verteilt.
Einschl. der Eck- und Endpfosten. Alle Stahlteile werden nach 
der Verarbeitung im Tauchverfahren feuerverzinkt nach DIN 
50976 und beschichtet mit RAL-Farbton nach Angaben des AG, 
Abmessungen und Montage gem. Herstellervorschrift.

 90,000 m ......................... .........................

10.11.18.210. 2-flügeliges Stahltor, Handbetrieb
2-flügeliges Stahltor, Handbetrieb

Einfahrtstor, 2-flügelig, frei Baustelle liefern und einschließlich 
aller Leistungen montieren. 
Lichte Durchfahrtsbreite zwischen den Pfosten: 4000 mm,
Torrahmenhöhe: 2000 mm, Gesamt-Torrahmenbreite: 3890 
mm,
Schloßflügel:1945 mm,
Blindflügel:  1945 mm,

Torpfosten:
bestehend aus Quadratrohr mit angeschweißten 
Montagelaschen. Oberer Pfostenabschluss durch 
aufgeschweißte
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Kappe.
Pfostenlänge:     2600 mm
Pfostenquerschnitt:   120 x 120 mm

Die Pfosten erhalten Anschlüsse für den Stahlmattenzaun.

Toraufhängung: verstellbare Toraufhängung in der statisch
erforderlichen Größe.
Möglicher Torschwenkwinkel:  ca. 140°.

Torrahmen
Rahmenprofil :  Rechteckstahlrohr 80 x 60 mm
Rahmenfüllung:  bestehend aus angeschweißten  
Rechteckrohren 30 x 20 mm, lichter Abstand 120 mm

Übersteigschutz: Zackenleiste 40/3 mm

Torverschluss: 
Profilzylinderschloss mit Zylinder und    Schlüssel, 
mit Drückergarnitur alueloxiert   EV 1 
beidseitig, Regel und zugehörige
Bodenhülse, Türfeststeller

Korrosionsschutz: Alle Bauelemente feuerverzinkt nach DIN
50976 und zusätzlich im elektrostatischen Verfahren 
beschichtet, PVC-Einschichtlackfarbe, RAL-Farbton nach Wahl 
des Bauherrn, 
Mindestschichtstärke 40 my

Pfostenmontage: Fundament C20/25, 500 x 500 x 1000 mm

Bodenhülse, Feststeller: Fundament C20/25, 200 x 200 x 500 
mm

 1,000 Stck ......................... .........................

*** Ausführungsbeschreibung 1
Winkelstützmauer

 Winkelstützmauer
Anmerkung:
Boden ausschachten, Sohle einplanieren und verdichten.
Ausschachtungstiefe entsprechend der Höhe der 
Winkelstützmauer, zuzüglich ca. 0,40 m für den Unterbau. Bei 
einer Ausschachtungstiefe über 1,25 m wird eine Abschrägung 
der Kanten der senkrechten Bodenwand nach DIN 4124 
erforderlich. Ausschachtungsbreite entsprechend der Breite des 
Winkelstützfußes, zuzüglich ca. 0,90 m für den Unterbau.
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Bodenklasse 3-5

Boden zur Wiederverwendung fachgerecht seitlich lagern und 
gegen Witterungseinflüsse schützen und somit einbaufähig 
halten. Überschüssigen Boden fachgerecht entsorgen, einschl. 
Transport- und Entsorgungskosten.

Die Gründung erfolgt ca. 60 - 170 cm unter OK neuem 
Straßenniveau bzw. Grünfläche.

Herstellen des Erdplanums, Verdichtung auf 45 MPa
Betonunterbau C12/15 in einer Dicke von ca. 10 cm einbauen 
und verdichten.

Zwischen OK Betonfundament und UK Fertigteil ist ein Freiraum 
von ca. 5 cm zu beachten. Beim Versetzen sind die Elemente 
auf Hartholzplättchen zu stellen, anzuheben und auszugleichen, 
sodass eine höhen- und fluchtgerechte Ausrichtung erreicht ist. 
Der entstandene Hohlraum ist mit Fließbeton C20/25 
(Korngröße 0/8mm) vollständig auszufüllen.

Alternativ können die Stützwinkel auch in Mörtel der 
Mörtelgruppe MG III höhen- und fluchtgerecht versetzt werden.

Entsprechend der Herstellerangaben muss nach dem Versetzen 
der Elemente die Verankerung mittels Rundstahl ca. d=16 mm 
erfolgen.

Winkelstützmauer entsprechend den statischen Erfordernissen 
(max. SLW 60) bewehren.

Die Sichtflächen sind in glatter Schalung herzustellen 
(Sichtseiten außen).
Zusätzlich wird der obere Teil der Rückseite in Sichtbeton 
ausgeführt in einer Höhe von 20 cm.

Senkrechte Fugen oder Scheinfugen im Abstand von ca. 0,50m.

Winkelstützmauer bei Höhen über 1,20 m mit 2 Reihen 
rückseitiger Verbindungsösen zur verschiebesicheren 
Verbindung zum Nachbarelement mittels Stabstahl
D = 16 mm liefern und auf 5 cm Mörtel MV 1:5,  höhen- und 
fluchtgerecht versetzen.
Bei Verwendung der Hartholzplättchen sind die 
Winkelstützwände noch mit v.g. Fließbeton zu unterfüllen.
Senkrechte Fugen werden mit 0,15 m breiten 
Bitumenpappestreifen V 333 abgeklebt bis OK- anschließende 
Befestigung.
Nach dem Ausrichten der Winkelstützmauern ist der 16 mm 
Stabstahl durch die Verbindungsösen zu ziehen.
Die Verbindungsösen werden danach beigeklopft.
Betongüte der Winkelstützen C 30/37 DIN EN 206-1
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Hinterfüllen der Winkelstützmauern mit nichtbindigem und 
frostsicherem, geogenem gelieferten Boden, der in Lagen bis 
UK-Planum der anschließenden Befestigung bzw. Grünfläche 
eingebaut und entsprechend der Belastungsklasse des 
Oberbaus verdichtet wird. (Sand-Kies-Gemisch oder Schotter 
0/45)

In den Preis der höhen- und fluchtgerecht versetzten 
Winkelstützmauer sind die Lieferung aller Materialien und alle 
Nebenarbeiten einzurechnen.
Die Abrechnung der Winkelstützmauern erfolgt nach m.

Die Herstellerangaben zum Einbau sind zu beachten.

10.11.18.1005. Hinterfüllen der Winkelstützmauern
Hinterfüllen der Winkelstützmauern
mit nichtbindigem und frostsicherem, geogenem zu liefernden 
Boden, der in Lagen bis UK-Planum der anschließenden 
Befestigung bzw. Grünfläche eingebaut und entsprechend der 
Belastungsklasse des Oberbaus verdichtet wird. (Sand-Kies-
Gemisch oder Schotter 0/45)

 30,000 m³ ......................... .........................

10.11.18.1010. Fließbeton C20/25 in einer Stärke von ca. 5cm
Fließbeton C20/25 in einer Stärke von ca. 5cm
liefern und einbauen, für die Montage der Winkelstützen inkl. 
der zum Ausrichten benötigten Hartholzplatten

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.
 20,000 m² ......................... .........................

10.11.18.1015. Mörtel der Mörtelgruppe MG III
Mörtel der Mörtelgruppe MG III
liefern und in einer Stärke von max. 5 cm einbauen. Mörtel als 
Auflager der Stützwinkel und zur höhenmäßigen Ausrichtung.
Abgerechnet wird nur m² Mörtel

 20,000 m² ......................... .........................

10.11.18.1020. Beton für Sauberkeitsschicht
Beton für Sauberkeitsschicht
liefern und einbauen
für Fertigteilstützwände, Untergrund waagerecht, obere 
Betonfläche waagerecht, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton 
C12/15, DIN 1045-1 und EN 206,
Dicke 10 cm, Breite entsprechend Fußlängen.
Im Abstand von ca. 8 m durchgehende Bewegungsfugen im 
Betonfundament herstellen.
Abrechnung erfolgt nach Aufmaß inkl. Holzschalungen und 
Nebenarbeiten.

 2,000 m³ ......................... .........................
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10.11.18.1025. Frostschutzschicht für Stützwinkel
Frostschutzschicht für Stützwinkel
liefern, fachgerecht einbauen und verdichten
gem. ZTV SoB-StB, Körnung 0/45 mm, aus gebrochenen, 
geogenen Mineralstoffen, Kornanteil kleiner 0,063 mm weniger 
als 5 M.-%.
Schichtdicke mind. 55 cm

Die Tragschicht muss dauerhaft ausreichend wasserdurchlässig 
sein.

Anforderungen an das Baustoffgemisch nach TL SoB-StB, 
Abschnitt 2.3, mit den Kategorien UF5, LFNR, OC90, 
Anforderungen an die Korngrößenverteilung, Tabelle 8 der TL 
SoB-StB sowie der ZTV SoB-StB.
Ungleichförmigkeitszahl U = D60/D10  > 13
Mindestanforderung an den Verdichtungsgrad Dpr = 103%

Erstellung der Tragschicht erfolgt unter Beachtung der DIN 
18315 und der ZTV SoB-StB.
Die Oberfläche der Tragschicht darf von der Sollhöhe nicht 
mehr als ± 2,0 cm abweichen.
Unebenheiten der Oberfläche der Tragschicht innerhalb einer 4 
m langen Messstrecke dürfen nicht größer als 2 cm sein.

 10,000 m³ ......................... .........................

10.11.18.1030. Winkelstützmauer, Höhe 0,55 m, Baulänge 0,5 m
Winkelstützmauer, Höhe 0,55 m, Baulänge 0,5 m
Fußlänge entsprechend Herstellerangaben, aus 
Betonfertigteilen herstellen.
Sonst wie Anmerkung.
Lastfall 1: Verkehrslast begehbar

 2,000 m ......................... .........................

10.11.18.1035. Winkelstützmauer, Höhe 0,80 m, Baulänge 0,5 m
Winkelstützmauer, Höhe 0,80 m, Baulänge 0,5 m
Fußlänge entsprechend Herstellerangaben, aus 
Betonfertigteilen herstellen.
Sonst wie Anmerkung.
Lastfall 1: Verkehrslast begehbar

 2,000 m ......................... .........................

10.11.18.1040. Winkelstützmauer, Höhe 1,05 m, Baulänge 0,5 m
Winkelstützmauer, Höhe 1,05 m, Baulänge 0,5 m
Fußlänge entsprechend Herstellerangaben, aus 
Betonfertigteilen herstellen.
Sonst wie Anmerkung.
Lastfall 1: Verkehrslast begehbar

 2,000 m ......................... .........................
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10.11.18.1045. Winkelstützmauer, Höhe 1,30 m, Baulänge 0,5 m
Winkelstützmauer, Höhe 1,30 m, Baulänge 0,5 m
Fußlänge entsprechend Herstellerangaben, aus 
Betonfertigteilen herstellen.
Sonst wie Anmerkung.
Lastfall 1: Verkehrslast begehbar

 2,000 m ......................... .........................

10.11.18.1050. Winkelstützmauer, Höhe 1,55 m, Baulänge 1,0 m
Winkelstützmauer, Höhe 1,55 m, Baulänge 1,0 m
Fußlänge entsprechend Herstellerangaben, aus 
Betonfertigteilen herstellen.
Sonst wie Anmerkung.
Lastfall 1: Verkehrslast begehbar

 8,000 m ......................... .........................

10.11.18.1100. Grauwacke Quaderblöcke 0,5m x 0,5m x 0,5m
Grauwacke Quaderblöcke, Abmessungen ca. Länge 0,5m, 
Beite 0,5m, Höhe 0,5m liefern und innerhalb der 
Schotterrasenflächen angrenzend an die Fahrbahnflächen der 
"Ziegeleistrasse" versetzen.

 10,000 St ......................... .........................

 Summe 10.11.18. Außenanlagen .........................

10.11.19. Bepflanzung

10.11.19.10. Heimische Wildrosen (für Gehölzstreifen, heimisch) liefern und anpflanzen
Lieferung und Anpflanzung von heimischen Wildrosen, 
Wuchshöhe bis 1,5m - z.B. Waldrose (Rosa spinosissima), 
Bibernell-Rose (Rosa pmpinellifolia) 

Pflanzdichte 3 St./m2,
der Pflanzqualität 2xv. im Co. 

einschl. Fertigstellungspflege bis zur Abnahme; 
einschl. 3 Jahre Entwicklungspflege; 

 165,000 St ......................... .........................

10.11.19.20. Heimische Wildrosen mit Großsträuchern (für Hecke, heimisch) liefern und anpflanzen
Lieferung und Anpflanzung von heimischen Wildrosen, 
Wuchshöhe bis 2m - z.B. Hundsrose (Rosa canina) und 
Weinrose (Rosa rubiginosa) 
eränzt mit niedrigen Arten mit 1,5m Wuchshöhe wie 
Waldrose (Rosa spinosissima), 
Bibernell-Rose (Rosa pmpinellifolia) 

Pflanzdichte 1 St./m2 = 46 St. mit Wuchshöhe 2m 
und 1,5 St./m x 30m = 45 St. mit Wuchshöhe 1,5m 
der Pflanzqualität 2xv. im Co. 
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und  2  Großsträucher : 
Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna) 
der Pflanzqualität 3 Tr. oB. 100-150 (VkG1)
3 St. je Position = 6 St. für 2 Positionen 

einschl. Fertigstellungspflege bis zur Abnahme; 
einschl. 3 Jahre Entwicklungspflege; 

 1,000 psch  .........................

10.11.19.35. Substrat für Bepflanzung liefern, einbauen.
Überbaubares mineralisches Baumsubstrat der Körnung 0/16 
bis 0/32 mm, gemäß FLL-Richtlinien und für 
Pflanzgrubenbauweise
2 (ganz oder teilweise überbaut), verdichtbar auf Ev2  45 
MN/m², bestehend aus strukturstabilen, wasserspeichernden 
Gerüstbaustoffen liefern und in vorbereiteter Pflanzgrube in 
Lagen von max. 30 cm Dicke bis 5 cm unter Oberkante 
Randbefestigung einbauen und verdichten, wobei das Substrat 
NUR unter der überbauten Fläche verdichtet werden darf!
Vor Einbau der ersten Lage ist die Sohle der Pflanzgrube mit 
einer dünnen Schicht des Substrates mechanisch, mindestens
15 cm tief, mit dem anstehenden Boden zu vermischen.
Verfestigungen der Pflanzgrubenwände sind zu beseitigen.

Technische Daten:
Körnung: 0/16 bis 0/32 mm

 30 M-% d = 0,063 - 2,0 mm
Wasserdurchlässigkeit kf:  5,0 * 10-6 m/s
Wasserkapazität:  25 Vol%
Bodenreaktion-pH-Wert: pH 5,0 - pH 8,5
Organische Substanz: 1 - 2 %
Salzgehalt: 150 mg/100 g (im
 Wasserauszug)
Verformungmodul Ev2:  45 MN/m²
Verdichtungsgrad:  95 % DPr

Herstellerangabe Pflanzsubstrat 0/16 - 0/32 mm'

....................................................'

vom Bieter auszufüllen.

 500,000 kg ......................... .........................

 Summe 10.11.19. Bepflanzung .........................
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 Summe 10.11. Hebeanlage .........................

10.15. Straßenabläufe

10.15..30. Nassschlamm Straßenablauf 300/500 liefern und setzen
Straßenablauf für Nassschlamm bestehend aus:
1. ELCORD Aufsatz 300 / 500 DIN 19594, Klasse D 400 mit 
PEWEPREN-Einlage, Schlitzbreite 34,5 mm (s. unten)
2. Auflagerring DIN 4052-10b
3. Schaftkonus DIN 4052-11
4. Muffenteil DIN 4052-3a
5. Zwischenteil DIN 4052-6a
6. Boden DIN 4052-2a
für Längsaufsatz Klasse D 400 liefern und nach Angabe in 
Quellmörtelmit vorstehenden Eigenschaften wasserdicht 
versetzen und verfugen.

Das Auflager ist in C12 / 15, Dicke  20 cm herzustellen. Die 
Kosten sind in den Angebotspreis einzurechnen.

' '

 2,000 Stck ......................... .........................

 Summe 10.15. Straßenabläufe .........................
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Leistungsbeschreibung Langtext

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

 Summe 10. Bauwerke .........................

18. Abbruch / Rückbau von Bauwerken

18.13. Rückbau von Schachtbauwerken

18.13..10. Rückbau von Schachtabdeckungen
Rückbau und Aufbereitung einer Schachtabdeckung  ca. 
63cm incl. Rahmen aus Gusseisen. Bei der Entnahme des 
Bauteils sind Beschädigungen auszuschließen. Einzurechnen 
sind das Reinigen (ggf. sandstrahlen bzw. geeignetes Granulat 
verwenden) sowie eine Lackierung mit Klarlack.
Die Lieferung des aufbereiteten Schachtdeckels erfolgt zu 
einem Betriebshof der Wirtschaftsbetrieben Duisburg AöR. Die 
genaue Lieferadresse wird zeitnah mitgeteilt.
Die Transportkosten für die Lieferung innerhalb von 25 km ab 
Baustelle und das Abladen vor Ort, sind einzurechnen.
' '

 6,000 Stck ......................... .........................

 Summe 18.13. Rückbau von Schachtbauwerken .........................

 Summe 18. Abbruch / Rückbau von Bauwerken .........................
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Leistungsbeschreibung Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen
1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer .........................
1.2. Einrichtungen für die Bauleitung des AG .........................
1.3. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verke.. .........................
1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs .........................
1.6. Dokumentation .........................

 Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs..  .........................

1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer

 Summe 1.1. Einrichtungen für den Auftragne..  .........................

1.2. Einrichtungen für die Bauleitung des AG

 Summe 1.2. Einrichtungen für die Bauleitun..  .........................

1.3. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verkehrs

 Summe 1.3. Baustellensicherung, Umleitung ..  .........................

1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs

 Summe 1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs  .........................

1.6. Dokumentation

 Summe 1.6. Dokumentation  .........................

2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch, Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung, 
Sonderarbeiten

2.1. Baufeldräumung .........................
2.2. Oberboden  "Organischer Boden nach DIN 18915" .........................
2.3. Straßenaufbruch .........................
2.4. Baugrubenaushub .........................
2.5. Abbruch unter Gelände .........................
2.6. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmater.. .........................
2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen .........................
2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz .........................
2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................
2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen .........................
2.13. Bodenverdichtungsprüfung .........................
2.20. Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung .........................
2.30. Muldenentwässerung .........................

 Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch, ..  .........................

2.1. Baufeldräumung
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Leistungsbeschreibung Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

 Summe 2.1. Baufeldräumung  .........................

2.2. Oberboden  "Organischer Boden nach DIN 18915"

 Summe 2.2. Oberboden  "Organischer Boden ..  .........................

2.3. Straßenaufbruch

 Summe 2.3. Straßenaufbruch  .........................

2.4. Baugrubenaushub

 Summe 2.4. Baugrubenaushub  .........................

2.5. Abbruch unter Gelände

 Summe 2.5. Abbruch unter Gelände  .........................

2.6. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmaterial

 Summe 2.6. Entsorgung / Verwertung von Auf..  .........................

2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen

 Summe 2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitu..  .........................

2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

 Summe 2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung ..  .........................

2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten

 Summe 2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten  .........................

2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen

 Summe 2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen  .........................

2.13. Bodenverdichtungsprüfung

 Summe 2.13. Bodenverdichtungsprüfung  .........................

2.20. Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung

 Summe 2.20. Baugrundverbesserung, Bodenverf..  .........................

2.30. Muldenentwässerung
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Leistungsbeschreibung Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

 Summe 2.30. Muldenentwässerung  .........................

3. Wasserhaltungsarbeiten
3.1. Offene Grundwasserabsenkung .........................
3.2. Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN für offenen Kan.. .........................
3.50. Abwasserhaltung .........................

 Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten  .........................

3.1. Offene Grundwasserabsenkung

 Summe 3.1. Offene Grundwasserabsenkung  .........................

3.2. Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN für offenen Kanalbau

 Summe 3.2. Grundwasserabsenkung nach Wahl ..  .........................

3.50. Abwasserhaltung

 Summe 3.50. Abwasserhaltung  .........................

4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250
4.20. Betonrohre .........................
4.21. Betonrohrformstücke .........................
4.52. Vollwand-Kunststoffrohre Blaue Farbe für Regenwasser .. .........................

 Summe 4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250  .........................

4.20. Betonrohre

 Summe 4.20. Betonrohre  .........................

4.21. Betonrohrformstücke

 Summe 4.21. Betonrohrformstücke  .........................

4.52. Vollwand-Kunststoffrohre Blaue Farbe für Regenwasser Braune Farbe für 
Schmutz-/Mischwasser

 Summe 4.52. Vollwand-Kunststoffrohre Blaue ..  .........................

8. Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200  und Baugruben für 
Versorgungsleitungen

8.3. Straßenaufbruch .........................
8.4. Baugrubenaushub .........................
8.5. Abbruch unter Gelände .........................
8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz .........................
8.9. Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse .........................
8.10. Steinzeugrohre .........................

Datum:  15.07.2026  Seite 135

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Geschäftsbereich Stadtentwässerung



Leistungsbeschreibung Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................

 Summe 8. Umschluss der Haus- und Senkena..  .........................

8.3. Straßenaufbruch

 Summe 8.3. Straßenaufbruch  .........................

8.4. Baugrubenaushub

 Summe 8.4. Baugrubenaushub  .........................

8.5. Abbruch unter Gelände

 Summe 8.5. Abbruch unter Gelände  .........................

8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

 Summe 8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung ..  .........................

8.9. Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse

 Summe 8.9. Arbeiten für Haus- und Straßena..  .........................

8.10. Steinzeugrohre

 Summe 8.10. Steinzeugrohre  .........................

8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten

 Summe 8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten  .........................

10. Bauwerke
10.1. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034 und den Quali..

gleichwe .........................
10.2. Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat .........................
10.6. Statische Berechnungen .........................
10.7. Arbeiten an Bauwerken .........................
10.10. Bauwerkseinrichtungen .........................
10.11. Hebeanlage .........................
10.15. Straßenabläufe .........................

 Summe 10. Bauwerke  .........................

10.1. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034 und den Qualitätsanforderungen der FBS  
nach DIN EN 1917 oder
gleichwe
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Leistungsbeschreibung Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

 Summe 10.1. Schächte aus Fertigteilen nach ..
gleichwe  .........................

10.2. Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat

 Summe 10.2. Schächte aus Fertigteilen mit ..  .........................

10.6. Statische Berechnungen

 Summe 10.6. Statische Berechnungen  .........................

10.7. Arbeiten an Bauwerken

 Summe 10.7. Arbeiten an Bauwerken  .........................

10.10. Bauwerkseinrichtungen

 Summe 10.10. Bauwerkseinrichtungen  .........................

10.11. Hebeanlage
10.11.2. Betonfertigschächte .........................
10.11.3. Einbauteile und Armaturen - Pumpenschacht .........................
10.11.4. Abwassertauchmotorpumpen .........................
10.11.5. Kunststoffaußenschrank .........................
10.11.6. Schaltanlage .........................
10.11.7. Kabelverlegung .........................
10.11.8. Druckrohrleitung, Zubehör .........................
10.11.18. Außenanlagen .........................
10.11.19. Bepflanzung .........................

 Summe 10.11. Hebeanlage  .........................

10.15. Straßenabläufe

 Summe 10.15. Straßenabläufe  .........................

18. Abbruch / Rückbau von Bauwerken
18.13. Rückbau von Schachtbauwerken .........................

 Summe 18. Abbruch / Rückbau von Bauwerken  .........................

18.13. Rückbau von Schachtbauwerken

 Summe 18.13. Rückbau von Schachtbauwerken  .........................

LV 01 (2)
1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absic.. .........................
2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch, Baugrubenaushub, Baugru.. .........................
3. Wasserhaltungsarbeiten .........................
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Leistungsbeschreibung Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
LV: 01 (2) Kanalbau

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250 .........................
8. Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200  .. .........................
10. Bauwerke .........................
18. Abbruch / Rückbau von Bauwerken .........................

 Summe LV 01 (2) Kanalbau  .........................

 Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
 in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

 .........................  EUR

 (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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