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    3. Oberbau

    3.1. Tragschichten

   Hinweise zu Tragschichten ohne Bindemittel
   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
     Form (Liefer-/ Wiegescheine gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
     (EBV)) nachzuweisen.

     Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.

   Der geforderte und nachzuweisende Verdichtungsgrad/ 
  Verformungsmodul richtet sich nach der vereinbarten 
  Belastungsklasse der RStO.

     In Wasserschutzbereiche darf für die Frostschutz- und 
       Schottertragschicht (FSS + STS) nur natürliches Gestein
     (Grauwacke) eingebaut werden.

       Als RC-Material für die FSS und STS ist ein Recycling-Baustoff 
               der Klasse 1 + 2 (RC-1; RC-2) gemäß der 
         Ersatzbaustoffverordnung (EBV) Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 
                     2 Tabelle 1 (RC-1) (Einbauweise 7, 8 + 15, Spalte 2 + 3) und 
                 Tabelle 2 (RC-2) (Einbauweise 7 + 8, Spalte 2 + 3 und
       Einbauweise 15 Spalte 3) zu verwenden.

      Die Lieferung hat gemäß TL SoB-StB zu erfolgen.
            Die in Anlage 1 Tabelle 1 und Anlage 2 Tabelle 1 und 2, der 
  Ersatzbaustoffverordnung angegebenen Materialwerte, 
   einschließlich der dazu gehörigen Fußnoten, sind zwingend
  einzuhalten.

     Der Eignungsnachweis ist vor Baubeginn der Projektleitung 
  vorzulegen und hat alle Angaben nach Vorgabe der 
         Ersatzbaustoffverordnung (§ 25 und Anhang 7) zu enthalten.

 Gebundene Deckschicht
 Eine gebundene Deckschicht im Sinne der EBV ist eine 
 wasserundurchlässige Schicht oder Bauweise mit
       - Asphalt gemäß ZTV Asphalt-StB,
      - Beton gemäß ZTV Beton-StB oder
    - Pflasterdecken oder Plattenbelägen mit dauerhaft
     wasserdichter Fugenabdichtung gemäß ZTV Fug-StB
  deren vollständige Entwässerung über das Kanalnetz erfolgt.
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    3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel

          3.1.1.150. Frostschutzschicht aus Naturgest. d = 36 cm in Fahrbahn-
  flächen herstellen.
 Tragschicht als Frostschutzschicht aus gebrochenem 
         Naturgestein (Grauwacke) der Körnung 0/45 oder 0/56 mm in 
    Fahrbahnflächen 36 cm dick liefern und einbauen. 
    Für Körnung bis 2 mm ist Natursand zugelassen.

          375,000 m² ......................... .........................

           3.1.1.1615. Schottertragschicht aus Naturgest., d = 15 cm in Fahrbahn-
  flächen einbauen.
  Schottertragschicht aus gebrochenem Naturgestein, 
     Grauwacke, der Körnung 0/45 mm liefern und in Kanalgräben  
         (Fahrbahnflächen) 15 cm dick einbauen. Für Körnung bis 2 mm 
  ist Natursand zugelassen.

          375,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel .........................

   Hinweise zu Asphalttragschichten in Fahrbahnen
       Die Angaben zur Belastungsklasse (Bk) beziehen sich auf die 
  RStO.

   Die Eignungsnachweise sind der AG rechtzeitig vor dem 
  geplanten Einbau zur Kenntnis zu geben.

  Bindemittel:
 Als Bindemittel ist für alle Bk grundsätzlich ein 
    Straßenbaubitumen 50/70 zu verwenden.
  Abweichungen sind einzelvertraglich möglich.

  Einbau:
 Gefräste Unterlagen oder Unterlagen aus verfestigten Schichten 
   sind vor dem Einbau von Asphalttragschichten anzusprühen.
       Grundsätzlich hat der Einbau mit einem Straßen- oder 
   Minifertiger zu erfolgen.
 Wo die Technik oder die Örtlichkeit den Einbau mit einem 
      Straßen- oder Minifertiger nicht zulässt, ist in Ausnahmefällen 
   Handeingau erlaubt.

  Beim Herstellen von Asphalttragschichten unter 
        Pflasterdecken (auch bit. Baustraßen) muss der 
   Hohlraumgehalt am Marshall-Probekörper an der oberen 
         zulässigen Grenze liegen, jedoch mind. 8 Vol.-% betragen. 
   Weiterhin ist das "Merkblatt für wasserdurchlässige 
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       Asphaltschichten (M WDA Ausgabe 2010)" maßgebend.

   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
        Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen.
  Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.

  Abrechnung:
 In Ausnahmefällen begründeter Handeinbau wird nur gesondert 
      vergütet, wenn die Flächen über 5 % der Gesamtfläche 
 betragen und bei Angebotsabgabe keine Unterlagen zur 
 Berücksichtigung des technologisch bedingten Handeinbaues 
    vorlagen, oder wenn die Gründe von der AG zu vertreten sind.

    3.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbahnen

       3.1.6.1. Rückschnitt bis 30 cm Tiefe maschinell herstellen und vorstreichen.
 Vor Einbau der Asphaltschichten die Ränder der vorhandenen 
    Asphaltschichten bis 30 cm Stärke nach Angabe des AG, 
     jedoch mindestens 20 cm über den Aufbruchrand hinaus, bei 
          Verbreiterungen (Schächte, Ausbrüche) unter 45°, scharfkantig 
  und senkrecht nach unten schneiden.
  Anfallendes Material aufnehmen und entsorgen.
 Vor Einbau der Asphaltschichten ist die entstandene 
  Schnittfläche zu säubern und entsprechend der ZTV Asphalt-
       StB Abs. 3.3 mit ausreichender Menge von min. 50g 
            bituminöser Spachtelmasse (z. B. Corabit-Nahtkleber, ESTOL-
   Kontaktkleber oder gleichwertig) pro cm Schichtdicke je 
    laufender Meter, vollflächig zu beschichten.

   "Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen"

    Herstellerangabe: Spachtelmasse'

   ....................................................' vom Bieter auszufüllen

   !"Haftkleber darf nicht verwendet werden"!
         400,000 m ......................... .........................

     3.1.6.20. Verschmutzte verfestigte Tragschicht  säubern.
 Verschmutzte Unterlage aus verfestigter Tragschicht mit 
      Kehrmaschine (bei kleineren Flächen von Hand), unter 

     Datum:    Seite 3

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Stadtentwässerung



 Leistungsbeschreibung Langtext

             Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
      LV: 02 Straßenbauarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Zuhilfenahme von Wasser, gründlich reinigen. Das Kehrgut 
  abfahren und entsorgen.

          375,000 m² ......................... .........................

             3.1.6.110. Ansprühen der Unterlage mit bis zu 0,35 kg/qm C60BPI-S.
         Gereinigte und trockene Unterlage mit 0,25 - 0,35 kg/m² 
        C60BP1-S ansprühen. Ein gleichmäßiges Aufbringen des 
   Bindemittelfilms auf der Unterlage, insbesondere in den 
     Randbereichen, ist sicherzustellen. Angrenzende Zonen wie 
    Einfassungen,  Abflussrinnen und Einbauten sind zu schützen. 
 Vor Einbau der nächsten Schicht muss die Bitumenemulsion 
   gebrochen sein. Das Wasser aus der Bitumenemulsion muss 
  verdunstet sein.

          375,000 m² ......................... .........................

                3.1.6.6320. AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 10 cm dick, in schmalen Flächen 
 einbauen
      Asphalttragschicht, geeignet für die Belastungsklasse 1,0, mit 
   einer oberen Siebgröße von 32 mm in  schmalen Flächen und in 
       Breiten £ 2,50 m, in Fahrbahnen mit besonderer 
             Beanspruchung mit 238 kg/m², etwa 10 cm stark, einbauen.

          375,000 m² ......................... .........................

                3.1.6.6520. AC 32 T S; Bk 1,0; ca. 10 cm dick, von Hand einbauen
      Asphalttragschicht, geeignet für die Belastungsklasse 1,0, mit 
   einer oberen Siebgröße von 32 mm von Hand und in Breiten 
      £ 1,20 m, in Fahrbahnen mit besonderer Beanspruchung mit 
            238 kg/m², etwa 10 cm stark, einbauen.

          50,000 m² ......................... .........................
    
          Summe 3.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbah.. .........................

    
         Summe 3.1. Tragschichten .........................

   Hinweise zu den Asphaltbinderschichten in Fahrbahnen
       Die Angaben zur Belastungsklasse (Bk) beziehen sich auf die 
  RStO.
   Die Eignungsnachweise sind dem AG rechtzeitig vor dem 
  geplanten Einbau zur Kenntnis zu geben.

   Als Bindemittel ist für alle Bk grundsätzlich Straßenbaubitumen 
    25/55-55 zu verwenden. Abweichungen sind einzelvertraglich 
  möglich.

  Einbau:
 Gefräste Unterlagen oder Unterlagen aus verfestigten Schichten 
  sind vor dem Einbau von Asphaltbinderschichten anzusprühen.
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     Grundsätzlich hat der Einbau mit einem Straßen- oder 
   Minifertiger zu erfolgen.
 Wo die Technik oder die Örtlichkeit den Einbau mit einem 
      Straßen- oder Minifertiger nicht zulässt, ist in Ausnahmefällen 
   Handeinbau erlaubt.

   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
         Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. (siehe auch 
  kaufmännische Vorbemerkungen)

 Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.

  Abrechnung:
  In Ausnahmefällen begründeter Handeinbau wird nur 
      gesondert vergütet, wenn die Flächen über 5 % der 
 Gesamtfläche betragen und bei Angebotsabgabe keine 
 Unterlagen zur Berücksichtigung des technologisch bedingten 
   Handeinbaues vorlagen, oder wenn die Gründe von der AG zu 
  vertreten sind.

   Hinweise zu den Fahrbahndeckschichten
       Die Angaben zur Belastungsklasse (Bk) beziehen sich auf die 
  RStO.
   Die Eignungsnachweise sind dem AG rechtzeitig vor dem 
  geplanten Einbau zur Kenntnis zu geben.

  Einbau:
 Gefräste Unterlagen oder Unterlagen aus verfestigten Schichten 
  sind vor dem Einbau von Asphaltdeckschichten anzusprühen.

     Grundsätzlich hat der Einbau mit einem Straßen- oder 
   Minifertiger zu erfolgen.
 Wo die Technik oder die Örtlichkeit den Einbau mit einem 
      Straßen- oder Minifertiger nicht zulässt, ist in Ausnahmefällen 
   Handeinbau erlaubt.

 Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
         Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. (siehe auch 
  kaufmännische Vorbemerkungen)

 Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.
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    3.3. Fahrbahndeckschichten

    3.3.0. Vorarbeiten

     3.3.0.20. Verschmutzte verfestigte Bindertragschicht  säubern.
 Verschmutzte Unterlage aus verfestigter Tragschicht mit 
      Kehrmaschine (bei kleineren Flächen von Hand), unter 
     Zuhilfenahme von Wasser, gründlich reinigen. Das Kehrgut 
  abfahren und entsorgen.

          1.100,000 m² ......................... .........................

         3.3.0.30. Asphaltkante oder -längsnaht bis 6 cm Stärke vorstreichen.
 Vor dem Einbau der neuen Asphaltschichten die Anschlüsse der 
    alten Schichten bis zu einer Dicke von 6 cm vorstreichen. 
   Vorher geschnittene Kanten sind zu säubern. Die Kante ist mit 
    ausreichender Menge von mind. 50 g bituminöser 
             Spachtelmasse (z.B. Corabit-Nahtkleber, ESTOL-Kontaktkleber 
   oder gleichwertige) pro cm Schichtdicke je laufendem Meter 
  vollflächig zu beschichten.

   "Haftkleber darf nicht verwendet werden."

      Herstellerangabe: Voranstrich/ Spachtelmasse'

   ....................................................'vom Bieter auszufüllen

         15,000 m ......................... .........................

     3.3.0.150. Ansprühen gefräster Asphaltunterlage zum Deckenüberzug.
      Bitumenemulsion C40B5-S zur Herstellung des 
     Schichtenverbundes gem. TL BE-StB liefern und mit 
       Rampenspritzgerät in einer Menge von 0,25 kg/m² auf zuvor 
   gefräster, gereinigter und trockener Asphaltunterlage 
  aufsprühen.
 Das gleichmäßige Aufbringen des Bindemittels auf der 
     Asphaltunterlage, insbesondere in den Randbereichen, ist 
     sicherzustellen. Angrenzende Rinnen- und Bordanlagen sowie 
  Einbauten sind vor Verunreinigungen zu schützen.
 Vor einbau der Asphaltschicht muss die Bitumenemulsion 
    gebrochen, das Wasser verdunstet sein.

          1.100,000 m² ......................... .........................

         3.3.0.220. Reflektoren einbauen, ungebundene / gefräste Unterlage.
 Reflektoren als Ronden für die Schichtdickenmessung auf 
 ungebundener oder gefräster Unterlage aus nichtmagnetischem 
  Material unmittelbar vor dem Überschütten einbauen.
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  Die Ronden sollen für den Einsatz eines Puls - 
   Induktionsverfahrens für eine Schichtdicke bis  6 cm geeignet 
  sein.
 Die Lage der Reflektoren wird gemeinsam mit der AG 
  festgelegt.
 Die AN hat die Lage der Ronden zum Wiederauffinden bis zum 
 Abschluß der Schichdickenmessung zu markieren oder 
  anderweitig zu kennzeichnen und zu sichern.
 Nicht wiederaufgefundene Reflektoren werden zu Lasten der 
  AN durch andere Messverfahren ersetzt.

         30,000 Stck ......................... .........................

         3.3.0.310. Anschlüsse und Fugen mit Fugenband, 10 mm, herstellen
      Anschlüsse und Fugen mit Fugenband 10 mm stark, herstellen.
 Die Höhe des Bitumenbandes ist gleich der Höhe des 
  einzubauenden Mischgutes im verdichteten Zustand zu wählen. 
    Die Ränder, in Stärke der aufzubringenden Asphaltdeckschicht, 
      geradlinig und scharfkantig, mit einem Schneidgerät, schneiden.
 Die Anschlussflächen säubern und mit Voranstrich des 
  Bitumenbandherstellers anstreichen.

         20,000 m ......................... .........................

         3.3.0.320. Fugen an Einbauten mit Fugenband, 15 mm, herstellen
            Fuge an Einbauten (z. B. Schächte, Straßenabläufe, ....) mit 
      Fugenband 15 mm stark, herstellen.
 Die Anschlussflächen säubern und mit Voranstrich des 
  Bitumenbandherstellers anstreichen.
 Die Höhe des Bitumenbandes ist gleich der Höhe des 
  einzubauenden Mischgutes im verdichteten Zustand zu wählen. 
   Die Ausbildung von Eckpunkten erfolgt durch Kreuzschnitte, die 
  mit Fugenbandresten abgedichtet werden.

         20,000 m ......................... .........................

     3.3.0.330. Naht oder Anschluss nachträglich in Asphaltfläche als Fuge herstellen.
 Naht oder Anschluss in unterschiedlichen Einzellängen 
   nachträglich in Asphaltdeckschicht in Längs- und Querrichtung 
   als Fuge Herstellen. Aufweitung mit zwangsgeführtem 
   Fugenschneider. Fugenspalt säubern und mit 
 Heißvergussmasse auf Basis polymermodifizierten Bitumens 
               (z.B. Reinau-SNV 164 Typ N2, der Denso GmbH, oder 
    gleichwertig) verfüllen.
    Fugenspalttiefe: 40 mm
    Fugenspaltbreite: 15 mm

   !Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit nachzuweisen!

  Herstellerangabe Heißvergussmasse'
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    ....................................................'vom Bieter auszufüllen.

         300,000 m ......................... .........................
    
         Summe 3.3.0. Vorarbeiten .........................

   Hinweise für Asphalteckschichten aus Asphaltbeton
       Als Bindemittel ist für die Bk größer / gleich 3,2 grundsätzlich 
     Straßenbaubitumen 25/55-55 zu verwenden. Abweichungen 
  sind einzelvertraglich möglich.

     Als Bindemittel ist für die Bk kleiner 3,2 grundsätzlich 
     Straßenbaubitumen 50/70 zu verwenden. Abweichungen sind 
  einzelvertraglich möglich.

   Gestein bei Asphaltbetondeckschichten aus Diabas:
   Als Gesteinskörnungen kommen ausschließlich natürliche 
      Hartgesteine (Erstarrungsgesteine) zur Anwendung.
 Als Aufhellungsgestein für das einzubauende Asphaltmischgut 
     darf nur ein intrusiver Diabas verwendet werden. Der intrusive 
  Diabas muß als Hauptkomponenten Feldspate enthalten.

   Gestein bei Asphaltbetondeckschichten aus Kalkstein:
   Als Gesteinskörnungen kommen Sedimentgesteine zur 
  Anwendung.
   Als Aufhellungsgestein für das Asphaltmischgut findet 
  Kalkstein Verwendung.

    Der Hohlraumgehalt am Marshallprobekörper soll betragen:
               AC 8 D S, Vmin = 2,0 Vol.-%, Vmax = 3,5 Vol.-%

       Die Angaben zur Belastungsklasse (Bk) beziehen sich auf die 
  RStO.

   Die Eignungsnachweise sind der AG rechtzeitig vor dem 
  geplanten Einbau zur Kenntnis vorzulegen.

   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
          Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen (siehe auch 
  Kaufmännische Vorbemerkung und Technische 
  Vorbemerkung zur Baubeschreibung).
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    Vor dem Einbau von Asphaltdeckschichten sind gefräste 
  Unterlagen und Unterlagen aus verfestigten Schichten 
  anzusprühen.

  Abrechnung:
  In Ausnahmefällen begründeter Handeinbau wird nur 
      gesondert vergütet, wenn die Flächen über 5 % der 
 Gesamtfläche betragen und bei Angebotsabgabe keine 
 Unterlagen zur Berücksichtigung des technologisch bedingten 
   Handeinbaues vorlagen, oder wenn die Gründe von der AG zu 
  vertreten sind.

    3.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton

                  3.3.1.4010. AC 8 D S; Bk 1,0; ca. 4 cm dick; Diabas, in Fahrbahnen 
 einbauen
  Asphaltbetondeckschicht mit Aufhellungsgestein Diabas, 
    geeignet für die Belastungsklasse 1,0,  mit einer oberen 
         Siebgröße von 8 mm, in Verkehrsflächen (Fahrbahnen) mit 
      besonderer Beanspruchung und mit Breiten ³ 2,50 m, 
             mit 100 kg/m², etwa 4 cm stark, einbauen.

          1.100,000 m² ......................... .........................

      3.3.1.8110. Asphaltdeckschicht mit Edelsplitt aus Diabas 1/3 mm
  abstreuen.
 Zur Abstumpfung und zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit der 
   Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, Edelsplitt aus Diabas der 
   Körnung 1/3 mm auf die Oberfläche der noch heißen Schicht 
   aufbringen und einwalzen. Nicht gebundenes Abstreumaterial ist 
  zu entfernen.

          1.100,000 m² ......................... .........................
    
          Summe 3.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphal.. .........................

              3.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, regulieren

    3.3.9.1170. Bauseits gelieferte selbstnivellierende Schachtabdeckung
  einbauen.
  Bauseits gestellte selbstnivelliernde Schachtabdeckung, 
   bestehend aus einem Adapterring, einem einwalzbaren 
   gusseisernen Rahmen und einem Deckel aus Beton-Guss 
  einbauen.

         4,000 Stck ......................... .........................
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   Kappen

     3.3.9.3020. Kappen der Fahrbahn in Asphaltbelag regulieren.
   Hydranten- oder Schieberkappen einschließlich vorhandener 
    Untersetzplatte in Asphaltbelag der Fahrbahn regulieren. Inkl. 
  Zuarbeiten der Oberflächenbefestigung.

         4,000 Stck ......................... .........................
    
               Summe 3.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, .. .........................

    
         Summe 3.3. Fahrbahndeckschichten .........................

   Hinweise zu den Fräsarbeiten
   Fräsarbeiten sind im Kaltfräsverfahren und entsprechend der 
 Hinweise für das Fräsen von Asphaltbefestigungen und 
      Befestigungen mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen (H FA) 
  auszuführen.

   Die H FA werden hiermit vollumfänglich Vertragsbestandteil.

 Im Hinblick auf eine spätere Wiederverwendung des 
 gewonnenen Fräsgutes ist zuvor eine vorhandene 
  Fahrbahnmarkierung in einem separaten Arbeitsgang zu 
  entfernen.

 Der beim Fräsen anfallende Fräsasphalt sollte einer 
  Wiederverwendung auf möglichst hohem Niveau der 
   Wertschöpfung, das heißt der Wiederverwendung in 
    Asphaltmischgut, zugeführt werden.

   Beim Fräsen von Asphaltbefestigungen und Befestigungen mit 
   teer-/ pechtypischen Bestandteilen sind unbedingt die 
     Technischen Regelwerke für Gefahrstoffe (TRGS) und hier 
        insbesondere die Teile 517, 551 und 559 zu beachten.

   Zur Sicherstellung des Schichtenverbundes vor dem 
     Aufbringen der nächsten Schicht, sind nicht fest auf der 
    Unterlage haftende Teile durch Nachfräsen zu beseitigen.

   Arbeitsbedingte Auflockerungen und Verunreinigungen des 
  Planums beim Abtrag sind zu beseitigen.

    Teer-/ pechhaltiges Fräsgut ist gesondert aufzubrechen und 
  zügig ohne Unterbrechung aufzuladen.
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  Restflächen in Bereichen von Randeinfassungen und 
         Einbauten, z.B. Schächten, Schiebern und Straßenabläufen 
  sind mit Kleinfräsen oder von Hand nachzuarbeiten.

    Anschlusskanten gradlinig, scharfkantig und senkrecht auf 
  Frästiefe herstellen.

  Unebenheiten der gefrästen bituminösen Fläche dürfen 
      höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in 
    Längs- und Querrichtung aufweisen.

    Beschädigungen an Einfassungen, Abflussrinnen und 
   Einbauten sind von der AN zu beseitigen. Die vorgenannten 
 Arbeiten sind in die Fräspositionen einzurechnen und werden 
  nicht gesondert vergütet.

      3.4. Fräsen/ Schälen

    3.4.1. Asphaltschichten fräsen

       3.4.1.1. Bituminöse Schichten  bis 4 cm tief ausfräsen.
   Bituminöse Schichten mit einer Fräsmaschine bis 4 cm tief 
    ausfräsen. Das anfallende Material entsorgen.

          725,000 m² ......................... .........................

       3.4.1.3. Bituminöse Schichten  bis 4 cm tief in Streifen ausfräsen.
   Bituminöse Schichten mit einer Fräsmaschine bis 4 cm tief und 
     in Streifen bis 50 cm breit ausfräsen. Das anfallende Material 
  entsorgen.

          50,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 3.4.1. Asphaltschichten fräsen .........................

    
           Summe 3.4. Fräsen/ Schälen .........................

     Hinweis zu Profilausgleich/ Mehreinbau
    Profilausgleich wird wie folgt definiert: auf vorhandener Schicht 
 Material in unterschiedlichen Dicken in einem separaten 
   Arbeitsgang einbauen, damit darüber liegende Schichten 
  vertragsgemäß eingebaut werden können.

    Mehreinbau wird wie folgt definiert: über das Soll hinaus 
   geliefertes und abrechenbares Material einer Schicht, weil auf 
  der darunterliegenden Schicht kein Profilausgleich möglich ist. 
 Der Mehreinbau erfolgt in einem Arbeitsgang mit dem Einbau 
  der vertragsgemäßen Schicht.
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   Für gelieferte Stoffe ist der Materialverbrauch in geeigneter 
         Form (Liefer-/ Wiegescheine) nachzuweisen. (siehe auch 
  kaufmännische Vorbemerkungen)

 Siehe auch die Technischen Vorbemerkungen zur 
  Baubeschreibung.

      An die Misch-, Schüttgüter und den Einbau werden die gleichen 
    vertraglichen Anforderungen gestellt, wie sie für die 
 vertragsgemäße Herstellung der entsprechenden Schichten 
  gestellt werden.

   Die Ausführung und Abrechnung dieser Positionen bedarf 
 immer einer gesonderten Vereinbarung zwischen der AG und 
  der AN direkt vor der Ausführung.

      3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau

   Hinweise zum Profilausgleich mit Asphaltmischgütern
     Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen, welche 
 bestimmten Profilausgleichbereichen zugeordnet werden 
         können oder ausnahmsweise im Mengen - Soll - Ist - Vergleich 
  für den jeweiligen Tag oder zeitlichen Abschnitt.

   Die Bindemittel entsprechen denen der vertraglichen Leistung 
  der entsprechenden Mischgüter.

    Erforderlicher Handeinbau ist einzurechnen.

    3.5.3. Profilausgleich mit Asphaltmischgütern

      3.5.3.1010. AC 32 T S als Profilausgleich einbauen
     Asphalttragschicht mit einer oberen Siebgröße von 32 mm, für 
      Verkehrsflächen (Fahrbahnen) mit besonderer Beanspruchung, 
         mit Bindemittel 50 / 70 oder 70 / 100 und für die vorgesehene 
    Belastungsklasse geeignet, zur Profilierung einbauen.

         10,000 t ......................... .........................
    
          Summe 3.5.3. Profilausgleich mit Asphaltmisc.. .........................

    
           Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau .........................

    3.6. Nebenflächenbefestigungen
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   Hinweise zu den Plattenbefestigungen
   Im Rahmen der Ausführung sind Steinmuster der 
 vorgesehenen Lieferfirma auf Anforderung der AG zum 
  Vergleich und zur Auswahl durch die AG vorzulegen.

 Bei strukturierten oder farbigen Plattenbefestigungen hat die 
   Entnahme bei der Verlegung aus mehreren Paketen zu 
  erfolgen.

      Als Bettungsmaterial ist ein Baustoffgemisch der Körnung 0/8 
   mm zu verwenden.

   Als Fugenmaterial ist ein auf Fugenbreite und Bettungsmaterial 
  abgestimmtes Baustoffgemisch zu verwenden.

       Für das Bettungs- und Fugenmaterial sind ausschließlich 
        Baustoffgemische nach TL Pflaster-StB zu verwenden, deren 
       Fließkoeffizient der Kategorie Ecs35 entsprechen.

        Zur nachträglichen Verfestigung neigende Materialien (z.B. 
     Kalkstein) dürfen als Bettungs- und Fugenmaterial nicht 
  verwendet werden.

   Der Einbau und das Bettungs- und Fugenmaterial sind in den 
   Verlegepositionen einzurechnen.

               Sofern Steinnummern (z.B. Nr. 4200) im Kurz-/ Langtext 
   angegeben sind, verweisen diese Steinnummern auf die in der 
      ASD (Anweisung für den Straßenbau in Duisburg) angegebene 
          Spezifikationen wie Fase, Struktur, Körnung, Mineral, etc..

   In die Positionen zur Herstellung der Schnittkanten an Platten 
  ist der Mehrverbrauch an Material einzurechnen.
    Anfallender Verschnitt ist aufzuladen und zu entsorgen.

       Bodenindikatoren sind aus Beton  gem. DIN EN 1338 DI,
   im Gießbetonverfahren herzustellen, visuell stark kontrastierend 
     mit einem Reflexionsgrad ³ 0,50 und einem 
      Leuchtdichtekontrast ³ 0,50 (titanweiß zur Begleitplatte 
             anthrazit), Frost- und Tausalzwiderstand < 500 g/m2, 
    entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-3, der DIN 
     32984, Bodenindikatoren im öffentlichen Raum, sowie die 
   Anforderungen der FGSV, Hinweise für barrierefreie 
     Verkehrsanlagen, Ausgabe 2011.
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    3.6.2. Deckschichten aus Betonplatten

         3.6.2.15. Betonplatten 30/30-15/4 cm anthrazit, ohne Fase liefern.
     Platten aus Basaltbeton in den Größen 30/30/6 oder 30/15/6 cm 
        liefern. Oberfläche anthrazit, glatt, ohne Fase.

          25,000 m² ......................... .........................

       3.6.2.115. Platten 30/30-15/4 cm verlegen.
      Pflasterdecke aus Platten 30/30/6 oder 30/15/6 cm herstellen.
  Die Lieferung der Platten erfolgt gesondert.

          25,000 m² ......................... .........................

     3.6.2.310. Betonplatten aller Art und Größe schneiden.
  Schnittkante an Platten aller Art und Größen herstellen.

         10,000 m ......................... .........................

       3.6.2.350. Anschluss/ Fuge zum Bestand mit Trasszementmörtel herstellen.
     Anschlüsse/ Fugen von Platten- oder Pflasterdecken aller Art 
    und Größe an vorhandener Befestigung, Randeinfassung, 
 Einfriedung und Bestandsgebäude mit Trasszementmörtel 
  herstellen.
        Fugenbreite bis 10 cm, Fugentiefe bis 10 cm.
  Einschließlich Rückbau des Fugenmaterials nach dem Rütteln.

         10,000 m ......................... .........................
    
         Summe 3.6.2. Deckschichten aus Betonplatten .........................

    
         Summe 3.6. Nebenflächenbefestigungen .........................

    3.7. Randbefestigungen

     Hinweise zu Bord-/ Randsteinen
     Das Liefern der Bord-/ Randsteine wird in den folgenden 
     Positionen, mit Ausnahme der Positionen 03.7.1.4XXX und 
     03.7.1.5XXX, gesondert vergütet.

        Basalt-Betonbord- und Basalt-Betonrandsteine sind 
  ausschließlich aus Basaltsplitt und quarzhaltigem Natursand, 
      Ansichtsflächen ausgewaschen, Anthrazit, zu liefern.

        Quarz-Betonbord- und Quarz-Betonrandsteine sind 
     ausschließlich aus Kiesbeton mit Vorsatz aus mind. 60 % Quarz 
       2/4 mm, ausgewaschen, zu liefern.

     Das Vorbereiten der Unterlage wie Nachverdichten, Herstellen 
   der profilgerechten Höhenlage im Auf- und Abtrag oder eine 
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 eventuelle Beseitigung schädlicher Verunreinigungen ist bei 
  bildung der Einheitspreise zu berücksichtigen.

        Bord-/ randsteine und Pflasterrinnen sind, soweit sie 
    nebeneinander verlegt werden, auf ein gemeinsames 
   Fundament zu verlegen.
  Die Rückenstütze ist frisch in frisch mit dem 
  Betonfundament einzubauen und zu verdichten

      Das Betonfundament sowie die Rückenstütze für Bord-/ 
        Randsteine ist gemäß DIN 18318 aus einem Beton C 20/25 
       nach DIN EN 206/ DIN 1045-2 herzustellen.
  Ausnahmen werden in den jeweiligen Positionen beschrieben.
        Dem Beton muss ausreichend Verzögerer, mind. aber für 6 
    Stunden verlängerte Verarbeitbarkeitszeit, zugesetzt werden, 
  was in den entsprechenden Positionen zu berücksichtigen ist.

      Die Verlegung von Einfahrtsteinen, Außen- und Innenecken 
    für Parkbuchten sowie Bordsteinwinkel (Eckstücke Außen 
      und Innen) wird als "Bordstein in Geraden verlegen" 
  abgerechnet.

     In die Positionen zum Bordstein-/ Randsteinschnitt ist der 
  Mehrverbrauch an Material einzurechnen.
    Anfallender Verschnitt ist aufzuladen und zu entsorgen.

    3.7.1. Bordsteine

         3.7.1.210. Basalt-Betonbordstein HB 12/15/30/100 cm liefern.
      Basalt-Betonbordstein HB 12/15/30/100 cm liefern.

         10,000 m ......................... .........................

            3.7.1.3230. Betonrandstein 10/25-30 cm, auf 20 cm Beton, in Geraden 
  verlegen.
     Betonbordstein TB 10/25-30 cm in Geraden und Kurven R >= 
    20 m auf einem 20 cm dicken Betonfundament mit 
  Rückenstütze verlegen.
  Die Lieferung der Bordsteine erfolgt gesondert.

         10,000 m ......................... .........................

       3.7.1.6120. Bordsteinschnitt 15/22-30 cm herstellen.
         Köpfe von Betonbordsteinen HB 15/25, 15/30 cm, RB 15/22 und 
  Übergangssteinen schneiden.

         10,000 Stck ......................... .........................
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       3.7.1.6140. Randsteinschnitt 8/20 cm herstellen.
   Köpfe von Betonbordsteinen TB 8/20 cm mit 
  Nassschneidegerät schneiden.

         10,000 Stck ......................... .........................

     3.7.1.7110. Bordsteinlängsfuge mit Mörtel vergießen und verfugen.
   Bordsteinlängsfuge zwischen Bord- und vorhandener 
       Rinnenanlage, aller Art und Größe, wie folgt herstellen. Die 
    Fugen mit einem kunststoffvergüteten, zementären, 
 schnellhärtenden und wasserundurchlässigem Fugenmörtel
          (z. B. vdw 400 PLUS Zementfugenmörtel der Firma GftK) oder 
   gleichwertig, mit nachstehend aufgeführten Eigenschafften 
   vergießen und verfugen. Das Vergießen und Verfugen ist am 
  gleichen Tag durchzuführen.

  Technische Eigenschaften Fugenfüllstoff:
    Farbe: grau
    Wasserdurchlässigkeit: Wasserundurchlässig
            Frost-/Tausalzwiderstand: £ 500 g/m²
   Fließfähig
   Selbstverdichtend
   Kehrsaugmaschinenfest
       Druckfestigkeit: ³ 30 MPa
    Umweltfreundlich.

  Herstellerangabe Fugenfüllstoff'

   ....................................................' vom Bieter auszufüllen

  Aufmass entsprechend der Länge der verlegten Bordsteine.
         50,000 m ......................... .........................

     3.7.1.7120. Bordsteinstoßrückenfugen schließen.
 Fugenausbildung der Bordsteine aller Art und Größe wie folgt 
   herstellen. Die Rückseite der Fugen über der Betonrückenstütze 
        bis Bordsteinoberkante mit Zementmörtel, MV 1 : 3 schließen.

         10,000 m ......................... .........................

       3.7.1.7130. Bordsteinlängs- und Rinnenfugen schließen.
  Fugenausbildung der Bordsteinlängsfuge und Rinnenfugen, 
    gemeinsam verlegt, wie folgt herstellen:
    Die Fugen mit einem kunststoffvergüteten, zementären, 
 schnellhärtenden und wasserundurchlässigem Fugenmörtel
         (z. B. vdw 400 PLUS Zementfugenmörtel der Firma GftK)
  oder gleichwertig,
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 mit nachstehend aufgeführten Eigenschafften vergießen und 
   verfugen. Das Vergießen und Verfugen ist am gleichen Tag 
  durchzuführen.

  Technische Eigenschaften Fugenfüllstoff:
    Farbe: grau
    Wasserdurchlässigkeit: Wasserundurchlässig
          Frost-/Tausalzwiderstand: 500 g/m²
   Fließfähig
   Selbstverdichtend
   Kehrsaugmaschinenfest
       Druckfestigkeit: ³ 30 MPa
    Umweltfreundlich.

  Herstellerangabe Fugenfüllstoff'

   ....................................................'vom Bieter auszufüllen

  Aufmass entsprechend der Länge der verlegten Bordsteine.
         10,000 m ......................... .........................

    3.7.1.7220. Bewegungsfuge mit Dehnscheibe zwischen Bordsteinen 
    HB 12/15/30 herstellen.
   Dehnungsfuge zwischen Bordsteinen HB 12/15/30 durchgehend 
 in Betonfundament und Rückenstütze mit vorgeformter
 Dehnscheibe aus

   PU-Kautschuk auf Recyclingbasis
     · d =               10 mm
          · Raumgewicht = ca. 810 kg/m³
          · Flächengewicht = ca. 8,10 kg/m²
         · Shore-A-Härte = 48-52 A
        · Temperaturbeständigkeit = -30°C bis +120°C
      · Chemisches Verhalten = bedingte Säuren- und 
 Laugenbeständigkeit
     Beständig gegen Frost- und 
   Tausalz
            · Wärmeausdehnung = ca. 10 * 10-5 / °C (in Anlehnung der DIN 
             EN 13471) = 1 mm Längenänderung pro 1000 mm bei  T = 10 
 K
  herstellen.

         2,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 3.7.1. Bordsteine .........................
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   Hinweise zu Rinnenbahnen
   Die Lieferung der Rinnensteine wird gesondert vergütet und ist 
    in den Verlege-Positionen nicht enthalten.
     Die Rinnensteine sind ausschließlich ohne Fase mit glatter 
   Struktur und in zement-grau zu liefern

     Das Vorbereiten der Unterlage wie Nachverdichten, Herstellen 
   der profilgerechten Höhenlage im Auf- und Abtrag oder eine 
 eventuelle Beseitigung schädlicher Verunreinigungen ist bei 
  Bildung der Einheitspreise zu berücksichtigen.

     Das Betonfundament sowie die seitliche Stütze für die 
      Rinnenbahn ist gemäß DIN 18318 aus einem Beton C 20/25 
       nach DIN EN 206/ DIN 1045-1 herzustellen.

      Pflasterrinnen und Bordsteine sind, soweit sie nebeneinander 
     verlegt werden, auf ein gemeinsames Betonfundament zu 
  verlegen.
 Die Rückenstütze ist frisch in frisch mit dem Betonfundament 
  einzubauen und zu verdichten.

        Dem Beton muss ausreichend Verzögerer, mind. aber für 6 
    Stunden verlängerte Verarbeitbarkeitszeit, zugesetzt werden, 
  was in den entsprechenden Positionen zu berücksichtigen ist.

   In die Positionen zur Pflasterschnittkante ist der 
  Mehrverbrauch an Material einzurechnen.

   Die Abrechnung der zu liefernden Rinnensteine erfolgt nach
        Stück/ Meter PLUS Fuge, so dass ein Wert von = 0,25 m 
  anzusetzen ist.

   Systematik der Abrechnung:
          1-Stein-Rinne = Meter verlegter Rinne ÷ 0,25
            2-Stein-Rinne = Meter verlegter Rinne ÷ 2 x 0,25
            3-Stein-Rinne = Meter verlegter Rinne ÷ 3 x 0,25
  usw.

    3.7.2. Rinnen

           3.7.2.1020. Betonstein 16/24/14 cm grau, glatt mit Fase, liefern.
     Betonpflastersteine 16/24/14 cm und 16/16/14 cm glatt mit 
          Fase, mit min. 7 mm Vorsatz, Mineral/ Körnung im Vorsatz 
           (Basalt 1/3 mm, min. 45%) zementgrau liefern.

         80,000 Stck ......................... .........................
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              3.7.2.2030. Rinne 16/24/14, auf 20 cm Beton, 1-reihig herstellen.
     Rinne mit Pflastersteinen 16/24/14 cm und 16/16/14 cm in 
   Geraden und Kurven auf einem 20 cm dicken Betonfundament    
     - e i n r e i h i g - herstellen.
  Die Lieferung der Steine erfolgt gesondert.

         20,000 m ......................... .........................

     3.7.2.3010. Rinne einreihig mit Fugenmörtel einschlämmen.
     Fugenausbildung der - e i n r e i h i g e n - Rinnenbahn aus 
  Pflastersteinen aller Art mit einem kunststoffvergüteten, 
   zementären, schnellhärtenden und wasserundurchlässigem 
    Fugenmörtel, mit nachstehend aufgeführten Eigenschafften, 
   vergießen und verfugen. Das Vergießen und Verfugen ist am 
  gleichen Tag durchzuführen.

  Technische Eigenschaften Fugenfüllstoff:
    Farbe: grau
    Wasserdurchlässigkeit: Wasserundurchlässig
            Frost-/Tausalzwiderstand: £ 500 g/m²
   Fließfähig
   Selbstverdichtend
   Kehrsaugmaschinenfest
       Druckfestigkeit: ³ 30 MPa
    Umweltfreundlich.

  Herstellerangabe Fugenfüllstoff'

   ....................................................' vom Bieter auszufüllen

         20,000 m ......................... .........................

         3.7.2.4040. Bewegungsfuge mit Dehnscheibe in 1-Stein-Rinne herstellen
      Dehnungsfuge in 1-Stein-Rinne aller Art und Größe 
 durchgehend in Betonfundament und Rückenstütze mit
 vorgeformter Dehnscheibe aus

   PU-Kautschuk auf Recyclingbasis
     · d =               10 mm

          · Raumgewicht = ca. 810 kg/m³
          · Flächengewicht = ca. 8,10 kg/m²
         · Shore-A-Härte = 48-52 A
        · Temperaturbeständigkeit = -30°C bis +120°C
      · Chemisches Verhalten = bedingte Säuren- und 
 Laugenbeständigkeit
     Beständig gegen Frost- und 

     Datum:    Seite 19

   Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
 Geschäftsbereich Stadtentwässerung



 Leistungsbeschreibung Langtext

             Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
      LV: 02 Straßenbauarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Tausalz
            · Wärmeausdehnung = ca. 10 * 10-5 / °C (in Anlehnung der DIN 
       EN 13471) = 1 mm Längenänderung pro 1000 mm
         bei  T = 10 K
  herstellen.

   Im Bereich der Rinnenanlage sind die oberen 3 cm der 
   sichtbaren Bewegungsfuge gemäß ZTV Fug - StB mit einer 
    elastischen und treibstoffbeständigen Pflasterfugenmasse z. B. 
         Sikaflex Pro-3 (oder gleichwertig) nach TL Fug - StB zu
  schließen.

  Beschreibung Pflasterfugenmasse:
    · Farbton:       schwarz
          · Dichte:         1,35 kg/ l gem. DIN 53479
               · Hautbildung: 60 min. (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
     · zul. Gesamt-
       verformung:  25 %
   · Gebrauchs-
           temperatur:  -40 °C bis + 80 °C
   · Weiter-
         reisfestigkeit:  8 N/ mm
                  · Shor A Härte: 37 (nach 28 Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
                · Zugspannung: 0,6 N/ mm² bei 100 % Dehnung (nach 28 
           Tagen) (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
         · Bruchdehnung: 600 % (nach 28 Tagen)
            (+ 23 °C/ 50 % r. F.)
          · Rückstellvermögen: >80 % (nach 28 Tagen)
  · Chemische
           Beständigkeit:  Beständig gegen: Wasser, Meerwasser, 
         verdünnte Laugen, Kalkwasser, neutrale 
     wässrige Reinigungsmittel Unbeständig 
          gegen: Alkohol, organische Säuren, 
      konzentrierte Laugen und Säuren, 
        chlorierte Kohlenwasserstoffe, Aromen.

    Herstellerangabe Fugenfüllstoff, Farton schwarz'

   ....................................................' vom Bieter auszufüllen

         5,000 Stck ......................... .........................

       3.7.2.5010. Betonpflaster bis 14 cm stark maschinell schneiden.
   Pflasterschnitt für Betonpflastersteine bis 14 cm stark 
  herstellen.

         20,000 Stck ......................... .........................
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         Summe 3.7.2. Rinnen .........................

    
         Summe 3.7. Randbefestigungen .........................

    
         Summe 3. Oberbau .........................

        4. Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stundensätze

      4.5. Stunden/ Verrechnungssätze

   Hinweise zu Stunden Personal
 Stundenlohnarbeiten für Personal  erfolgen nur auf Anordnung 
  des AG.
 Die Verrechnungssätze für die jeweilige Arbeitskraft umfassen 
      sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- 
     und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und 
      lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, 
  Wagnis und Gewinn.
  Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, 
      Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit werden auf Nachweis 
  gesondert vergütet.

    4.5.1. Stunden Personal

     4.5.1.20. Einsatz eines Vorarbeiters.
  Einsatz eines Vorarbeiters.

         10,000 Std ......................... .........................

     4.5.1.30. Einsatz eines Facharbeiters.
  Einsatz eines Facharbeiters.

         10,000 Std ......................... .........................
    
         Summe 4.5.1. Stunden Personal .........................

   Hinweise zu Stunden Geräte
 Stundenlohnarbeiten für Geräte erfolgen nur auf Anordnung des 
  AG.
 Die Verrechnungssätze für die jeweiligen Geräte umfassen 
   sämtliche Aufwendungen wie Vorhaltekosten (Abschreibung und 
       Verzinsung) sowie Betriebskosten (Verbrauch von Betriebs- und 
       Wartungsstoffen, Energie, Reparaturkosten) und Lohnkosten für 
  das Bedienpersonal.
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 Leistungsbeschreibung Langtext

             Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
      LV: 02 Straßenbauarbeiten
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    4.5.2. Stunden Geräte

     4.5.2.20. Einsatz eines Baggers.
  Einsatz eines Baggers.

         10,000 Std ......................... .........................

     4.5.2.30. Einsatz eines Kompressors.
    Einsatz eines Kompressors einschl. notwendigem Werkzeug.

         5,000 Std ......................... .........................

           4.5.2.40. Einsatz eines Flächenverdichters, Zentrifugalkraft <= 60 kN.
 Einsatz eines Flächenverdichters mit einer Zentrifugalkraft von 
    bis zu 60 kN.

         5,000 Std ......................... .........................

     4.5.2.50. Einsatz eines Radladers.
  Einsatz eines Radladers.

         5,000 Std ......................... .........................

           4.5.2.60. Einsatz eines LKW-Kippers <= 5 t.
     Einsatz eines LKW-Kippers mit einem zul. Gesamtgewicht von 
    <= 5 t

         5,000 Std ......................... .........................

          4.5.2.70. Einsatz eines LKW-Kippers > 5 t.
     Einsatz eines LKW-Kippers mit einem zul. Gesamtgewicht von 
   > 5 t

         5,000 Std ......................... .........................
    
         Summe 4.5.2. Stunden Geräte .........................

    
           Summe 4.5. Stunden/ Verrechnungssätze .........................

    
             Summe 4. Sonstiges, Zwischenbauzustände,.. .........................
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 Leistungsbeschreibung Langtext
 Zusammenstellung

             Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
      LV: 02 Straßenbauarbeiten
     
     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

     3.  Oberbau
      3.1. Tragschichten .........................
      3.3. Fahrbahndeckschichten .........................
        3.4. Fräsen/ Schälen .........................
        3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau .........................
      3.6. Nebenflächenbefestigungen .........................
      3.7. Randbefestigungen .........................
    
         Summe 3. Oberbau  .........................

     3.1.  Tragschichten
      3.1.1. Tragschichten ohne Bindemittel .........................
      3.1.6. Asphalttragschichten in Fahrbahnen .........................
    
         Summe 3.1. Tragschichten  .........................

     3.3.  Fahrbahndeckschichten
      3.3.0. Vorarbeiten .........................
      3.3.1. Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton .........................
                3.3.9. Einbauten (Schächte, Abläufe, Kappen usw.) setzen, .. .........................
    
         Summe 3.3. Fahrbahndeckschichten  .........................

       3.4.  Fräsen/ Schälen
      3.4.1. Asphaltschichten fräsen .........................
    
           Summe 3.4. Fräsen/ Schälen  .........................

       3.5.  Profilausgleich/ Mehreinbau
      3.5.3. Profilausgleich mit Asphaltmischgütern .........................
    
           Summe 3.5. Profilausgleich/ Mehreinbau  .........................

     3.6.  Nebenflächenbefestigungen
      3.6.2. Deckschichten aus Betonplatten .........................
    
         Summe 3.6. Nebenflächenbefestigungen  .........................

     3.7.  Randbefestigungen
      3.7.1. Bordsteine .........................
      3.7.2. Rinnen .........................
    
         Summe 3.7. Randbefestigungen  .........................

         4.  Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stundensätze
        4.5. Stunden/ Verrechnungssätze .........................
    
             Summe 4. Sonstiges, Zwischenbauzustände,..  .........................
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             Projekt: 2026-011.. Karrenweg NBK_020, DU-Rumeln
      LV: 02 Straßenbauarbeiten
     
     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

       4.5.  Stunden/ Verrechnungssätze
      4.5.1. Stunden Personal .........................
      4.5.2. Stunden Geräte .........................
    
           Summe 4.5. Stunden/ Verrechnungssätze  .........................

    LV  02
      3. Oberbau .........................
           4. Sonstiges, Zwischenbauzustände, Verkehrssicherung Stu.. .........................
    
        Summe LV 02 Straßenbauarbeiten  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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