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Die Lage der Anschlussleitungen sind unverbindlich.

Legende Fremdleitungen:

Strom erfolgte Stilllegung Strom geplante Stilllegung Strom

Gas erfolgte Stilllegung Gas geplante Stilllegung Gas
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Die Lage der Fremdleitungen sind unverbindlich.
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Regelverlegetiefen siehe "Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen" von
Tiefbauarbeiten fur die Anlagen der Gas-, Wasser-, Strom- und Fernwarmeversorgung
der Netze Duisburg, Jahresvertrag 2017/2018,

Stand November 2016

Bei den angegebenen Kanalhohen handelt es sich um NHN-HOhen
(Status 170, DHHN2016) im ETRS89!

Die vorhandenen Kanalhdhen sind vor Beginn der Baumaflinahmen vor Ort zu
Uberprifen.
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Bau einer NW-Behandlungsanlage

in Duisburg - Rheinhausen
von: Sch. Nr. RW 01
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