Betriebshof Grunewald
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Name: FUCHSC

Zeit: 11:53

N:AIF\IF-P\GLEISANLAGEN UND HALTESTELLEN\DVG\PLANUNG\LINIE_U79\HST. GRUNEWALD BETRIEBSHOF\CAD\05_AUSF_2026\50_VLP\

Dateii HGRWB-5-508_VP.DWG
DVG 2017.ctb GroRe: 1875 x 446 mm

Datum: 07.04.2026
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Rohrtrasse am DVG-Schacht anschlieRen
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Rohrtrasse am DVG-Schacht anschliéBen \

Ausbaufeld Kanal- und StraRenbau )(
Lindschulte
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vorhandene Leerrohre nutzen;

nur bei Bedarf erganzen

e

Autowaschanlage

Legende

Gas (Netze Duisburg)
Wasser (Netze Duisburg)
Strom  (Netze Duisburg)

Telekom

___________ LSA-Leerrohre (WBD)

Die LSA-Leerrohre/Schachte werden erst im Zuge
des StralRenbaues (2. Hj. 2026) hergestellt.

Detailplane der Versorgungstrager sind zu
beachten!
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Kenndaten der StraRenbeleuchtung
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Bemerkungen

75

Mast ausbauen u. entsorgen; Leuchte auf neuen Mast setzen

8,5

Mast ausbauen u. entsorgen; Leuchte auf neuen Mast setzen

Gemeinschaftsmast ausbauen und entsorgen

Leuchte ausbauen und aufbereiten

Mast neu setzen / 4000K

Mast neu setzen / 4000K

12,5

Mast neu setzen / I-TRON 9990Im; 3 Module / 4000K

O Bemerkungen

A X Mast versetzen

3 XX Mast ausbauen
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N/ /// Duisburger Verkehrsgesellschaft AG
Stadtbahnlinie U79 Ausflhrungsplanung
Barrierefreier Ausbau
Haltestelle Grunewald Betriebshof
Vorlaufende Leitungsverlegung in 2026
Verrohrungsplan
Datum Name

Bearb./Gez. 07.04.2026 Schneider/Fuchs
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