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05 Landschaftsbauarbeiten  

05 BE  und Regiearbeiten - Stundenlohnarbei  

Hinweistext

 ZTV 1 -  ALLGEMEINE ZTV

1.0 
Diese Vorbemerkungen sind
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN -
ZTV.

1.1 Allgemeine Angaben

Anschrift des Auftraggebers:
und 
Anschrift der Baustelle:
Zoo Duisburg
Mülheimerstr.273
47058 Duisburg

Entwurfsverfasser:
mkk-architekten Partner GmbB
Dr.-Hans-Wolf-Straße 3
19055 Schwerin
Tel.: 0385/ 555 84 20
email: kirsten@mkk-architekten.de
Ansprechpartner: Herr Kirsten

Bauleitung:
mkk-architekten Partner GmbB
Dr.-Hans-Wolf-Straße 3
19055 Schwerin
Tel.: 0385/ 555 84 20
email: kirsten@mkk-architekten.de
Ansprechpartner: Herr Kirsten

Sigeko:
ecoprotec GmbH 
Pamplonastraße 19
33106 Paderborn 

1.2 Einordnung der ZTV

Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig 
die Angaben im Leistungsverzeichnis. Einwände 
oder Bedenken gegen das vorliegende 
Leistungsverzeichnis oder
einzelne Positionen in technischer
Hinsicht sind vom Bieter bei Abgabe seines 
Angebotes in schriftlicher Form vorzubringen 
und zu begründen.

1.3 
Der Bieter bestätigt, dass die aufgeführten
Lohnstundensätze unter Beachtung der 
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt worden 
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sind und die üblichen Berechnungsmerkmale 
vollständig beinhalten.

Mit den Lohnstundensätzen sind u.a. 
abgegolten:
- Erschwerniszulagen
- Tariflohn bzw. tatsächlich gezahlter Lohn
- Zuschläge für vom Auftragnehmer zu     
  vertretende
  Überstunden
- Entgelt für übliche Wegezeiten
- Lohnnebenkosten (z.B. Auslösung, Fahrgeld,
  Personaltransportkosten,
  Verpflegungszuschuss, Übernachtungskosten)
- Aufsichtspersonal, sofern nicht gesondert 
  auszuweisen
- Sozialaufwand (Arbeitgeberanteil)
- Gemeinkosten der Baustelle
- allgemeine Geschäftskosten
- vermögensbildende Maßnahmen
- Vorhaltekosten für Werkzeug und Kleingeräte
- Wagnis und Gewinn

Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich 
nur dann
vergütet, wenn sie vor ihrem Beginn vereinbart 
werden.

Die Stundennachweise sind täglich zu führen 
und innerhalb von fünf Werktagen der BÜ zur 
Bestätigung vorzulegen.

1.4 
Der Einheitspreis ist in EUR anzugeben. 
Mit denPreisen ist die komplette Leistung 
inkl. nebenleistungen nach VOB abgegolten, 
falls in den besonderen Hinweisen oder den 
Leistungsbeschreibungen nichts anderes zum
Ausdruck kommt. 

Das gilt auch für Vermessungsleistungen, 
soweit
sie der Auftragnehmer zur Durchführung seiner
Leistungen zu erbringen hat.

1.5
Nebenleistungen werden nicht gesondert 
vergütet und gehören ohne Erwähnung zur 
vertraglichen Leistung. Im Zweifel gelten zur 
Abgrenzung von Neben- und Besonderen
Leistungen die ATV DIN 18299 ff (VOB/C).

1.6
In die Einheitspreise sind grundsätzlich 
einzurechnen:

1.6.1.
alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der
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Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften 
ergeben.

1.6.2.
Die allgmeine BE des AN ist gemäß § 2 Absatz 
4.1. der VOB Teil C für ATV - Allgemeine 
Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 
18299 als Nebenleistung ohne gesonderte 
Abrechnung in die Einheitspreise dieses LV´s 
einzukalkulieren. 
Die betrifft alle Punkte  unter 4.1. 
Nebenleistungen der VOB - Teil C.
(Nr.4.1.1 - 4.1.12)

1.7 
Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen
Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. 

Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer 
selbst nicht bestätigte Neben- oder 
Gegenangebote abgibt oder Kurzfassungen 
verwendet.

Bei der Abrechnung der Leistungen sind die 
gleichen
Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis 
zu verwenden.

1.8 
Der Einheitspreis des Angebotes ist maßgebend. 
Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge 
und
Einheitspreis fehlerhaft (z.B. durch Rechen- 
oder Eingabefehler) ist.

1.9 
Der Auftragnehmer hat die Vereinbarung von 
Preisen
für nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen 
vor der
Ausführung anzubieten; versäumt er dies, setzt 
der Auftraggeber marktübliche Preise nach 
billigem Ermessen ein, falls es sich um noch 
nicht beschriebene Leistungen handelt.

1.10 
Sämtliche Einzelpreise sind Nettopreise. 
Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.

1.11 
Für Aufmaß und Abrechnung gelten - falls in 
den
Abrechnungshinweisen oder im 
Leistungsverzeichnis nicht
anders geregelt - die Bestimmungen der DIN 
18299 ff
(VOB/C).
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1.12
Die vom Auftragnehmer verwendeten
Ausführungsunterlagen müssen den 
Freigabevermerk des
Auftraggebers oder seines Architekten tragen, 
um
Verwechslungen bei der Bauausführung zu
vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen 
dürfen nicht
verwendet werden. Dies entbindet den 
Auftragnehmer aber
nicht von seiner eigenen Prüfungs- und 
Hinweispflicht.
Diese bleiben unberührt.

1.13 
Werden unter 2.1 - Geltungsbereich und
Ausführungsgrundlage
- Allgemeine Technische Vertragsbedingungen 
der
VOB/C (DIN 18299 ff) genannt, so gelten die in 
diesen
aufgeführten DIN bzw. DIN EN ohne besondere 
Erwähnung
als Ausführungsgrundlage, Leistungs- und
Gütebestimmung.

1.14 
Grundlage der Erarbeitung des Angebotes ist
zwingend die Vor-Ort-Einschätzung der 
Situation in den baulichen und technischen 
Anlagen sowie des Umfeldes. 

Aus der Nichtbeachtung resultierende 
Nachforderungen werden
nicht anerkannt.

1.15 
Bauseits werden für die BE bereitgestellt:
- Bauzaun
- Lagerflächen in geringem Umfang
- WC
- Baustrom
- Bauwasser

Es werden nicht zur Verfügung gestellt:
- Bauheizung
- Gerüst
- Bauunterkünfte und Lagerräume

Die BE des AN ist in die Angebotspreise 
einzukalkulieren! (VOB C/ 
 

Die Kosten für Baustrom, -wasser, -heizung
und Bauwesenversicherung werden vom AG 
getragen
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1.16
Individuelle Vereinbarungen sind an eine
schriftliche Form gebunden.

1.15
Mit der Unterschrift unter sein Angebot 
erkennt
der Auftragnehmer an, dass diese Regelungen
Vertragsbestandteil werden.

1.16
Die Bauleistungen müssen den allgemein
anerkannten Regeln der Technik entsprechen, 
wenn nichts
anderes ausgeschrieben ist.
Für Toleranzen gilt DIN 18 202.

Werden bautechnische Regeln aufgeführt, so 
gilt
grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in 
Kraft
befindliche Vorschrift, sofern diese keinen 
eigenen
späteren Gültigkeitsvermerk trägt.

1.17
Alle Firmen haben auf der Baustelle das 
Merkblatt
"BG 1. Hilfe", einen Verbandskasten, einen 
Feuerlöscher
sowie einen ausgebildeten Ersthelfer 
vorzuhalten.

1.18
Die vom SiGe-Koordinator zu erstellenden
Unterlagen wie Baustellenordnung, SiGe-Plan 
und
Baustelleneinrichtungsplan sind 
Vertragsbestandteil.

 
2. BESONDERE HINWEISE

2.1 
Vorleistungen und Baufreiheit
Der Auftraggeber stellt entsprechend den 
Planunterlagen in Abstimmung mit den Ämtern 
und Behörden sowie den Auftragnehmern der 
Rohbauleistungen das Gelände für die
Baustelleneinrichtung in erforderlichem oder
entsprechend den örtlichen Gegebenheiten
möglichem Umfang zeitweilig zur Verfügung.

2.2 
Abfallbeseitigung
Eigenes Rest- und Abbruchmaterial ist vom 
Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die 
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einschlägigen Vorschriften
über die Entsorgung von Sondermüll sind zu 
beachten.
Das Eingraben oder Verbrennen auf der 
Baustelle ist untersagt.

2.3 
Allgemeine Angaben zur Baustelle
Unnötiger Lärm, Staub und sonstige 
Belästigungen im Zusammenhang mit dem 
Baustellenbetrieb sind zu vermeiden.
Generell gilt die "Verwaltungsvorschrift 
Baulärm".
Hiernach betragen die zulässigen 
Immissionsrichtwerte
für die umliegende Wohnbebauung:
tagsüber (7-20 Uhr) 55 dB
nachts (20-7 Uhr) 40 dB

Das Arbeiten an Sonn- und Feiertagen ist nicht
gestattet oder wird nach gesonderten 
Absprachen mit dem AG organisiert.

Die für die Baustelleneinrichtung zu nutzenden 
Flächen, Lagerflächen, freizuhaltenden Flächen 
und dergleichen sind im 
Baustelleneinrichtungsplan unter Angabe des
Verwendungszweckes anzulegen.

Werkzeuge und Baumaterialien dürfen nicht in 
Räumen des Objektes gelagert/eingeschlossen 
werden. Dafür hat der AN bei Bedarf eigene 
Bauwagen/Container in der BE
vorzuhalten.

Zu den wöchentlichen Bauberatungen muss ein
weisungsberechtigter Vertreter des AN anwesend 
sein, mit dem eine fehlerfreie Verständigung 
in deutscher Sprache möglich ist.
Für die Anwesenheit bei den Beratungen erfolgt 
keine gesonderte Vergütung.
Beim Fehlen einer Firma auf den Rapporten kann 
der daraus entstandene Schaden (der durch 
zusätzlichen Mehraufwand bei der Koordinierung 
entsteht) dieser Firma in Rechnung gestellt 
werden.

Die Bautagebücher sind wöchentlich der 
Bauüberwachung zu übergeben.
 
2.4 
Verbindung zu anderen Gewerken
In Absprache mit der Bauüberwachung sind die
technischen Bedingungen und Zeitabläufe 
anderer Gewerke zu beachten.
 

3.ANGABEN ZUR LEISTUNGSBESCHREIBUNG
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3.1.
Grundlage des Angebots sind die 
Planungsunterlagen und
die Leistungsbeschreibung. Etwaige 
Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebots mit 
der ausschreibenden Stelle zu klären. Der 
Bieter ist gehalten, die im 
Leistungsverzeichnis beschriebenen Details auf 
Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und 
Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck 
zu überprüfen.
Sinnvoll oder notwendig erscheinende 
Änderungen oder Ergänzungen sind mit einer 
entsprechenden
Begründung dem Angebot beizufügen.
 
4. BAUZEIT  UND BAUABSCHNITTE

4.1. Bauzeiten

Die GALA-Bauarbeiten sollen in 2 Abschnitten 
durchgeführt werden:

1. Bauabschnitt: 
Besucherbereich am Hauptbecken außen und 
Pflegerbereiche hinter dem Stall bis zum 
Pinguingehege 
(Sommer 2026)

2. Bauabschnitt:
Alle anderen Bereiche 
(Frühjahr 2027)
 
Die Unterbrechung  wird ca. 6-8 Monate dauern. 
In der Unterbrechung ist die BE des AN ab- / 
wieder aufzubauen (gesonderte Position).

Kleine Anpassungsarbeiten können in 
gesonderten Abschnitten zwischenzeitlich nach 
Vereinbarung abgearbeitet werden. 

Die Pflanzarbeiten für Bäume, Sträucher und 
Stauden erfolgen nach gesonderter 
Ausschreibung erst im Frühjahr 2027.
In diesem Los sind deshalb nur Rasenansaaten 
enthalten 

5. ABRECHNUNGSHINWEISE

5.1 
Rechnungen und Aufmaße sind nachvollziehbar 
und
prüffähig, in 2-facher Ausführung, direkt an 
den bauüberwachenden Ingenieur/Architekten zu 
versenden!
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5.2
Sofern Positionen mit dem Zusatz "als Zulage"
ausgeschrieben werden, ist der Grundpreis 
bereits in einer anderen Position enthalten. 
Die Zulageposition beinhaltet entweder eine im 
Aufmaß übermessene Leistung
(meist in einer anderen Einheit) oder stellt
eine Preisdifferenz zu einer bereits 
beschriebenen
anderen Leistung (mit gleicher Einheit) dar.
 

Parkplätze für die Geräte und die PkWs der 
Mitarbeiter können 
nicht auf der Baustelle bereitgestellt werden

WICHTIG:

Die allgmeine BE des AN ist gemäß § 2 Absatz 
4.1. der VOB Teil C für ATV - Allgemeine 
Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 
18299 als Nebenleistung ohne gesonderte 
Abrechnungb in die Einheitspreise dieses LV´s 
einzukalkulieren. 
Die betrifft alle Punkte  unter 4.1. 
Nebenleistungen der VOB - Teil C.
(Nr.4.1.1 - 4.1.12)

Das zwischenzeitliche Abrücken nach dem 1. BA 
und Wiederanrücken für den 2. BA wird aber im 
LV gesondert ausgeschrieben.

6.BESCHREIBUNG DES BAUVORHABENS

6.1. Allgemeine Angaben

Anschrift des Auftraggebers:
und 
Anschrift der Baustelle:
Zoo Duisburg
Mülheimerstr.273
47058 Duisburg

Entwurfsverfasser:
mkk-architekten Partner GmbB
Dr.-Hans-Wolf-Straße 3
19055 Schwerin
Tel.: 0385/ 555 84 20
email: kirsten@mkk-architekten.de
Ansprechpartner: Herr Kirsten

Bauleitung:
mkk-architekten Partner GmbB
Dr.-Hans-Wolf-Straße 3
19055 Schwerin
Tel.: 0385/ 555 84 20
email: kirsten@mkk-architekten.de
Ansprechpartner: Herr Kirsten
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Sigeko:
ecoprotec GmbH 
Pamplonastraße 19
33106 Paderborn 

Tragwerksplanung:
Ingenieurgesellschaft Dr. Apitz mbH
Platz der Freiheit 2-3
19053 Schwerin

6.2 Beschreibung des Bauvorhabens:

6.2.1. Allgemeines
Auf dem Gelände des Duisburger Zoos ist 
geplant, die
bestehende Robbenanlage durch eine neue Anlage 
zu
ersetzen. Einhergehend mit dem Neubau werden 
künftig die Wasserbecken und deren 
angrenzenden Gehegezonen für Mensch und Tier 
attraktiver gestaltet. 

Die neue Robbenanlage besteht aus einem neu 
konzipierten Außenbereich mit zwei 
Wasserbecken für die Seelöwen, die miteinander 
verbunden sind. 
Desweiteren sind Landzonen aus Sandflächen und
Felsformationen vorgesehen.

Die Technik für die neue Robbenanlage soll, 
gemeinsam mit den Tiergehegen und den 
Arbeitsbereichen der Pfleger, in einem direkt 
angrenzenden Neubau untergebracht werden.

Erkennbar wird der Neubau als ein 
eingeschossiges Technikgebäude, welches sich 
durch die unterzubringende Wasseraufbereitung 
zu einem großen Teil im Erdreich
befindet. 

Das Gebäude "Technik- und Stallgebäude" für 
die Robben hat eine annähernde Grundfläche von 
ca.17 m x 17 m (LxB)und ist ca.10 m hoch.

Es besteht aus drei Geschossen; 1. und 2. 
Untergeschoss und einem Erdgeschoss. 

Die Geschosshöhe beträgt jeweils
ca.3,0 m.

Vor allem handelt es sich hierbei um Wegebau- 
und Pflasterarbeiten, Bodenbearbeitung  zur 
Geländemodellierung, Rasenarbeiten und 
teilweise Wegebauarbeiten sowie Steinsetzungen 
 mit großen Bruchsteinen.
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Es ist besondere Rücksicht auf den
Großbaumbestand zu nehmen, der erhalten werden
 
Das Baugelände befindet sich auf einer leicht 
geneigten Geländefläche mit einer Vertiefung 
am Nebenbecken.
 
Die Anlage ist nur unter beengten Bedingungen 
zu befahren und hat wenig 
Lagerflächenreserven.
 
 
3. Pläne zum Leistungsverzeichnis

Folgende Unterlagen sind Bestandteil der
Ausschreibung und stehen dem Anbieter als 
pdf-Datei zur
Verfügung 
(Pläne als Vorabzüge, nicht zur Bauausführung
freigegeben!):

- Geotechnischer Bericht (Baugrundgutachten)

- BE- / Bauabschnittspläne
- Lagepläne
- Lageplan-Schnitte
- Treppenpläne
- Details

4. Besondere Umstände

Es ist besondere Rücksicht auf alle Besucher 
und den gesamten Tierbestand zu nehmen.
 
Bei größeren Transporten und starkem 
Bauverkehr sowie stark lärmintensiven 
Bauarbeiten oder sind gesonderte Abstimmungen 
während der Baurapporte im Vorfeld zu treffen.
 
Besonders bei Arbeiten, welche Erschütterungen 
oder besonderen Lärm hervorrufen, sind 
rechtzeitig vorher mit der Bauleitung und dem 
AG  Schutzvorkehrungen abzusprechen.
 
Bei einem Havariefall im Zoo haben die
Diensthabenden des ZOO Duisburg absolutes 
Weisungsrecht auch über die Mitarbeiter des 
AN/ NAN auf der Baustelle, um Schaden für 
Mensch und Tier abzuwenden.

Die auf der Baustelle beschäftigten 
Mitarbeiter
des AN/ NAN sind aktenkundig vor Beginn der 
Arbeiten über die besonderen 
Sicherheitsbestimmungen im Zoo und
das Verhalten im Havariefall zu belehren.
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5. Angaben zur Baustelle

5.1. Baugelände und Baugrund
Das Baugelände weist eine leichte 
Höhendifferenz auf.
 
Auf dem Gelände befindet sich alter 
Baumbestand. Die Baumschutzmaßnahmen und alle 
erforderlichen Wurzelschutzmaßnahmen werden 
teilweise bauseits ausgeführt.
 
 
Es liegt ein Baugrundgutachten vor (sh. 
Anlagen),
aufgestellt von: Geo-Consult

Eine zeitweilige Schicht- und 
Sickerwasserführung ist weitgehend 
ausgeschlossen.
 
5.2. Zufahrtmöglichkeiten
Es gibt nur eine Zufahrt zum geplanten 
Bauvorhaben von der Mühlheimer Straße.
Diese folgt einem Waldweg, auf dem besondere 
Rücksicht auf Spaziergänger und wegbegleitende 
Bäume zu nehmen ist (Lage entlang der 
Zoo-Grenze).

 
Es ist darauf zu achten, dass
Beschädigungen am Straßen-, Wegekörper, Gehweg 
sowie an der angrenzenden Vegetation unbedingt 
zu vermeiden sind

Der asphaltierte Fahrweg ist max. 3,50 m breit
befahrbar.
 
Die Fremdfirmenrichtlinie des ZOO Duisburg ist 
unbedingt zu beachten.
 
Der Baustellenbereich wird für den 
Besucherverkehr komplett gesperrt. 
Beim Fahren innerhalb des Zoos
ist immer auf den Besucherverkehr Rücksicht zu 
nehmen (zwingend Schrittgeschwindigkeit).
 
Gröbere Beschmutzungen der Fahrwege sind bis 
zum Feierabend durch den Verursacher zu 
beseitigen. Wird der Fahrweg durch die 
Transporte beschädigt, ist dies
dem Zoo sofort anzuzeigen.
 
5.3. Standort Baustelleneinrichtung

Für die Baustelleneinrichtung stehen nur 
kleine Randflächen zur Verfügung.
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5.4. Baustrom und Bauwasser
Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser werden 
vom Zoo im Baustellenbereich zur Verfügung
gestellt. Es werden k e i n e Kosten für 
Baustrom oder Bauwasser auf die Firmen 
umgelegt.
 
 
Sanitäreinrichtungen stehen
auf der Baustelle unentgeldlich zur Verfügung.
 
5.5. Hindernisse im Erdreich:
Bisher gibt es keine Erkenntnisse über 
Hindernisse im Erdreich.
Es kann aber auf unbekannte Bauschuttreste 
getroffen werden.
 
5.6. Kampfmittel:
Das Grundstück wird bauseits auf vermutete 
Kampfmittel untersucht, das Gutachten wird dem 
AN übergeben.
 
Es ist davon auszugehen, dass sich Kampfmittel 
auf dem Gelände befinden können. 

Die Mitarbeiter des AN werden
durch Dritte aktenkundig über das 
entsprechende
Verhalten zur Vermeidung von Gefährdungen und 
den Umgang mit Fundmunition nach 
sect; 20 SprengG belehrt.
 

6. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, 
dass während der Ausführung seiner Leistungen 
immer mindestens ein fließend deutsch 
sprechender Mitarbeiter
seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zum wöchentlichen Baurapport hat immer ein 
weisungsbefugter Mitarbeiter des AN zu 
erscheinen, wenn die Firma auf der Baustelle 
tätig ist. Im Vorfeld des Baustelleneinsatzees 
erfolgen dazu gesonderte Einladungen.
 
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausführungsunterlagen zählt neben den 
Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung 
dieser Leistungsbeschreibung.

Die vom Auftragnehmer verwendeten 
Ausführungsunterlagen müssen den 
Freigabevermerk des Auftraggebers oder des
Architekten tragen. 

Durch Übergabe neuer Unterlagen
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Fortsetzung von letzter Seite ...  

ungültig gewordene Unterlagen sind vom 
Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und 
aufzubewahren.

Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht 
verwendet werden.
 

7. BE-Plan des AN:

Der AN legt innerhalb von 14 Kalendertagen 
nach
Auftragserteilung einen detaillierten
Baustelleneinrichtungsplan zur Abstimmung mit 
der BÜ vor: 
Übergabe digital im Datenformat DWG, analog 
(Papierform) in einfacher Ausfertigung.

8. Schlussrechnung

Mit der Schlussrechnung sind vom AN folgende 
Unterlagen
einzureichen (in Absprache mit dem 
Architekten):
- Fachunternehmererklärung
- Entsorgungsnachweise
- Bedienungs- und Nutzungsangaben- Wartungs-   
   und
  Pflegehinweise
- Produktdatenblätter, Zertifikate der         
   wichtigsten
  verwendeten Produkte in Abstimmung mit der
  Baubetreuung
 
9. Termine und Fristen

Das BV wird in 2 Bauabschnitten durchgeführt:
(siehe Plananlagen)

1. BA - Juli-August 2026 - 
   Besucherbereiche am Hauptbecken sowie       
    Wirtschaftsteile zwischen Pinguingehege 
und     Robbenstall

(Unterbrechung von ca. 8 Monaten

2. BA - März bis Mai 2027 -  
   alle anderen Bereiche Nebenbecken und 
   Besucherbereich 

Verbindliche Rahmentermine gemäß Formular 
"Besondere Vertragsbedingungen"
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Hinweistext

 ZTV 2 - GALA-Bau-Landschaftsbauarbeiten

ZTV für Gewerk Pflanzarbeiten

Für alle Gewerke des Leistungsverzeichnisses
gilt:
VOB/B Allgemeine Vertragsbedingungen für die 
Ausführung
von Bauleistungen

VOB/C Allgemeine Technische 
Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV)

DIN 18299 Allg.Regelungen für Bauarbeiten 
jeder Art

DIN 18300 Erdarbeiten

DIN 18315 Oberbauschichten ohne Bindemittel

DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten

DIN 18915 Bodenarbeiten
DIN 18916 Pflanzen und Pflanzarbeiten
DIN 18917 Rasen und Saatarbeiten
DIN 18919 Entwicklung u. Unterhaltungspflege   
           von Grünflächen
DIN18920  Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 
          und Vegetationsflächen bei 
          Baumaßnahmen

Gütebestimmung für Baumschulpflanzung
Gütebestimmung für Stauden

FLL: ZTV Fertigstellungspflege
FLL: ZTV Pflanzung
FLL: ZTV-Wegebau
FLL: ZTV La-StB
 
RSM: Regel-Saatgut-Mischung-Rasen

Der gewählte Dünger ist vor dem Einbau mit dem 
Zoo hinsichtlich der Zusammensetzung 
abzustimmen. 

Verwendet werden dürfen ausschließlich 
Düngemittel, die keine toxische Wirkung auf 
die Tiere haben!

0010 Einmessarbeiten

Einmessarbeiten für alle in diesem LV 
abgeforderten Teilleistungen in 
2 Bauabschnitten getrennt.

 psch nur Ges.-Preis _____________
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0020 LkW mit Fahrer

LKW, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige 
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen 
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
 
Nutzlast: 3,5 bis 5 t.

5,000  h _____________ _____________

0030 Hydraulikbagger mit Fahrer

Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige 
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen 
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
 
Fahrwerk mit Bereifung, mit 
Zweischalengreifer,
 
Löffelinhalt über 1,5 m3, 

Einsatz zum Aufnehmen und
Verlegen von schweren unregelmäßigen 
Natursteinen
unterschiedlicher Größe bis ca. 3t  

Sortierlöffel 

5,000  h _____________ _____________

0040 Mobilkran, mit Bedienungspersonal, einsetzen,

Mobilkran, mit Bedienungspersonal, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige 
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen 
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten

Traglast  : bis 3t bei max. Ausladung von 12m, 
Ausladung:  bis 12 m

zum Versetzen
schwerer Natursteine im hängigen Gelände  .

5,000  h _____________ _____________

0050 Radlader bis 2m3 Ladevolumen bis 37KW Leistung

Radlader, mit Fahrer/-in, einsetzen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige 
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen 
wie Lohn- und
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 05.05.0050) ...  

Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
Zuschläge,
 
Der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst 
sämtliche Wartungskosten.

Motorleistung 18 bis 37 kW.

Auf Anforderung und zum Nachweis

5,000  h _____________ _____________

0060 Minibagger einschl. Bedienung bis 2t

Minibagger einschl. Bedienung
wie in vor. POS.

bis 2t,

auf Anforderung und zum Nachweis

5,000  h _____________ _____________

0070 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige 
Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, 
Zuschläge.

Nur auf gesonderte Anforderung und 
zum taggenauen Nachweis. 

5,000  h _____________ _____________

0080 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter 
der Verrechnungssatz für die jeweilige 
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen 
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
 
Nur auf gesonderte Anforderung und 
zum taggenauen Nachweis. 

5,000  h _____________ _____________

0090 Stundenlohnarbeiten durch Meister

Stundenlohnarbeiten durch Meister 
der Verrechnungssatz für die jeweilige 
Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen 
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 

Druckdatum: 13.05.2026   Seite 16 von 71

Telefon   Telefax  E-Mail 



 mkk-architekten Partner GmbB 

  

Projekt 610-ZODU-ROB - Robbenanlage Duisburg  

LEISTUNGSVERZEICHNIS - GaLa-Bau 1
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 
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Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
 
Nur auf gesonderte Anforderung und 
zum taggenauen Nachweis. 

5,000  h _____________ _____________

0100 Abbau und Wiederaufbau BE für 2. BA

Zulage für die zur Unterbrechung der Baustelle 
nach dem 1. BA im Herbst 2026 notwendige 
Unterbrechung von ca. 8 Monaten und die 
Wiedereinrichtung der BE des AN 
für den 2. BA im Frühjahr 2027.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 05 BE  und Regiearbeiten - Stundenlohnarbei _____________
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10 Erdarbeiten  

0110 Baugelände abräumen Aufwuchs und Wurzeln

Baugelände abräumen, 
von Strauchwerk und niedrigem Aufwuchs 
einschl. Wurzelwerk, in Teilflächen

Bewuchshöhe über 200 bis 300 cm, 

Schlagabraum häckseln, laden und abfahren

Geländeneigung ca. 1:1,5 

320,000  m2 _____________ _____________

0120 Pflanzliche Bodendecke abräumen

Pflanzliche Bodendecke abräumen, 
laden und abfahren,
auf genehmigte Deponie oder RCL-Anlage
transportieren einschl. sämtlicher Gebühren.
 
Schichtdicke über 5 bis 10 cm,
 
Bewuchs: Rasen, Gras- und Krautflur

180,000  m2 _____________ _____________

0130 Oberboden lösen und zwischenlagern

Oberboden gem. DIN 18 915 lösen, laden, 
innerhalb der Baustelle fördern und in 
geordneten Mieten aufsetzen.

Förderweg : ca. 50m

Steine und Unrat vorher und während der 
Arbeiten aussondern und in Container sammeln. 

Bei Abfuhr wird mit gesonderter Position 
abgerechnet.

Bodenklasse  : 1 gem. DIN 18 300
Abtragsstärke: bis 25 cm
Mietenhöhe   : gem. DIN 18 915
 
Abrechnung: Fläche x Abtragsstärke i.M. 15 cm

30,000  m3 _____________ _____________
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0140 Steine, Unrat zwischengelagert abfahren und entsorgen

Steine und Unrat im Container abfahren und 
entsorgen. 

Kategorie: gemischter Bauschutt / Sondermüll

Abrechnung auf Nachweis gemäß Wiegeschein des
Fachentsorgers.

10,000  m3 _____________ _____________

0150 Wegebaumaterial  lösen und zwischenlagern

Wegebaumaterial lösen, laden, innerhalb der 
Baustelle fördern und zwischenlagern.

Bei Abfuhr wird mit gesonderter Position 
abgerechnet.

Bodenarten   : BRC, Schotter, Kies, Sand
Bodenklasse  : 1 gem. DIN 18 300
Abtragsstärke: bis 50 cm

Mietenhöhe: gem. DIN 18 915
 
Abrechnung: Fläche x Abtragsstärke
i.M. 15 cm

38,000  m3 _____________ _____________

0160 Boden lösen, fördern, laden, Entsorg., Tiefe,b. 2,5m, BM-0

Boden für kleine Baugruben und Wege profilgerecht 
lösen, abtragen und direkt auf LKW des AN laden, 
inkl. profilgerechtes Herstellen von Böschungen bis 2m 
Tiefe.
 
Der anfallende Boden ist direkt auf den LKW des AN zu 
laden und zu entsorgen. 

Die Kosten für die nach der Mantelverordnung für 
Ersatzbaustoffe der Klasse 0 (BM-0) sind in dieser 
Position mit einzukalkulieren. 

Homogenbereich 1,2 und 3 
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

Einsatzorte: 

- Wegeflächen
- Blockfundamente

  

15,000  m3 _____________ _____________
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0170 Entsorgung Boden der Klasse 0* (BM-0*)

Abfuhr und Entsorgung von Aushubmaterial 
(u. a. gewachsene Böden, aufgefüllte und umgelagerte/ 
gewachsene Böden, aufgefüllte Böden mit mineralischen 
Fremdanteilen <10-Vol.-%) der Klasse 0* (BM-0*) 
einschließlich Transport sowie sämtlicher nach 
Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe erforderlicher 
Transport- und Entsorgungsgenehmigungen und 
Entsorgungsnachweise(auch elektronisch. 

In dieser Position sind nur die Kosten für die Klasse 0 
zur Klasse 0* zu bepreisen.

Abrechnung auf Nachweis gemäß Wiegeschein des
Fachentsorgers.

40,000  t _____________ _____________

0180 Zulage  Entsorgung Boden der Klasse F1 (BM-F1)

Zulage zu Position zuvor: 05.10.0160 05.10.0170   

Laden, Abfuhr und Entsorgung von Aushubmaterial der 
Klasse F1 (BM-F1)

In dieser Position sind nur die Kosten für die höhere 
Klasse 1 zur Klasse 0* zu bepreisen.

Abrechnung auf Nachweis gemäß Wiegeschein des
Fachentsorgers.

5,000  t _____________ _____________

0190 Zulage  Entsorgung Boden der Klasse F2 (BM-F2)

Zulage zu Position zuvor: 05.10.0160 
05.10.0170   

Laden, Abfuhr und Entsorgung von 
Aushubmaterial der Klasse F2 (BM-F2)

In dieser Position sind nur die Kosten für die 
höhere Klasse F2 zur Klasse 0* zu bepreisen.

Abrechnung auf Nachweis gemäß Wiegeschein des
Fachentsorgers.

5,000  t _____________ _____________

0200 Zulage  Entsorgung Boden der Klasse F3 (BM-F3)
Zulage zu Position zuvor: 05.10.0160 
05.10.0170   
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 05.10.0200) ...  

Laden, Abfuhr und Entsorgung von 
Aushubmaterial der Klasse F3 (BM-F3)

In dieser Position sind nur die Kosten für die 
höhere Klasse F3 zur Klasse 0* zu bepreisen.

Abrechnung auf Nachweis gemäß Wiegeschein des
Fachentsorgers.

5,000  t _____________ _____________

0210 Erdmiete herstellen aus Aushubmaterial - Beprobung

Kleine Erdmiete herstellen, 
um eine repräsentative Beprobung des Aushubmaterials im 
Verdachtsfällen für Verunreinigungen durchzuführen. 

Repräsentative Probenentnahme nach Regularien zur für 
die Laboruntersuchung. 

Für jeweils 2 x pro Bauphase. 

10,000  m3 _____________ _____________

0220 Laboranalyse kontaminierter Boden
Laboranalyse zur Bestimmung und Klasifizierung 
von Schadstoffen / Verunreinigungen gemäß
Richtlinie für zu entsorgende kontaminierte Böden.

Inkl. Dokumantation

4,000  St _____________ _____________

0230 Grabenaushub bis 1,2m Tiefe, B=80cm

Grabenaushub bis 1,2m Tiefe, seitliche 
Lagerung des Aushubmaterials und anschließend 
wieder verfüllen und verdichten.

Auffüllungen 
und 
BKL    : 3-5 nach alter DIN 18 300

Breite : bis 80cm

30,000  m3 _____________ _____________

0240 Entwässerungsmulde anlegen

Entwässerungsmulde im angrenzenden 
Wolfsgehege anlegen mit folgenden 
Eigenschaften:

Ausmuldung mit angehäufelten Rändern 
Das Ende der Mulde Oval ausgerundet
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 05.10.0240) ...  

Breite      : ca. 3m 
Tiefe        
in der Senke : 50 cm zum Geländeniveau
Randerhebung : 10cm über Geländeniveau         
                abgerundet

Länge: ca. 15 m
Form: leicht geschwungen

Aufschüttung oder 
Bodenlasse: 3-5

Vorbereitung der Fläche 
und Abfuhr überschüssigen 
Bodens in gesond. Pos.

Mutterboden und 
Rasenansaat in gesonderten Pos.

45,000  m2 _____________ _____________

0250 Auslaufpflasterung an der Versickerungsmulde

Abgerundete Auslaufpflasterung an der 
Versickerungsmulde leifern und herstellen aus 
Kleinpflaster Granit 
ca. 10 x10 x10 cm in Zementmörtel verlegt.
Rohrauslass PP-Rohr DN 50 mm
eingemörtelt.

Unterbau : 
ca. 1m2 Schotterbettung mit 30 cm Schotter 
rund ausgeformt. 

1,000  St _____________ _____________

0260 Sickerpackung Grobschotter, 1m3

Sickerpackung in Erdreich in runder Form 
anlegen inkl. Aushub Erdreich und laden des 
Aushubs (Aufschüttung / Bodenklasse 3-5).

Auffüllung des Aushubloches mit 
Naturstein-Grobschotter (36/72) 

Menge     : 1m3 Schotter
Höhe      : ca. 1m
Loch-
abmessung : ca . 1,0 x 1,0m

1,000  St _____________ _____________

Summe 10 Erdarbeiten _____________
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15 Entwässerungsleitungen und Einläufe Wege  

Hinweistext

 Regenentwässerung Hinweistext
Die in diesem Titel ausgeschrieben Teilleistungen sind 
gemäß DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und 
Grundstücke in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056-2 
auszuführen.

Es bestehen vorhanden Leitungen und Schächte im Baufeld, 
an die die neu zu verlegenden Leitungen angeschlossen werden 
können.

Die Hofeinläufe und Rinnen sind überfahrbar in der 
Lastklasse C 250 gemäß DIN EN 1433 (für Lkw überfahrbar) 
auszubilden, 
wenn nichts anderes in der Einzelposition angegeben ist 

Die Rinnensysteme sind gemäß DIN EN 1433 / DIN 19580
zu leifern und einzubauen.

Als zulässige Rohrüberdeckung gilt i.d.R. 80 cm
Nur in Ausnahmefällen und nur nach Abstimmung wird auch die 
reduzierte Rohrüberdeckung 60cm zugelassen.

0270 Regenentwässerung  DN 110, KG-2000 Rohr

Entwässerungsleitungen im Freispiegelgefälle 
in DN 110 mit Dichtring liefern, längen und 
mit Gefälle in mind. 10cm Sandbett verlegen 
und mit 20cm Sand und Warnband überdecken.

Material     : KG 2000 
                (mineralverstärktes PP)- grün

DN           : 110

Eigenschaften: 

chemisch beständig, 
frostbeständig bis -20°C
recyclebar, 
PVC-frei
 

90,000  m _____________ _____________
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0280 KG 2000 - Bögen  DN 110 30°/45°

Formteile zum Abwasserrohr DN 110 in vor. pos. 
liefern und einbauen:

KG-2000 Rohr
DN 110
Bögen :  30° und 45 °

30,000  St _____________ _____________

0290 KG-2000  Abzweig  DN 110

Formteile zum Abwasserrohr DN 110 in vor. Pos. 
liefern und einbauen:

KG-2000 
Abzweig 45°
DN 110

15,000  St _____________ _____________

0300 Doppelmuffe DN 110

Doppelmuffe DN 110 / KG 2000
liefern und einbauen inkl.
sicherung, oberirdischer Kennzeichnung und  
Vorhaltung bis zur Inbetriebnahme 

2,000  St _____________ _____________

0310 Blindstopfen DN 110
Blindstopfen DN 110 / KG 2000
liefern und einbauen inkl.
sicherung, oberirdischer Kennzeichnung und  
Vorhaltung bis zur Inbetriebnahme 

10,000  St _____________ _____________

0320 Regenentwässerung  DN 125, KG-2000 Rohr

Entwässerungsleitungen im Freispiegelgefälle 
in DN 125 mit Dichtring liefern, längen und 
mit Gefälle in mind. 10cm Sandbett verlegen 
und mit 20cm Sand und Warnband überdecken.

Material     : KG 2000 
               (mineralverstärktes PP)- grün

DN           : 125

Eigenschaften: 

chemisch beständig, 
frostbeständig bis -20°C
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 05.15.0320) ...  

recyclebar, 
PVC-frei
 

20,000  m _____________ _____________

0330 KG 2000 - Bögen  DN 125, 30°/45°

Formteile zum Abwasserrohr DN 110 in vor. pos. 
liefern und einbauen:

KG-2000 Rohr
DN 125
Bögen :  30° und 45 °

4,000  St _____________ _____________

0340 KG-2000  Abzweig  DN 125

Formteile zum Abwasserrohr DN 110 in vor. Pos. 
liefern und einbauen:

KG-2000 
Abzweig 45°
DN 125

4,000  St _____________ _____________

0350 KG-2000  Reduzierstück  DN 125

Formteile zum Abwasserrohr DN 110 in vor. Pos. 
liefern und einbauen:

KG-2000 
Reduzierstücke
DN 125

2,000  St _____________ _____________

0360 Rohranschlüsse an Kontrollschächte DN 110-125

Rohranschlüsse an KG-Kontroll-Schächte 
DN 110 bis DN 125 
herstellen und eindichten.

3,000  St _____________ _____________
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0370 Rohranschlüsse an Schächte DN 110-125

Rohranschlüsse an Beton-Schächte 
DN 110 - 125 herstellen und eindichten.

Kernbohrung in gesonderter Pos. / 
siehe Titel Drainage Nebenbecken

3,000  St _____________ _____________

0380 KG-200 Kontrollschacht DN 300 mit Gussdeckel

KG-Kontrollschacht Teleskop DN 315 
mit Gerinne in KG-2000 (PP)
liefern und einbauen inkl.
stabilem Unterbau aus mind. 15 cm Magerbeton 

Länge            : 500 mm
Belastungsklasse : C 250

2,000  St _____________ _____________

0390 KG-Schachtverlängerung für Kontrollschacht

KG-Schachtverlängerung für Kontrollschacht
in vor. POS. liefern und einbauen

Länge           : 500 mm
Größe           : DN 315
Belastungsklasse: C250

2,000  St _____________ _____________

0400 Schachtabdeckung, Guss, DN 315, verschließbar

Teleskopschachtabdeckung, Edelstahl oder Guss, 
schwarz, verschließbar,
passend zum Kontrollschacht in vor. Pos. 
liefern und einbauen.

überfahrbar  
Belastungs-
klasse      : C 250
Größe       : DN 315
Außen-
durchmesser : ca. 365 mm

2,000  St _____________ _____________

0410 Hofablauf 300x300 mm, DN 100

Hofablauf 300x300 mm aus , liefern und 
einbauen mit Magerbetonstütze
aus Polymerbeton / Faserbeton mit
Kantenschutz aus Gusseisen und inkl. 
Abdeckung aus aus Gusseisen  / 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 05.15.0410) ...  

Schlitzweite 12mm schraubloser 
selbsthemmmender Sicherheitsarretierung 
(Drainlock) und mit flüssigkeitsdichtem, 
Schlammeimer und Rohranschluss (waagerecht) 
liefern und höhengerecht auf Magerbetonstütze 
einbauen.

Oberteil: drehbar und neigbar, 
höhenverstellbar

Größe           : 300 x 300 mm
Langform-Höhe   : 550 mm

überfahrbar  
Belastungs-
klasse           : D 400

Anschlussstutzen : DN 110 

empfohl. Produkt :
ACO Multipoint Langform / Klasse D 400
Fa. ACO ... o.glw.

3,000  St _____________ _____________

0420 Linienhofentwässerung DN 125, Faserbeton, Gussabdeckung,C250

Linienhofentwässernung als Rinne mit V-Form 
ohne Sohlengefälle aus 
Polymerbeton / Faserbeton 
mit Kantenschutz aus Gusseisen 
und 
mit Stegrost aus Gusseisen (Schlitzweite 12mm) 
selbsthemmmender Sicherheitsarretierung,
sowie 
mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss 
(waagerecht oder senkrecht)
liefern und höhengerecht auf Magerbetonstütze 
einbauen.

überfahrbar  
Belastungs-
klasse      : C 250
Nennweite   : 125 mm

empfohl. Produkt:
ACO DRAIN PowerDrain-Rinne ohne Sohlengefälle 
Fa. ACO 
o.glw.

41,000  m _____________ _____________
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0430 Linienhofentwässerung NW 100, Faserbeton, Gussabdeckung, A15

Linienhofentwässernung als Rinne mit V-Form 
ohne Sohlengefälle aus 
Polymerbeton / Faserbeton 
mit Kantenschutz aus Gusseisen 
und 
mit Stegrost aus Gusseisen (Schlitzweite 12mm) 
selbsthemmmender Sicherheitsarretierung,
sowie 
mit flüssigkeitsdichtem Rohranschluss 
(waagerecht oder senkrecht)
liefern und höhengerecht auf Magerbetonstütze 
einbauen.

überfahrbar  
Belastungs-
klasse      : A 15
Nennweite   : 100 mm

empfohl. Produkt:
ACO Multiline light V100 ohne Sohlengefälle 
Fa. ACO o.glw.

26,000  m _____________ _____________

0440 Einlaufkasten für Rinne NW 100 - 500mm

Einlaufkasten für Rinne NW 100 mit 
V-Querschnitt aus Faserbeton / Polymerbeton 
mit Sicherheitsfalz und schraubbarer 
Rostarretierung 
mit Schlammeimer aus Kunststoff 
und seitlichm Abgangstutzen
liefern und einbauen.

vorgeschlagenes Produkt:
ACO Drain Multiline light Einlaufkasten 500 mm
Fa. ACO
o.glw. 

4,000  St _____________ _____________

0450 Dichtigkeitsprüfung Abwasserleitungen

Dichtigkeitsprüfung 
Abwasserleitungen DN 110 in verschiedenen 
abschnitten inkl. Dokumentation.

4,000  St _____________ _____________
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0460 Leerrohre flexibel DN 150 PP

Leerrohre flexibel 
DN 150 PP liefern und verlegen in Sandbettung 
und mit Warnband kennzeichen. 

40,000  m _____________ _____________

Summe 15 Entwässerungsleitungen und Einläufe 
Wege

_____________
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20 vorbereitende  Arbeiten Pflanzflächen  

0470 Füllboden liefern mit geringen humöse Bestandteilen

Füllboden, sandig liefern 
mit max. 20% humösen
Bestandteilen, abladen 
und verfüllen auf der Baustelle.

60,000  m3 _____________ _____________

0480 Gelände modellieren

Gelände für die Endformung der Pflanzflächen 
leicht geneigten Flächen modellieren und an 
Gebäude und Einbauten (Felsen / 
Bruchsteinwände und Palisaden anhäufeln nach 
örtlichen Festlegungen.
 
Füllboden, Lieferung in gesonderter Pos.
 
Stärke: von 10-50cm (30cm i.M.)
 
Abrechnung nach bewegtem Boden.

150,000  m2 _____________ _____________

0490 Feinplanum für Pflanzflächen

Feinplanum für Pflanzflächen aller Art
Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge
oberflächengleich,
 
Steine von mehr als 5 cm
Durchmesser und schwer verrottbare 
Pflanzenteile ablesen, 

anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen
setzten, Bodengruppe 4 DIN 18915
 
Abrechnung nach Aufmaß

150,000  m2 _____________ _____________

0500 Pflanzerde liefern, gesiebt

Gesiebte Pflanzerde liefern
(Bodengruppe 4 DIN 18915)
und profilgerecht einbauen für alle 
Pflanzflächen und in den Randbereichen
 
Einbauhöhe : bis max. 15cm Stärke.

25,000  m3 _____________ _____________

Druckdatum: 13.05.2026   Seite 31 von 71

Telefon   Telefax  E-Mail 



 mkk-architekten Partner GmbB 

  

Projekt 610-ZODU-ROB - Robbenanlage Duisburg  

LEISTUNGSVERZEICHNIS - GaLa-Bau 1
Alle Einzelpreise in EUR netto

 OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

  

0510 Rasenansaat Zwischenbewuchs bis zum 2. BA

Rasenansaat inkl. Vorbereitung  und abwalzen
der Flächen im 1. BA nach Herstellung des 
Feinplanums als Zwischenansaat bis zur 
Bepflanzung im 2. BA (Frühjahr 2027).

Rasenmischung für Trockenrasen für heiße 
Sommer 
Rasensamen schnellkeimend für dichte Grasnarbe

150,000  m2 _____________ _____________

Summe 20 vorbereitende  Arbeiten Pflanzflächen _____________
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25 Dränage Nebenbecken  

Hinweistext

 Hinweise zum Titel Dränage
Hinweise zur Dränage des Nebenbeckens:

Die Dränage wird als Ringdränage 
für das Nenbecken benötigt.

Die Dränage wird gemäß DIN 4095 ausgebildet. 

Die gelieferten Einbauteile sind als System nach DIN 4095 
aufeinander abgestimmt anzubieten und einzubauen.

Als Leitprodukte werden die Dränagekomponenten des
Anbieters FRÄNKISCHE (OPTIDRÄN)o.glw. empfohlen.  

Die Dränage des Hauptbeckens ist bereits bauseitig vorhanden 
und an die darin verbauten Schächte (Beton) ist von 2 Seiten 
anzuschließen.

0520 Dränrohre PVC-U, DN 100

Dränrohre nach DIN 1187, 
PVC-U in DN 100 als Stangenware mit 
Anschlussmuffen und Übergangsmuffen,
gewellt, geschlitzt 
liefern und mit Einbettung höhengerecht mit 
Gefälle einbauen.

Schlitzbreite: 1,2 mm,
Wassereintrittsfläche: >= 80 cm² / m,

Einbauort: Nebenbecken

110,000  lfm _____________ _____________

0530 Dränschacht-Sockelelement, PVC-U, DN 300

Kontrollschacht für Dränage in vor. Pos. aus 
PVC-U in DN 300 mit  trittfester Abdeckung aus 
PP sowie Reduzierstücke für DN 100 und 
Blindstopfen für 2-3 Anschlusspunkte für 
Dränrohre liefern und mit standfestem Unterbau 
einbauen und standfest anfüllen.

Typ:     mit Sandfang und füllbaren 
Doppelboden
         als Auftriebssicherung 

Bauhöhe: ca. 80 cm

5,000  St _____________ _____________
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0540 Dränageschacht-Aufsetzrohre PVC-U, DN 300

Dränage-Kontrollschacht-Aufsetzrohre aus PVC-U 
für Dränschächte in vor. POS. in DN 300 
liefern und einbauen und standfest anfüllen 
inkl. längen und zwischenzeitliche Abdeckung 
aus PVC für die Bauzeit.

Höhen : 1m 

15,000  St _____________ _____________

0550 Dränschacht-Deckel Guss DN 300

Gussabdeckung für Dränage-Kontrollschächte
in vor. POS. in DN 300 liefern und einbauen.

Nutzklasse: B125 nach EN 124 / DIN 1229 
Nutzlast : 125 kN 

5,000  St _____________ _____________

0560 Filtervließ für Dränpackung

Filterließ liefern und einbauen zur Umhüllung  
der Dränrohre mit 20cm Stoßüberlappung.

Gewicht: ca. 125g/m2

Geotextilrobustheitsklasse 2
Abrechnung nach verlegter Umhüllungsfläche 
(ohne Überlappung und Verschnitt)) 

220,000  m2 _____________ _____________

0570 Filter- und Sickerpackung,  Kies 8/16

Filter- und Sickerpackung 
Kies 8/16 liefern und um die Dränrohre 
verfüllen.

Höhe unter den Dränrohren: ca. 20 cm
Höhe über den Dränrohren : ca. 20cm

Seitliche Füllbreiten: ca. 30cm beidseitig 

44,000  m3 _____________ _____________

0580 Spül- und Kontrollschacht DN 1000, Beton

Spül- und Kontrollschacht,
Beton, DN 1000 liefern und einbauen. 

Betongüte nach DN 4034 

Schacht bestehend aus:
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1.Schachtunterteil aus Beton / SU-M / DN1000
  1 Stück
 geschlossen 
  ohne Anschlüsse
  Außenhöhe : ca. 70cm
  Bodenplatte: ca. 20 cm
  Wandstärke : ca. 18,5 cm
  ohne Steigeisen

2.Schachtringen aus Beton SR-M / DN 1000
 2 Stück  
 Bauhöhe 100 cm
  Wandstärke : ca. 12 cm
 ohne Steigbügel

3.Schachthals aus Beton
 1 Stück
 Bauhöhe: 85 cm
 Wandstärke : 12 cm
 ohne Steigbügel

4.Ausgleichsringe aus Beton
 3 Stück
 DN 1000
 Höhe : 10 cm 

5.Schachtabdeckung Guss
 1 Stück
 Mindesteinstiegsöffnung 80cm
 Klasse B ohne Lüftung zum vor. beschriebenen 
 Schachthals 
 mit Gleitringdichtung 
 Lastklasse B

Gesamthöhe: ca. 4m
Einbauort: Spülschacht SS 12 

1,000  St _____________ _____________

0590 Kernbohrungen für Betonschachtanschluss 100 - 150 mm

Kernbohrungen für Betonschachtanschlüsse der 
Dränage höhengerecht herstellen in Betonsch 
und Pumpenrohre sowie Elt-Kabel für Pumpen.

Betongüte : C20/25
Wandstärke: bis 20 cm
Bohrung   : 100 - 150 mm

4,000  St _____________ _____________

0600 Kernbohrungen für Betonschachtanschluss , 200mm

Kernbohrungen für Betonschachtanschlüsse der 
Dränage höhengerecht herstellen in Betonsch 
und Pumpenrohre sowie Elt-Kabel für Pumpen.
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Betongüte : C20/25
Wandstärke: bis 20 cm
Bohrung   : 200 mm

2,000  St _____________ _____________

0610 Dränrohre in Betonschächte eindichten

PVC-U-Rohre und PE-Leitungen sowie 
Kabenleerrohre an Betonschächte 
anschließen und eindichten.

DN 50 bis 100

6,000  St _____________ _____________

0620 PE-Druckrohr DN 40 mm Dränagewasserabführung

PE-HD-Druckrohr für Erdverlegung  
liefern und verlegen inkl.
Sandbettung 30cm i.M. und Warnband

Außendurchmesser : 40mm
Innendurchmesser : 35,2 mm 
Wandstärke    : 2,4 mm
Arbeitsdruck   : 10 bar

40,000  m _____________ _____________

0630 Formteile PE-Druckleitung , Bögen

Formteile PE-Druckleitung liefern und 
verschweißen mit PE-HD-Leitung in vor. Pos.

DN    : 40
Bogen : 90° 

4,000  St _____________ _____________

0640 Tauchpumpen für Dränagewasser , 4 KW

Tauchpumpen mit kompletter mechanischer und 
elektrischer Ausstattung für das Abpumpen von 
Dränagewasser aus den Dränageschächten liefern 
und einbauen sowie anschließen an 
Abflussleitungen aus PE-HD-Rohr in bauseits 
gesetzte Betonschächte.

technischen Parameter:

Einzelanlage mit GR

Fördermenge Q : 2,4m3/h
Förderhöhe  H : 6m
Druckabgang : 1 1/4"
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 05.25.0640) ...  

Ausstattung: 

Pumpe: vertikal, einstufig
freier Durchgang: 10mm
Motorleistung P1: 0,32 kW
Motorleistung P2: 0,2 kW
Spannung : 1/N/PE-230 V
Strom: 1,4 A
Schutzart: IP 68
Trockenlaufschutz: ja

mechanisches Zubehör:
- Rückschlagklappe
- Absperrschieber
- Elastische Verbindung
- Schnellkupplung
- Druckschlauch / Schlauchanschluss
- Schlauchset
- sonderschwimmer für niedrige Schalthöhen
- Gleitrohrsystem
- Anschlusset

elektrisches Zubehör:
- Alarmgeber 
  (AG 10 / Tauchschalter, netzabhängig,    
   potentialfreier Kontakt,mit 9,5m Leitung)

vorgeschlageneas Produkt : JUNG / U3 o.glw.
Hersteller: Fa. PENTAIR JUNG

Bitte ausfüllen:

angebotenes Produkt vom Bieter:
'...' 

Hersteller:
'...' 

2,000  St _____________ _____________

0650 Anschluss Druckleitung an Dränagepumpe

Anschluss Druckrohr PE HD 
DN 40 (1 1/4")
an Dränagepumpen herstellen.

2,000  St _____________ _____________

0660 Steigleiter für Betonschächte mit Kederschiene , 5,5m

Steigleitern aus verzinktem Stahl oder ALU 
für runde Betonschächte DN 1000
mit Fallschutzkederschiene 
liefern und einbauen in Beton.

Leiter nach geltenden Arbeitsschutzrichtlinien 
für Steigleitern in Schächten. 
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Leiterbreite: ca. 35cm
Stufenhöhe :  max. 30 cm 
Gesamthöhe : 5,5m 

1,000  St _____________ _____________

0670 Steigleiter wie vor. jedoch 4,5m

Steigleiter wie vor. POS.
jedoch nur 4,5m lang.

1,000  St _____________ _____________

Summe 25 Dränage Nebenbecken _____________
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30 Wegebauvorbereitung  

0680 Betonpflaster im Bestand aufnehmen

Betonpflaster im Bestand der Außenanlagen und 
Wege zerstörungsarm aufnehmen und auf stabilen 
für  Radlader tauglichen Paletten stapeln zur 
Wiederverwendung.

Formate:

Rechteck:

20x10x6 cm (LxBxH)
20x10x8 cm

Doppel-T-Verbundstein:

20x16x8 cm 

Verlegung : in Sandbett

Einzuklakulieren:
Dabei entstehendes Bruchmaterial wird in 
Container für Betonbruch gesammelt.

Die Entsorgung der Reste wird gesondert 
vergütet.

380,000  m2 _____________ _____________

0690 Wegeinfassungen aufnehmen, Beton mit Betonstütze

Wegeinfassungen abbrechen, aufnehmen inkl. 
Magerbetonstütze, laden und als reinen 
Bauschutt abfahren.
 
Betonformteile als Bord in Magerbetonstütze 
ca. 30x30cm eingebaut 

Formate:
10 bis 16cm Breite
ca. 30cm Höhe 

Entsorgung in gesonderter Pos.

120,000  m _____________ _____________

0700 Aushub und Herstellen des Planum für Wegeinfassungen
Vorbereitende Erdarbeiten für den Aushub und 
Herstellen des Planums von Wegeinfassungen 
(Tiefborde), inkl. Arbeitsraum. 

Aushub laden und max. 50 m abfahren und auf 
Mieten setzen.
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vorzubereitender 
Querschnitt     : ca. 50x50 cm (HxB)

Bodenklasse     : 3-5,sandig, schluffig 
                  und Auffüllungen 

280,000  m _____________ _____________

0710 Betonbruch entsorgen, Pflaster / Einfassg./ Magerbetonstützen

Betonbruch in geordneter Deponie 
als reinen Bauschutt 
ggf. auch zum Recyceln entsorgen:

Teile / Formate:

Betonrechteckpflaster / Verbundpflaster grau / 
bis 20x16x8cm

Betoneinfassungen grau
bis 30x12x100cm

Magerbetonstützen, teilweise anhaftend

Entsorgungsnachweis nach Wiegeschein.

8,000  t _____________ _____________

Summe 30 Wegebauvorbereitung _____________
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35 Einfassungen und Pflaster Wege  

0720 Tiefborde Beton Verkehrswege 15x20cm

Einfassung Wege aus Betonborden 
gemäß EN 1340 D I T liefern und höhen- und 
fluchtgerecht versetzen.

Eigenschaften: frost- und tausalzbeständig 

Form:          T (Flachbordstein),
               15x20x100 cm, gefast ca. 2x2cm

Farbe:         Betongrau
Oberfläche:    Betonglatt

Versetzen einschließlich 20 cm 
starker Bettung und 10 cm starker
Rückenstütze aus Beton C 16/20.

Borde engfugig versetzen
Steinlänge mindestens. 50 cm

Das Verfüllen und Anarbeiten mit dem seitlich 
lagernden oder angefahrenem Boden ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

(Lieferung Boden in gesond. POS.)

65,000  m _____________ _____________

0730 Tiefbordstein Passtücke (L 50 cm) liefern und setzen

Tiefbordstein wie in der Vorposition 
beschrieben liefern und setzen, jedoch:

Rasterlänge: 50 cm

Einbauorte: Passstücke

15,000  m _____________ _____________

0740 verschiedene Radien Tiefbord 15x20cm

Handelsübliche Radiensteine aus Beton für 
Tiefborde zur vor. Pos.

Betontiefbord: 15x20 cm

28,000  m _____________ _____________
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0750 Ecksteine Tiefbord 15x20cm

Handelsübliche Ecksteine 90° aus Beton für 
Tiefborde zur vor. Pos.

Betontiefbord: 15x20 cm
gefast 2x2cm

5,000  St _____________ _____________

0760 Hochborde Beton Verkehrswege 15x30cm

Einfassung Wege aus Betonborden 
gemäß EN 1340 D I T (DIN 483 (20025-10)
liefern und höhen- und fluchtgerecht 
versetzen.

Eigenschaften: frost- und tausalzbeständig 

Form:          T (Flachbordstein),
               15x30x100 cm,  

Radschräge:   ca. 15 cm

Farbe:         Betongrau
Oberfläche:    Betonglatt

Versetzen einschließlich 20 cm 
starker Bettung und 10 cm starker
Rückenstütze aus Beton C 16/20.

Borde engfugig versetzen
Steinlänge mindestens. 50 cm

Das Verfüllen und Anarbeiten mit dem seitlich 
lagernden oder angefahrenem Boden ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

(Lieferung Boden in gesond. POS.)

40,000  m _____________ _____________

0770 Hochbordstein Passstücke (L 50 cm) liefern und setzen

Hochbordstein wie in der Vorposition 
beschrieben liefern und setzen, jedoch:

Rasterlänge: 50 cm

Einbauorte: Passstücke

10,000  m _____________ _____________
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0780 verschiedene Radien Hochbord 15x30cm

Handelsübliche Radiensteine aus Beton für 
Hochborde zur vor. Pos.

Betontiefbord: 15x20 cm

25,000  m _____________ _____________

0790 Ecksteine Hochbord 15x30cm

Handelsübliche Ecksteine 90° aus Beton für 
Tiefborde zur vor. Pos.

Betontiefbord: 15x30 cm

mit 15cm Radschräge

5,000  St _____________ _____________

0800 Zuschnitt Borde

Borde der vorgenannten Positionen passgenau
zuschneiden / auch schräg.

Passstücke müssen mind. 35 cm lang sein.

Abrechnung nach Einzelschnitt für das 
Format: 15x20 bis 15x30cm

10,000  St _____________ _____________

0810 kleiner Tiefbordstein ,  Beton , 8x20cm

Einfassung Wege aus Betonrandsteinen gemäß EN 
1340 D I T liefern und höhen- und 
fluchtgerecht versetzen.

Eigenschaften: frost- und tausalzbeständig 

Form:          8x20x100 cm, einseitig gefast 

Farbe:         Betongrau
Oberfläche:    Betonglatt

Versetzen einschließlich 10 cm 
starker Bettung und 10 cm starker
Rückenstütze aus Beton C 15/20.

Randsteine engfugig versetzen
Steinlänge mindestens. 50 cm

Das Verfüllen und Anarbeiten mit dem seitlich 
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lagernden oder angefahrenem Boden ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

(Lieferung Boden in gesond. POS.)

65,000  m _____________ _____________

0820 Randstein , Beton , 6x20cm

Einfassung Wege aus Betonrandsteinen gemäß EN 
1340 D I T liefern und höhen- und 
fluchtgerecht versetzen.

Eigenschaften: frost- und tausalzbeständig 

Form:          6x20x100 cm, 1/2 rund 

Farbe:         Betongrau
Oberfläche:    Betonglatt

Versetzen einschließlich 10 cm 
starker Bettung und 10 cm starker
Rückenstütze aus Beton C 15/20.

Randsteine engfugig versetzen
Steinlänge mindestens. 50 cm

Das Verfüllen und Anarbeiten mit dem seitlich 
lagernden oder angefahrenem Boden ist in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

(Lieferung Boden in gesond. POS.)

15,000  m _____________ _____________

0830 Zuschnitt Randsteine bis 8cm Dicke

Randsteine aus der vorgenannten Positionen 
passgenau auch schräg zuschneiden.

Passstücke müssen mind. 35 cm lang sein.

Abrechnung nach Einzelschnitt für das 
Format: 6/8 x 20cm

28,000  St _____________ _____________

0840 Betonpalisaden rund, gekehlt, grau, D=16, L=160cm

Betonpalisaden liefern und flucht- und 
höhengerecht mit Abtreppungen und Rundungen 
einbauen inkl. Grabenerstellung über 1/3 der 
Länge.

Eigenschaft:    frost- und tausalzbeständig
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Form:           rund, gekehlt,oben gefast 
Oberfläche:     Betonglatt
Farbe:          Betongrau
Durchmesser D : 16 cm 
Länge L:        160 cm

Betonstütze mit 30 cm Breite 
aus C20/25 auf 1/3 der Palisadenlänge im 
Erdreich zweiseitig herstzellen, 
Betonstütze oben leicht abgeschrägt.

Inkl. einseitger Andeckung mit Mutterboden
(Lieferung Boden in gesond. POS.)

230,000  St _____________ _____________

0850 Betonpalisaden, D=16cm , L=120cm

Betonpalisaden wie in vor. POS, jedoch in den  
Abmessungen:

D=16cm , 
L=120cm

liefern und 1/3 der Palisadenlänge mit 
beidseitiger Betonstütze im Erdreich verbauen
inkl. Grabenaushub und einseitigem Andecken.

210,000  St _____________ _____________

0860 Betonpalisaden, D=16cm , L=100cm

Betonpalisaden wie in vor. POS, jedoch in den  
Abmessungen 

D=16cm, 
L=100cm

liefern und 1/3 der Länge mit beidseitiger 
Betonstütze im Erdreich verbauen und inkl. 
Grabenaushub und einseitig wieder Andecken.

80,000  St _____________ _____________

0870 Betonpalisaden mit Beton füllen - Vergussbeton

Einzelne Betonpalisaden aus vor. Positionen 
mit schwindarmen schwindfreien zmentgebundenem 
Quellbeton vergießen, um einen soliden 
Dübelgrund für bauseitige 
Geländerbefestigungen zu schaffen.

inkl. Anbohren der Palisaden für 
Einfüllöffnung
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Körnung  : max. 8mm Korngröße

vorgeschlagenes Produkt : 
Vergussbeton VG 8 / Hersteller : SAKRET
o.glw.

Abrechnung der Verfüllmenge Mörtel in 
gesonderter POS.

12,000  St _____________ _____________

0880 Verfüllmörtel für Palisaden

Abrechnung Verfüllmörtel für Palisaden 
in vor. POS.

Körnung  : max. 8mm Korngröße

vorgeschlagenes Produkt : 
Vergussbeton VG 8 / Hersteller : SAKRET
o.glw.

100,000  KG _____________ _____________

0890 Beton-Kleinpalisaden, grau, glatt D=12cm , L=80cm
Betonkleinpalisaden wie in vor. POS, jedoch 
kleiner und schmaler in den  Abmessungen:

D=12cm 
L=80cm

liefern und 1/3 der Länge mit  beidseitiger 
Betonstütze im Erdreich verbauen.
inkl. Grabenaushub und einseitig Andecken

Betonstützenbreite : mind. 20 cm

80,000  St _____________ _____________

0900 Beton-Kleinpalisaden,  D=12cm , L=60cm

Betonkleinpalisaden wie in vor. POS, jedoch in 
den  Abmessungen 

D=12cm ,
L=60cm

liefern und 1/3 der Palisadenlänge mit 
beidseitiger Betonstütze im Erdreich verbauen.
inkl. Grabenaushub und einseitig Andecken

Betonstützenbreite: mind. 20 cm

30,000  St _____________ _____________
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40 Pflasterflächen  

0910 Pflasterbett, 4 cm, herstellen

Pflasterbett liefern und einbauen, inkl. 
Verdichtung und höhengerechter Profilierung 
mit leichtem Gefälle.

Material: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
Stärke:   4 cm

Die Bettung muss so beschaffen sein, dass sie 
dauerhaft wasserdurchlässig und gegenüber der 
Tragschicht dauerhaft ausreichend filterstabil 
ist.

Die Zuschlagsstoffe müssen einen hohen
Schlagzertrümmerungswert haben, mind. SZ22 
(LA25)

1.220,000  m2 _____________ _____________

0920 Rechteckpflaster, Beton, 10x20cm grau gefast, 8cm

Rechteckpflaster, Beton, grau, gefast
D=8cm liefern und höhengerecht mit Gefälle 
einbauen. 
Die Flächen sind unregelmäßig breit und 
teilweise geschwungen.

Abmessungen: 20x10cm mit Fase
Dicke:       8 cm

Im laufenden Rechteckverband und im Gefälle 
liefern und verlegen auf Besucherwegen und 
Kleinstflächen inkl. 4-5cm Bettung aus
Baustoffgemisch 0/5. Kategorie SZ18.
 
inkl. Absanden und Einschlämmen.

Einbauorte: 
Besucherwege 

750,000  m2 _____________ _____________

0930 Rechteckpflaster, aus Bestand 10x20cm wieder einbauen

Rechteckpflaster, Beton, grau, gefast
D=8cm aus Bestand (auf Paletten 
zwischengelagert) höhengerecht mit Gefälle 
wieder einbauen. 

Einbauorte: 
Pflegerflächen ohne Fahrverkehr 
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300,000  m2 _____________ _____________

0940 Verbundpfllaster , Beton, grau 10cm liefern und verlegen

Rechteckverbundpflaster, Beton, grau,
D=10cm, Doppel-T-Verbundpflaster mit Fase 
liefern und einbauen.

Abmessungen: ca. 20x16cm mit Fase
Dicke      : 10 cm

im laufenden Rechteckverband und im Gefälle 
liefern und verlegen auf Kleinstflächen inkl. 
4-5cm Bettung aus
Baustoffgemisch 0/5. Kategorie SZ18.
 
Inkl. Absanden und Einschlämmen.

Einbauort: Wirtschaftshof rückseitig

170,000  m2 _____________ _____________

0950 Anarbeitung und Pflasterschnitt bei Betonpflaster

Anarbeitung inkl. Pflasterschnitt zur 
Anarbeitung des Betonpflasters an angrenzende 
Bauteile mit einem Gerät mit diamantbesetzter 
Trennscheibe durchführen. 

Es werden nur saubere Schnittkanten 
abgenommen.

Materialdicke: bis 10 cm

Abrechnung nach angearbeiteter Pflasterkante 

290,000  m _____________ _____________

0960 Beton-Rasengittersteine, D=8cm

Beton-Rasengittersteine liefern und verlegen
mit Gefälle.
Verlegung in gezahnter Flächenform mit 
Versetzen am Rand der Wegflächen in Bereichen 
mit Baumbestand und Einzelfundamenten 

Abmessungen: ca. 60x40cm
Dicke      : 8cm 

Wegbreiten: ca. 1,0 m bis 2,5m 

inkl. 5-6cm Pflastersandbettung 
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm
und 
inkl. Auffüllung der Lochung mit Mutterboden 
zur Rasenansaat.
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- leichtes Gefälle 
- Kleinflächen
 
Einbauorte : Pflegerpfad rückseitig
             Waldpfad Besucher

165,000  m2 _____________ _____________

0970 Magerbetonstütze u. Anfüllen an Rasengittersteinen

Magerbetonstütze an Rasengittersteinen in vor. 
POS. zur Randbefestigung in abgeschrägter 
Bauart inkl. Nachverdichtung Planum, 
Betonanlieferung und inkl. seitlicher 
Andeckung mit Mutterboden (ca. 50cm breit / 15 
cm hoch)
 
(Lieferung Mutterboden in gesondert. POS.)
 
Querschnitt ca. 30x30cm
Beton : C12, erdfeucht

180,000  m _____________ _____________

0980 Läufereinfassung Großpflaster Granit 15/17cm liefern und einbauen

Läufer Großpflaster 15/17cm 1-reihig,
liefern und einbauen als 
Einfassung und Trennlinie zwischen 
verschiedenen Belägen und an Anschlusstellen
von Wegeflächen, 
Großpflastersteine in ca. 20cm  starkes 
Betonfundament höhen- und fluchtgerecht 
setzen,

Einschl. aller dazu notwendigen Lieferungen 
und
Leistungen Zurichten der Steine, verfugen bis 
zum vollständigen Fugenschluss.

Material      : Granit
Größe         : 15/17cm
Konstruktion  : Läufer 1-reihig,  

durchgehendes 
Betonfundament: C 20/25 (ca. 20x20cm)

Verfugung     : hochwertig vergüteter
                Traßzementmörtel

Fugenbreite: schmal, max. 15mm

Abrechnung nach Aufmaß

18,000  m _____________ _____________
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0990 einseitige Betonrückenstütze für Großpflaster

Herstellung einseitiger Betonrückenstütze für 
Großpflaster in vor. Pos

Breite : 15cm, 
Beton  : C 20/25, 

auf halber Steinhöhe hochgeführt
 

18,000  m _____________ _____________

1000 Mosaikpflastereinfassung Schächte

Mosaikpflastereinfassung für Schächte 
und Kleinstflächen aller Art ohne/mit
Gefälle aus Granit-grau Mosaikpflaster in 
gebundener Verlegung auf Mörtelbett / 
Sandbett.

Einbauhöhe gesamt 10 cm

 

6,000  m2 _____________ _____________

Summe 40 Pflasterflächen _____________
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45 Oberbau Wege und Planum  

1010 Nachverdichtung Unterbau für Wegeaufbau

Nachverdichtung des Untergrundes durchführen 
und eine planmäßige Höhenlage des Erdplanums
herstellen.

Verformungsmodul: EV2 mind. 45 MPa

bei Bodenklasse 3-5
gering bis mittel frostempfindlich: f2

Ausführungsorte: 
alle nicht unterbauten,
befestigten Flächen (keine Vegetationsflächen)

Abrechnung: nach bearbeiteter Fläche

1.220,000  m2 _____________ _____________

1020 Feinplanum herstellen,

Planum befestigte Flächen
nach ZTVE-StB 94/97 und ZTVT-StB 95/98
für Pflasterwegeflächen in Teil- und 
Kleinflächen höhengerecht einplanieren

Ebenflächigkeit: Abweichung max. 2 cm unter 
der
4m-Latte

Bodenklasse: 3 - 5 / teilweise Aufschüttungen

1.220,000  m2 _____________ _____________

1030 FSS-Frostschutzschicht Schotter , 0/32, D=36cm

Frostschutzschicht für Verkehrsflächen liefern 
und herstellen.
 
Material: Gesteinskörnungsgemische geeignet 
für
Frostschutzschichten liefern und einbauen
Körnung: 0 / 32 

Wasserdurchlässigkeit 
im eingebauten 
verdichteten Zustand: kf= > 1 x 10-6 cm/s

Schichtdicke: 36 cm

Frostempfind
lichkeits-
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klasse Boden:  F2 frostemfindlich

Verwendungs
zweck:         Oberbau für Pflaster- oder
               Plattenbelag

Beanspruchung: gemäß RStO 
               Belastungsklasse Bk 1,8

Verkehrs-
belastung:     LkW-Verkher 10t Achslast ,      
                Schrittgeschwindigkeit

Besondere Beanspruchungen: keine

Verformungsmodul EV2: 120 MN/m²

Abrechnung: nach Aufmaß des eingebauten und
verdichteten Volumens
 
Einbauorte: Pflasterflächen

61,000  m3 _____________ _____________

1040 FSS Schotter 25 cm

FSS wie in vor. POS. jedoch nur 
in der Stärke von:

25 cm

240,000  m3 _____________ _____________

1050 STS-Tragschicht , Wege Bk1,8 ,Schotter, 25cm
Schottertragschicht für Verkehrsfläche liefern 
und herstellen auf der Frostschutzschicht in 
vor. POS.
 
Material: Natürliche Gesteinskörnungsgemische 
geeignet für Tragschichten liefern und 
einbauen
Körnung: 0 / 45 mm, Korn > 2 mm = gebrochene
Mineralstoffe (Zur Erhöhung der
Wasserdurchlässigkeit bei Tragschichten wird 
eine Reduzierung des Feinanteils gefordert)

Wasserdurchlässigkeit 
im eingebauten 
verdichteten
Zustand:      kf= > 1 x 10-6 cm/s

Schichtdicke: 25 cm

Verwendungs-
zweck:        Oberbau für Pflaster- oder
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              Plattenbelag

Beanspruchung
gemäß RStO 12: Belastungsklasse Bk 1,8

Verkehrsart-/-
belastung:     dimensionierungsrelevante 
               Beanspruchung B 
               seltener LkW-Verkehr 
               bis 10t Achslast ,              
                Schrittgeschwindigkeit

Besondere Beanspruchungen: keine

Verformungsmodul EV2: 150 MN/m² 
                 bei 25 cm Schichtdicke

Abrechnung: nach Aufmaß des eingebauten und
verdichteten Volumens
 
Einbauorte: Pflasterflächen

260,000  m3 _____________ _____________

1060 STS , Schotter, kleinstflächen, 15 cm, Bk 0,3

STS Schotter wie in vor.Pos. jedoch nur für 
besucherbegangene Kleinstflächen und 
Treppenzwischenpflasterungen und 
nur in der 
Stärke           : 15 cm  
und nur 
Belastungsklasse : Bk 0,3

20,000  m3 _____________ _____________

1070 STS-Tragschicht , Pflegerpfad Bk 0,3 ,Schotter, 0/45, D=25cm

Schottertragschicht für Pflegerpfad liefern 
und herstellen auf Erdplanum.
 
Material: Natürliche Gesteinskörnungsgemische 
geeignet für Tragschichten liefern und 
einbauen
Körnung: 0 / 45 mm, Korn > 2 mm = gebrochene
Mineralstoffe

Zur Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit bei 
Tragschichten wird eine Reduzierung des 
Feinanteils gefordert)

Wasserdurchlässigkeit 
im eingebauten 
verdichteten
Zustand:      kf= > 1 x 10-6 cm/s
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Schichtdicke: 30 cm

Verwendungs-
zweck:        Oberbau für Pflaster- oder
              Plattenbelag

Beanspruchung
gemäß RStO 12: Belastungsklasse Bk 0,3

Verkehrsart-/-
belastung:     dimensionierungsrelevante 
               Beanspruchung B 
               Fußverkehr       

Besondere Beanspruchungen: keine

Verformungsmodul EV2: 120 MN/m² 
                 bei 30 cm Schichtdicke

Abrechnung: nach Aufmaß des eingebauten und
verdichteten Volumens
 
Einbauorte: Pflasterflächen

40,000  m3 _____________ _____________

1080 Lastplattendruckversuch, statisch

Statischer Lastplattendruckversuch zurm 
Nachweis der Tragfähigkeit des Untergrundes 
iun der Tragschichten durchführen und 
protokollieren.

Das Protokoll ist in 2-facher Ausfertigung bei 
der Bauleitung einzureichen. 

Abrechnung pro Messpunkt.
Grundlage des Prüfverfahrens: Technische 
Prüfvorschrift
für Boden und Fels im Straßenbau TPBF-StB 
Teil B 8.3.

Wird festgestellt, dass die Verdichtung nicht
ausreicht, muss neu verdichtet werden und der 
Versuch so oft wiederholt werden, bis 
nachgewiesen wird, dass die Verdichtung 
ausreicht. 

Der AN hat für jede Prüfung
ein Gegengewicht (z.B. beladener LKW) 
vorzuhalten.

Die Kosten für die Wiederholung werden nicht 
vergütet.

Einschl. Gestellung aller Geräte und 
Hilfskräfte.
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Diese Leistung kommt nur zur Auszahlung, wenn 
eine
ausreichende Verdichtung nachgewiesen wird.
Nur auf Anweisung der Bauleitung.
Dieser Wert dient als Referenzwert für die 
dynamischen
Druckversuche.

8,000  St _____________ _____________

1090 Lastplattendruckversuch, dynamisch

Dynamischer Lastplattendruckversuch
zum Nachweis der Tragfähigkeit des 
Untergrundes mit leichtem Fallgewichtsgerät 
nachweisen und protokollieren. 

Das Protokoll ist in 2-facher Ausfertigung bei 
der Bauleitung einzureichen. 
Abrechnung pro Messpunkt.

Grundlage des Prüfverfahrens: Technische 
Prüfvorschrift für Boden und Fels im 
Straßenbau TPBF-StB Teil B 8.3.

Wird festgestellt, dass die Verdichtung nicht 
ausreicht, muss neu verdichtet werden und der 
Versuch so oft wiederholt werden, bis 
nachgewiesen wird, dass die
Verdichtung ausreicht.

Die Kosten für die Wiederholung werden nicht 
vergütet.

Einschl. Gestellung aller Geräte und 
Hilfskräfte.

Diese Leistung kommt nur zur Auszahlung, wenn 
eine ausreichende Verdichtung nachgewiesen 
wird.

Nur auf Anweisung der Bauleitung.

8,000  St _____________ _____________

Summe 45 Oberbau Wege und Planum _____________
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50 Lieferung Sandstein Bruchsteine  

Hinweistext

 Natursteinbestellung Herdecker Natursandstein
Für diesen Titel wurden bereits 
2022 Natursteine in einem Auswahlverfahren für die 
Robbenanlage bemustert und vorausgewählt.

Es handelt sich hierbei um 
Herdecker Ruhsandstein
Baggersortierte Felsen, unregelmäßig 
z.T. ausgestoßen 
in 3 unterschiedlichen Größen 

Der ... 

Steinbruchbetriebe Grandi GmbH
Attenbergstraße 25a
58313 Herdecke 

info@grandi-steinbruchbetriebe.de

Tel: 02330-916540

Der Steinbruchbetrieb hält die hier benötigten 
baggersortierten Bruchsteine auf Voranfrage durch 
den Planer / Zoo Duisburg aktuell vor und 
muss vom Bieter schriftlich angefragt werden.

Die Lieferung muss aus Platzgründen 
nach beiden Bauabschnitten getrennt erfolgen.

Wichtig:

Sattelzüge sind dafür aufgrund der Platzverhältnisse 
ungeeignet.

Entweder werden Muldenkipper oder dreiachsige Kipper 
für den Transport von Herdecke nach Duisburg als geeignetes 
Transportmittel geeignet.

1100 Lieferung Herdecker Ruhrsandstein - klein - bis 0,5t

Liefern und ablagen auf der Baustelle von 
Herdecker Ruhrsandstein wie im Hinweistext zu
diesem Titel zuvor beschrieben

- klein - 

Gewicht: von 0,3 bis bis 0,5t Stückgewicht

Abmessungen Ca.:

Dicke       : 20 - 40 cm
Kantenlängen: 50 - 100 cm
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20,000  t _____________ _____________

1110 Lieferung Herd. Ruhrsandstein - mittel - bis  1,5t

Liefern und ablagen auf der Baustelle von 
Herdecker Ruhrsandstein. 

- mittel - 

Gewicht     : von 1,0 bis 1,5t Stückgewicht

Abmessungen ca.
Dicke       : 20 - 50 cm
Kantenlängen: 60 - 150 cm

40,000  t _____________ _____________

1120 Lieferung Herd. Ruhrsandstein - groß - bis 3,0t

Liefern und ablagen auf der Baustelle von 
Herdecker Ruhrsandstein

- groß - 

Gewicht     : von 1,0 bis 3,0 t Stückgewicht

Abmessungen Ca.
Dicke       : 40 - 80 cm
Kantenlängen: 80 - 200 cm

20,000  t _____________ _____________

Summe 50 Lieferung Sandstein Bruchsteine _____________
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55 Natursteinverlegung Felsen  

1130 kleine zwischengelagerte Natursteine versetzen - bis 0,5 t

Bauseits gelieferte oder an der Baustelle 
zwischen gelagerte Natursteine einzeln laden 
max. 100m  transportieren und versetzen 
einlagig in Gruppen auf Schottertragschicht. 
Wichtig ist eine verschiebungssichere Lage 
(kein Kippen.
 
- klein -

Gesteinart      : Sandstein
Kantenlänge (KL): bis ca. 100 cm,
Gewicht         : bis 0,5 t

Schotterbettung : ca. 15-20 cm (16/32)
 
Einbauorte      : Gesteinsgruppen am       
                  Besucherweg und im 
                  Robbengehege 
 
Abrechnung nach Stück inkl. Bettung

Magerbetonstütze und Fugung nur nach 
gesonderter Anweisung und in gesonderter Pos. 
herzustellen

60,000  St _____________ _____________

1140 mittelere zw.-gelagerte Natursteine versetzen - bis 1,5 t

Bauseits gelieferte oder an der Baustelle 
zwischen gelagerte Natursteine einzeln laden 
max. 100m  transportieren und versetzen 
einlagig auf Schottertragschicht versetzen.
 
Versetzen erfolgt einzeln und in 
Gesteinsgruppen.

- mittel -

Gesteinart      : Sandstein
Kantenlänge (KL): bis ca. 150 cm,
Gewicht         : bis 0,5 t

Schotterbettung : ca. 15-20 cm (16/32)
 
Einbauorte      : Gesteinsgruppen am       
                  Besucherweg und im 
                  Robbengehege 
 
Abrechnung nach Stück inkl. Bettung.

Magerbetonstütze und Fugung nur nach 
gesonderter Anweisung und in gesonderter Pos. 
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herzustellen

30,000  St _____________ _____________

1150 große  zw.-gelagerte Natursteine versetzen - bis 3,0 t

Bauseits gelieferte oder an der Baustelle 
zwischen gelagerte Natursteine einzeln laden 
max. 100m  transportieren und versetzen 
einlagig
auf Schottertragschicht versetzen.
 
- klein -

Gesteinart: Sandstein
Kantenlänge (KL): bis ca. 200 cm,
Gewicht         : bis 3,0 t

Schotterbettung : ca. 15-20 cm (16/32)
 
Einbauorte      : Gesteinsgruppen am       
                  Besucherweg und im 
                  Robbenehege 
 
Abrechnung nach Stück.

20,000  St _____________ _____________

1160 Magerbetonstützen für Natursteine

Magerbetonstützen und Fugenverfüllungen in 
C16/20 für Natursteine in den vor. Pos. 
herstellen nach dem Versetzen  der Sandsteine. 

Der Einbau erfolgt nur nach Anweisung durch 
die BÜ und die Zoologie zum Schutz der Tiere.

Abmessungen unregelmäßig bis zu 30 cm Stärke 

Abrechnung nach verbautem Beton. 

 

10,000  m3 _____________ _____________

1170 Fugen zwischen Sandsteinfelsen verfugen - Trass

Unregelmäßige Fugen aus sandfarbigem 
Trassmörtel, geprüft und zugelassen für 
Sandsteinverlegung nach dem Versetzen von 
Sandsteinblöcken verfugen

Das Verfugen erfolgt nur nach Anweisung der BÜ 
und der Zoologie.
Die Fugen sollen geschlossen werden, um 
Verletzungsstellen für Tiere und Menschen 
auszuschließen. 
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Die Fugen entsprechen den sehr unregelmäßigen 
Verläufen und Bruchkanten der 
Natursteinblöcke.

Abrechnung nach verbrauchtem Mörtel.

Das Hinterfüllen der Fugen mit Magerbeton wird 
gesondert vergütet. 

Es sind vor der Ausführung Proben anzulegen.

300,000  KG _____________ _____________

1180 Alte Bruchsteinstützwand ausbessern

Alte Bruchsteinstützwand aus dunklem sandstein 
usbessern mit bauseits gestelltem Material von 
Hand

unregelmäßige Bruchsteine mit den Dimensionen 
bis 30 x 40 x 50 cm

Fugen weitgehend unvermörtelt.

neue Fugen mit geeignetem dunkelgrauem 
TRASS-Natursteinmörtel verfugen.

Abrechnung nach Zeit Facharbeiterstunden gemäß 
örtlichen Vorabstimmungen und nachfolgenden 
Materialverbrauchspreisen in gesond. POS.

40,000  h _____________ _____________

1190 Magerbeton liefern C16/20

Magerbeton liefern und abladen 
in C16/20 für Ausbesserungsarbeiten an der 
alten Bruchsteinwand. 

3,000  m3 _____________ _____________

1200 Trass - Natursteinmörtel liefern

Trass - Natursteinmörtel liefern und abladen 
für Sanierung / Ausbesserung der 
alten Bruchsteinmauer.

Farbe: dunkelgrau 

Nur materail frei Baustelle.

500,000  KG _____________ _____________

Summe 55 Natursteinverlegung Felsen _____________
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60 Betonstufen  

1210 STS / FSS  0/45 für Treppen schräg herstellen, D=30 cm

Kombinierte STS Schottertragschicht / FSS 
aus Natursteinschotter oder RC-Material 0/45 
für beide Treppen schräg herstellen inkl. 
Vorbereitung der Schräge als Unterbau.

Dicke FSS / STS i.M.  :  ca. 30 cm

Verfüllung und Böschung in gesonderter Pos.

12,000  m3 _____________ _____________

1220 Treppenunterbau aus Dränbeton

abgetreppten Treppenunterbau herstellen auf 
kombinierter schräger FSS/STS in vor. Pos.
aus wasserdurchlässigem Dränbeton für 
Besuchertreppen höhengerecht auf 
Schotterunterbau herstellen zur anschließenden 
Verlegung von Beton-Fertigteilstufen

Dicke Dränbeton i.M. :  ca. 20 cm
Breite : ca. 200 cm

Einbauort: kleine Besuchertreppe

gemäß Plan 713   

12,000  m3 _____________ _____________

1230 Zulage für verzogene Stufenanlage große Treppe

Zulage für Unterbau an den verzogenen Stufen
der großen Treppe 
aus Dränbeton 25 cm stark in Stufenform

gemäß Plan 712  und Detail 03 

34,000  m2 _____________ _____________

1240 Beton-Fertigteilstufen, betongrau, feingestrahlt 40x15,5cm

Betonfertigteilstufen nach RiBoN (Richtlinie 
für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen) 
liefern und einbauen für Besuchertreppen.

Verlegung ohne durchgehende Stoßfugen in 
eigenem Mörtelbett.

Abmessungen: 40 x 15,5 cm
Längen bis : 100 cm

Profil     : Vollbeton
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Form       : rechteckig  
             mit gefaster Vorderkante 
             und gefasten Seitenkanten
             7x7mm

Oberfläche   : feingestrahlt, rauh, 
Rutsch-
hemmung      : R 13

Farbe        : betongrau

Eigenschaften : frost- und tausalzbeständig 

Auflagerfuge
sichtbar/ 
tiefliegend   : 5 mm

Stoßfugen     : stumpf gestoßen 
                max. 3mm ohne Vermörtelung 

Mörtelbett    : 2-3 Klebemörtelstreifen        
                 1-2 cm dick 
                zur Fixierung der Stufen 

Steigungs-
verhältnis 
fertige Treppe: 33,0 x 15,5 cm (AxS) 
                im Mittellauf

Die Stufen werden im Verlauf der Treppe leich 
verzogen!

Einbauort : kleine Treppe
Siehe Plan 713 (und 712)

46,000  m _____________ _____________

1250 Fertigteilstufe mit Kontraststreifen

Fertigteilstufe mit Kontraststreifen 
(Stufenkantenmarkierung) für Stufenlagen gemäß 
 DIN 32984 und DIN 18040
passend zum System der angebotenen Stufen in 
vor. Pos.

Eigenschaften und Abmessungen 
wie vor. Pos.

10,000  m _____________ _____________
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1260 Passtücke für Betonstufen - Zulage

Passtücke für Betontreppen in vor. Pos. 
liefern oder zuschneiden (auch schräg) und 
einbauen in eigenem Mörtelbett.

Abrechnung nach Stufenlänge der Passtücke.

12,000  m _____________ _____________

1270 Betonstufen seitlich vermörteln

Betonstufen nach der Verlegung gegen seitlich 
anstehende Rundpalisaden im Zwickel formstabil 
vermörteln mit dafür geeignetem 
Pflastermörtel.

Mörtel oben eben abziehen. 
Mörtelreste sofort nach dem Einbau restlos 
entfernen (keine Fleckenbildung)

Abrechnung nach Verbrauch.

120,000  KG _____________ _____________

Summe 60 Betonstufen _____________
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65 Einbauten für Besucherzäune  

1280 Holzpalisaden, Robinie, d=12-15 cm , L=100cm, lasiert

Holzpalisaden liefern und einbauen als 
wegbegleitende Besucherabsperrung.

Holzart:     Lärche, chem. unbehandelt/ 

Bearbeitung: entrindet, geschält, entsplintet  
              (nicht im Gatter gesägt und rund 
               geschliffen)           
Form       : gerundet, unregelmäßiger leicht 
             krummer Wuchs / Wuchs aber ohne   
              extreme Krümmungen und 
weitgehend 
             astfrei)

Kopf oben umlaufend schräg angefast (ca. 
2x2cm)

Durchmesser: ca. 12-15cm 
             (gemessen an der dünnsten Stelle)
Länge      : ca. 100 cm
Einbautiefe: 30 cm
Oberfläche : farblos lasiert

Einbau mittels lochartigem Erdaushub von 
ca. 50-60 cm großen Löchern im Boden (Boden: 
primär Auffüllungen und Bodenklasse 2)

Lochverfüllung mit 
Grobschotter 36/72:

unter dem Pfahl   : 10 cm Schotter /
Pfahlummantelung  : mind. 15 cm
Aussendurchmesser : 50cm 

Gesamthöhe
Schotterbettung  : 40 cm 

30,000  St _____________ _____________

1290 Holzpalsiaden , 10-12 cm  L=50 cm, lasiert

Holzpalisaden wie in vor. POS. 
aber nur:
10-12 cm Durchmesser 
und 
50 cm lang 
liefern 
und 
einbauen wie in vor. Pos.

60,000  St _____________ _____________
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1300 Holzbohrung für Seilbefestigung, 35mm

Holzbohrung für Seilbefestigung in Pfosten 
horizontal, Bohrloch anschließend einsenken.

d= 35 mm
Länge: 12 - 15 cm
Abstand zum Pfahlkopf : ca. 6 cm

90,000  St _____________ _____________

1310 Zaunseil, Kunststoff, hanffarben, d= 30 mm

Zaunseil liefern und einbauen.

Kunststoff, hanffarben, 
d= 30 mm

liefern und zwischen den Pfosten des 
Besucherzaunes durchziehen und mind. 1x je 
Pfosten verknoten sowie mit 
Sicherungsschrauben gegen Verrutschen im 
Pfosten rückseitig sichern 
(Senkkoppf-Holzschraube 100mm, V2A , D=6mm)

Höhe am Pfosten : ca. 60 cm über Gelände
Höhe am Durchhang : ca. 50 cm über Gelände

180,000  m _____________ _____________

1320 Doppelstahlmattenzaun 1.2m, 50x200 mm, 8/6/8, anthrazit

Doppelstahlmattenzaun komplett 1,2m 
hoch liefern und einbauen.

Maschung  : 50 x 200 mm
Drähte    : 8/6/8 mm
Höhe      : 1,23 m über Gelände
Oberer 
Abschluss : ohne Überstand der Senkrechtstäbe

unterer
Abschluss : 30mm Überstand

Farbe     : anthrazit RAL 7016

Beschich-
tung      : feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 
             passiviert und pulverbeschichtet

inkl. 5 Rechteckpfosten 60 x 40 x 2 mm 
mit Pfostenkappen und Zaunfundamenten.

Einbauort: Zugang Pflegerbereich am Kiosk 

6,000  m _____________ _____________
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1330 2-flügl. Tor im Doppelstabmattenzaun , anthrazit

2-flügl. Tor im Doppelstabmattenzaun 
passend zum Systemanbieter des Zaunsystemes
komplett liefern und einbauen

Torbreite    : 2,5m
Torhöhe      : 1,2m
Flügelbreite : 2 x 1,25 m
Öffnungs-
winkel       : 90°
Torfreiheit 
unten        : ca. 50 mm
Flügelrahmen : 60 x 40 x 2 mm
Füllung      : Doppelstabmatte 50x200mm
               6/5/6 

Farbe        : anthrazit RAL 7016

Beschich-
tung         : feuerverzinkt 
               nach DIN EN ISO 1461            
                passiviert und 
               pulverbeschichtet

Aussstattung:
- Torscharniere 90° M16x50
- Einsteck-Rahmenschloss vorgerichtet für PZ
- Abdeckkappen am PZ
- Drückergarnitur ALU (Knauf / Drehknauf)
- Anschlagleiste am Gehflügel
- Bodenriegel / Bodenhülse am Standflügel

inkl. Pfosten mit Abdeckung mind. 80x80mm 
nach System nach Wahl des AN inkl. 
Zaunfundament mit mind. 60 cm Bodeneinstand.

1,000  St _____________ _____________

Summe 65 Einbauten für Besucherzäune _____________
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70 Einzelfundamente Sonnensegel  

1340 Schotterbettung  Blockfundament 15cm

Schotterbettung für Blockfundamente
herstellen und eben abziehen sowie 
maschinell  verdichten.
 
Schotter : 16/32
 
Stärke: 25cm
Fläche ca. 1,0 x 1,0m 

Fundametaushub in gesonderter Pos.

gesamt: 24 Fundamente

6,000  m3 _____________ _____________

1350 Blockfund. StB , 80x80x100cm, C30/35

Blockfundamente für bauseitige 
Segelverspannung herstellen aus StB C30/35 
inkl. glatter vierseitiger Randschalung im 
dafür ausgehobenen Boden.
 
Fundament-
abmessung   : 80 x 80 x 100 cm (LxBxH)

obere Ränder: 20 x 20 mm Abschrägung 45° 
(Fase)
Oberseite   : geglättet

Volumen     : 0,64 m3
 
Schalung mit Holzrahmen mit
innenliegender Dreikantleiste 20x20mm zur
Kantenabschrägung. 

9,000  St _____________ _____________

1360 Blockfund. wie vor, jedoch 100x100x120cm

Fundament wie vor, 
jedoch in den Abmessungen 

100 x 100 x 120 cm  (LxBxH)

herstellen inkl. Schalung. 

Volumen     : 1,2 m3

15,000  St _____________ _____________
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1370 Zulage für oberseitigen Schräge Blockfundament

Zulage für oberseitige Schräge auf den 
Blockfundamenten nach statischer Klärung der 
Auflagerkonstruktion für die Seilbefestigung. 

10,000  m2 _____________ _____________

1380 Betonfundamente, C25/30 für Kleineinbauten

Betonfundamente, in C25/30 für Kleineinbauten 
herstellen im Gelände auf Schottertragschicht 
für Elektroverteiler / Saugschlauchanbindung
einbauen auf Schottetragschicht.

Die Kleinfundamente können 
monolithisch oder als Fertigteile erstellt und 
eingebaut werden (z.B. als unbewehrte 
Blockstufen)

Abmessungen : 30 x 20 x 100 cm

8,000  m3 _____________ _____________

1390 Bewehrungskörbe - STA 500

Bewehrungskörbe aus STA 500 vorgefertigt 
liefern aus Stabstahlkörben

Einzelstäbe bis   : D=12mm
Korbabmessungen   : ca. 70 x 70 x 70 cm
                    bis 90 x 90 x 110
                   (teilweise mit einer        
                     Schrägseite)

Stabstahlabstände : ca. 10 cm
Bügelabstände     : 10 cm

(Anzahl : 24 Körbe) 

Abrechnung nach Mattenliste.

1,800  t _____________ _____________

Summe 70 Einzelfundamente Sonnensegel _____________

Summe 05 Landschaftsbauarbeiten _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG 
GaLa-Bau 1

05 BE  und Regiearbeiten - Stundenlohnarbei _____________  

10 Erdarbeiten _____________  

15 Entwässerungsleitungen und Einläufe Wege _____________  

20 vorbereitende  Arbeiten Pflanzflächen _____________  

25 Dränage Nebenbecken _____________  

30 Wegebauvorbereitung _____________  

35 Einfassungen und Pflaster Wege _____________  

40 Pflasterflächen _____________  

45 Oberbau Wege und Planum _____________  

50 Lieferung Sandstein Bruchsteine _____________  

55 Natursteinverlegung Felsen _____________  

60 Betonstufen _____________  

65 Einbauten für Besucherzäune _____________  

70 Einzelfundamente Sonnensegel _____________  

05 Landschaftsbauarbeiten _____________

Angebotssumme netto EUR _____________

abzgl. Nachlass in % EUR

Angebotssumme abzgl. Nachlass EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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