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Betreff: Ersatzneubau der Briicke im Zuge der Miindelheimer Strale tiber den Angerbach in Duisburg
Aufforderung zur Teilnahme an einer Marktkonsultation zur Einholung von unverbindlichen
Informationen liber verfiigbare Leistungen, technische Entwicklungen und Preisniveau.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Wirtschaftsbetriebe Duisburg — AGR (nachfolgend: WBD-AGR) beabsichtigt, kiinftig — im Auftrag der Stadt
Duisburg — ein Vergabeverfahren zum Ersatzneubau der Stral3enbriicke im Zuge der Mindelheimer Stral3e Uber
den Angerbach in Duisburg durchzufiihren. Anlass hierfir ist die ausgeschopfte Restlebensdauer des bestehenden
Bauwerks.

Zur Sicherung von Férdermitteln benétigt die WBD-AGOR zunachst eine belastbare Schatzung des Auftragswertes.
Vor Einleitung eines mdglichen Vergabeverfahrens soll daher im Wege einer Marktkonsultation nach § 2 EU Abs.
7 S. 1 VOB/A von interessierten Unternehmen ein nicht-verbindliches Angebot (sog. Budgetangebot bzw.
Richtpreisangebot) eingeholt werden.

Die Marktkonsultation gliedert sich in die nachstehenden Teilnahmebedingungen (A.) und die inhaltlichen bzw.
technische Vorgaben an das unverbindliche Angebot (B.).

Teilnahmebedingungen

l. Vorbemerkungen

1. Abwicklung
Die Marktkonsultation wird per Vergabeplattform abgewickelt.

2. Verfahren

Nach § 2 EU Abs. 7 S. 1 VOB/A kénnen o6ffentlicher Auftraggeber, wie die WBD-AGR bzw. die Stadt Duisburg, vor
der Einleitung eines Vergabeverfahrens Marktkonsultationen u.a. zur Vorbereitung der Auftragsvergabe
durchfiihren. Wie sich aus Art. 40 RL 2014/24EU ergibt, konnen die 6ffentlichen Auftraggeber hierbei auch den Rat
von Marktteilnehmern einholen oder annehmen. Unzulassig ist nach § 2 EU Abs. 7 S. 2 VOB/A lediglich die
Durchfihrung eines Vergabeverfahrens zur Markterkundung, weshalb die die Marktkonsultation nicht auf eine
Auftragserteilung abzielen darf.

Es ist folgender Ablauf der Marktkonsultation vorgesehen:



Da die WBD-AGR im konkreten Fall Informationen Uber den moglichen Auftragswert bedarf, fordert sie potentielle
Bieter (nachfolgend: ,Unternehmen® oder ,konsultierte Unternehmen®) per Vergabeplattform zur Abgabe eines
unverbindlichen Budgetangebotes auf.

Die Unternehmen reichen innerhalb der unter II. 3. genannten Frist ein unverbindliches Angebot ein.
3. Vergaberechtliche Hinweise
Diese Marktkonsultation ist fir die Beteiligten unverbindlich und dient der WBD-AGOR lediglich zur

Informationseinholung.

Auf die unverbindlichen Angebote der jeweiligen Unternehmen wird kein Zuschlag erteilt. Es besteht auch kein
Anspruch der jeweiligen Unternehmen auf Zuschlagserteilung.

Die WBD-AGR legt sich mit dieser Marktkonsultation weder auf eine bestimmte Gestaltung des Projekts noch auf
die Vergabe oder eine bestimmte Art der Durchfiihrung eines spateren Vergabeverfahrens fest.

Die Teilnahme an der Marktkonsultation ist fir die Unternehmen freiwillig. Sie ist keine Voraussetzung fir eine
spatere Teilnahme am Vergabeverfahren. An der Marktkonsultation teilnehmende Unternehmen haben daraus
keine Vorteile in einem spateren Vergabeverfahren.

Die WBD-AGR geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass Unternehmen, die sich an der Marktkonsultation
beteiligen, nicht gemal § 6 EU Abs. 3 Nr. 4 VOB/A wegen einer Vorbefassung vom spateren Vergabeverfahren
ausgeschlossen werden missen, weil die Beteiligung der konsultierten Unternehmen an einem spateren
Vergabeverfahren den Wettbewerb nicht verfalschen wird bzw. der Grundsatz der Gleichbehandlung durch andere
MaRnahmen (z.B. durch den Ausgleich von Informationsvorspriingen) sichergestellt werden kann.

Obwohl die Marktkonsultation kein Teil eines Vergabeverfahrens ist, sondern nur der Vorbereitung eines solchen
Verfahrens dient, wendet die WBD-AOR bei ihrer Durchfihrung die vergaberechtlichen Grundsatze des
Wettbewerbs, der Transparenz und der Gleichbehandlung nach § 97 Abs. 1 und 2 GWB an.

4. Anlagenverzeichnis
Folgende Anlagen sind beigefligt und sind Bestandteil der Marktkonsultation:
- Inhaltliche bzw. technische Vorgaben an das unverbindliche Angebot (Anlage 1)

- Bestandsunterlagen der Bricke i. Z. der Mundelheimer StralRe (Anlage 2):
o 2.1 Auszug Bauwerksbuch_5088002_1+2_2025
o 2.2 Fotodokumentation_im_Bestand

- Referenzplanung fir den Ersatzneubau der Briicke (Anlage 3)



Il. Erstellung der unverbindlichen Angebote

1. Sprache
Die unverbindlichen Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen

2. Form
Die Bestatigung der Bereitschaft zur Teilnahme an der Marktkonsultation und die unverbindlichen Angebote ggf.
nebst weiterer Anregungen sind lber die Vergabeplattform einzureichen

3. Frist fiir die Einreichung der unverbindlichen Angebote
Die unverbindlichen Angebote sowie weitere Anregungen sind spatestens bis zum 22.06.2026 einzureichen.

4. Ausweisung von Geheimnissen
Die Unternehmen werden aufgefordert, die Teile des unverbindlichen Angebots, die ein Fabrikations-, Betriebs-
oder Geschaftsgeheimnis beinhalten, auszuweisen (vgl. jedoch Punkt A. 111.).

5. Veroffentlichung der Marktkonsultation

Die im Rahmen dieser Marktkonsultation tiberlassenen Unterlagen dirfen nur zur Erstellung des unverbindlichen
Angebots verwendet werden. Jede Verdffentlichung (auch auszugsweise) ist ohne die ausdriickliche Genehmigung
der WBD-AGR nicht statthaft. Falls ein konsultiertes Unternehmen die Vergabeunterlagen bereits ausgedruckt hat,
sich jedoch nicht an der Marktkonsultation beteiligen moéchte, sind die Unterlagen unverzuglich zu vernichten.

6. Entschéadigung
Eine Erstattung von Kosten, die den Unternehmen im Zusammenhang mit der Marktkonsultation entstehen,
besteht nicht.

lll. Nutzungsrecht

Das konsultierte Unternehmen Ubertragt der WBD-AGR, ohne dass dem konsultierten Unternehmen hierfiir ein
Anspruch auf weitere Verglitung zusteht, die Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte an allen von ihr fir
die Abgabe des unverbindlichen Angebotes erstellten Unterlagen (verkérpert oder in elektronischer Form) sowie
an den fur das Projekt erbrachten Leistungen.

Die WBD-AGR bzw. deren Rechtsnachfolger darf die Unterlagen, die Leistungen der konsultierten Unternehmen
fir das Projekt ohne Mitwirkung der konsultierten Unternehmen nutzen und andern, insbesondere modernisieren
und/oder in sonstiger Weise den aktuellen Erfordernissen anpassen.

Die WBD-AJR ist berechtigt, diese Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte auf Dritte zu Ubertragen, sofern
dies fur die Durchfiihrung des Projektes oder die spatere Nutzung erforderlich wird.

Sofern die Leistungen des konsultierten Unternehmens in den Anwendungsbereich des Urheberschutzgesetzes
fallen, bleiben die diesbeziiglichen Urheberpersonlichkeitsrechte unberihrt.

IV. Datenschutz

Alle den Unternehmen im Rahmen der Marktkonsultation zuganglichen Informationen unterliegen
datenschutzrechtlichen und vergaberechtlichen Bestimmungen sowie der Vertraulichkeit.

Es kann daher der Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen WBD-AGR und Kkonsultierten
Unternehmen notwendig werden, zu deren Abschluss sich das konsultierte Unternehmen und die WBD-ASR
bereits jetzt verpflichten. Das konsultierte Unternehmen sichert zu, von der WBD-AS6R erhaltene,
personenbezogene Daten datenschutzkonform nach den aktuellen gesetzlichen Regelungen (DS-GVO, BDSG und
sonstige datenschutzrechtliche Spezialgesetze) zu verarbeiten und hierbei insbesondere seine Mitarbeiter zur
Vertraulichkeit zu verpflichten.



Die WBD-AGR weist darauf hin, dass sie die durch die konsultierten Unternehmen im Rahmen dieser
Marktkonsultation Ubermittelten personenbezogenen Daten insbesondere auf der Grundlage der DS-GVO, bei
offentlichen Auftraggebern zusatzlich auf Grundlage des Landesdatenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen, bei
Auftraggebern in privater Rechtsform zusatzlich auf Grundlage des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten wird,
soweit dies zur rechtmafigen Erflllung der Aufgaben der WBD-AGR erforderlich ist.

Die Informationspflichten bei der Erhebung von Daten nach Art. 13 und 14 EU DSGVO sind auf den Internetseiten
https://www.duisburg.de/service/datenschutz_67613.php (Stadt Duisburg) und www.wb-
duisburg.de/info/datenschutz.php (Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AdR) verdffentlicht.

V. Vertraulichkeit

Das konsultierte Unternehmen verpflichtet sich, Informationen Uber interne Dokumente, Prozesse, Verfahren,
Daten, etc. der WBD-AGR oder der Stadt Duisburg, von denen das konsultierte Unternehmen im Rahmen der
Leistungserbringung Kenntnis erhalt, vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung
des Vertrages bestehen.

Naheres regeln die Vertragspartner in der gesondert abzuschliefienden Vereinbarung utber die Wahrung von
Betriebs- und Geschaftsgeheimnissen und der vertraulichen Verwendung von Informationen
(Vertraulichkeitsvereinbarung), sofern diese durch die WBD-AGR in Ansehen des Vertragsgegenstandes fir
erforderlich gehalten wird. Fir diesen Fall verpflichtet sich das konsultierte Unternehmen zum unverziglichen
Abschluss dieser Vereinbarung mit der WBD-AGR, spatestens zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses
Vertrages.

Sofern die Parteien Regelungen in einer gesonderten Vertraulichkeitsvereinbarung treffen, gelten diese
Vereinbarungen erganzend.

VL. Unklarheiten und Fragen

Technische Auskilnfte, Auskunftsersuchen zu Unklarheiten zu dieser Marktkonsultation kdnnen per
Vergabeplattform gerichtet werden.

Anlage 1: Inhaltliche bzw. technische Vorgaben an das unverbindliche Angebot

I. Aufgabenstellung:

Die WBD-AGR beabsichtigt, kiinftig — im Auftrag der Stadt Duisburg — ein Vergabeverfahren zum Ersatzneubau
der Straflenbriicke im Zuge der Mindelheimer Stralle Uber den Angerbach in Duisburg durchzufiihren. Anlass
hierflr ist die ausgeschdpfte Restlebensdauer des bestehenden Bauwerks.

Das Bestandsbauwerk besteht aus zwei in Querrichtung nebeneinanderliegenden Teilbauwerken:
- Ursprungsbauwerk aus dem Jahr 1927
- Erweiterung (Verbreiterung) aus dem Jahr 1957

Die Ursprungsbrucke (Baujahr 1927) wurde als Plattenbalkenbricke (Tragerrostbriicke) mit einer Aufschittung
errichtet, wahrend die Erweiterung aus dem Jahr 1957 als Plattenbrtcke erfolgte.

Die Gesamtbreite der bestehenden Briicke betragt ca. 28,25 m.

Die Bauwerkslange betragt ca. 18,00 m, wobei die tatsachlich zu Uberbriickende Gewasserbreite ca. 5,90 m bzw.
10,2 m betragt. Das Gewasserprofil unterhalb der Bestandsbriicke darf bei der Realisierung der neuen Briicke
nicht vermindert werden - u.a. darf die Unterkante der Bestandsbriicke nicht unterschritten werden.

Die Koordinaten der BaumafRnahme (GMS) sind: 51°22'11.9"N 6°44'29.1"E



Die folgende Abbildung zeigt den Bestand, sowie die entsprechenden Randbedingungen, die fir das
Budgetangebot zu beriicksichtigen sind. Die Gestaltung der Bauwerkskonstruktion wird unter den Zwangspunkten
- Beibehaltung der Stralengradiente

- Beibehaltung bzw. Reduktion (VergréRerung lichte Hohe) der UK der Brickenkonstruktion

- Kein Eingriff bzw. keine Reduktion der Durchflussbreite zwischen den Widerlagern

freigestellt. Querschnitt im Bestand:
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Ansichten der Bestandsbriicke:

Ansicht von Siden

i 32 7,5 -
r__w 20 T 5e ,Jr, ‘,o.’é'j;e.a : ;lrﬂfoﬁl_ 320 % e 3.25 NRAZN o, £
I P Lage Tlhwaridedc 2.5 wm stark |
N dLage Gulaphath &5 em stark :
o A\V/J‘f,wf, pa \j/ 34 %05 71,9 s
:\ R 225 -‘?;_‘ - T T
»f: N ’_ 7 2 /ol e .
Gasrohr 7 .3‘
i A\ 9% / 1
) T TN == N
I % [ o
’?i?z . R2rs !
_\‘%”z&éo & | zoec 245 |12 _I[:
N e 63 ! e t
p | |
~ 22,50 Ny Q I I / k: /-1
. '\: i - S A
3
i
“ v . T v
& ) Y ]
= : o I .
‘_ 2 70 S - Laingsschnctt N A 728
Ve Z5: = :
e a0/ A/é‘[—‘ ’ g Querschnile A 1725
;;L ] ) I/"é'na(etéez}aarn’rl Lageplas A 7 Seo
" .
4 ,,_~/;_,,. DR R '
& = |
il bl L

il “—_'_f“
|

gEs T

J—

Ansicht von Norden

i
s e

i
i
|
i
|
—




Gegenstand der geplanten MaRnahme ist:

- der vollstandige Rickbau des bestehenden Brickenbauwerks
- der Ersatzneubau der Stralenbriicke

Zusammenfassend gqilt fiir die Aufgabenstellung:

- Geometrie und Hydraulik

Die neue Briickenkonstruktion soll im Endzustand in der gleichen Bauwerksachse verbleiben. Das vorhandene
Gewasserprofil ist zu erhalten. Eine Verringerung der lichten Weite ist nicht zulassig.

Die Unterkante der bestehenden Briicke darf nicht unterschritten werden.

- Verkehrsfiihrung

Die bestehende Spuraufteilung ist im Endzustand beizubehalten. Wahrend der Bauzeit ist der Baustellenbetrieb
und der 6ffentliche Verkehr in Abstimmung der Verkehrsbehorde der Stadt Duisburg (LSA, Umleitungen,
Sperrungen etc.) aufrechtzuerhalten.

- Bauzustande
Die Bauphasen mussen jederzeit die Verkehrssicherheit sicherstellen.

- Baugrund und Kampfmittel
Abhangig von der gewahlten baulichen Lésung sind Kampfmittelerkundungen vorzusehen. Baugrund-
untersuchungen sind entsprechend dem Planungsfortschritt zu berlcksichtigen.

- Planung und Ausfiihrung

Die Planung und Ausfiihrung haben unter Berilicksichtigung der geltenden technischen Regelwerke (u. a. ZTV-
ING, DIN-Normen, einschlagige Richtlinien) zu erfolgen. Die Ausfihrungsplanung soll auf Grundlage des durch die
Bieterin gewahlten Bauverfahrens durch die spatere Auftragnehmerin (AN) erstellt und nach Abstimmung mit der
Auftraggeberin (AG) durch den Prifingenieur der AN gepruft sowie abschlielend der AG zur Baufreigabe vorgelegt
werden.

Ein schematischer Ubersichtsplan (Inhalt: Langsschnitt, Querschnitt) fir die angedachte Lésung und die
Ausdehnung des Baufeldes (BE-Flachen) sowie eine Beschreibung der Konstruktion und verwendeten Materialien
soll erstellt und mit dem Budgetangebot Ubergeben werden.

Die tatsachliche Baustelleneinrichtung, Kranstandflachen, Logistik, Zufahrtswege sowie Schutz bestehender Wege
und ggf. Verkehrssicherungen sind durch das konsultierte Unternehmen zu bertcksichtigen.

Bestehende Leitungen sind in Abstimmung mit den jeweiligen Betreibern wahrend der Bauphase zu sichern bzw.
abzufangen und nach Brickenmontage an der Briicke wieder zu befestigen bzw. in die Brickenkonstruktion
einzufuhren.
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Il. Preisermittlung und Gliederung

Die Preisermittlung erfolgt auf Grundlage von Erfahrungswerten, Planungen, Annahmen sowie unter
Berucksichtigung der aktuellen Marktlage und Preisentwicklung.

Die Gliederungstiefe der Kostenzusammenstellung kann durch das konsultierte Unternehmen frei gewahlt
werden. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Angaben wird empfohlen, die Preisermittlung moglichst
differenziert darzustellen. Pauschalansatze sollten vermieden werden. Erganzend kénnen Detailberechnungen
oder erlauternde Annahmen beigefiigt werden.

Die vorstehend beschriebene Aufgabenstellung dient insbesondere der Einholung belastbarer Riickmeldungen
im Hinblick auf:

- technische Umsetzbarkeit

- Bauzeit und Bauablauf

- Verkehrsfiihrung wahrend der Bauzeit
- Kosteneinschatzung

Die Riickmeldungen sollen dazu beitragen, die Realisierbarkeit sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
des Vorhabens besser einschatzen zu kénnen.

Es erfolgt seitens des Auftraggebers keine Festlegung auf die beschriebene Variante. Diese ist weder als
verbindliche Planungsgrundlage noch als Grundlage fir die spatere Vergabe anzusehen.



