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Regelverlegetiefen siehe "Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen" von
Tiefbauarbeiten fur die Anlagen der Gas-, Wasser-, Strom- und Fernwarmeversorgung
der Netze Duisburg, Jahresvertrag 2017/2018,

Stand November 2016

Bei den angegebenen Kanalhdhen handelt es sich um NHN-HOhen
Genehmigungsplanung im ETRS89!

Die vorhandenen Kanalhdhen sind vor Beginn der Baumalinahmen vor Ort zu
uberprifen.

Wirtschaftsbetriebe :IDU | SBURG

Geschaftsbereich Stadtentwasserung

Ausfluhrungsplanung
Stand: 18.03.2026
Klinserer Golupski Proske Bittger
gezeichnet gepruft Arbeitsgruppenleitung Bereichsleitung

Anschluss:

Bolzen Nr. NivP 900403
Braunsbergerweg 29¢
Duisburg

Projekt: NSW-Einleitung Kalkweg Hohe:

. . 34,320 mu. NHN
in Duisburg -Wedau

Regenwasserkanalerneuerung und/oder -erweiterung

von: Neidenburger Strale Aktenzeichen WBD:

. 70-160-350
bis: Wendehammer Kalkweg
Planinhalt: Sedipipes Str.-Schl.-Nr.:
1872
Blatt Nr.: 1/3
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