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        1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen

    1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer

   Vorbemerkungen

    1.1.1. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau aufstellen
         1,000 Stck ......................... .........................

    1.1.3. Baustelleneinrichtung vorhalten
         1,000 Stck ......................... .........................

    1.1.5. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau räumen
         1,000 Stck ......................... .........................

      1.1.18. Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Tagen
         2,000 Tage ......................... .........................

      1.1.19. Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Stunden
         16,000 Std ......................... .........................
    
          Summe 1.1. Einrichtungen für den Auftragne.. .........................

    1.2. Einrichtungen für die Bauleitung des AG

   Vorbemerkung

    1.2.10. Bauleitungsbüro für den AG
         1,000 Stck ......................... .........................
    
          Summe 1.2. Einrichtungen für die Bauleitun.. .........................

      1.3. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verkehrs

   Vorbemerkungen

      1.3.10. Maßnahmen zur Verkehrsregelung, gesamt
         1,000 Stck ......................... .........................

    1.3.30. Absicherung der Baugrube für Fußgänger
         250,000 m ......................... .........................

         1.3.40. Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder
         10,000 Stck ......................... .........................

       1.3.50. Tafeln als Hinweisschilder  bis 2,0 m²
         3,000 Stck ......................... .........................
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      1.3.90. Warn- oder Blinkleuchten an Schildern
         15,000 Stck ......................... .........................

    1.3.100. Reflektierende Richtungsbaken
         5,000 Stck ......................... .........................

            1.3.310. Informationstafeln > 2,0 m²  bis 10,0 m²
         1,000 Stck ......................... .........................

         1.3.321. Schlauchbrücken für Fußgänger (C-Schlauch)
        1,000 psch  .........................
    
            Summe 1.3. Baustellensicherung, Umleitung .. .........................

    1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs

    1.4.70. Mobilzaun
         200,000 m ......................... .........................

      1.4.90. Wegebefestigung herstellen u. beseitigen
          500,000 m² ......................... .........................

    1.4.110. Bituminöse Tragschicht als Rampe herstellen und beseitigen
          10,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs .........................

    1.5. Fahrbahnmarkierung im Baustellenbereich

      1.5.10. Durchlaufende Linie 12 cm  breit
         50,000 m ......................... .........................
    
          Summe 1.5. Fahrbahnmarkierung im Baustelle.. .........................

    1.6. Dokumentation

    1.6.10. Fotodokumentation für Kanalbau
        1,000 psch  .........................
    
         Summe 1.6. Dokumentation .........................

    1.7. Zulage für Aufteilung der Abrechnung

    1.7.10. Zulage für Aufteilung der Abrechnung und Kostenaufstellungen
        1,000 psch  .........................
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          Summe 1.7. Zulage für Aufteilung der Abrec.. .........................

    
            Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. .........................

       2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
 Sonderarbeiten

    2.1. Baufeldräumung

      2.1.20. Baumschutz für Bäume von 21-50 cm Dicke
         2,000 Stck ......................... .........................

      2.1.30. Baumschutz für Bäume über 50 cm Dicke
         2,000 Stck ......................... .........................

        2.1.80. Wurzelstöcke von 31 - 50 cm Dicke roden und entsorgen
         2,000 Stck ......................... .........................

      2.1.110. Busch- und Strauchwerk roden und entsorgen
          20,000 m² ......................... .........................

    2.1.500. Pfosten ausbauen und setzen
         1,000 Stck ......................... .........................

    2.1.550. Absperrpfosten
         3,000 Stck ......................... .........................

    2.1.570. Absperrpfosten liefern und setzen
         10,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 2.1. Baufeldräumung .........................

        2.2. Oberboden  "Organischer Boden nach DIN 18915"

   Vorbemerkungen für Oberbodenarbeiten

      2.2.10. Oberboden abheben, lagern und einbauen
          430,000 m² ......................... .........................

    2.2.20. Oberboden abheben und lagern
          100,000 m² ......................... .........................

    2.2.40. Oberboden aus Zwischenlager aufladen und entsorgen
          40,000 m³ ......................... .........................

    2.2.60. Oberboden liefern
          100,000 m² ......................... .........................
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    2.2.80. Landschaftsrasen mit Kräutern einsäen und erster Rasenschnitt
          530,000 m² ......................... .........................
    
            Summe 2.2. Oberboden  "Organischer Boden .. .........................

    2.3. Straßenaufbruch

      2.3.45. Bordsteine, in Beton verlegt aufnehmen und abfahren
         10,000 m ......................... .........................

    2.3.65. Randstein in Beton verlegt aufnehmen und abfahren
         5,000 m ......................... .........................

      2.3.85. Rinnenbahn in Beton verlegt, aufnehmen und abfahren
         10,000 m ......................... .........................

        2.3.90. Pflaster, in Sand verlegt, aufnehmen und lagern
          20,000 m² ......................... .........................

        2.3.95. Pflaster, in Sand verlegt, aufnehmen und abfahren
          20,000 m² ......................... .........................

   Aufbruch und Entsorgung von Bituminöse Befestigung

      2.3.120. Bitu Befestigung  bis 5 cm  aufbrechen und entsorgen
          390,000 m² ......................... .........................

         2.3.130. Bitu Befestigung > 5 bis 12 cm  aufbrechen und entsorgen
          390,000 m² ......................... .........................

         2.3.140. Bitu Befestigung > 12 bis 17 cm aufbrechen und entsorgen
          390,000 m² ......................... .........................

           2.3.300. ungebundene Tragschicht (Oberbau), Homogenbereich B1,
  aufbrechen

          10,000 m³ ......................... .........................

        2.3.600. Pflasterdecke, in Sand verlegt aufnehmen, lagern und verlegen
          20,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 2.3. Straßenaufbruch .........................

    2.4. Baugrubenaushub

   Hinweise

     Böden für Baugruben lösen und ausheben - ohne Einrechnung des Verbaus
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        2.4.30. Böden für Baugruben, Homogenbereich C3,
   lösen und ausheben - ohne Verbau

          350,000 m³ ......................... .........................

        2.4.31. Böden für Baugruben, Homogenbereich D1,
   lösen und ausheben - ohne Verbau

          20,000 m³ ......................... .........................

        2.4.32. Böden für Baugruben, Homogenbereich D2,
   lösen und ausheben - ohne Verbau

          370,000 m³ ......................... .........................

   Boden Zwischenlagern

    2.4.300. Boden zwischenlagern
          370,000 m³ ......................... .........................

   Bodenaushub in Handarbeit

       2.4.430. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich D2
          40,000 m³ ......................... .........................

     Querschläge - Suchgräben

        2.4.530. Querschläge - Suchgräben in Böden Homogenbereich C3 erstellen
          20,000 m³ ......................... .........................
    
         Summe 2.4. Baugrubenaushub .........................

    2.5. Abbruch unter Gelände

    2.5.10. Mauerwerk abbrechen
          2,000 m³ ......................... .........................

    2.5.20. Aufstemmen alter Einbauten aus Mauerwerk
          5,000 m² ......................... .........................

    2.5.30. Beton abbrechen
          3,000 m³ ......................... .........................

    2.5.31. Schachtbauwerke aus Stahlbeton abbrechen
          5,000 m³ ......................... .........................

    2.5.60. Aufstemmen alter Einbauten aus Stahlbeton
          16,000 m² ......................... .........................

    2.5.210. Schachtringe abbrechen
         5,000 m ......................... .........................
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    2.5.260. Unterteile aus Stahlbeton abbrechen
          8,000 m³ ......................... .........................

        2.5.300. Vorhandenen Kanal DN 100  bis DN 200 abbrechen und entsorgen
         5,000 m ......................... .........................

          2.5.310. Vorhandenen Kanal > DN 200 bis DN 350 abbrechen und entsorgen
         15,000 m ......................... .........................

          2.5.320. Vorhandenen Kanal > DN 350 bis DN 450 abbrechen und entsorgen
         7,000 m ......................... .........................

    2.5.900. Vorhandene Versorgungsleitung abtrennen und entsorgen
         5,000 m ......................... .........................
    
         Summe 2.5. Abbruch unter Gelände .........................

        2.6. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmaterial

   Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV

      2.6.510. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV bis 10 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F0*/BM-F1

          150,000 m³ ......................... .........................

      2.6.520. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV bis 10 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F2/BM-F3

          200,000 m³ ......................... .........................

    2.6.550. Entsorgung von Bauschutt gemäß ErsatzbaustoffV
          10,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 2.6. Entsorgung / Verwertung von Auf.. .........................

    2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen

   Hinweise zur kreuzenden Versorgungsleitungen

        2.7.10. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite bis 0,10 m
         5,000 m ......................... .........................

           2.7.50. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 1,00 m bis 1,50 m
         5,000 m ......................... .........................

           2.7.90. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 4,00 m bis 5,00 m
         5,000 m ......................... .........................

    2.7.150. Kreuzung mit vorhandener Leitung
         1,000 Stck ......................... .........................
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    2.7.160. Kreuzung mit vorhandener Leitung
         1,000 Stck ......................... .........................
    
          Summe 2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitu.. .........................

      2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

       Ausführungsbeschreibung zu 2.8 Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

    2.8.11. Bettungsmaterial als Sauberkeitsschicht
          15,000 m³ ......................... .........................

         2.8.20. Beton C12/15, als Auflager zwischen Verbau, liefern und einbauen
          12,000 m³ ......................... .........................

       2.8.21. Beton C12/15, als Auftriebssicherung liefern und einbauen
          18,000 m³ ......................... .........................

    2.8.100. Rohrummantelung erstellen
          50,000 m³ ......................... .........................

    2.8.110. Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen
          5,000 m³ ......................... .........................

         2.8.111. Material G1/G2 zur Rohrummantelung liefern und einbauen
          60,000 m³ ......................... .........................

    2.8.200. Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen
          230,000 m³ ......................... .........................

      2.8.210. Beton  C12/15 als Ersatzboden liefern und einbauen
          5,000 m³ ......................... .........................

    2.8.320. Flüssigboden zur Hohlraumverfüllung liefern und einbauen
          7,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung .. .........................

    2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten

   Vorbemerkungen zum senkrechten Verbau

    2.10.10. Waagerechter Verbau mit Holzbohlen
          20,000 m² ......................... .........................

       2.10.120. Trägerbohlwände (Berliner Verbau)
          110,000 m² ......................... .........................
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         2.10.125. Statik - Trägerbohlenwände (Berliner Verbau)
         1,000 Stck ......................... .........................

    2.10.170. Linearverbau
          270,000 m² ......................... .........................

      2.10.175. Statik - Linearverbau
         1,000 Stck ......................... .........................

       2.10.181. Gleitschienen Sonderverbau, Schachtverbau BW 010
          85,000 m² ......................... .........................

       2.10.182. Statik - Sonderverbau BW 010
         1,000 Stck ......................... .........................

       2.10.183. Gleitschienen Sonderverbau, Schachtverbau BW 007-009
          115,000 m² ......................... .........................

       2.10.184. Statik - Sonderverbau BW 007-009
         1,000 Stck ......................... .........................

      2.10.190. Großflächenverbau, Stahlplattenverbau
          55,000 m² ......................... .........................

    2.10.220. Senkrechter Schachtverbau mit Kammerdielenelementen
          80,000 m² ......................... .........................

      2.10.225. Statik - Senkrechter Schachtverbau mit Kammerdielenelementen
         1,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................

    2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen

        2.11.5. Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtung für Verdämmung
         15,000 m ......................... .........................

    2.11.10. Kanäle mit Dämmer verfüllen
          5,000 m³ ......................... .........................

      2.11.20. Alte Kanäle bis DN 200 abmauern
         1,000 Stck ......................... .........................

          2.11.30. Alte Kanäle > DN 200 - 500 abmauern
         6,000 Stck ......................... .........................

      2.11.200. Konen abbrechen, Schächte verfüllen
         1,000 Stck ......................... .........................
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         Summe 2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen .........................

    2.13. Bodenverdichtungsprüfung

   Eigenüberwachungsprüfungen

    2.13.10. Gegengewichte für Plattendruckversuche
         2,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 2.13. Bodenverdichtungsprüfung .........................

    
             Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,.. .........................

    3. Wasserhaltungsarbeiten

    3.2. Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN für offenen Kanalbau

    3.2.10. Grundwasserabsenkungsanlage einrichten
         1,000 Stck ......................... .........................

    3.2.21. Grundwasserabsenkung mittels Vakuumentwässerung
        1,000 psch  .........................
    
          Summe 3.2. Grundwasserabsenkung nach Wahl .. .........................

    3.50. Abwasserhaltung

   Abwasserhaltung

       3.50.10. Abwasserhaltung für Kanäle DN 250 bis DN 350
         20,000 m ......................... .........................

         3.50.15. Abwasserhaltung für Kanäle > DN 350 bis DN 500
         10,000 m ......................... .........................
    
         Summe 3.50. Abwasserhaltung .........................

    3.70. Abwasserumleitung außerhalb des Kanals

   Abwasserumleitung

        3.70.110. Pumpeneinsatz bis 80 l/s
         20,000 Std ......................... .........................

     3.70.140. Straßenquerung durch Anrampung für Abwasserrohrleitungen bis DN 150
         1,000 Stck ......................... .........................
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          Summe 3.70. Abwasserumleitung außerhalb des.. .........................

    3.90. Abwasserrückhaltung

     3.90.10. Absperren des Regenwasserkanals DN 400
        1,000 psch  .........................
    
         Summe 3.90. Abwasserrückhaltung .........................

    
         Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten .........................

     4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250

     Hersteller- und Fabrikatsangaben

    Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre.

    4.10. Steinzeugrohre

      4.10.40. Steinzeugrohre DN 250H
         15,000 m ......................... .........................
    
         Summe 4.10. Steinzeugrohre .........................

    4.11. Steinzeugrohrformstücke

         4.11.260. Steinzeugrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350
         10,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 4.11. Steinzeugrohrformstücke .........................

   Vorbemerkungen für Betonrohre für Regenwasser

    4.20. Betonrohre

           4.20.10. Betonrohre - KF-GM - DN 300
         9,000 m ......................... .........................

           4.20.20. Betonrohre - KF-GM - DN 400
         8,000 m ......................... .........................
    
         Summe 4.20. Betonrohre .........................

    4.21. Betonrohrformstücke
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 Leistungsbeschreibung Kurztext

           Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
      LV: 001 Kanalbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       4.21.10. Pass- und Gelenkstücke DN  300
         4,000 Stck ......................... .........................

       4.21.20. Pass- und Gelenkstücke DN  400
         4,000 Stck ......................... .........................

         4.21.210. Betonrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350
         2,000 Stck ......................... .........................

         4.21.220. Betonrohre schneiden und verlegen > DN 350 bis DN 550
         2,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 4.21. Betonrohrformstücke .........................

   Vorbemerkungen für Kunststoffrohre für Regenwasser 
  unbedingt beachten.

      4.52. Vollwand-Kunststoffrohre
 Blaue Farbe für Regenwasser
   Braune Farbe für Schmutz-/Mischwasser

        4.52.360. Vollwandrohre DN 400 PVC-U
         5,000 m ......................... .........................
    
            Summe 4.52. Vollwand-Kunststoffrohre.. .........................

        4.53. Vollwand-Kunststoffrohre, Formstücke
 Blaue Farbe für Regenwasser
   Braune Farbe für Schmutz-/Mischwasser

     4.53.220. Schneiden von Vollwandrohren bis DN 400
         4,000 Stck ......................... .........................
    
              Summe 4.53. Vollwand-Kunststoffrohre, Forms.. .........................

    4.66. SediPipe

   Vorbemerkung für SediPipeXl Plus Rohre

       4.66.1. Regenwasser-Behandlungsanlage SediPipe XL plus 600/24
        1,000 psch  .........................

       4.66.2. Regenwasser-Behandlungsanlage SediPipe XL plus 600/6
        1,000 psch  .........................

    4.66.3. Stahlbetonplatte zur Auftriebssicherung
         6,000 Stck ......................... .........................
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 Leistungsbeschreibung Kurztext

           Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
      LV: 001 Kanalbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    
         Summe 4.66. SediPipe .........................

    4.90. Dichtungssysteme

         4.90.15. Manschettendichtungen > DN 200 bis DN 350
         6,000 Stck ......................... .........................

           4.90.100. Passring (P-Ring) DN 250
         6,000 Stck ......................... .........................

       4.90.310. BI-Adapter DN 300
         1,000 Stck ......................... .........................

       4.90.320. BI-Adapter DN 400
         1,000 Stck ......................... .........................

             4.90.410. VPC-Rohrkupplung DN 300, Spannbereich 345 bis 400 mm
         1,000 Stck ......................... .........................

             4.90.420. VPC-Rohrkupplung DN 400, Spannbereich 455 bis 555 mm
         1,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 4.90. Dichtungssysteme .........................

    
          Summe 4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250 .........................

     HAUS- UND SENKENANSCHLÜSSE

        8. Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 
 und Baugruben für Versorgungsleitungen

     Hersteller- und Fabrikatsangaben

    8.4. Baugrubenaushub

   Bodenaushub für Anschlussleitungen

        8.4.130. Böden für Baugruben, Homogenbereich C3,
   lösen und ausheben - für Anschlussleitungen

          10,000 m³ ......................... .........................
    
         Summe 8.4. Baugrubenaushub .........................

      8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

       Ausführungsbeschreibung zu 8.8 Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz
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           Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
      LV: 001 Kanalbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    8.8.10. Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen
          1,000 m³ ......................... .........................

    8.8.110. Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen
          5,000 m³ ......................... .........................
    
            Summe 8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung .. .........................

      8.9. Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse

       8.9.20. Anbohren von Betonrohren DN 250 bis DN 500
         1,000 Stck ......................... .........................

    8.9.40. Umschließen von Anschlussleitungen 
 innerhalb des Kanalgrabens

         1,000 Stck ......................... .........................

    8.9.60. Verbinden von Anschlussleitungen 
 außerhalb des Kanalgrabens

         1,000 Stck ......................... .........................
    
            Summe 8.9. Arbeiten für Haus- und Straßena.. .........................

    8.10. Steinzeugrohre

   Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre 
  unbedingt beachten.

       8.10.220. Steinzeug-Verschlussteller DN 100-200
         1,000 Stck ......................... .........................

    8.10.230. Steinzeugrohre schneiden
         2,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 8.10. Steinzeugrohre .........................

    8.12. Vollwand Kunststoffrohre

   Vorbemerkungen für Kunststoffrohre
  unbedingt beachten.
  Die angebotenen Materialien werden hergestellt von:

 ....................................................................................................
   (vom Bieter ausfüllen)

     8.12.20. Vollwand Kunststoffrohre DN 160
         10,000 m ......................... .........................
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 Leistungsbeschreibung Kurztext

           Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
      LV: 001 Kanalbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        8.12.801. Kabelschutzrohr Kunststoff DN100 einschl. Graben für Kabelschutzrohr
         60,000 m ......................... .........................

    8.12.802. Abzweigkasten liefern und einbauen
         1,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 8.12. Vollwand Kunststoffrohre .........................

    8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten

      8.15.190. Großflächenverbau, Stahlplattenverbau
          20,000 m² ......................... .........................
    
         Summe 8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................

    8.70. Abwasserhaltung außerhalb des Kanals

    8.70.20. Abwasserhaltung für Straßenabläufe
         1,000 Stck ......................... .........................
    
          Summe 8.70. Abwasserhaltung außerhalb des .. .........................

    
            Summe 8. Umschluss der Haus- und Senkena.. .........................

   BAUWERKE

    10. Bauwerke

     Hersteller- und Fabrikatsangaben

     Eigenschaften für Fertigteil- und Ortbetonbauwerke

   Materialeigenschaften für Quellmörtel

     10.1. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034
 und den Qualitätsanforderungen der FBS 
     nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern 
 und versetzen

          10.1.10. Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick
          10,000 m² ......................... .........................

   Schachtunterteile für Regenwasser

           10.1.610. Schachtunterteile 1500, für 2 Zuläufe und 1 Ablauf
         1,000 Stck ......................... .........................
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           Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
      LV: 001 Kanalbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

           10.1.611. Schachtunterteile 1500, für 1 Zulauf und 2 Abläufe
         1,000 Stck ......................... .........................

   Schachtringe und Ausgleichsringe

     10.1.700. Schachtfertigteile DN 1000
         4,000 m ......................... .........................

          10.1.1120. Übergangsplatte 1500/1000, h=250 mm
         2,000 Stck ......................... .........................
    
          Summe 10.1. Schächte aus Fertigteilen nach .. .........................

    10.2. Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat

          10.2.10. Arbeitssohle C 8/10, XO, 10 cm dick
          14,000 m² ......................... .........................

     10.2.16. Stahlbetonunterteil BW 003
         1,000 Stck ......................... .........................

       10.2.17. Übergangsplatte, Sonderformat BW 003
         1,000 Stck ......................... .........................

     10.2.18. Stahlbetonunterteil BW 010
         1,000 Stck ......................... .........................

       10.2.19. Übergangsplatte, Sonderformat BW 010
         1,000 Stck ......................... .........................

     10.2.20. Stahlbetonunterteil BW 013
         1,000 Stck ......................... .........................

       10.2.21. Übergangsplatte, Sonderformat BW 013
         1,000 Stck ......................... .........................

     10.2.1001. Schachtfertigteile DN 1000
         6,000 m ......................... .........................
    
          Summe 10.2. Schächte aus Fertigteilen mit .. .........................

    10.6. Statische Berechnungen

        10.6.10. Statik für Bauwerke bis 4,0 m² Grundfläche
         2,000 Stck ......................... .........................

           10.6.20. Statik für Bauwerke >  4,0 bis 10,0 m² Grundfläche
         1,000 Stck ......................... .........................
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 Leistungsbeschreibung Kurztext

           Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
      LV: 001 Kanalbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    
         Summe 10.6. Statische Berechnungen .........................

    10.7. Arbeiten an Bauwerken

       10.7.75. Dichtung von bruchrauhen Öffnungen RW DN 300 bis DN 500
         3,000 Stck ......................... .........................

    10.7.80. Dichtung von Arbeitsfugen
         19,000 m ......................... .........................

      10.7.200. Beton C 35/45 als Profilbeton liefern und einbauen
          3,000 m³ ......................... .........................

           10.7.615. Schachtabdeckung Kennmaß 610mm, quadratisch, mit Ventilation,
    Klasse D 400, liefern und aufsetzen

         11,000 Stck ......................... .........................

           10.7.620. Schachtabdeckung Kennmaß 800mm, rund, mit Ventilation,
    Klasse D 400, liefern und aufsetzen

         1,000 Stck ......................... .........................

        10.7.800. Zulage für die Herstellung von Schächten, mit einer Füllhöhe bis 10 cm
         1,000 Stck ......................... .........................

        10.7.810. Zulage für die Herstellung von Schächten, mit einer Füllhöhe bis 30 cm
         1,000 Stck ......................... .........................

        10.7.820. Zulage für die Herstellung von Schächten, mit einer Füllhöhe bis 50 cm
         1,000 Stck ......................... .........................

     10.7.1121. Anbohren von Schachtkonen für DN 100
         1,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 10.7. Arbeiten an Bauwerken .........................

    10.10. Bauwerkseinrichtungen

     Vorbemerkung / Hinweise zur Steigeisenanordnung

    10.10.500. Steigeisen liefern und einbauen
         51,000 Stck ......................... .........................

    10.10.530. Steigekästen liefern und einbauen
         2,000 Stck ......................... .........................

    10.10.570. Hülse für Einstiegshilfe aus Edelstahl liefern und einbauen
         6,000 Stck ......................... .........................
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           Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
      LV: 001 Kanalbau
     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        10.10.581. Ringraumdichtung zur Abdichtung von DN 100 PE-Rohren
         1,000 Stck ......................... .........................

      10.10.582. Ringraumdichtung DN 100 für ein Kabel
         4,000 Stck ......................... .........................
    
         Summe 10.10. Bauwerkseinrichtungen .........................

    10.55. Treppenanlage

   Vorbemerkungen Treppen

    10.55.11. Aufnahme des Geländes
        1,000 psch  .........................

    10.55.12. Planungsleistungen
        1,000 psch  .........................

    10.55.13. Bodenvorbereitung mittel Bagger
          3,000 m³ ......................... .........................

    10.55.14. Erdarbeiten in Handschachtung
         16,000 Std ......................... .........................

    10.55.15. Fundamentherstellung
         6,000 Stck ......................... .........................

    10.55.16. Vermessungsarbeiten
         6,000 Stck ......................... .........................

      10.55.19. Stahltreppe mit Handlauf herstellen, liefern und Montage
        1,000 psch  .........................

    10.55.20. Statische Berechnung
          1,000 m³ ......................... .........................

    10.55.30. Jägerzaun liefern und montieren
         4,000 m ......................... .........................
    
         Summe 10.55. Treppenanlage .........................

    
         Summe 10. Bauwerke .........................

   STUNDENLOHNARBEITEN

    40. Stundenlohnarbeiten
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           Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
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           OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage
       des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind die entsprechenden
  Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzurechnen.

    40.1.10. Einsatz eines Vorarbeiters
         5,000 Std ......................... .........................

    40.1.20. Einsatz eines Fachwerkers
         20,000 Std ......................... .........................

         40.1.120. Einsatz eines Radbaggers, ca. 0,6 cbm
         5,000 Std ......................... .........................

           40.1.130. Einsatz eines LKW-Allrad-Kippers, 8 t
         5,000 Std ......................... .........................

           40.1.150. Einsatz eines ND-Kompressors, 6 cbm/min
         5,000 Std ......................... .........................

     40.1.160. Einsatz eines Flächenrüttlers AT 1.000
         5,000 Std ......................... .........................
    
          Summe 40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Gru.. .........................

    
         Summe 40. Stundenlohnarbeiten .........................
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 Leistungsbeschreibung Kurztext
 Zusammenstellung

           Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
      LV: 001 Kanalbau
     
     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

         1.  Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen
      1.1. Einrichtungen für den Auftragnehmer .........................
      1.2. Einrichtungen für die Bauleitung des AG .........................
         1.3. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verke.. .........................
      1.4. Aufrechterhaltung des Verkehrs .........................
      1.5. Fahrbahnmarkierung im Baustellenbereich .........................
      1.6. Dokumentation .........................
      1.7. Zulage für Aufteilung der Abrechnung .........................
    
            Summe 1. Baustelleneinrichtung, Verkehrs..  .........................

        2.  Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
 Sonderarbeiten

      2.1. Baufeldräumung .........................
          2.2. Oberboden  "Organischer Boden nach DIN 18915" .........................
      2.3. Straßenaufbruch .........................
      2.4. Baugrubenaushub .........................
      2.5. Abbruch unter Gelände .........................
           2.6. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmater.. .........................
      2.7. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen .........................
        2.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz .........................
      2.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................
      2.11. Zusetzen alter Kanalleitungen .........................
      2.13. Bodenverdichtungsprüfung .........................
    
          Summe 2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,

    Baugrubenaushub, Baugrubenverkl..
   Sonderarbeiten  .........................

     3.  Wasserhaltungsarbeiten
       3.2. Grundwasserabsenkung nach Wahl des AN für offenen Kan.. .........................
      3.50. Abwasserhaltung .........................
      3.70. Abwasserumleitung außerhalb des Kanals .........................
      3.90. Abwasserrückhaltung .........................
    
         Summe 3. Wasserhaltungsarbeiten  .........................

      4.  Rohrverlegearbeiten ab DN 250
      4.10. Steinzeugrohre .........................
      4.11. Steinzeugrohrformstücke .........................
      4.20. Betonrohre .........................
      4.21. Betonrohrformstücke .........................
      4.52. Vollwand-Kunststoffrohre

 Blaue Farbe für Regenwasser
     Braune Farbe für Schmutz-/Mischwasser .........................

        4.53. Vollwand-Kunststoffrohre, Formstücke
 Blaue Farbe für Regenwasser
     Braune Farbe für Schmutz-/Mischwasser .........................
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 Leistungsbeschreibung Kurztext
 Zusammenstellung

           Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
      LV: 001 Kanalbau
     
     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

      4.66. SediPipe .........................
      4.90. Dichtungssysteme .........................
    
          Summe 4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250  .........................

         8.  Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 
 und Baugruben für Versorgungsleitungen

      8.4. Baugrubenaushub .........................
        8.8. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz .........................
        8.9. Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse .........................
      8.10. Steinzeugrohre .........................
      8.12. Vollwand Kunststoffrohre .........................
      8.15. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................
      8.70. Abwasserhaltung außerhalb des Kanals .........................
    
          Summe 8. Umschluss der Haus- und Senkena..

    und Baugruben für Versorgungsle..  .........................

     10.  Bauwerke
     10.1. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034

 und den Qualitätsanforderungen der FBS 
     nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern 
   und versetzen .........................

      10.2. Schächte aus Fertigteilen mit Sonderformat .........................
      10.6. Statische Berechnungen .........................
      10.7. Arbeiten an Bauwerken .........................
      10.10. Bauwerkseinrichtungen .........................
      10.55. Treppenanlage .........................
    
         Summe 10. Bauwerke  .........................

     40.  Stundenlohnarbeiten
    40.1. Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage

        des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind ..
    Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzure.. .........................

    
         Summe 40. Stundenlohnarbeiten  .........................

    LV  001
           1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absic.. .........................
       2. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,

    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
   Sonderarbeiten .........................

      3. Wasserhaltungsarbeiten .........................
       4. Rohrverlegearbeiten ab DN 250 .........................
        8. Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 

   und Baugruben für Versorgungsleitungen .........................
      10. Bauwerke .........................
      40. Stundenlohnarbeiten .........................
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           Projekt: 2026-015.. Kalkweg - Neudorf-Süd
      LV: 001 Kanalbau
     
     Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
     

    
        Summe LV 001 Kanalbau  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR
        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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