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Bei den angegebenen Kanalhöhen handelt es sich um NHN-Höhen
                                          im ETRS89!
Die vorhandenen Kanalhöhen sind vor Beginn der Baumaßnahmen vor Ort zu
überprüfen.

Regelverlegetiefen siehe "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen" von
Tiefbauarbeiten für die Anlagen der Gas-, Wasser-, Strom- und Fernwärmeversorgung
der Netze Duisburg, Jahresvertrag 2017/2018,
Stand November 2016
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