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Grundriss
Schacht 46980136
Bestand/Planung

Planungsgrundlage:

ALKIS (Stand 2020) von AG erhalten am 29.10.2021
Kanalbestand (Stand 2020) von AG erhalten am 18.01.2022
Bestandsvermessung von AG erhalten am 21.12.2021
Versorgungsleitungen Stand 09.11.2021

Koordinatenreferenzsysteme fiir Lageangaben: ETRS89/UTM fir HShenangaben: DE_DHHN2016_NHN

Index [ Datum Anderung gez. gepruft

, . Bearb. 08.04.2026 ABU

— Dieselstr. 11 | 32130 E
E ! - BOCKERMANN Dieseietr. 1113 nawe Gez. 08.04.2026 Aks

I FRITZE F 05224 9737-50

~ e13l& GmbH bfi@bockermann-fritze.de Gepr. 08.04.2026 ABU

1SULL ™ www.bockermann-fritze.de -

Proj.-Nr.: 25302

Regelverlegetiefen siehe "Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen" von
Tiefbauarbeiten fur die Anlagen der Gas-, Wasser-, Strom- und Fernwarmeversorgung
der Netze Duisburg, Jahresvertrag 2017/2018,

Stand November 2016

Bei den angegebenen Kanalhohen handelt es sich um NHN-HoAhen
(Status 170, DHHN2016) im ETRS89!

Die vorhandenen Kanalhdhen sind vor Beginn der Baumalinahmen vor Ort zu
Uberprifen.
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Fehlende oder beschadigfe Steigeisen und Hulsen fur Einstiegshilfe sind
bei Bedarf und in Rucksprache mit der ortlichen Bauuberwachung auszutauschen.

Gerinne und Berme sind nach Erfordernis und in
Absprache mit der ortlichen Bauuberwachung gemal3 LV anzupassen.

Anschluss:

Bolzen Nr. 900193
Roémerstralle, Bahndamm
Duisburg-Bergheim

Projekt: Mauerstralie Hohe:

28,554 m . NHN
Erneuerung SW- und RW-Kanale Mauerstralle

Abwasserkanalerneuerung

~ Aktenzeichen WBD:
Entwasserungsanlagen S
in Duisburg - Bergheim Str-Sohl N
6659

von: MauerstralRe, Heidacker

bis: Neustralie
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