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Schacht 46980039

Bestand

o g N300

Ausfuhrungsdetails:
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alle Steigeisen nach DIN 1212 Form GS gemaf} LV

@ Q alle Steigkasten
@ Fertigteil

min 10cm Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte

Profilbeton

Anschluss Fertigteilschachte:

integrierte
Anschlussmuffe

R RRIAR IR

Einbinderinge mit Verpressschlauch
gem LV an Rohranbindungen

Abdichtungen gem. LV an Zwischenbauteilen
(Wéande, Decken und Bodenplatten)

Anschluss gem. LV bei geschnittenen Rohren

Bestand

@ Fertigteil Abbruch des Bestandskanal

-/ 777 . Achse des Abgebrochen Bestandskanal
-/ Y4 Profilbeton

7 .

m Klinker

in allen Schachten Flhrungshiilse fur Einstiegshilfe einbauen gemaf LV

Anschluss offen,

Vermutlich nach X" Me’rer/

abgemauert

Grundriss
Schacht 46980039
Bestand

L abgemauert

Planungsgrundlage:

ALKIS (Stand 2020) von AG erhalten am 29.10.2021

Kanalbestand
Bestandsvermessung
Versorgungsleitungen

(Stand 2020) von AG
von AG
Stand 09.11.2021

erhalten am 18.01.2022
erhalten am 21.12.2021
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Proj.-Nr.: 25302
Regelverlegetiefen siehe "Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen” von

Tiefbauarbeiten fur die Anlagen der Gas-, Wasser-, Strom- und Fernwarmeversorgung

der Netze Duisburg, Jahresvertrag 2017/2018,
Stand November 2016

Bei den angegebenen Kanalhdhen handelt es sich um NHN-HGOhen
(Status 170, DHHN2016) im ETRS89!

Die vorhandenen Kanalhdhen sind vor Beginn der Baumal3nahmen vor Ort zu

uberprufen.
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Datum Projektleitung Planung Datum Arbeitsgruppenleitung Datum Bereichsleitung
Anschluss:

Abwasserkanalerneuerung

Projekt: Mauerstralle

Erneuerung SW- und RW-Kanale Mauerstralle

Bolzen Nr. 900193
Rémerstralle, Bahndamm
Duisburg-Bergheim
Hohe:

28,554 m 0. NHN

Entwasserungsanlagen

Aktenzeichen WBD:
70-180-468

in Duisburg - Bergheim
von: Mauerstralle, Heidacker

Str.-Schl.-Nr.:
6659

bis: Neustralle
Planinhalt: Schacht 46980039 Grundriss, Schnitt A-A
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