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        01. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen

    01.01. Einrichtungen für den Auftragnehmer

   Vorbemerkungen
 Bei der Erstellungen von Gründungen oder sonstigen 
 Befestigungen mit Recyclingboden muss vor dem Einbau eine 
   Genehmigung bei der Stadt Duisburg, Amt für kommunalen 
    Umweltschutz, Unteren Wasserbehörde eingeholt werden.
   Das Material muss auf Umweltverträglichkeit nach DEV S 4, 
        DIN 38414, Teil 4, geprüft und zugelassen sein.

   Boden- und Materialzwischenlagerungen im Bereich der 
   Baustelle sind nicht möglich. Die Flächen zur 
   Bodenzwischenlagerung, Materiallagerung und zum Abstellen 
   der Maschinen sowie Geräte die zum Einsatz kommen, müssen 
  vom Auftragnehmer angemietet werden. 
   Gebühren,Transporte und Mietkosten für das Abstellen der 
   Maschinen, Materialien und Geräte sind in die Einheitspreise 
  der Baustelleneinrichtung einzurechnen. 
   Durch die Lagerflächen, vor allem durch die Zwischenlagerung 
   von Aushubmaterial, den Schüttgütern und gestapelten Rohren 
    dürfen keine Gefahren für Fußgänger, spielende Kinder, 
   Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art ausgehen. Deshalb 
 müssen die gemieteten Lagerflächen durch Bauzäune 
 eingezäumt werden und vor allem Rohre vor dem Wegrollen 
  gesichert werden.

    

    01.01.0001. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau aufstellen
     Aufladen, Anfahren, Aufstellen und Umbauen aller für die 
 Bauausführung erforderlichen Einrichtungen und 
   Vorhaltegeräte, wie Geräte und Maschinen die in keiner 
   gesonderten Leistungsposition einzurechnen sind, ferner 
        Bauwagen, -buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume und 
     WC-Anlagen, Absperrungen und Beleuchtung der 
   Baustelleneinrichtung sowie Heranbringen von Wasser, Gas 
 und Strom von den vom Auftraggeber bezeichneten Stellen bis 
  zur jeweiligen Anschlussstelle im Bereich der Baustelle. 
 Einzurechnen sind ferner die Lohn und Gehaltskosten der 
        Bauleitung, Schachtmeister/ Polier, Abrechner etc. 

      Kosten für Leistungsgeräte wie Bagger, Radlader, LKW, 
   Rüttelplatten etc. sind in die entsprechenden Positionen des LVs 
  einzukalkulieren!

   Weiterhin sind alle Geräte und Einrichtungen, die die Sicherheit 
   gewährleisten, entsprechend den Vorschriften vorzuhalten und 
   bei Notwendigkeit einzusetzen. Ständig vorzuhalten sind ein 
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      Multiwarngerät, persönliche Schutzausrüstung, Einstieghilfen, 
   eine Absturzsicherung, von der Umgebungsluft unabhängig 
   wirkende Atemschutzgeräte, erste Hilfe Ausrüstung sowie eine 
 Lampe und ein Kanalspiegel mit Gestänge zur Kontrolle der neu 
    verlegten bzw. der vorhandenen Kanäle.

    Die benötigten Flächen (Untergrundvorbereitung/ 
   Aufstellflächen) für die Baustelleneinrichtung sind durch den AN 
  herzustellen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    01.01.0002. Baustelleneinrichtung vorhalten
 Baustelleneinrichtung der Vorposition während der vom AG 
    geplanten Bauzeit vorhalten, instandhalten und betreiben. 
   Einzurechnen sind alle laufenden Kosten wie Mieten, Kosten für 
        Energie, Wasser, Entsorgungskosten, Betriebsstoffe etc.
  Die Vergütung erfolgt nach Baufortschritt.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    01.01.0003. Baustelleneinrichtung für offenen Kanalbau räumen
      Abräumen, Aufladen und restloses Abfahren der in Pos. 1.1.1 
       genannte Baustelleneinrichtung. Die BE- Flächen sind, wie 
    vorgefunden,  wieder herzurichten.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

      01.01.0018. Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Tagen
   Mehrmalige auch plötzliche Unterbrechung der Arbeiten, die der 
   Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, gleich aus welchem 
       Anlass, 'z. B. bedingt durch erforderliche Umlegungsarbeiten 
    von Versorgungsleitungen etc., auf Anweisung der Bauleitung 
       für die Dauer von 1 bis 7 Kalendertagen.'

 In diese Position sind alle Kosten die durch die Unterbrechung 
       entstehen einzurechnen, wie z. B. Vorhaltekosten und 
  Unterhaltungskosten der Sicherung der Baustelle, 
    Vorhaltekosten der Baugeräte, Maschinen und des Verbaus, 
 Kosten für das Umsetzten und später wieder Zurücksetzten der 
 Baugeräte und Maschinen wenn in einen anderen 
   Arbeitsbereich der Baustelle gearbeitet werden kann, sowie die 
 Kosten der Leerlaufzeit des Baustellenpersonals und aus 
    Gemeinkostenanteil in der Unterbrechungs- bzw. 
  Stillstandszeiten.
 ' '

         5,000 Tage ......................... .........................
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      01.01.0019. Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Stunden
   Mehrmalige auch plötzliche Unterbrechung der Arbeiten, die der 
   Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, gleich aus welchem 
       Anlass, 'z. B. bedingt durch erforderliche Umlegungsarbeiten 
    von Versorgungsleitungen etc., auf Anweisung der Bauleitung 
      für die Dauer von 1 bis 6 Stunden'

 In diese Position sind alle Kosten die durch die Unterbrechung 
       entstehen einzurechnen, wie z. B. Vorhaltekosten und 
  Unterhaltungskosten der Sicherung der Baustelle, 
    Vorhaltekosten der Baugeräte, Maschinen und des Verbaus, 
 Kosten für das Umsetzten und später wieder Zurücksetzten der 
 Baugeräte und Maschinen wenn in einen anderen 
   Arbeitsbereich der Baustelle gearbeitet werden kann, sowie die 
 Kosten der Leerlaufzeit des Baustellenpersonals und aus 
      Gemeinkostenanteil in der Unterbrechungs- bzw. Stillstandszeit.
 ' '

         20,000 Std ......................... .........................
    

    

          Summe 01.01. Einrichtungen für den Auftragne.. .........................

    01.02. Einrichtungen für die Bauleitung des AG

   Vorbemerkung
 Die Aufstellfläche für das Bauleitungsbüro muss vom 
  Auftragnehmer angemietet werden. 
   Gebühren,Transporte und Mietkosten für das Aufstellen des 
 Bauleitungsbüros sind in die Einheitspreise des 
  Bauleitungsbüros einzurechnen. 
   Durch das Aufstellen, Vorhalten und den Abtransport des 
  Bauleitungsbüros dürfen keine Gefahren für Fußgänger, 
   spielende Kinder, Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art 
   ausgehen. Deshalb müssen die gemieteten Flächen durch 
  Bauzäune eingezäumt werden.

    

    01.02.0010. Bauleitungsbüro für den AG
       An- und Abfuhr, Aufstellen und Abbauen, Verladen und 
 Vorhalten eines Bauleitungsbüros mit den notwendigen 
  Einrichtungsgegenständen einschließlich Schreibtisch, 
        Besprechungstisch mit 6 Stühlen, Beleuchtung, Heizung, 
   Waschgelegenheit und WC. Einbegriffen ist die tägliche 
   Reinigung und Heizung des Bauleitungsbüros, sowie die 
       Übernahme der Strom-, Heizungs- und Wasserkosten. 
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 ''

  Weiterhin ist das Büro mit einem Kopiergerät auszustatten.
 Die Vergütung dieser Position erfolgt bei der ersten 
     Abschlagszahlung mit 15 %, bei jeder weiteren 
    Abschlagszahlung werden 75 % nach Baustellenfortschritt 
   aufgeteilt und mit der Schlussrechnung die restlichen 10 %.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

          Summe 01.02. Einrichtungen für die Bauleitun.. .........................

      01.03. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verkehrs

   Vorbemerkungen
   Für die Verkehrsführung und eine eventuelle, teilweise Sperrung 
   der Fahrbahn in den einzelnen Bauabschnitten, ist vor Beginn 
 der Bauarbeiten beim Amt für Stadtentwicklung und 
   Projektmanagement eine Genehmigung einzuholen. Die 
 Angaben der städtischen Verkehrslenkung sind zu jedem 
  Zeitpunkt zu befolgen. 
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 Für den Termin mit der Straßenverkehrsbehörde sind weitere 
          Beteiligte wie Polizei, Feuerwehr, DVG, NIAG, DUISPORT, 
      Frische Kontor, Verkehrssteuerung, Straßen NRW einzuladen. 
 Die zu beteiligenden Ämter und Behörden können beim Amt für 
   Baurecht und Bauberatung, Abteilung Erschließung und 
  Straßenverkehrsbehörde erfragt werden.
 Bei diesem Termin muss durch den AN ein Protokoll angefertigt 
    werden, welches allen Beteiligten zugeschickt werden muss.
  Die Kosten hierfür sind in die  Einheitspreise einzurechnen.

    Der Andienungs- und Anliegerverkehr ist aufrecht zu erhalten. 
 Während der Bauarbeiten sowie in der arbeitsfreien Zeit muss 
   sichergestellt sein, dass Rettungsfahrzeuge unbehindert die 
  Baustelle passieren können.

    

      01.03.0010. Maßnahmen zur Verkehrsregelung, gesamt
 Maßnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung 
  des öffentlichen Verkehrs nach beiliegenden Verkehrskonzept.

 Eine Vergütung erfolgt nur bei Vorlage der von der 
  Verkehrslenkung genehmigten Absperrpläne.

     Die geplante Absicherung beantragen. Sie muss der RSA 21, 
     den ZTV - SA 97 und den TL entsprechen und ist mit den 
  zuständigen Behörden abzustimmen.
 Ortstermine mit der Straßenverkehrsbehörde und weiteren 
       Behörden und Beteiligten wie Polizei, Feuerwehr, DVG etc. sind 
  einzukalkulieren.

 Die Vergütung dieser Position erfolgt bei der ersten 
     Abschlagszahlung mit 15 %, bei jeder weiteren 
    Abschlagszahlung werden 75 % nach Baustellenfortschritt 
   aufgeteilt und mit der Schlussrechnung die restlichen 10 %.

 Gebühren für Genehmigungen der Maßnahmen zur 
 Verkehrslenkung und Verkehrssicherung im Bereich der 
  Baustelle und ihren Nebenanlagen werden auf Nachweis, 
     zuzüglich 12 % Zuschlag für allgemeine Geschäftskosten, 
  gesondert vergütet.

          'Die erforderliche(n) Umleitung(en) zur Regelung des 
   öffentlichen Verkehrs ist einzurechnen. '

 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
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    01.03.0030. Absicherung der Baugrube für Fußgänger
   Absicherung der Baugrube im Bereich der Verkehrswege, dass 
   weder für die in der Baugrube Beschäftigten, noch für die 
  Verkehrsteilnehmer Gefahren entstehen. 
 Für Fußgänger besteht die Absperrung aus einem festen 
   Seitenschutz aus Geländer, Zwischenholm und Bordbrett 
   (Absperrschranken).
 Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder 
     und Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die 
  benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.
        Die geplante Absicherung muss der RSA 21, den ZTV - SA 97 
 und den TL entsprechen und ist mit den zuständigen Behörden 
  abzustimmen.
 ' '

         120,000 m ......................... .........................
    

    01.03.0035. Absicherung der Baugrube im Fahrbahnbereich
   Absicherung der Baugrube im Bereich der Verkehrswege, dass 
   weder für die in der Baugrube Beschäftigten, noch für die 
  Verkehrsteilnehmer Gefahren entstehen. 
 Im Fahrbahnbereich bestehend aus einem stabilen 
   Radabweiser und einer massiven Leit- und Absperreinrichtung 
     einschließlich Antransport, Vorhaltung, Wartung und 
  Umsetzung.
 Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder 
     und Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die 
  benutzten Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.
        Die geplante Absicherung muss der RSA 21, den ZTV - SA 97 
 und den TL entsprechen und ist mit den zuständigen Behörden 
  abzustimmen.
 ' '

        1,000 psch  .........................
    

         01.03.0040. Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder
      Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder für die Regelung des 
       Verkehrs anliefern, aufstellen, vorhalten, unterhalten und nach 
  Aufhebung der Verkehrsregelung abbauen und abfahren, 
  einschließlich der erforderlichen Beleuchtung dieser Schilder. 
 Die Abrechnung jeden einzelnen Schildes erfolgt auf Basis der 
  genehmigten Absperrpläne.
 ' '

         280,000 Stck ......................... .........................
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       01.03.0050. Tafeln als Hinweisschilder  bis 2,0 m²
     Bis zu 2,00 m² große Tafeln als Hinweisschilder und für die 
 Regelung des Verkehrs entsprechend der 
 Straßenverkehrsordnung und den Angaben der 
      Straßenverkehrsbehörde herstellen, aufladen, anfahren, 
    aufstellen, unterhalten und wieder abbauen und abfahren, 
   einschl. der erforderlichen Beschriftung und Beleuchtung der 
  Tafeln.
 ' '

         30,000 Stck ......................... .........................
    

      01.03.0090. Warn- oder Blinkleuchten an Schildern
   Warn- oder Blinkleuchten an Verkehrsschildern und 
     Absperrungen anbringen und betreiben, einschl. Wartung und 
   aller Nebenkosten. Alle Lampen müssen während der 
     Dunkelheit, sowie bei Nebel, Regen und Schneefall sowohl an 
       Werk-, Sonn- wie auch an Feiertagen leuchten.
 ' '

         200,000 Stck ......................... .........................
    

    01.03.0100. Reflektierende Richtungsbaken
 Reflektierende Richtungsbaken einschließlich der erforderlichen 
  Ständer stellen und für die Dauer der Bauzeit als Längsab- 
  sperrung vorhalten und betreiben.
 Die Abrechnung jeder einzelnen Bake erfolgt auf Basis der 
  genehmigten Absperrpläne.
 ' '

         100,000 Stck ......................... .........................
    

      01.03.0220. Verkehrssignalanlage, verkehrsabhängig und mehrseitig
   Automatische Verkehrssignalanlage, 'verkehrsabhängig 
                dreiseitig ', mit '3' Fußgängerüberwegen,'6' Kfz- und '6' 
        Fußgängersignalen aufladen, anfahren, stellen, anschließen, 
   abbauen und abfahren, einschließlich vorhalten und betreiben 
     der Anlage. Im Preis enthalten ist das evtl. erforderliche 
   'einmalige '
   Umstellen der Anlage entsprechend dem Baufortschritt.
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
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       01.03.0300. Informationstafeln bis 2,0 m²
          Baustellen-Informationstafel Größe '0,80' m x '0,60'
  m einteilig nach Angabe und wie in der Leistungsbeschreibung 
      als Muster  dargestellt, anfertigen, nach Angabe aufstellen, 
 während der Bauzeit unterhalten sowie wieder abbauen und 
   fachgerecht entsorgen. Einschließlich der Materialien und 
    Geräte zum Anfertigen, Aufstellen und Befestigen der Tafeln, 
    wie Schrauben, Vierkanthölzer etc.
   Weitere Informationen zum möglichen Lieferant, können beim 
  AG erfragt werden.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

            Summe 01.03. Baustellensicherung, Umleitung .. .........................

    01.04. Aufrechterhaltung des Verkehrs

        01.04.0010. Überfahrten, Brückenklasse 30 neustraße
    Überfahrten über offenen Rohrgraben von '4,00'
    m Nutzbreite, mit Schrammbord und Geländer für eine 
   Verkehrsbelastung der Brückenklasse 30 herstellen und später 
     wieder abbauen, einschl. Lieferung und Vorhaltung sämtlicher 
   Baustoffe, zusätzlicher Straßenaufbruch und 
   Wiederherstellungsarbeiten, sowie zusätzlich erforderliche 
 Erdarbeiten für die Herstellung der Widerlager und etwa 
   erforderlicher Rampen. Ein geprüfter statischer Nachweis ist mit 
   einzurechnen und unaufgefordert vorzulegen. Der Abrechnung 
 wird das Aufmaß der abgedeckten offenen Baugrubenfläche 
  ohne seitliche Auflagerfläche zugrundegelegt.
 ' '

          20,000 m² ......................... .........................
    

    01.04.0070. Mobilzaun
   Absperrung der Baustelle mit einem Mobilzaun, Feldgröße 
       '2,00m x 3,50m', aus einem Stahlrohrrahmen und einer inneren 
    Drahtausfachung, zum Aufstellen in Lochsteinen. 
 Die Mobilzäune sind mit Metallklammern mit Verschraubung 
   untereinander zu verbinden. Notwendige Öffnungen für die 
 Durchführung der Arbeiten müssen außerhalb der Arbeitszeiten 
   wieder verschlossen werden, auch hier sind die Mobilzäune 
 untereinander mit Metallklammern mit Verschraubung zu 
  verbinden.
     Anlieferung, Vorhaltung, Umsetzung entsprechend dem 
   Baufortschritt und Abbau inkl. der Lochsteine und sonstigem 
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  Befestigungsmaterial ist einzurechnen.

 ' '

         180,000 m ......................... .........................
    

    01.04.0110. Bituminöse Tragschicht als Rampe herstellen und beseitigen
    Bituminöse Tragschicht nach ZTV Asphalt-StB als Rampe, 
     gebrochene Körnung 0/16 mm, aus natürlichem Hartgestein 
   oder Hochofenstückschlacke liefern und einbauen. Keilförmig 
           0-25 cm dick und bis '200 cm' breit, bzw. nach Angabe der 
 Bauleitung auf Ölpapierunterlage vor Bordsteinen oder 
     ähnlichen Höhenunterschieden. Später wieder beseitigen. Den 
  Schutt abfahren und fachgerecht entsorgen.
 ' '

          20,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 01.04. Aufrechterhaltung des Verkehrs .........................

    01.06. Dokumentation

    01.06.0010. Fotodokumentation für Kanalbau
 Zur Dokumentation der ausgeschriebenen Bauleistungen wie 
           z.B. Bauwerke, Verbau, Baugruben, der vorhandenen sowie der 
     neu verlegten Kanalrohre, Hausanschlussrohre, kreuzenden 
         Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufbrüche, Boden- und 
 Straßenaufbau hat der AN geeignete Digitalfotos mit einer 
   Mindestauflösung von  2,0 Megapixel ergänzend zum örtlichen 
   Aufmaß anzufertigen. Die Digitalkamera ist ständig vor Ort 
  vorzuhalten. 
 Die Fotodokumentation hat der AN dem AG wöchentlich als 
  Fortschreibung zur Verfügung zu stellen. 
 Die Fotos müssen eine eindeutige Zuordnung zum jeweiligen 
  Bauabschnitt ermöglichen. 

   1. Bei Hausanschlussleitungen muss eindeutig die 
     Zuordnung zu den Grundstücken möglich sein. Evtl. muss 
   dazu das Grundstück bzw. das Gebäude aufgenommen 
  werden.
     2. Bei kreuzenden Ver- und Entsorgungsleitungen sowie 
   Boden- und Straßenaufbauten die Zuordnung der genauen 
     Lage und evtl. Höhe. Sofern erforderlich soll bei der 
   Aufnahme ein Zollstock und / oder ein Maßband die 
  Höhenlage verdeutlichen. 
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   3. Bei neu verlegten Kanalrohren die eindeutige Zuordnung 
  zu der Kanalhaltung.
   4. Schon bei der Bauausführung müssen die gesammelten 
 Fotos in Farbe ausgedruckt werden und auf Verlangen des 
  Auftraggebers übergeben werden.
   5. Nach Abschluss der Kanalbaumaßnahme müssen die 
  Daten auf einer CD übergeben werden.

 '
   Diese Position bezieht sich auf die Kanalbau Positionen. Die 
 Dokumentation von Sonderbauwerken und für die Herstellung 
 von Hausanschlussleitungen für Eigentümer sind in den 
    einzelnen LV - Abschnitten zu berücksichtigen. 

 '

 Die Vergütung dieser Position erfolgt bei der ersten 
     Abschlagszahlung mit 15 %, bei jeder weiteren 
    Abschlagszahlung werden 75 % nach Baustellenfortschritt 
   aufgeteilt und mit der Schlussrechnung die restlichen 10 %.

        1,000 Psch  .........................
    

    

         Summe 01.06. Dokumentation .........................

    01.07. Zulage für Aufteilung der Abrechnung

      01.07.0010. Zulage für Aufteilung der Abrechnung und Kostenaufstellungen für Haus- und 
 Senkenleitungen
 Zulage für die  Aufteilung der Abrechnung für zusätzliche 
   Aufstellungen von Aufmassen, der Massenermittlung und 
  Abrechnungen für jeden Anschluss.

   Die Abrechnung der Haus- und Senkenanschlüsse muss 
   spätestens nach 4 Wochen nach Fertigstellung für jeden 
   einzelnen Hausanschluss getrennt für Regenwasser- oder 
 Schmutzwasseranschluss und jeden einzelnen 
 Senkenanschluss als eine Teilschlussrechnung getrennt für 
  jeden Anschluss erstellt werden.

 Die Übergabe der Abrechnungen muss zweifach an den AG 
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  erfolgen.
 '  '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

          Summe 01.07. Zulage für Aufteilung der Abrec.. .........................

    

            Summe 01. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. .........................

       02. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
 Sonderarbeiten

     *** Ausführungsbeschreibung 1
     Zur Aufrechterhaltung der Zuwegung für Rettungskräfte dürfen nicht mehr als 30 m 

 Kanalgraben am Stück geöffnet werden

    

    02.01. Baufeldräumung

      02.01.0010. Baumschutz für Bäume bis 20 cm Dicke
      Bäume mit einem Stammdurchmesser bis 20 cm, 1 m über dem 
      Boden gemessen, bis '2,00'
    m hoch gegen Beschädigung wäh- rend der Bauzeit durch 
  Verschalung schützen.
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

      02.01.0020. Baumschutz für Bäume von 21-50 cm Dicke
      Bäume mit einem Stammdurchmesser von 21-50 cm, 1 m über 
       dem Boden gemessen, bis '2,00m'
  hoch gegen Beschädigung während der Bauzeit durch 
  Verschalung schützen.
 ' '

         6,000 Stck ......................... .........................
    

    02.01.0100. Hecke roden und entsorgen
     Hecke, jeder Art und Abmessung roden, beseitigen und 
  fachgerecht entsorgen.
  'Erschwert werden die Arbeiten durch einen vorhandenen 
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     Stabmattenzaun der DB, dieser darf nicht beschädigt werden. '

         40,000 m ......................... .........................
    

    02.01.0500. Pfosten ausbauen und setzen
      Pfosten mit / ohne Verkehrsschild in Beton versetzt, aufnehmen, 
 im Container geschützt vor Beschädigung und Diebstahl über 
 die gesamte Bauzeit lagern und nach Beendigung der 
  Bauarbeiten wieder setzen.
    Einschl. Lieferung des Betons.
 Vor der Aufnahme des Pfostens und nach dem Setzten des 
 Pfostens ist jeweils ein Digitalfoto in Farbe mit einer eindeutigen 
 Zuordnung des Pfostens und Verkehrszeichens zu erstellen und 
  der Bauleitung sofort vorzulegen.
 Die Vergütung dieser Position erfolgt bei der ersten 
    Abschlagszahlung mit 25 % und mit der Schlussrechnung die 
   restlichen 75 %.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    02.01.0550. Absperrpfosten
   Absperrpfosten aus Stahl in Betonfundament 30/30 cm 
   aufnehmen, im Container geschützt vor Beschädigung und 
 Diebstahl über die gesamte Bauzeit lagern und nach 
  Beendigung der Bauarbeiten wieder setzen.
 Vor der Aufnahme des Pfostens und nach dem Setzten des 
 Pfostens ist jeweils ein Digitalfoto in Farbe mit einer eindeutigen 
 Zuordnung des Pfostens zu erstellen und der Bauleitung sofort 
  vorzulegen.
    Einschl. Lieferung des Betons.
 Die Vergütung dieser Position erfolgt bei der ersten 
    Abschlagszahlung mit 25 % und mit der Schlussrechnung die 
   restlichen 75 %.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 02.01. Baufeldräumung .........................

        02.02. Oberboden  "Organischer Boden nach DIN 18915"

   Vorbemerkungen für Oberbodenarbeiten
   Oberboden für vegetationstechnische Zwecke nach DIN 18915 / 
      5.1 Bodengruppe 1 "Organischer Boden"
  Oberboden ist die oberste Schicht des durch physikalische, 
  chemische und biologische Vorgänge entstandenen Bodens.
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      Der Oberboden darf nicht enthalten: Bauwerksreste, Baurück- 
            stände, Metallgegenstände, Glas, Scherben, Schlacken, Asche, 
     Mineralien, Chemikalien, schwer zersetzbare Pflanzenreste 
 oder Pflanzenteile sowie keine lebenden Pflanzen oder 
    Pflanzenteile von Dauerunkräuter (außer Samen).
 Nach Abschluss der Oberbodenarbeiten ist das Planum des 
        Oberbodens (Vegetationsschicht) auf -5 cm von Oberkante der 
     Einfassung anzupassen. Unrat, Steine mit einem Durchmesser 
     ab 5 cm, schwer verrottbare Pflanzenteile und Dauerunkräutern 
  sind abzulesen.
        Material aus dem Recycling-Prozess von Baustoffen (z.B. 
      Feinabsiebung) - auch als Beimengung - ist nicht zulässig.
  Das Profilieren von Mulden und Seillinien ist einzurechnen.
   Bei Erdarbeiten werden Einbaugegenstände bis 1,00 qm nicht 
   abgezogen. Für verursachte Erschwernisse erfolgt keine 
  Vergütung.
 ' '

    

      02.02.0010. Oberboden abheben, lagern und einbauen
       Oberboden (Organischer Boden) nach DIN 18300, 
      Homogenbereich A, im Mittel '30'
   cm dick abheben und getrennt vom übrigen Aushub lagern. 
 Nach Fertigstellung der Bauarbeiten den Oberboden 
  gleichmäßig wieder andecken.
  Einzurechnen sind die Mietkosten für die Lagerfläche.
 ' '

          10,000 m² ......................... .........................
    

    02.02.0060. Oberboden liefern
   Oberboden für vegetationstechnische Zwecke nach DIN 18915 / 
         5.1 Bodengruppe 1 "Organischer Boden", frei Baustelle liefern, 
    in einer Dicke von '30'
   cm verteilen und gärtnerisch bearbeiten.
 ' '

          30,000 m² ......................... .........................
    

    

            Summe 02.02. Oberboden  "Organischer Boden .. .........................

    02.03. Straßenaufbruch
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           02.03.0015. Platten o.ä., in Sand verlegt, aufnehmen und abfahren
   Befestigung aus Platten oder ähnlichem, jeder Art und 
       Abmessung, im Sandbett verlegt, aufnehmen, abfahren und 
  fachgerecht entsorgen.
 ' '

          10,000 m² ......................... .........................
    

      02.03.0040. Bordsteine, in Beton verlegt aufnehmen und abfahren
     Bordsteine, jeder Art und Größe in Beton verlegt, einschließlich 
     Fundament aufnehmen, aufladen, abfahren und fachgerecht 
  entsorgen.

         10,000 m ......................... .........................
    

    02.03.0065. Randstein in Beton verlegt aufnehmen und abfahren
   Randsteine aller Art und Größe in Beton verlegt, einschließlich 
     Fundament aufnehmen, aufladen, abfahren und fachgerecht
  entsorgen.
 ' '

         10,000 m ......................... .........................
    

      02.03.0080. Rinnenbahn in Beton verlegt, aufnehmen und abfahren
       Rinnen- oder Abschlussbahn '...reihig'
    jeder Art und Abmessung in Beton versetzt, einschließlich 
     Fundament aufnehmen, aufladen, abfahren und fachgerecht 
  entsorgen.

         10,000 m ......................... .........................
    

   Aufbruch und Entsorgung von Bituminöse Befestigung
  Aufbruch und Entsorgung von bituminösen Befestigungen, 
  einschließlich bituminösen Tragschichten.
   Klassifizierung: RuVA Verwertungklasse A

    

      02.03.0120. Bitu Befestigung  bis 5 cm  aufbrechen und entsorgen
   Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminösen 
     Tragschichten bis einschließlich 5 cm Dicke, den Erfordernissen 
    entsprechend senkrecht und geradlinig schneiden bzw. fräsen, 
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      aufbrechen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. 
 ' '

          400,000 m² ......................... .........................
    

         02.03.0130. Bitu Befestigung > 5 bis 12 cm  aufbrechen und entsorgen
   Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminösen 
      Tragschichten von über 5 cm bis einschließlich 12 cm Dicke, 
 den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig 
         schneiden bzw. fräsen, aufbrechen, laden, abfahren und 
  fachgerecht entsorgen. 
   Als Zulage zur Position 2.3.120.
 ' '

          400,000 m² ......................... .........................
    

         02.03.0140. Bitu Befestigung > 12 bis 17 cm aufbrechen und entsorgen
   Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminösen 
      Tragschichten von über 12 cm bis einschließlich 17 cm Dicke, 
 den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig 
         schneiden bzw. fräsen, aufbrechen, laden, abfahren und 
  fachgerecht entsorgen. 
   Als Zulage zur Position 2.3.130.
 ' '

          400,000 m² ......................... .........................
    

         02.03.0150. Bitu Befestigung > 17 bis 22 cm aufbrechen und entsorgen
   Bituminöse Befestigung, einschließlich bituminösen 
      Tragschichten von über 17 cm bis einschließlich 22 cm Dicke, 
 den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig 
         schneiden bzw. fräsen, aufbrechen, laden, abfahren und 
  fachgerecht entsorgen.  
   Als Zulage zur Position 2.3.140.
 ' '

          400,000 m² ......................... .........................
    

        02.03.0310. hydraulisch gebundene Tragschicht, Homogenbereich B2,
 aufbrechen und ausheben
      Hydraulisch gebundene Tragschicht'Homogenbereich B2' nach 
        DIN 18300, lt. beigefügtem Bodengutachten 'geotechnische 
         Kategorie 2, wie  z.B. heiss eingebauter Hochofenschlacke, 
       hydraulich gebundene Tragschichten ' bis '130'cm  aufbrechen 
  und ausheben.
 Aufgemessen wird von Unterkante bituminöse Tragschicht bis 
  Oberkante Planum.
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 ' '

          150,000 m³ ......................... .........................
    

        02.03.0320. hydraulisch gebundene Tragschicht in Nebenflächen, Homogenbereich B2,
  aufbrechen und ausheben.
      Hydraulisch gebundene Tragschicht'Homogenbereich B2' nach 
        DIN 18300, lt. beigefügtem Bodengutachten 'geotechnische 
         Kategorie 2, wie  z.B. heiss eingebauter Hochofenschlacke, 
      hydraulich gebundene Tragschichten ' bis '130'
            cm, in Nebenflächen, wie z.B. Geh- und Radwegebereich,  
  aufbrechen und ausheben.
 Aufgemessen wird von Unterkante bituminöse Tragschicht bis 
  Oberkante Planum.
 ' '

          20,000 m³ ......................... .........................
    

   Vorbemerkungen zu teerhaltigen Aufbrüchen
 Teerhaltige Aufbruchstoffe sind gesondert aufzubrechen und 
  zügig ohne Unterbrechung aufzuladen.
    Klassifizierung RuVA-Verwertungklasse B und C.

  Der Auftraggeber hat mit Entsorgungsfirmen eine Rahmen- 
  vereinbarung für den Transport und der Entsorgung von teer- 
  haltigen Straßenaufbrüchen abgeschlossen.

  Der AG stellt für den Transport einen Übernahmeschein zur Ver- 
    fügung, der beim Transport mitgeführt werden muss.

 Die Vergütung des Transporteurs und der Entsorgung erfolgt 
  durch den AG.
 ' '

    

      02.03.0520. Teer Befestigung  bis 5 cm aufbrechen und verladen
   Teerhaltige Befestigung, einschließlich teerhaltiger 
     Tragschichten bis einschließlich 5 cm Dicke, den Erfordernissen 
   entsprechend senkrecht und geradlinig schneiden bzw. fräsen 
 und aufbrechen und in vom AG bereit gestellten Behältnissen 
  laden.
   Einzurechnen sind die evtl. Mehrkosten beim Aushub und 
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  Transport.
 ' '

          100,000 m² ......................... .........................
    

         02.03.0530. Teer Befestigung  >5 - 12 cm aufbrechen und verladen
   Teerhaltige Befestigung, einschließlich teerhaltiger 
      Tragschichten von über 5 cm bis einschließlich 12 cm Dicke, 
 den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig 
   schneiden bzw. fräsen und aufbrechen und in vom AG bereit 
  gestellten Behältnissen laden.
   Einzurechnen sind die evtl. Mehrkosten beim Aushub und 
  Transport.
   Als Zulage zur Position 2.3.520.
 ' '

          100,000 m² ......................... .........................
    

         02.03.0540. Teer Befestigung  >12 - 17 cm aufbrechen und verladen
   Teerhaltige Befestigung, einschließlich teerhaltiger 
      Tragschichten von über 12 cm bis einschließlich 17 cm Dicke, 
 den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig 
   schneiden bzw. fräsen und aufbrechen und in vom AG bereit 
  gestellten Behältnissen laden.
   Einzurechnen sind die evtl. Mehrkosten beim Aushub und 
  Transport.
   Als Zulage zur Position 2.3.530.
 ' '

          100,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 02.03. Straßenaufbruch .........................

    02.04. Baugrubenaushub

   Hinweise
   Boden- und Materialzwischenlagerungen im Bereich der 
   Baustelle sind nicht möglich. Die Flächen zur 
   Bodenzwischenlagerung, Materiallagerung und zum Abstellen 
   der Maschinen sowie Geräte die zum Einsatz kommen, müssen 
  vom Auftragnehmer angemietet werden. 
   Gebühren,Transporte und Mietkosten für die 
  Bodenzwischenlagerung und das Abstellen der Maschinen, 
 Materialien und Geräte sind in die Einheitspreise der 
  Baustelleneinrichtung einzurechnen. 
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   Durch die Lagerflächen, vor allem durch die Zwischenlagerung 
   von Aushubmaterial, den Schüttgütern und gestapelten Rohren 
    dürfen keine Gefahren für Fußgänger, spielende Kinder, 
   Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art ausgehen. Deshalb 
 müssen die gemieteten Lagerflächen durch Bauzäune 
 eingezäumt werden und vor allem Rohre vor dem Wegrollen 
  gesichert werden.

    

     Böden für Baugruben lösen und ausheben - ohne Einrechnung des Verbaus

    

              02.04.0030. Böden für Baugruben, Homogenbereich C3 u./o. D2,
   lösen und ausheben - ohne Verbau
             Böden, Homogenbereich C3 u./o. D2 '(nicht bindige 
    Auffüllungen mit < 10% an mineralischen Fremdbestandteilen 
        u./o. gewachsener Boden mit nicht bindigem Charakter)' nach 
        DIN 18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische 
    Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 zwischen 
   Verbauwänden aller Art profilgerecht lösen und  ausheben. Der 
 Bodenaushub ist in Abhängigkeit von der weiteren Verwendung 
     / Verwertung und umwelttechnischen Eigenschaften - ggf. 
   schichtweise getrennt vorzunehmen. Der hierdurch entstehende 
 Mehraufwand wird nicht gesondert vergütet und ist 
  einzukalkulieren. 

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.

  Baugrubentiefen nach Ausschreibungsunterlagen. 

     Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt. 

     Der Mehraufwand für das Lösen, Ausheben, Laden und Fördern 
     von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rückbau von 
  Kanalleitungen wird gesondert vergütet.

 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
   1610 und Angaben des AG herzustellen.
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 Der erforderliche Verbau wird nach der entsprechenden Position 
    des LV's vergütet.

          500,000 m³ ......................... .........................
    

        02.04.0040. Böden für Baugruben, Homogenbereich C4,
   lösen und ausheben - ohne Verbau
       Böden, Homogenbereich C4 '(nicht bindige Auffüllungen mit 
        >10% bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN 
       18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische 
    Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 zwischen 
   Verbauwänden aller Art profilgerecht lösen und  ausheben. Der 
 Bodenaushub ist in Abhängigkeit von der weiteren Verwendung 
     / Verwertung und umwelttechnischen Eigenschaften - ggf. 
   schichtweise getrennt vorzunehmen. Der hierdurch entstehende 
 Mehraufwand wird nicht gesondert vergütet und ist 
  einzukalkulieren. 

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.

  Baugrubentiefen nach Ausschreibungsunterlagen. 

     Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt. 

     Der Mehraufwand für das Lösen, Ausheben, Laden und Fördern 
     von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rückbau von 
  Kanalleitungen wird gesondert vergütet.

 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
   1610 und Angaben des AG herzustellen.

 Der erforderliche Verbau wird nach der entsprechenden Position 
    des LV's vergütet.

          80,000 m³ ......................... .........................
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   Boden Zwischenlagern

    

    02.04.0300. Boden zwischenlagern
          Wiedereinbaufähige Böden der / des Homogenbereiche(s) 'C3, 
        C4 und D2' abfahren, auf eine vom AN bereitzustellende Fläche 
   zwischenlagern, einschließlich Sichern des zwischengelagerten 
  Bodens vor Durchnässung durch Niederschlag. 

   Nach der Rohrverlegung / Herstellung der Kanalschächte 
 wieder aufladen und zur Baustelle anfahren und die Baugruben 
   gemäß  Z T V (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
   und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen)  wieder 
  verfüllen und verdichten. 

 Für jede Kanalhaltung müssen einbaufähige Bodenmassen 
  gemeinsam vom AN und AG aufgemessen werden.

   Verdrängte, nicht einbaufähige und schadstoffbelastete Böden 
           BM-F3 und > BM-F3 sind direkt von der Baustelle abzufahren 
   und fachgerecht zu entsorgen. Die Abfuhr und Entsorgung von 
  Böden wird über gesonderte Zulagepositionen vergütet.

          160,000 m³ ......................... .........................
    

   Bodenaushub in Handarbeit

    

             02.04.0430. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich C3 u./o. D2
             Böden, Homogenbereich C3 u./o. D2 '(nicht bindige 
    Auffüllungen mit < 10% an mineralischen Fremdbestandteilen 
        u./o. gewachsener Boden mit nicht bindigem Charakter)' nach 
        DIN 18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische 
    Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 in Handarbeit 
     profilgerecht lösen und  ausheben. Baugrubentiefen bis 'ca 
           2,00m', Baugrubenbreiten bis 'ca. 2,00m. '
  

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.
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         Als Zulage zu den Positionen: '2.4.30, 2.4.130 oder 2.4.230 '

          50,000 m³ ......................... .........................
    

       02.04.0440. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich C4
       Böden, Homogenbereich C4 '(nicht bindige Auffüllungen mit 
        >10% bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN 
       18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische 
    Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 in Handarbeit 
     profilgerecht lösen und  ausheben. Baugrubentiefen bis 'ca 
           2,00m', Baugrubenbreiten bis 'ca. 2,00m. '
  

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.

         Als Zulage zu den Positionen: '2.4.40, 2.4.140 oder 2.4.240 '

          25,000 m³ ......................... .........................
    

     Querschläge - Suchgräben

    

              02.04.0530. Querschläge - Suchgräben in Böden Homogenbereich C3 u./o. D2 erstellen
             Baugrubenaushub, Boden Homogenbereich C3 u./o. D2 '(nicht 
    bindige Auffüllungen mit < 10% an mineralischen 
     Fremdbestandteilen u./o. gewachsener Boden mit nicht 
      bindigem Charakter)', in Handarbeit, für das Herstellen von 
      Querschlägen (Suchgräben), zwecks Feststellung der Lage von 
     Leitungen, in einer Breite von etwa 0,8 m und in einer Tiefe von 
     0 - 2,0 m ausheben. 

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden lagern. Die Baugruben gemäß ZTV 
  wieder verfüllen und verdichten.

   Ab einer Tiefe von 1,25 m ist der erforderliche Verbau 
  einzurechnen. 

         Als Zulage zu den Positionen: ' 2.4.30, 2.4.130 oder 2.4.230  '
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  Nur nach Anordnung durch den AG.
 ' '

          25,000 m³ ......................... .........................
    

        02.04.0540. Querschläge - Suchgräben in Böden Homogenbereich C4 erstellen
       Baugrubenaushub, Boden Homogenbereich C4, '(nicht bindige 
      Auffüllungen mit > 10% bis 50% an mineralischen 
      Fremdbestandteilen)', in Handarbeit, für das Herstellen von 
      Querschlägen (Suchgräben), zwecks Feststellung der Lage von 
     Leitungen, in einer Breite von etwa 0,8 m und in einer Tiefe von 
     0 - 2,0 m ausheben. 

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden lagern. Die Baugruben gemäß ZTV 
  wieder verfüllen und verdichten.

   Ab einer Tiefe von 1,25 m ist der erforderliche Verbau 
  einzurechnen. 

         Als Zulage zu den Positionen: ' 2.4.40, 2.4.140 oder 2.4.240  '

  Nur nach Anordnung durch den AG.
 ' '

          25,000 m³ ......................... .........................
    

    

         Summe 02.04. Baugrubenaushub .........................

    02.05. Abbruch unter Gelände

    02.05.0010. Mauerwerk abbrechen
  In der Baugrube vorgefundenes Mauerwerk abbrechen.
     Als Zulage zum Erdaushub, einschl. der dadurch entstehenden 
  Erschwernisse bei den Verbauarbeiten.
 ' '

          20,000 m³ ......................... .........................
    

    02.05.0030. Beton abbrechen
  In der Baugrube vorgefundenen unbewehrten Beton abbrechen.
     Als Zulage zum Erdaushub, einschl. der dadurch entstehenden 
  Erschwernisse bei den Verbauarbeiten.
 ' '

          20,000 m³ ......................... .........................
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    02.05.0050. Stahlbeton abbrechen
  In der Baugrube vorgefundenen Stahlbeton abbrechen.
     Als Zulage zum Erdaushub, einschl. der dadurch entstehenden 
  Erschwernisse bei den Verbauarbeiten.
 ' '

          10,000 m³ ......................... .........................
    

    02.05.0200. Schachtabdeckung abbrechen
   Schachtabdeckung abbrechen, aufnehmen und fachgerecht 
  entsorgen.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    02.05.0240. Schacht abbrechen
             Betonfertigteilschacht (Schachtringe,-hals,-unterteil), einschl. 
    Schachtabdeckung, innerhalb der neuen Baugrube abbrechen, 
  das Abbruchmaterial abfahren und fachgerecht entsorgen. 
 Aufgemessen wird von Schachtsohle bis Oberkante 
    Schachtabdeckung. Als Zulage zum Bodenaushub.
                ''4 Schachtbauwerke t: 3,66m,4,15m, 4,00m, 3,77m '

         22,000 m ......................... .........................
    

          02.05.0310. Vorhandenen Kanal > DN 200 bis DN 350 abbrechen und entsorgen
        Vorhandenen Kanal größer DN 200 bis DN 350 aus 'Beton, 
    Steinzeug oder PVC- Rohren'
       -innerhalb der Baugrube- abbrechen, abfahren und fachgerecht 
    entsorgen. Eingeschlossen sind alle Schmutzarbeiten. 
   Aufgemessen wird zwischen den äußeren Abmessungen'der 
    vorhandenen Schächte bzw. der aufgenommen Kanalleitung'
   . Als Zulage zum Bodenaushub.
 ' '

         120,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 02.05. Abbruch unter Gelände .........................

        02.06. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmaterial

   Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV
   Entsorgungsposition für alle Materialien, welche die 
   Materialwerte der ErsatzbaustoffV einhalten. Grundsätzlich ist in 
 diesen Positionen sowohl die interne und externe Verwertung 
   als auch die Deponierung von Materialien vorzusehen, welche 
  die Materialwerte der ErsatzbaustoffV einhalten.
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   Wenn dem Auftragnehmer eine Verwertung nicht möglich ist, so 
    ist gemäß Artikel 3 der Mantelverordnung für Materialien, 
                    welche die Materialwerte für BM-0, BM-0*, BM-F0*, BM-F1, 
                              BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-0, GS-1, SKG einhalten, 
 ohne weitere Analytik gemäß DepV eine Einstufung in die 
       Deponieklasse DK 0 möglich. Für Materialien, welche die 
                        Materialwerte für BM-F2, BM-F3, BG-F2, BG-F3, SWS-1, 
                            SWS-2, HOS-1, HOS-2, HS, GKOS, GRS-1, CUM-1, CUM-2, 
                                SKA, BFA, HMVA-1, HMVA-2, RC-1, RC-2, RC-3, GS-2, GS-3 
   einhalten, ist ohne weitere Deklarationsanalytik eine Einstufung 
  in die Deponieklasse DK I möglich.

   Grundsätzlich sollte für Material, welches die Materialwerte der 
     ErsatzbaustoffV einhält, eine Verwertung (innerhalb oder 
   außerhalb der bestehenden Baumaßnahme) angestrebt 
   werden. Nur wenn das Material aufgrund von Fremdanteilen 
 oder fehlender geotechnischer Eignung nicht verwertet werden 
   kann, ist eine Deponierung und somit Einstufung in die 
  Deponieklassen notwendig.

   Für Material, welches die Materialwerte der ErsatzbaustoffV 
   überschreitet, muss weiterhin eine Deklarationsanalytik gemäß 
  DepV mit anschließender Einstufung erfolgen.

    

         02.06.0530. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV > 10% bis 50 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F0/BM-F1
       -Tragschicht jeglicher Art, wie Schüttpacklage, Setzpacklage, 
           Hochofenschlacke  (heiß eingebaut), RC-Material, Bauschutt, 
 wassergebundene Schotterdecken und Pflaster mit 
    Fugenverguss bzw. bituminösem Überzug,

        -Bodenmaterial mit > 10% bis zu 50 % mineralischen 
             Fremdbestandteilen, (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, Mauerwerk, 
       Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

                Klassifizierung: BM-F0 bis BM-F1 gemäß Anlage 1, Tabelle 3 
         der ErsatzbaustoffV, AVV 170107 und 170504, aufladen, 
    abfahren, verwerten oder fachgerecht entsorgen.

   Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den 
     Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden 
 Verwertungsmöglichkeiten einschließlich Kosten für die 
   Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem 
 Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage 
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  nachzuweisen.
 ' '

          200,000 m³ ......................... .........................
    

         02.06.0540. Entsorgung gemäß ErsatzbaustoffV > 10% bis 50 %
           mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F2/BM-F3
       -Tragschicht jeglicher Art, wie Schüttpacklage, Setzpacklage, 
           Hochofenschlacke  (heiß eingebaut), RC- Material, Bauschutt, 
 wassergebundene Schotterdecken und Pflaster mit 
    Fugenverguss bzw. bituminösem Überzug,

        -Bodenmaterial mit > 10% bis zu 50 % mineralischen 
             Fremdbestandteilen, (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, Mauerwerk, 
       Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

                Klassifizierung: BM-F2 bis BM-F3 gemäß Anlage 1, Tabelle 3 
         der ErsatzbaustoffV, AVV 170107 und 170504, aufladen, 
    abfahren, verwerten oder fachgerecht entsorgen.

   Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den 
     Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden 
 Verwertungsmöglichkeiten einschließlich Kosten für die 
   Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem 
 Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage 
  nachzuweisen.
 ' '

          150,000 m³ ......................... .........................
    

    02.06.0550. Entsorgung von Bauschutt gemäß ErsatzbaustoffV
     Anfallendes Bauschuttmaterial, Klassifizierung: Einhaltung der 
          Materialwerte gemäß Anlage 1, Tabelle 1 und/oder Tabelle 4 
        und/oder Anlage 4, Tabelle 2.2.

      AVV Nr. 170107,  abfahren und fachgerecht entsorgen.

   Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den 
     Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden 
 Verwertungsmöglichkeiten einschließlich Kosten für die 
   Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem 
 Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage 
  nachzuweisen.
 ' '

          50,000 m³ ......................... .........................
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    02.06.0560. Entsorgung von Schlacken gemäß ErsatzbaustoffV
     Anfallendes Schlackenmaterial, Klassifizierung: Einhaltung der 
      Materialwerte gemäß Anlage 1, Tabelle 1.

      AVV Nr. 100202 aufladen,  abfahren und fachgerecht 
  entsorgen.

   Einzurechnen sind die anfallenden Kosten für das Aufladen, den 
     Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden 
 Verwertungsmöglichkeiten einschließlich Kosten für die 
   Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem 
 Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage 
  nachzuweisen.
 ' '

          50,000 m³ ......................... .........................
    

    02.06.0570. Material zur Abfuhr bereitstellen
   Tragschichtmaterial, Baugrubenaushub und Bauschuttmaterial 
 während der Deklarationsanalytik abgedeckt in Containern zur 
  Abfuhr bereitstellen.

   Einzurechnen sind die Kosten der Lagerfläche, der Transport 
   zur Lagerfläche, das Vorhalten der Container und das Verladen 
   zur Entsorgung. Als Vorhaltezeit werden drei Wochen 
  veranschlagt.

 Bei Auffälligkeiten sind je Haltung eine Deklarationsanalytik 
    getrennt nach Oberbau, ungebundener Tragschicht, 
   Auffüllungen aus Bauschutt, Auffüllungen aus durchsetzten 
 Böden und Bodenaushub durch den Auftraggeber vorgesehen 
    (siehe Bodengutachten). Die Massen der jeweiligen Haltungen 
  sind während der Analytik bis zur Abfuhr bereitzustellen.

 Sobald Analysen vorliegen und keine Veränderungen in den 
   vorgefundenen Materialien festgestellt werden, sind die Massen 
   direkt ohne Bereitstellung zur Entsorgung abzufahren. Als 
  Zulage zu den Entsorgungspositionen für Baugrubenaushub.
 ' '
    abzufahren. Als Zulage zu den Entsorgungspositionen für 
  Baugrubenaushub.
 ' '

          100,000 m³ ......................... .........................
    

    02.06.0571. Bauschutt zur Abfuhr bereitstellen
    Bodenmaterial mit mehr als 10 % mineralischen 
             Fremdbestandteilen, (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, Mauerwerk, 
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        Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),  während der 
 Deklarationsanalytik abgedeckt in Containern zur Abfuhr 
     bereitstellen. Einzurechnen sind die Kosten der Lagerfläche, der 
   Transport zur Lagerfläche, das Vorhalten der Container und das 
   Verladen zur Entsorgung. Als Vorhaltezeit werden drei Wochen 
  veranschlagt.  
 Bei Auffälligkeiten sind je Haltung eine Deklarationsanalytik 
   getrennt nach ungebundener Tragschicht, Auffüllungen aus 
   Bauschutt, Auffüllungen aus durchsetzten Böden und 
   Bodenaushub durch den Auftraggeber vorgesehen (siehe 
   Bodengutachten). Die Massen der jeweiligen Haltungen sind 
   während der Analytik bis zur Abfuhr bereitzustellen. Sobald 
 Analysen vorliegen und keine Veränderungen in den 
   vorgefundenen Materialien festgestellt werden, sind die Massen 
  direkt ohne Bereitstellung zur Entsorgung abzufahren. 
  Als Zulage zu den Entsorgungspositionen für Bauschutt.
 ' 
 '

          20,000 m³ ......................... .........................
    

    

            Summe 02.06. Entsorgung / Verwertung von Auf.. .........................

    02.07. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen

   Hinweise zur kreuzenden Versorgungsleitungen
  Abrechnung:

   1. Abgerechnet wird die Länge vom Eintritt des Hindernisses 
  in die Baugrube bis zum Austritt aus der Baugrube.
     2. Mehrere parallel laufende Hindernisse, bis zu einem 
      lichten Abstand von 100 cm, werden als Einheit betrachtet.
   3. Abgerechnet wird der in der Haltung gewählte Verbau bis 
    2,00 m Tiefe unter Geländeoberkannte. Beim Einsatz von 
     Großflächen- bzw. Stahlplattenverbau werden die Flächen 
   von Ende Verbausystem bis maximal 30 cm vor dem 
           Hinderniss, z.B. mit Kanaldielen, verbaut. Die Abrechnung 
 erfolgt über die entsprechend Position des gewählten 
  Verbaus.
     4. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante wird 
    der Verbau nach der Position 2.10.010. mit der tatsächlichen 
     Breite, jedoch höchstens 0,30 m rechts und links des 
    Hindernisses, bis zur Baugrubensohle vergütet.
     5. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante wird 
       Handschachtung nach der Position '2.4.432 bis 442' mit der 
     tatsächlichen Verbaubreite, jedoch höchstens 0,30 m rechts 
   und links des Hindernisses, bis zur Baugrubensohle 
  vergütet.
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  Einzurechnen sind:
    1. Orten der Leitungen mittels Suchbaugrube.
   2. Beachtung der Vorschriften der einzelnen 
 Versorgungsträger
   3. Behinderung und Erschwernisse beim Aushub
   4. Behinderung und Erschwernisse beim Abbruch der 
  Kanalrohre.
     5. Handschachtung bis 2,00 m Tiefe unter 
  Geländeoberkante.
     6. Behinderungen und Erschwernisse beim Verbau. Alle 
 Aussparungen müssen den örtlichen Gegebenheiten 
    entsprechend verbaut bzw. gesichert werden.
    7. Verlorener Verbau.
    8. Behinderungen und Erschwernisse bei der Rohrverlegung.
    9. Längstransport der Rohre.
   10. Behinderung und Erschwernisse bei der 
  Wiederverfüllung und Verdichtung.
    11. Fachgerechte Sicherung der Versorgungsleitungen.
   12. Meldung der Freilegung und der Wiederverfüllung der 
  Versorgungsleitung dem Versorgungsträger.
     13. Wiederverfüllung und Verdichtung der Baugrube bis 0,80 
   m um die Versorgungsleitung herum, einschließlich 
   Lieferung des Sandes 0/4.
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        02.07.0010. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite bis 0,10 m
 Kreuzungen 
   'des neuen Kanals '
     mit den vorhandenen Versorgungsleitungen aller Art. In diese 
 Position sind alle Erschwernisse und Nebenleistungen 
    einzurechnen, die bei der Kreuzung entstehen. 
    Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung. 
    Für eine Hindernisbreite bis 0,10 m.
 ' '

         10,000 m ......................... .........................
    

           02.07.0020. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite >  0,10 m bis 0,30 m
 Kreuzungen 
   'des neuen Kanals '
     mit den vorhandenen Versorgungsleitungen aller Art. In diese 
 Position sind alle Erschwernisse und Nebenleistungen 
    einzurechnen, die bei der Kreuzung entstehen. 
    Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung. 
     Für eine Hindernisbreite größer 0,10 m bis 0,30 m
 ' '

         10,000 m ......................... .........................
    

           02.07.0030. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite >  0,30 m bis 0,50 m
 Kreuzungen 
   'des neuen Kanals '
     mit den vorhandenen Versorgungsleitungen aller Art. In diese 
 Position sind alle Erschwernisse und Nebenleistungen 
    einzurechnen, die bei der Kreuzung entstehen. 
    Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung. 
     Für eine Hindernisbreite größer 0,30 m bis 0,50 m
 ' '

         50,000 m ......................... .........................
    

           02.07.0040. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite >  0,50 m bis 1,00 m
 Kreuzungen 
   'des neuen Kanals '
     mit den vorhandenen Versorgungsleitungen aller Art. In diese 
 Position sind alle Erschwernisse und Nebenleistungen 
    einzurechnen, die bei der Kreuzung entstehen. 
    Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung. 
     Für eine Hindernisbreite größer 0,50 m bis 1,00 m
 ' '

         10,000 m ......................... .........................
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   Hinweise zur  parallelen Versorgungsleitungen
  Abrechnung:

   1. Abgerechnet wird die Länge vom Eintritt des Hindernisses 
  in die Baugrube bis zum Austritt aus der Baugrube.
     2. Mehrere parallel laufende Hindernisse, bis zu einem 
      lichten Abstand von 100 cm, werden als Einheit betrachtet.
   3. Abgerechnet wird der in der Haltung gewählte Verbau bis 
   2,00 m Tiefe unter Geländeoberkannte.
     4. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante wird 
    der Verbau nach der Position 2.10.010. mit der tatsächlichen 
     Breite, jedoch höchstens 0,30 m rechts und links des 
    Hindernisses, bis zur Baugrubensohle vergütet.
     5. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Geländeoberkante wird 
       Handschachtung nach der Position '2.4.432 bis 442' mit der 
     tatsächlichen Verbaubreite, jedoch höchstens 0,30 m rechts 
   und links des Hindernisses, bis zur Baugrubensohle 
  vergütet.

  Einzurechnen sind:
    1. Orten der Leitungen mittels Suchbaugrube.
   2. Beachtung der Vorschriften der einzelnen 
 Versorgungsträger
   3. Behinderung und Erschwernisse beim Aushub
   4. Behinderung und Erschwernisse beim Abbruch der 
  Kanalrohre.
     5. Handschachtung bis 2,00 m Tiefe unter 
  Geländeoberkante.
     6. Behinderungen und Erschwernisse beim Verbau. Alle 
 Aussparungen müssen den örtlichen Gegebenheiten 
    entsprechend verbaut bzw. gesichert werden.
    7. Verlorener Verbau.
    8. Behinderungen und Erschwernisse bei der Rohrverlegung.
    9. Längstransport der Rohre.
   10. Behinderung und Erschwernisse bei der 
  Wiederverfüllung und Verdichtung.
    11. Fachgerechte Sicherung der Versorgungsleitungen.
   12. Meldung der Freilegung und der Wiederverfüllung der 
  Versorgungsleitung dem Versorgungsträger.
     13. Wiederverfüllung und Verdichtung der Baugrube bis 0,80 
   m um die Versorgungsleitung herum, einschließlich 
   Lieferung des Sandes 0/4.
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      02.07.0200. Parallele Versorgungsleitungen bis 0,10 m
 Längs 
   'der Kanalachse'
    liegende Versorgungsleitungen aller Art.  In diese Position sind 
   alle Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die 
  durch die längs liegenden Leitungen entstehen. 
    Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung. 
    Für eine Hindernisbreite bis 0,10 m.
 ' '

         10,000 m ......................... .........................
    

         02.07.0210. Parallele Versorgungsleitungen > 0,10 m bis 0,20 m
 Längs 
   'der Kanalachse'
    liegende Versorgungsleitungen aller Art.  In diese Position sind 
   alle Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die 
  durch die längs liegenden Leitungen entstehen. 
    Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung. 
      Für eine Hindernisbreite größer 0,10 m bis 0,20 m.
 ' '

         25,000 m ......................... .........................
    

         02.07.0220. Parallele Versorgungsleitungen > 0,20 m bis 0,30 m
 Längs 
   'der Kanalachse'
    liegende Versorgungsleitungen aller Art.  In diese Position sind 
   alle Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die 
  durch die längs liegenden Leitungen entstehen. 
    Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung. 
      Für eine Hindernisbreite größer 0,20 m bis 0,30 m.
 ' '

         5,000 m ......................... .........................
    

         02.07.0230. Parallele Versorgungsleitungen > 0,30 m bis 0,50 m
 Längs 
   'der Kanalachse'
    liegende Versorgungsleitungen aller Art.  In diese Position sind 
   alle Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die 
  durch die längs liegenden Leitungen entstehen. 
    Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung. 
      Für eine Hindernisbreite größer 0,30 m bis 0,50 m.
 ' '

         5,000 m ......................... .........................
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         02.07.0240. Parallele Versorgungsleitungen > 0,50 m bis 1,00 m
 Längs 
   'der Kanalachse'
    liegende Versorgungsleitungen aller Art. In diese Position sind 
   alle Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die 
  durch die längs liegenden Leitungen entstehen. 
    Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung. 
      Für eine Hindernisbreite größer 0,50 m bis 1,00 m.
 ' '

         1,000 m ......................... .........................
    

    

          Summe 02.07. Kreuzungen mit Versorgungsleitu.. .........................

      02.08. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

       Ausführungsbeschreibung zu 2.8 Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz
   Können die anstehenden, beim Baugrubenaushub gewonnenen 
 Böden auf Grund ihrer bodenmechanischen Eigenschaften 
 weder für die Verfüllung der Leitungszone noch für die 
 Hauptverfüllung der Baugruben und Rohrgräben verwendet 
       werden, so sind »entsprechend DIN EN 1610 und ZTV A-StB« 
   Ersatzböden zu liefern, mit denen eine den statischen Vorgaben 
 entsprechende Bettung der Rohre und eine für den 
  Straßenoberbau ausreichende Verdichtung gewährleistet  wird.

   Bodenarten, die sowohl für die Verfüllung der Leitungszone wie 
   auch für die Hauptverfüllung geeignet sind, sind nicht bindige 
   bis schwach bindige, grobkörnige und gemischtkörnige Böden 
                   der Bodengruppe GW, GI, GE, GU, GT, SW, SI, SE, SU, ST 
     nach DIN 18196 sowie Recycling-Baustoffe mit entsprechenden  
  Kornabstufungen und wasserwirtschaftlicher Eignung.

   Flüssigboden mit einer Korngröße von 0/16 ist sowohl für die 
 Verfüllung der Leitungszone als auch für die Hauptverfüllung 
   geeignet. Flüssigboden ist ein elastisch fixiertes Lockergestein 
     und damit ein Boden- Komponentengemisch, das aus 
   Normsanden, Recyclingmaterial oder Bodenaushub unter 
     Verwendung umweltunbedenklicher, mineralischer und/oder 
       pflanzlicher Zusätze (Plastifikator, Konditioner) und eines 
       wasserbindenden Mittels (Stabilisator) herzustellen ist. Die 
 Unbedenklichkeit der einzelnen Komponenten und Zusätze ist 
  nachzuweisen. 
  
   Es ist eine Abbindung bzw. eine Wiederverfestigung des 
      verflüssigten Bodens nach ca. 4 bis 8 Stunden für eine 
  Begehbarkeit zu gewährleisten.
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 Der eingebaute Flüssigboden muss nach Abbindung eine 
          Festigkeit von 0,2 bis 0,7 N/mm² aufweisen.

   Zur Vermeidung bekannter Problemfälle (zu langsame oder 
   ausbleibende oder zu steife Verfestigung) sind Produkte auf der 
 Basis von Bentonitsuspensionen und auf Zementbasis mit 
    Zusatzmitteln aus der Betonchemie / Chemie auszuschließen.

     Auch ist nachzuweisen, dass das Produkt, seine Herstellung 
   und Eigenschaften durch eine vom DIBt (Deutsches Institut für 
   Bautechnik) autorisierte und auf dem Gebiet der zeitweisen 
 Bodenverflüssigung qualifizierte Materialprüfanstalt 
     fremdüberwacht werden. Dem Auftraggeber müssen alle, im 
 Rahmen des in der Norm für die zeitweise Bodenverflüssigung 
   geforderten QMs zu erbringenden Nachweise, vom AN zur 
  Verfügung gestellt werden.

 Zunächst ist die Baugrubensohle eben und höhengerecht 
   herzustellen und ordnungsgemäß zu verdichten. Als Auflager für 
 Rohrleitungen können Säcke mit Flüssigboden in trockener 
     Form bzw. Flüssigboden in plastischer Konsistenz dienen. Falls 
 erforderlich sind vorhandene Rohrleitungen und 
   Schachtbauwerke gegen Auftrieb zu sichern. Diese Sicherung 
   kann mittels Haltebänken (Flüssigboden in plastischer 
    Konsistenz) oder mechanischer Auftriebssicherungen erfolgen. 
 Anschließend ist die Leitungszone neben dem Rohrkanal und 
 der Arbeitsraum neben dem Einsteigeschacht bis zur 
 Verbauwand oder bei unverbauter Baugrube bis an den 
   anstehenden Boden heran zu verfüllen. Gegen mögliche 
 Umläufigkeiten beim Einbau des Flüssigbodens sind geeignete 
  Maßnahmen zu treffen.

 Der Flüssigboden ist mit dem Fahrmischer mit entsprechender 
     Konsistenz (kp oder kf) zum Einbauort zu transportieren und mit 
   geeigneten Anbauteilen sachgemäß einzubringen. Sämtliche 
  Kosten für die Lieferung und den Einbau des Flüssigbodens, 
   sowie Sicherungsmaßnahmen gegen Auftrieb, sind in den 
  Einheitspreis mit einzurechnen.

       Beim Einsatz von Grabenverbaugeräten (DIN 4124) bzw. 
      senkrechten Normverbauelementen (DIN 4124) ist der Verbau 
 schnellstmöglich nach Einbringen des Flüssigbodens 
   fortschreitend zu beseitigen, um einen kraftschlüssigen Verbund 
 zwischen dem Flüssigboden und dem anstehenden Baugrund 
  zu gewährleisten.

 Bei Angebotsabgabe ist vom Bieter der in Aussicht genommen 
  Hersteller des Flüssigbodens zu benennen.
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 Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr für die Eignung des 
 angelieferten Materials und den ordnungsgemäßen Einbau der 
 von ihm gelieferten Ersatzböden nach den Vorgaben der DIN 
      EN 1610 und ZTV A-StB.

    

    02.08.0010. Sand für die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen
    Sand 0/4 mm liefern und als Sauberkeitsschicht auf der Bau-
 grubensohle nach Angabe des Auftraggebers profilgemäß und 
        nach DIN EN 1610 herstellen. Materialklasse BM-0 gemäß 
  ErsatzbaustoffV.

  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.

          50,000 m³ ......................... .........................
    

    02.08.0110. Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen
       Sand (Korngröße 0-4 mm) zur Rohrummantelung liefern und 
 nach Angabe innerhalb der Rohrzone fachgerecht nach DIN EN 
        1610 einbauen. Materialklasse BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV.

  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand. 
 ' '

          170,000 m³ ......................... .........................
    

    02.08.0200. Füllkies als Ersatzboden liefern und einbauen
       Ersatzboden nach DIN EN 1610 und ZTVA-StB, Materialklasse 
      BM-0 gemäß ErsatzbaustoffV. liefern und nach Angabe als 
  Ersatz für vorgefundenen ungeeigneten Boden einbauen. 
 Als Ersatzboden für die Verfüllung sind ausschließlich die in der 
         ZTVA-StB Ziffer 4.3.2, Tabelle 2, aufgeführten Bodengruppen 
     nach DIN 18196 zu verwenden. Die als Ersatzboden 
   vorgesehene Bodenart ist nach DIN 18196 zu klassifizieren und 
  deren Lieferung dem Auftraggeber nachzuweisen.

  Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.

          200,000 m³ ......................... .........................
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            Summe 02.08. Rohrauflager, Rohrummantelung .. .........................

    02.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten

   Vorbemerkungen zum senkrechten Verbau
   Alle Maßnahmen, wie besonders erschütterungsarmes 
   Eindrücken der Kanaldielen sowie Vorbohren, müssen in den 
   Verbaupositionen einkalkuliert werden. Es können nur 
   erschütterungsarme Verfahren zum Einsatz kommen. Der 
  Verbau muss dicht und geschlossen ausgeführt werden.
 Das Unterrammen der Baugrubensohle und das Ziehen von 
   Kanaldielen in einem Zuge ist generell nicht zulässig, es sei 
     denn, es wird ausdrücklich zugelassen, oder es ist 
  Spundbohlenverbau ausgeschrieben.
 ' '

    

    02.10.0010. Waagerechter Verbau mit Holzbohlen
 Baugrubenwände mit waagerechtem Verbau aus Holzbohlen 
      nach DIN 4124 verkleiden, den Verbau einschließlich der erfor- 
  derlichen Aussteifungen vorhalten und später wieder beseitigen. 
 Die Abrechnung des Verbaues erfolgt nach bodenberührter 
      Fläche der Holzbohlen, bis höchstens 10 cm über Gelände.
 ' '

          20,000 m² ......................... .........................
    

    02.10.0170. Linearverbau Kanalgraben RW und MW
      Baugrubenwände mit 'senkrechten einschienigen' 'inner- 
       städtischen' Linearverbau der Firma: Emunds & Staudinger 
 oder gleichwertig unter Berücksichtigung der Arbeitsraumbreiten 
     nach DIN 4124 und EN 1610 sowie der Verwendungsanleitung 
  und den  technischen Handbüchern des Herstellers verkleiden. 
 Den Verbau einschließlich aller vom Hersteller angebotenen 
 Verkleidungsmaterialien sowie für das System passende 
   'Kanaldielen'
  und den erforderlichen Aussteifungen vorhalten und später 
  wieder beseitigen. 
 Die Abrechnung erfolgt nach Bodenberührter Fläche des 
     Verbaus bis höchstens 10 cm über Gelände. Die Einbindetiefe 
  der Kanaldielen wird nicht besonders vergütet. 
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 ' '

          900,000 m² ......................... .........................
    

      02.10.0175. Statik - Linearverbau
 Anfertigen der erforderlichen statischen Berechnung für den 
   Linearverbau, wie Standsicherheitsnachweis für den Verbau und 
   Ermittlung der erforderlichen Einbindetiefen. Die Berechnungen 
   sind vom AN zu erbringen und dem AG 1 Woche vor 
  Ausführungsbeginn zur Prüfung vorzulegen.

         1,000 Stck ......................... .........................
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    02.10.0210. Senkrechter Grabenverbau mit Kammerdielenelementen
 Baugrubenwände mit senkrechtem Grabenverbau mit 
   Kammerelementen mit geführten Kanaldielen verkleiden, den 
   Verbau einschl. der erforderlichen Aussteifungen vorhalten und 
           später wieder beseitigen (z.B. Firma: Emunds & Staudinger 
  oder gleichwertig).
 Das Eindrücken der Dielen erfolgt parallel zum Aushub durch 
   den Bagger. Das Eindrücken der Dielen im Vibrationsverfahren 
  ist nicht zugelassen.
 Die Abrechnung des Verbaus erfolgt maximal zwischen 
     Baugrubensohle und 10 cm über Geländeoberkante. Die 
  Einbindetiefe wird nicht besonders vergütet.

 ' 

 '

 ' '

          20,000 m² ......................... .........................
    

      02.10.0215. Statik - Senkrechter Grabenverbau mit Kammerdielenelementen
 Anfertigen der erforderlichen statischen Berechnung für den 
   senkrechten Grabenverbau mit Kammerdielenelementen, wie 
 Standsicherheitsnachweis für den Verbau und Ermittlung der 
   erforderlichen Einbindetiefen. Die Berechnungen sind vom AN 
   zu erbringen und dem AG 1 Woche vor Ausführungsbeginn zur 
  Prüfung vorzulegen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

    02.10.0220. Senkrechter Schachtverbau mit Kammerdielenelementen
 Schachtbaugrubenwände mit senkrechtem Grabenverbau mit 
    Kammerelementen wie in Pos. 2.10.210 beschrieben mit 
    Eckverbindungen, für Schachtbaugruben.
   Einschl. der Erschwernis bei den Anlussleitungen der 
  Bestandsrohre.
 ' '

          200,000 m² ......................... .........................
    

      02.10.0225. Statik - Senkrechter Schachtverbau mit Kammerdielenelementen
 Anfertigen der erforderlichen statischen Berechnung für den 
   senkrechten Schachtverbau mit Kammerdielenelementen, wie 
 Standsicherheitsnachweis für den Verbau und Ermittlung der 
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   erforderlichen Einbindetiefen. Die Berechnungen sind vom AN 
   zu erbringen und dem AG 1 Woche vor Ausführungsbeginn zur 
  Prüfung vorzulegen.

         6,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 02.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................

    02.11. Zusetzen alter Kanalleitungen

        02.11.0010. Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtung für Verdämmung
         Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtung aus KG-Rohren DN 150 
  herstellen und mit Befestigungsmaterialen die Lage sichern.
  Enthalten sind ebenfalls alle notwendigen Formstücke.
  Zusätzlich ist ein Einfülltrichter bereit zu stellen und vorzuhalten.
 Nach Beendigung des Verfüllvorganges die Vorrichtungen 
  abbauen und beseitigen.
     Können die Einfüll- bzw. Entlüftungsvorrichtungen aus KG 
 Rohren nicht ausgebaut werden so gehen diese in das 
  Eigentum des AG über.
      Als Zulage zu Pos. '2.11.10. '

 ' '

         30,000 m ......................... .........................
    

    02.11.0020. Kanäle mit Dämmer verfüllen
     Alte Kanäle, Bauwerke, Stollen und Hohlräume mit Dämmer 
   oder gleichwertigem, nach den Vorschriften des Lieferwerkes 
       verfül- len, einschl. Lieferung der Materialien und Stellung aller 
  Maschinen und Geräte. 
   Die Schächte und Bauwerk sind mindestens bis 1,50 m unter 
  Geländeoberkante mit Dämmer zu verfüllen.
        Die Druckfestigkeit darf 100 N/cm² nicht unterschreiten. 
   Abgerechnet wird nach Aufmaß. Auf Verlangen ist ein Nachweis 
  zu erbringen.
       ' Einschl. erforderlicher Kopflöcher für Be- und Entlüftung bzw. 
  Einfüllen Dämmer'

          10,000 m³ ......................... .........................
    

          02.11.0040. Alte Kanäle > DN 200 - 500 abmauern
          Öffnungen in alten Kanälen > DN 200 - DN 500 mit 24 cm 
   dickem Mauerwerk abmauern, einschließlich Reinigung des 
  Kanals im Bereich der Abmauerungsstelle,
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       'einschl. erforderlicher Kopflöcher für Be- und Entlüftung bzw. 
  Einfüllen Dämmer '

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 02.11. Zusetzen alter Kanalleitungen .........................

    

             Summe 02. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,.. .........................

    03. Wasserhaltungsarbeiten

    03.50. Abwasserhaltung

   Abwasserhaltung
   Da nicht auszuschließen ist, dass sich im Abwasser 
        Fremdstoffe wie u.a. Feuchttücher aus Flies, befinden können, 
 sind Abwasserhaltungsmaßnahmen vor allem der Einsatz 
    entsprechender Abwasserpumpen, darauf auszurichten. 

    

       03.50.0010. Abwasserhaltung für Kanäle DN 250 bis DN 350
  Abwasserhaltung für die Überleitung des anfallenden Ab- 
  wassers einrichten und während der Bauzeit betreiben.
  Abgerechnet wird nach Länge der Baugrube. 
 Das Abwasser muss im Bereich des aufgenommenen alten 
        Kanals 'DN 250 - DN 350'
    ständig in geschlossenen Rohrleitungen (im Freigefälle oder 
      durch Pumpen) übergeleitet werden. Die Einbindung der Rohre, 
   im alten und neuen Kanal, muss auch bei Vollfüllung des Kanals 
   wasserdicht sein, so dass zu keiner Zeit Abwasser in die 
   Baugrube gelangen kann. Beim Einleiten des Abwassers in 
  Schachtbauwerke ist eine Geruchsentwicklung zu vermeiden. 
   Die Rohrleitungen und Pumpen sind so zu dimensionieren, dass 
  auch bei Vollfüllung des Kanals kein Rückstau entsteht.
 ' '

         90,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 03.50. Abwasserhaltung .........................

      03.80. Abwasserumleitung innerhalb des Kanals /Schachtes
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    03.80.0010. Aufstaueinrichtung durch Schütze herstellen
   Liefern und Herstellen einer Aufstaueinrichtung, bestehend aus 
 zwei Schützen zur Absperrung des anfallenden Abwassers für 
 eine punktuelle Freihaltung des unmittelbaren Arbeitsbereiches 
      im Kanal. Die Höhe der Schütze beträgt ca. 2/3 des 
     Kanalquerschnittes jedoch mindestens 1,0 m. Oberhalb der 
 Kanalsohle befindet sich ein Durchlassrohr zur Ableitung des 
  aufgestauten Wassers.  
 Zudem hat der AN bei der Durchführung dieser Arbeiten den 
 Aufstau der zurückliegenden Haltungen ständig zu beobachten 
   und dafür Sorge zu tragen, dass es zu keinerlei Wasseraustritt 
  kommt.
 Diese mobile Aufstaueinrichtung ist über einen Schacht in den 
 zu sanierenden Kanal hinein zu transportieren und an der 
  Verwendungsstelle innerhalb des Kanals zu montieren. 
 Hierbei sind die entsprechenden Absperrorgane so in die 
   Flußbahn einzubauen und verschiebesicher zu verankern, dass
 die zu sanierende Muffe für die Dauer der Sanierung voll 
  umfänglich trocken gelegt wird.
 Der Bereich zwischen den beiden Schützen ist im eingebauten 
   Zustand leer zu pumpen. Der Ringspalt der Schütze ist durch 
       geeignete Maßnahmen, wie z.B. Einlagen von 
 Moosgummidichtungen oder Sandsäcken nach Wahl des AN 
   abzudichten. Ein durch Umläufigkeit bedingtes Abpumpen aus 
 dem Bereich zwischen den Schützen ist einzukalkulieren und 
  wird nicht gesondert vergütet.
   Auftriebs- und Lagesicherung der Aufstaueinrichtung im 
  eingebauten Zustand sind zu gewährleisten.
 Die Wahl des Werkstoffes und der Konstruktion sowie  Abstand 
   der Schütze obliegt dem AN. Der Abstand sollte mindestens 
   1,50 m betragen. 
 Der Querschnitt des Durchlasses richtet sich nach dem 
  Wasseranfall und dem Querschnitt des Kanals. 
   Die Wasserhaltung für vorhandene bzw. sanierende Anschlüsse 
  im Arbeitsbereich erfolgt separat. 

     Die Größe der herstellenden "Trockenkammer" ist nach den 
 Erfordernissen für die anfallenden Sanierungsarbeiten zu 
  wählen.

 Weiterhin sind die Erschwernisse für das Einbringen der 
 Einzelteile über den Schachthals und sämtlicher Quertransport 
  innerhalb des Hauptkanals einzurechnen. 

 Die Leistung umfasst die komplette Montage die Vorhaltung 
  sowie die komplette Demontage .
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          Trockenwetterabfluß:    ca.  '30'  l/s

    für DN             '300'
  

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    03.80.0040. Wasserhaltung je Schacht
     Vorhalten, Aufbauen, Durchführen und Abbauen einer 
    kompletten Wasserhaltung zum Absperren des (der) 
  Bestandschächte   gegen hinderlichen Wasserdurchfluß, 
  insbesondere für Arbeiten im Gerinne oder an Zulaufbereichen, 
 Setzen von geeigneten Absperrblasen oder Erstellen anderer 
      geeigneter Absperrmaßnahmen (Abmauern etc.),oder 
       Überleitungs- maßnahmen für Wassermengen bis ca. '100 '
    l/s

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    

          Summe 03.80. Abwasserumleitung innerhalb des.. .........................

    

         Summe 03. Wasserhaltungsarbeiten .........................

     04. Rohrverlegearbeiten ab DN 250

     Hersteller- und Fabrikatsangaben
   Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat führen zum 
 Ausschluss

    

    04.10. Steinzeugrohre

    Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre.
 Vorbemerkungen für glasierte Steinzeugmuffenrohre mit 
   Steckverbindung und Original-Zubehör

   Rohre nach DIN EN 295.

        Rohre DN 250H / DN 250N mit Scheitelmarkierung, 
  Verbindungssystem C.
       Innen und außen glasiert, Baulänge 2,50 m, Muffe und 
      Spitzende mit Polyurethan-Verguss (Steckmuffe S).

                    Rohre DN 300H, DN 300N, DN 350H, DN 400H, DN 400N, 
             DN500H, DN 500N, DN 600H und DN 600N mit 
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    Scheitelmarkierung, Verbindungssystem C. 
       Innen und außen glasiert, Baulänge 2,50 m, Muffeninnenseite 
   kreisrund geschliffen, Spitzende mit werkseitig montiertem 
      Kautschuk-Elastomerring mit Stahleinlagen. Keramik-
      Kautschuk-Dichtung (Steckmuffe S)

      Rohre DN 350N und DN 450N mit Scheitelmarkierung, 
  Verbindungssystem C. 
       Innen und außen glasiert, Baulänge 2,00 m, Muffeninnenseite 
   kreisrund geschliffen, Spitzende mit werkseitig montiertem 
      Kautschuk-Elastomerring mit Stahleinlagen. Keramik-
      Kautschuk-Dichtung (Steckmuffe K)

      Rohre DN 700H bis DN 800H mit Scheitelmarkierung, 
  Verbindungssystem C. 
       Innen und außen glasiert, Baulänge 2,50 m, Muffe und 
      Spitzende mit Polyurethan-Verguss (Steckmuffe K).

 Die statische Berechnung für die Steinzeugrohre ist nach dem 
      ATV-Arbeitsblatt A 127 "Richtlinie für die statische Berechnung 
     von Abwasserkanälen und -leitungen" zu erstellen und in den 
    Rohrliefer- und Rohrverlegepositionen einzukalkulieren.
 Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschbarkeit 
     dürfen Rohre, Formstücke und Original-Zubehör nur von einem 
   Hersteller / einer Herstellergruppe angeboten und eingebaut 
  werden.

    

      04.10.0040. Steinzeugrohre DN 250H
      Steinzeugrohre DN 250 mit einer Baulänge von 2,50m, 
      Tragfähigkeitsklasse 240 / FN 60 mit Steckmuffe S nach 
   Verbindungssystem C liefern und höhen- und fluchtgerecht 
     gemäß DIN EN 1610 verlegen. Abgerechnet wird nach 
   tatsächlicher Rohrlänge.' '

         3,000 m ......................... .........................
    

      04.10.0050. Steinzeugrohre DN 300H
      Steinzeugrohre DN 300 mit einer Baulänge von 2,50m,  
      Tragfähigkeitsklasse 240 / FN 72 mit Steckmuffe S nach 
   Verbindungssystem C liefern und höhen- und fluchtgerecht 
     gemäß DIN EN 1610 verlegen. Abgerechnet wird nach 
   tatsächlicher Rohrlänge.' '
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         82,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 04.10. Steinzeugrohre .........................

    04.11. Steinzeugrohrformstücke

     04.11.0010. Gelenkstück GZ DN 250
         Steinzeug-Gelenkstück Zulauf (GZ) DN 250, 
    Tragfähigkeitsklasse 240, Steckmuffe K nach 
    Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

     04.11.0015. Gelenkstück GA DN 250
         Steinzeug-Gelenkstück Ablauf (GA) DN 250, 
    Tragfähigkeitsklasse 240, Steckmuffe K nach 
    Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

     04.11.0020. Gelenkstück GZ DN 300
         Steinzeug-Gelenkstück Zulauf (GZ) DN 300, 
    Tragfähigkeitsklasse 240, Steckmuffe K nach 
    Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.
 ' '

         6,000 Stck ......................... .........................
    

     04.11.0030. Gelenkstück GA DN 300
         Steinzeug-Gelenkstück Ablauf (GA) DN 300, 
    Tragfähigkeitsklasse 240, Steckmuffe K nach 
    Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.
 ' '

         6,000 Stck ......................... .........................
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       04.11.0110. Gelenkstück GE, DN 300
         Steinzeug-Gelenkstück Einbau (GE) DN 300, 
    Tragfähigkeitsklasse 240, Steckmuffe K nach 
    Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................
    

     04.11.0200. Abzweig DN 300/150-200
            Steinzeug-Abzweig DN 300 / 150-200, 45° oder 90°, Hauptrohr 
  mit Steckmuffe K nach Verbindungssystem C, 
    Tragfähigkeitsklasse 240, Abzweigstutzen mit Steckmuffe L 
       nach Verbindungssystem F, Abzweig rechts / links, als Zulage 
   liefern und verlegen.' '

         5,000 Stck ......................... .........................
    

         04.11.0250. Steinzeugrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350
    Fachgerechtes Schneiden bzw. Ablängen von Steinzeugrohren, 
   auch schräg zur Rohrachse. Die Schnittkanten sind zu 
     entgraten. Einzurechnen ist die Verlegung, der Verschnitt und 
       dessen fachgerechte Entsorgung. Für Rohre > DN 200 bis DN 
  350.
  Als Zulage zur Rohrverlegung.
 ' '

         10,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 04.11. Steinzeugrohrformstücke .........................

    04.20. Betonrohre

   Vorbemerkungen für Betonrohre für Regenwasser
 Vorbemerkungen für Betonrohre für Regenwasser einschließlich 
   werksseitig integriertem Muffendichtelement nach DIN 4060, 
        DIN EN 681-1 und Prüfzeichen I.F.BT.

 Rohre nach den Qualitätsanforderungen der FBS nach DIN EN 
     1916 und DIN V 1201. Der Nachweis der Gütesicherung muss 
  erbracht werden.
 Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschbarkeit 
     dürfen Rohre, Formstücke und Original-Zubehör nur von einem 
   Hersteller/einer Herstellergruppe angeboten und eingebaut 
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  werden. 

 Der Auftragnehmer hat den rohrstatischen Nachweis in die 
    Rohrliefer- und Rohrverlegepositionen einzukalkulieren.

    

           04.20.0010. Stahlbetonrohre - KF-GM - DN 300
            Stahlbetonrohre - KF-GM - DN 300, Kreisquerschnitt, 
    durchgehendem Fuß, wandverstärkt und Glockenmuffe, 
 einschließlich werkseitig integriertem Muffendichtelement 
         (Forsheda  F 113  oder gleichwertiges), liefern und höhen- und 
    fluchtgerecht gemäß DIN EN 1610 verlegen.
   'Abgerechnet wird nach tatsächlicher Rohrlänge '

         120,000 m ......................... .........................
    

           04.20.0210. Stahl/Betonrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350
    Fachgerechtes Schneiden bzw. Ablängen von Betonrohren, 
   auch schräg zur Rohrachse. Die Schnittkanten sind zu 
   entgraten. Einzurechnen ist die Verlegung sowie der Verschnitt 
  und dessen Entsorgung.
  Als Zulage zur Rohrverlegung.
       Betonrohre schneiden > DN 200 bis DN 350.
 ' '

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 04.20. Betonrohre .........................

    04.21. Betonrohrformstücke

       04.21.0010. Pass- und Gelenkstücke DN  300
      Pass- und Gelenkstücke DN  300, als Zulage liefern und 
  verlegen.
 ' '

         9,000 Stck ......................... .........................
    

         04.21.0210. Stahletonrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350
    Fachgerechtes Schneiden bzw. Ablängen von Stahletonrohren, 
   auch schräg zur Rohrachse. Die Schnittkanten sind zu 
   entgraten. Einzurechnen ist die Verlegung sowie der Verschnitt 
  und dessen Entsorgung.
  Als Zulage zur Rohrverlegung.
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       > DN 200 bis DN 350.
 ' '

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 04.21. Betonrohrformstücke .........................

    04.90. Dichtungssysteme

         04.90.0015. Manschettendichtungen > DN 200 bis DN 350
            Manschettendichtungen (M-Dichtungen) '> DN 200 bis DN 350', 
         Typ '2 B', 2,5bar druckdicht, in Hochdruckspülfester Ausführung 
  zum Verbinden zweier Spitzenden von Abwasserrohren. 
 Anwendungsfall gemäß Allgemeiner bauaufsichtlichen 
      Zulassung Z-42.5.442 - für Übergänge aller Rohrmaterialien - 
     EPDM-Dichtung nach DIN EN 681-1 mit Führungsrillen zur 
 Fixierung der Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl 
   nach DIN EN 10088-2 und deren Verbindungen in 
   korrosionsresistenter, geTOXter Ausführung mit einer Breite von 
   '190'
  mm.
  Fabrikat KeraMat von Steinzeug oder gleichwertig. 
         Ein RE-System, Rohrverbindungs - Erkennungssystem, zur 
   Klassifizierung einer Rohrverbindungsstelle, die mittels außen 
   anliegender Manschettendichtung hergestellt wurde, liefern und 
  fachgerecht zwischen dem Rohrstoß im Scheitel einbauen.

      Als Zulage liefern und einbauen, incl. aller Materialien.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................
    

       04.90.0310. BI-Adapter DN 300
     Funke BI-Adapter oder gleichwertig Nennweite DN 300 zum 
   formschlüssigen Verbinden von Abwasserrohren DN 300 mit 
     einem kreisrunden Innendurchmesser 300 ± 5 mm und 
        beliebiger Außengeometrie, z. B. Betonrohr mit Fuß, 
      Scheitelverstärkung, etc., mit außen kreisrunden Rohren mit 
            einem Außendurchmesser von 270 mm bis 324 mm, z.B. HS- 
        oder CONNEX-Rohre DN/OD 315, bestehend aus einer der 
 Nennweite angepassten zylindrischen Innenhülse sowie einem 
 beiliegenden Spreizkeil mit Nennweitengravur aus nicht 
  rostendem Stahl und einem Dichtungselement aus EPDM, 
     inklusive Schlagholz und Betongleitmittel, liefern, die 
 notwendige VPC Rohrkupplung wird über die entsprechende 
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  Position vergütet. 
  Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

         4,000 Stck ......................... .........................
    

             04.90.0410. VPC-Rohrkupplung DN 300, Spannbereich 345 bis 400 mm
          Funke VPC-Rohrkupplung DN 300, Spannbereich 345 bis 400 
             mm, oder gleichwertig (www.funkegruppe.de), mit DIBt-
         Zulassung Nr.: Z-42.5-450, zur variablen, stufenlosen 
 Verbindung von Abwasserrohren der gleichen Nennweite mit 
       Außendurchmesser von 345 bis 400 mm, aus unterschiedlichen 
      bzw. gleichen Werkstoffen mit vollwandiger, geschäumter, 
   gerippter, gekammerter oder gewellter Wandung in beliebiger 
       Kombination, bestehend aus: Funke VPC-Rohrkupplung mit 
    Dichtungskörper nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem 
           Doppeldichtprofil, Fixier- und Zentrierkorb, Farbe: rot, aus 
   bruchstabilem, hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig 
 integriertem Bandführungskanal sowie vier Spannbändern aus 
 nicht rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und 
     Click-System, Montage mit Tangentialspanner zum 
   gleichmäßigen Anziehen der Funke VPC-Rohrkupplung über 
   den kompletten Umfang des Rohres, Funktionsprüfung nach 
        DIN 4060 und DIN EN 295-4, nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 
   bar Prüfdruck als Wasserinnendruck, liefern und nach 
  Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 04.90. Dichtungssysteme .........................

    

          Summe 04. Rohrverlegearbeiten ab DN 250 .........................

        08. Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 
 und Baugruben für Versorgungsleitungen

     Hersteller- und Fabrikatsangaben
   Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat führen zum 
 Ausschluss

    

    08.04. Baugrubenaushub

   Bodenaushub für Anschlussleitungen
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        08.04.0040. Böden für Baugruben, Homogenbereich C4,
   lösen und ausheben - für Anschlussleitungen
   In dieser Position sind die Massen zu erfassen, die über die 
     Umschluss.- und Verbindungsarbeiten hinausgehen. Das heißt 
   alle Massen über 1,5m ab Hauptkanal bis zur Übernahme der 
  bestehenden Anschlussleitung.

        Böden, Homogenbereich C4 '(nicht bindige Auffüllungen mit > 
       10% bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN 
        18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, lösen und ausheben, 
    für die Herstellung von Haus- und Senkenanschlüssen. 
   Baugrubentiefe t = ' '
   m. 
 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

     Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt.

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.

 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
   1610 und Angaben des AG herzustellen.
 ' '

          20,000 m³ ......................... .........................
    

   Bodenaushub in Handarbeit

    

       08.04.0160. Aushub in Handarbeit, Böden Homogenbereich C4
        Böden, Homogenbereich C4 '(nicht bindige Auffüllungen mit > 
       10% bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN 
       18300, lt. beigefügtem Bodengutachten, 'geotechnische 
    Kategorie 2 ', für die Baugruben der Kanäle und Bauwerke nach 
          DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 in Handarbeit 
     profigerecht lösen und  ausheben. Baugrubentiefen bis 'ca 
   2,00m'
      . Dem Aufmaß werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN 
    EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt. 

 Den zum Verfüllen der Baugruben erforderlichen und 
   geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die übrigen 
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  Aushubböden fachgerecht entsorgen. 

 Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten 
  Positionen des LV´s vergütet.

 Die Aufwendungen für das Reinigen von freigelegten Bauteilen 
  und Verbauwänden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

   Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN 
   1610 und Angaben des AG herzustellen.

   Als Zulage zu den Positionen: 8.4.140

          2,000 m³ ......................... .........................
    

    

         Summe 08.04. Baugrubenaushub .........................

    08.08. Kunststoffrohre

   Kunststoffrohre nach DIN 19534 und den
  Qualitätsanforderungen des RAL-
 Gütezeichen Kunststoffrohre der
    Gütegemeinschaft Kunsstoffrohre e.V.
  liefern und verlegen.

   Vorbemerkungen für Kunststoffrohre
  unbedingt beachten.
  Die angebotenen Materialien werden hergestellt von:

 ....................................................................................................
   (vom Bieter ausfüllen)
 Vorbemerkungen für Kunststoffrohre

   Kunststoffrohre nach DIN 19534 und den 
   Qualitätsanforderungen des RAL- Gütezeichen Kunststoffrohre 
      der Gütegemeinschaft Kunststoffrohre e.V. liefern und verlegen.

 Aus Gründen der Gewährleistung und der Austauschbarkeit 
     dürfen Rohre, Formstücke und Original-Zubehör nur von einem 
   Hersteller/einer Herstellergruppe angeboten und eingebaut 
  werden. 

    

     08.08.0020. Kunststoffrohre DN 160
   Kunststoffrohre DN 160 mit Steckmuffe und Lippendichtung 
        liefern, höhen- und fluchtgerecht gemäß DIN EN 1610 verlegen. 
         Form-, Pass- und Gelenkstücke, für den Anschluss von Haus- 
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     und Senken- anschlussleitungen, sind in den Einheitspreis 
    einzurechnen. Abgerechnet wird nach tatsächlicher Rohrlänge.
 ' '

         40,000 m ......................... .........................
    

    

          Summe 08.08. Kunststoffrohre.. .........................

      08.09. Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse

       08.09.0003. Anbohren von Stahlbetonrohren DN 250 bis DN 500
      Anbohren von Stahlbetonrohren 'DN ' mit einer Wanddicke von ' 
      ' cm und einsetzen einer Dichtungsmanschette "Fabekun" für 
        Anschlussstutzen  'DN 150 - DN 200'
      ; einschl. Lieferung und Montage sämtlicher Materialien, sowie 
   die Entsorgung des Bohrkerns. Die durch die Kernbohrung 
 freigelegte Stahleinlage ist durch geeignete Maßnahmen vor 
  Korrosion zu schützen.
 Die Fabekun Sattelstücke müssen mit einem Kugelgelenk 
  ausgestattet sein.
 ' '

         5,000 Stck ......................... .........................
    

       08.09.0010. Anbohren von Steinzeugrohren DN 250 bis DN 500
     Anbohren von Steinzeugrohren DN 250 bis DN 500 und 
     Einsetzen einer Dichtungsmanschette "Fabekun" für 
        Anschlussstutzen  'DN 150 - DN 200 '
      einschl. Lieferung und Montage sämtlicher Materialien, sowie 
  der fachgerechten Entsorgung des Bohrkerns.
 Die Fabekun Sattelstücke müssen mit einem Kugelgelenk 
  ausgestattet sein.
 ' '

         3,000 Stck ......................... .........................
    

    08.09.0040. Umschließen von Anschlussleitungen 
 innerhalb des Kanalgrabens
       Bestehende Haus- und Straßenablaufanschlüsse 'DN 150 bis 
   DN 200 '
  unterbrechen und an den neuen Kanal wieder vorschriftsmäßig 
  anschließen. 
 Folgende Leistungen und Materiallieferungen sind 
  einzurechnen: 
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       1. Abtrennen, Aufnehmen, Abfuhr und fachgerechte 
    Entsorgung der bestehenden Anschlussleitung, einschl. 
  Handschachtung im Bereich des vorhandenen Kanals. 
     2. Liefern und einbauen von Rohren, Passstücken und 
       Bögen (bis zu einer Gesamtlänge von 1,50 m), 
 Manschettendichtungen und sämtliche Verbindungselemente 
 für den Anschluss von Rohren anderer Abmessungen und 
  anderer Materialien.
     3. Lieferung und fachgerechter Einbau nach DIN EN 1610 
 der erforderlichen Sandbettung und Rohrummantelung 
         (Korngröße 0-4 mm),  Klassifizierung LAGA Z0 gemäß 
      LAGA-Richtlinie Nr. 20.
       4. Ein über das Maß von 1,50 lfd. m hinausgehender 
   Rohreinbau wird nach den entsprechenden Rohrliefer- und 
  Verlegepositonen vergütet. 
   5. Die erforderlichen Aufwendungen für eine Rohrverbindung 
     hinter der Verbauwand (minieren) sowie eine kurzzeitige 
 Abwasserhaltung und Schmutzzulage bei den 
  Umschlussarbeiten sind einzurechnen.

 ' '

         8,000 Stck ......................... .........................
    

    08.09.0060. Verbinden von Anschlussleitungen 
 außerhalb des Kanalgrabens
       Neu verlegte Haus- und Straßenablaufleitungen 'DN 150 bis DN 
         200' an bestehende Anschlussleitungen 'DN 150 bis DN 200'
       vorschriftsmäßig anschließen: direkt am Haus, an vorh. 
   Senkentöpfen oder innerhalb der Hausanschluss- oder 
 Senkenleitungsgräben bei Teilerneuerungen und bei 
  verkehrsbedingten Erneuerung in Abschnitten. 
 Folgende Leistungen und Materiallieferungen sind 
  einzurechnen:

        1. Sauberes Abtrennen der vorh. Leitung, Aufnehmen, 
 Abfuhr und fachgerechte Entsorgung der bestehenden 
    Anschlussleitung im Anschlussbereich, einschl. 
  Handschachtung im Bereich des vorhandenen Kanals.

 Liefern und einbauen von Manschettendichtungen und 
 sämtliche Verbindungselemente für den Anschluss von Rohren 
   anderer Abmessungen und anderer Materialien, einschließlich 
   evtl. wieder aufnehmen der Verbindungselemente im nächsten 
  Bauabschnitt. 
 Die erforderlichen Aufwendungen für eine Rohrverbindung 
     hinter der Verbauwand (minieren) sowie eine kurzzeitige 
 Abwasserhaltung und Schmutzzulage bei den 
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  Umschlussarbeiten sind einzurechnen.
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

            08.09.0110. Kanal-TV-Inspektion DN 100 - 200 aus Kanalgraben
         Kanal-TV-Inspektion im Anschlusskanal DN 100 - 200 
      (Hausanschluss- und Senkenleitungen) durch Einführen 
 einer Schiebekamera aus dem Kanalgraben während der 
  Erneuerung des Hauptkanals durchführen.

 Mit den hierbei zur Anwendung kommenden Geräten muss 
   derselbe Ergebnisumfang und die dieselbe Genauigkeit, wie bei 
    der optischen TV-Inspektion an Hauptkanälen erzielt werden. 
 Die Anschlussleitungen müssen eindeutig einem Haus mit 
   Haus-Nummer oder einer Senke mit Einmessungsskizze durch 
 Einsatz eines Ortungssenders an der Kamera und eines 
  Ortungsempfängers an der Oberfläche zugeordnet werden.

 Die Untersuchung des Anschlusskanals soll maximal bis zur 
 Revisionsöffnung im Keller oder bei Senkenleitungen bis zum 
  Bodenteil des Senkeneinlaufes erfolgen.

  Der Anschlusskanal muss grundsätzlich vor der TV-
  Untersuchung aus dem Kanalgraben heraus gereinigt werden. 
   Es ist von einem mittleren Verschmutzungsgrad bis 70 % 
  auszugehen.
   Die Reinigung hat so zu erfolgen, dass eine einwandfreie 
   Zustandserfassung möglich ist. Die Kosten für die Reinigung 
  sind einzurechnen. 

 Das Einbringen der Schiebeeinheit und Reinigungsgeräte in den 
   offenen Kanalgraben ist einzurechnen, sowie die erschwerten 
  Bedingungen bei den Arbeiten im Kanalgraben.

 Dem AN obliegt die Hinweispflicht an alle betroffenen 
  Anschlussnehmer.

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    

            Summe 08.09. Arbeiten für Haus- und Straßena.. .........................

    08.12. Abwasserhaltung außerhalb des Kanals

     08.12.0010. Abwasserhaltung für Anschlußkanäle DN 150-200
    Abwasserhaltung für die Hausanschlüsse DN 150-200. Zu 
 dieser Leistung gehört das Aufsuchen und Absperren der 
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   Revisionsschächte innerhalb oder außerhalb der Gebäude , das 
   Überpumpen der Vorflut während der Bauzeit einschl. der 
  Gestellung aller Geräte und aller Nebenarbeiten.
   Die Rohre sind so zu bemessen, dass auch bei Vollfüllung der 
  Hausgrundleitung kein Rückstau entsteht.
   Der AN hat die Hauseigentümer rechtzeitig zu informieren. Der 
  AG kann bei einem Tag Vorlauf die Adressen heraussuchen.

 Die Abwasserhaltung für Hausanschlüsse ist rund um die Uhr 
  für die Dauer der Bauzeit zu betreiben. 
 Der AN hat einen Bereitschaftsdienst für eventuelle Störungen 
 außerhalb der normalen Arbeitszeit vorzuhalten und 
  einzurechnen.
  Die genaue Art der Ausführung obliegt dem Auftragnehmer, 
 jedoch ist diese vor Baubeginn mit der örtlichen 
 Bauüberwachung
     abzustimmen. Es sind Beeinträchtigungen Dritter, durch 
       Rückstau o.ä. in jedem Falle auszuschließen. Werden 
   Pumpanlagen in Gebäuden aufgestellt, ist ein entsprechender 
 Einbruchschutz aufgrund nicht verschlossener Kellerfenster zu 
  gewährleisten.

         3,000 Stck ......................... .........................
    

    08.12.0020. Abwasserhaltung für Straßenabläufe
   Abwasserhaltung für Straßenabläufe bis DN 200 für die Dauer 
   der Arbeiten einrichten und betreiben. Die Art der Ausführung 
   obliegt dem Auftragnehmer, jedoch ist diese vor Baubeginn mit 
   der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen. Es sind 
  Beeinträchtigungen Dritter in jedem Falle auszuschließen.

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    

          Summe 08.12. Abwasserhaltung außerhalb des .. .........................

    08.13. Dichtungssysteme

         08.13.0010. Passring (P-Ring)
           Passring (P-Ring)  nach DIN EN 295-4 NR-Dichtung nach DIN 
   EN 681-1 zum Anschluss eines abgelängten Steinzeugrohr 
   Spitzendes aller Hersteller mit einer Steinzeug-Muffe gleicher 
  DN und TKL Verbindungssystem C.

  DN ' '
  TKL' '
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   Vorlage eines Zertifikates nach DIN EN ISO 9001:2000 für 
  Dichtungen für Rohrwerkstoffe der drucklosen Abwassertechnik. 
          Fabrikat Mücher, Fax: 02333 / 838755 oder gleichwertig. Als 
      Zulage liefern und einbauen, incl. aller Materialien.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................
    

    08.13.0020. Manschettendichtungen
          Manschettendichtungen (M-Dichtungen) DN '150 '
         Canada Plus Typ 2 B, 2,5 bar druckdicht, in 
 Hochdruckspülfester Ausführung zum Verbinden zweier 
   Spitzenden von Abwasserrohren. Anwendungsfall gemäß 
     Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-42.5.373 - für 
     Übergänge aller Rohrmaterialien - EPDM-Dichtung nach DIN 
   EN 681-1 mit Führungsrillen zur Fixierung der Spannbänder und 
   Scherbänder aus Edelstahl nach DIN EN 10088-2 und deren 
     Verbindungen in korrosions- resistenter, geTOXter Ausführung 
          Fabrikat Mücher, Fax: 02333 / 838755 oder gleichwertig. Als 
      Zulage liefern und einbauen, incl. aller Materialien.
 ' '

         3,000 Stck ......................... .........................
    

      08.13.0030. Steinzeug-Verschlussteller
        Steinzeug-Verschlussteller nach DIN EN 295-4, DN 150  liefern 
      und einbauen, incl. aller Materialien.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................
    

           08.13.0120. BI - Adapter DN 150, Beton - Kunststoff
        BI-Adapter BIA150SA Nennweite DN 150, System Funke oder 
   gleichwertig, zum kraftschlüssigen Verbinden von Betonrohren 
     DN 150 mit einem kreisrunden Innendurchmesser von 149,5 
        mm bis 151,5 mm und beliebiger Außengeometrie, z. B. 
        Betonrohr mit Fuß, Scheitelverstärkung, etc., mit außen 
 kreisrunden Rohren aus Kunststoff mit einem 
             Außendurchmesser von 123 mm bis 161 mm, z.B. HS-Rohre 
      DN/OD 160, bestehend aus einer der Nennweite angepassten 
 zylindrischen Innenhülse aus nicht rostendem Stahl und einem 
     Dichtungselement aus EPDM, inklusive Betongleitmittel, sowie 
        der Funke VPC-Rohrkupplung 125, Spannbereich 123 mm bis 
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    161 mm, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers 
  verlegen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

           08.13.0125. BI - Adapter DN 150, Beton - Steinzeug
        BI-Adapter BIA150SB Nennweite DN 150, System Funke oder 
          gleichwertig (www.funkegruppe.de), zum kraftschlüssigen 
   Verbinden von Betonrohren DN 150 mit einem kreisrunden 
     Innendurchmesser von 149,5 mm bis 151,5 mm und beliebiger 
          Außengeometrie, z. B. Betonrohr mit Fuß, Scheitelverstärkung, 
    etc., mit außen kreisrunden Rohren aus Steinzeug mit einem 
       Außendurchmesser von 160 mm bis 192 mm, bestehend aus 
 einer der Nennweite angepassten zylindrischen Innenhülse aus 
  nicht rostendem Stahl und einem Dichtungselement aus EPDM, 
     inklusive Betongleitmittel, sowie der Funke VPC-Rohrkupplung 
         150, Spannbereich 160 mm bis 192 mm, liefern und nach 
  Einbauanleitung des Herstellere verlegen.

         1,000 Stck ......................... .........................
    

       08.13.0220. VPC - Rohrkupplung 150
        Funke VPC-Rohrkupplung 150, oder gleichwertig, Spannbereich 
            160 bis 192 mm mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.5-450, zur 
   variablen, stufenlosen Verbindung von Abwasserrohren der 
     gleichen Nennweite mit Außendurchmesser von 160 bis 192 
     mm, aus unterschiedlichen bzw. gleichen Werkstoffen mit 
       vollwandiger, geschäumter, gerippter, gekammerter oder 
    gewellter Wandung in beliebiger Kombination, bestehend aus: 
       Funke VPC-Funke VPC-Rohrkupplung 150 mit Dichtungskörper 
    nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem Doppeldichtprofil und 
      mittig umklappbarem Rohranschlag, Fixier- und Zentrierkorb, 
       Farbe: rot, aus bruchstabilem, hochschlagfesten Polyamid mit 
 beidseitig integriertem Bandführungskanal sowie zwei 
 Spannbändern aus nicht rostenden Stahl mit jeweiliger 
     Gegenbandeinlage und Click-System, Funktionsprüfung nach 
        DIN 4060 und DIN EN 295-4, nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5 
   bar Prüfdruck als Wasserinnendruck, liefern und nach 
  Montageanleitung des Herstellers einbauen.

         5,000 Stck ......................... .........................
    

    

         Summe 08.13. Dichtungssysteme .........................

    

            Summe 08. Umschluss der Haus- und Senkena.. .........................
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    10. Bauwerke

     Hersteller- und Fabrikatsangaben
   Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat führen zum 
 Ausschluss

    

     Eigenschaften für Fertigteil- und Ortbetonbauwerke
 Nachfolgende Eigenschaften sind bei der Ausführung der 
  Fertigteile und Ortbetonbauwerke zu beachten:
        1. Alle Fertigteilbauwerke sind auf einer 10 cm starken 
       Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10 mit einer 
      Mörtelausgleichsschicht aufzusetzen.
      2. Bei den Ortbetonbauwerken sind die Betonsohlen aus 
        Stahlbeton C25/30 auszuführen.
        3. Die Wand- und Sohlendicke der Fertigteilbauwerke muss 
        mindestens 25 cm betragen.
      4. Bei allen Fertigteilbauwerken müssen die Innenflächen 
    der   Wände und der Deckenunterseite mit reinem 
     Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes 
        und der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, 
     zweimalig   imprägniert werden.
       5. Zur Reduzierung der Betonfertigteile auf das lichte Maß, 
       sind die erforderlich Stahlbetonabdeckplatten aus C 35/45 
      herzustellen und aufzulegen.
      6. Der weitere Aufbau der Schächte erfolgt durch 
       Schachtringe DN 1000 und Schachthälse aus 
         Betonfertigteilen gemäß DIN 4034 und FBS-Qualität mit 
        einer Mindestwandstärke von 20 cm.
        7. Bei allen Schächten und Bauwerken ist der Sohlen- und 
    der   Bermenbereich mit einer Ausrollung 
        (Auskleidung) aus   Kanalklinker, 
           Steinzeug-Platten, Steinzeug-Sohlschalen   bzw. 
    Steinzeug-Bogenschalen herzustellen.
      8. Die Rohreinbindungen und Dichtungsfugen werden 
    generell   durch Verpressschläuche 
  abgedichtet.
       9. Die Aufsatzteile sind ohne Steigeisen zu liefern.
      10. Die Anordnung der Steigeisen muss nach Angabe der 
     WBD eingehalten werden und ist der beiliegenden 
      Zeichnung zu entnehmen.
      11. Sicherheitssteigkästen und Haltegriffe sind in Edelstahl 
        V4A auszuführen.
       12. Der Einbau von Steigkästen in Schachtunterteilen, 
            DN 1000 bis DN 1500, sind unter dem Titel 10.10. 
       Bauwerkseinrichtungen der "Hinweis zur 
       Steigeisenanordnung" zu beachten
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   Materialeigenschaften für Quellmörtel
 Quellmörtel
  Eigenschaften:

        Exposi�onsklassenzuordung gemäß: DIN 1045-2 / EN 206-1 : 

  Anforderung XA 2

   · Druckfestigkeit nach DIN EN 12390-3
     · nach 4h 
        13N/mm²
     · nach 28d 
        55N/mm²
      · nach 90d kein Festigkeitsabfall

    · Quellenmaß nach DIN 4227-5 
  
     · nach 1d 
     +0,1%
  · chlorfrei
      · Frost- und Tausalzprüfung cdf nach DIN EN 12390-9 
  
       · (3% NaCl-Lösung)
   · Fließmaß sofort 
     650mm
  · hoher Wiederstand gegen dynamische Beanspruchung
   · wasserdicht gemäß DIN 1045
  · Wassereindringtiefe 
     10 mm

         z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig

    

     10.01. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034
 und den Qualitätsanforderungen der FBS 
     nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern 
 und versetzen

     Schachtunterteile für Schmutz- und Mischwasser

    

               10.01.0100. Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauf, 38980069
    Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
       Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
 4030-1
 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
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       Bereich: 10. Bauwerke
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Expositionsklasse XC4/XA2
        Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
        Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu- 
    und Abläufe einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter. 

   Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der 
      Schwannenhälse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw. 
     Steinzeug-Bogenschalen, einschließlich Lieferung und 
          Verlegung mit einem Spezial-Verlegemörtel (z.B. PCI Kanalit, 
     Ergelit KS-2 oder gleichwertig).
 Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem 
         schwindarmen, kunststoffvergütetem Fugenmörtel (z.B. Ergelit 
      Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.  
  Die Elemente müssen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein. 
        Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten.

        Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
      gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
 verschließen

    Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
      Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
   (Detailzeichnung beachten)

        Schnitt A  -  A                                                 Draufsicht

     Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
   Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemäß 
    DIN 4051, säurefester Verfugung und zusätzlichen technischen 
  Bedingungen auf einem Betonbett C16/20
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
 werkseitig behandeln
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      Projekt: 25302 Mauerstraße Duisburg
        LV: 1 LV Kanal_01
       Bereich: 10. Bauwerke
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Schacht Nr.'38980069 '
   
  Zulauf:
     'DN 300 StzH  '
                  

  Abläufe:
     'DN 300 StzH  '
                  

     Richtungsänderung:  '45° '

 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

               10.01.0101. Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauf, 38980070
    Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
       Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
 4030-1
 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
     Expositionsklasse XC4/XA2
        Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
        Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu- 
    und Abläufe einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter. 

   Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der 
      Schwannenhälse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw. 
     Steinzeug-Bogenschalen, einschließlich Lieferung und 
          Verlegung mit einem Spezial-Verlegemörtel (z.B. PCI Kanalit, 
     Ergelit KS-2 oder gleichwertig).
 Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem 
         schwindarmen, kunststoffvergütetem Fugenmörtel (z.B. Ergelit 
      Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.  
  Die Elemente müssen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein. 
        Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten.

        Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
      gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
 verschließen

    Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
      Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
   (Detailzeichnung beachten)
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      Projekt: 25302 Mauerstraße Duisburg
        LV: 1 LV Kanal_01
       Bereich: 10. Bauwerke
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        Schnitt A  -  A                                                 Draufsicht

     Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
   Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemäß 
    DIN 4051, säurefester Verfugung und zusätzlichen technischen 
  Bedingungen auf einem Betonbett C16/20
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
 werkseitig behandeln

     Schacht Nr.'38980070 '
   
  Zulauf:
     'DN 300 StzH  '
                  

  Abläufe:
               'anschluss an vorh. DN 300 B  ' Maßen b = 50 cm x h = 50 cm, 
    einschl. erforderlichen Rohrschnitt am Betsandskanal '

                  

   Richtungsänderung:vorhanden

         1,000 Stck ......................... .........................
    

               10.01.0102. Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauf, 38980065
    Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
       Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
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      Projekt: 25302 Mauerstraße Duisburg
        LV: 1 LV Kanal_01
       Bereich: 10. Bauwerke
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
 4030-1
 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
     Expositionsklasse XC4/XA2
        Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
        Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu- 
    und Abläufe einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter. 

   Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der 
      Schwannenhälse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw. 
     Steinzeug-Bogenschalen, einschließlich Lieferung und 
          Verlegung mit einem Spezial-Verlegemörtel (z.B. PCI Kanalit, 
     Ergelit KS-2 oder gleichwertig).
 Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem 
         schwindarmen, kunststoffvergütetem Fugenmörtel (z.B. Ergelit 
      Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.  
  Die Elemente müssen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein. 
        Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten.

        Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
      gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
 verschließen

    Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
      Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
   (Detailzeichnung beachten)

        Schnitt A  -  A                                                 Draufsicht

     Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
   Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemäß 
    DIN 4051, säurefester Verfugung und zusätzlichen technischen 
  Bedingungen auf einem Betonbett C16/20
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
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      Projekt: 25302 Mauerstraße Duisburg
        LV: 1 LV Kanal_01
       Bereich: 10. Bauwerke
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
 werkseitig behandeln

     Schacht Nr.'38980065 '
   
  Zulauf:
       'Anschluss an vorh. DN 250 Stz  '
                  

  Abläufe:
     'DN 250 StzH'

                  

   Richtungsänderung:  ' '

 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

               10.01.0103. Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauf, 38980067
    Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
       Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
 4030-1
 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
     Expositionsklasse XC4/XA2
        Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
        Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu- 
    und Abläufe einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter. 

   Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der 
      Schwannenhälse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw. 
     Steinzeug-Bogenschalen, einschließlich Lieferung und 
          Verlegung mit einem Spezial-Verlegemörtel (z.B. PCI Kanalit, 
     Ergelit KS-2 oder gleichwertig).
 Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem 
         schwindarmen, kunststoffvergütetem Fugenmörtel (z.B. Ergelit 
      Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.  
  Die Elemente müssen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein. 
        Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten.

        Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
      gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
 verschließen
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      Projekt: 25302 Mauerstraße Duisburg
        LV: 1 LV Kanal_01
       Bereich: 10. Bauwerke
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
      Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
   (Detailzeichnung beachten)

        Schnitt A  -  A                                                 Draufsicht

     Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
   Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemäß 
    DIN 4051, säurefester Verfugung und zusätzlichen technischen 
  Bedingungen auf einem Betonbett C16/20
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
 werkseitig behandeln

     Schacht Nr.'38980067 '
   
  Zulauf:
     'DN 300 StzH  '
                  

  Abläufe:
     'DN 300 StzH'

                  

     Richtungsänderung:  '170° '

 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
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      Projekt: 25302 Mauerstraße Duisburg
        LV: 1 LV Kanal_01
       Bereich: 10. Bauwerke
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

               10.01.0105. Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauf, 38980068
    Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
       Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
 4030-1
 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
     Expositionsklasse XC4/XA2
        Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
        Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu- 
    und Abläufe einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter. 

   Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der 
      Schwannenhälse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw. 
     Steinzeug-Bogenschalen, einschließlich Lieferung und 
          Verlegung mit einem Spezial-Verlegemörtel (z.B. PCI Kanalit, 
     Ergelit KS-2 oder gleichwertig).
 Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem 
         schwindarmen, kunststoffvergütetem Fugenmörtel (z.B. Ergelit 
      Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.  
  Die Elemente müssen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein. 
        Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten.

        Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
      gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
 verschließen

    Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
      Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
   (Detailzeichnung beachten)

        Schnitt A  -  A                                                 Draufsicht
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      Projekt: 25302 Mauerstraße Duisburg
        LV: 1 LV Kanal_01
       Bereich: 10. Bauwerke
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
   Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemäß 
    DIN 4051, säurefester Verfugung und zusätzlichen technischen 
  Bedingungen auf einem Betonbett C16/20
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
 werkseitig behandeln

     Schacht Nr.'38980068 '
   
  Zulauf:
       'Anschluss an vorh. DN 300 B  '
                  

  Abläufe:
     'DN 300 StzH'

                  

     Richtungsänderung:  '171° '

 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

            10.01.0106. Schachtunterteile 1200, für 3 Zuläufe und 1 Ablauf 38980066
    Betonschachtunterteil DN 1200 liefern und einbauen.
       Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
 4030-1
 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
     Expositionsklasse XC4/XA2
        Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
        Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu- 
    und Abläufe einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter. 

   Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der 
      Schwannenhälse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw. 
     Steinzeug-Bogenschalen, einschließlich Lieferung und 
          Verlegung mit einem Spezial-Verlegemörtel (z.B. PCI Kanalit, 
     Ergelit KS-2 oder gleichwertig).
 Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem 
         schwindarmen, kunststoffvergütetem Fugenmörtel (z.B. Ergelit 
      Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.  
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         in EUR in EUR
     

  Die Elemente müssen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein. 
        Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unterschreiten.

        Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
      gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
 verschließen

    Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
      Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
   (Detailzeichnung beachten)

        Schnitt A  -  A                                                 Draufsicht

     Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
   Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemäß 
    DIN 4051, säurefester Verfugung und zusätzlichen technischen 
  Bedingungen auf einem Betonbett C16/20
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
 werkseitig behandeln
  n.

     Schacht Nr.'38980066 '
   
  Zulauf:
     '2 x DN 300 STZH 
     1 x DN 250 STZH '
                  

  Abläufe:

      '1 x DN 300 STZH '
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      Projekt: 25302 Mauerstraße Duisburg
        LV: 1 LV Kanal_01
       Bereich: 10. Bauwerke
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   Richtungsänderung:  ' '

 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

   Schachtunterteile für Regenwasser

    

                10.01.0150. Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauflauf,38980064 RW
    Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
       Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
 4030-1
 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
     Expositionsklasse XC4/XA2
        Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
        Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu- 
    und Abläufe einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter. 
   Gerinneverlauf lt. Planwerk ausführen
        Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
      gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
 verschließen

    Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
      Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
   (Detailzeichnung beachten)

     Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
       Monolithisches Schachtunterteil (incl. Gerinne) mit Beton 
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      Projekt: 25302 Mauerstraße Duisburg
        LV: 1 LV Kanal_01
       Bereich: 10. Bauwerke
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   C40/50 in Gießformqualität
       Imprägnierung der Innenfläche (Wand, Berme und Gerinne) mit 
 reinem Kaliwasserglas zur Erhöhung des 
   Korrosionswiderstandes und der Kratzhärte, mit hydrophober 
    Eigenschaft, zweimalig werkseitig behandeln.

     Schacht Nr.'38980064 '
   
  Zulauf:
     'DN 300 SB''
                  

  Abläufe:
     'DN 300 SB  '
                  

   Richtungsänderung:  ' '

 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

            10.01.0151. Schachtunterteile 1000, für 1 Ablauflauf,38980038 RW
    Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
       Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
 4030-1
 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
     Expositionsklasse XC4/XA2
        Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
        Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu- 
    und Abläufe einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter. 
   Gerinneverlauf lt. Planwerk ausführen
        Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
      gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
 verschließen

    Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
      Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
   (Detailzeichnung beachten)
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      Projekt: 25302 Mauerstraße Duisburg
        LV: 1 LV Kanal_01
       Bereich: 10. Bauwerke
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

     Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
       Monolithisches Schachtunterteil (incl. Gerinne) mit Beton 
   C40/50 in Gießformqualität
       Imprägnierung der Innenfläche (Wand, Berme und Gerinne) mit 
 reinem Kaliwasserglas zur Erhöhung des 
   Korrosionswiderstandes und der Kratzhärte, mit hydrophober 
    Eigenschaft, zweimalig werkseitig behandeln.

     Schacht Nr.'38980038 '
   
  Zulauf:
 ' ''
                  

  Abläufe:
     'DN 300 SB  '
                  

   Richtungsänderung:  ' '

 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

                10.01.0152. Schachtunterteile 1000, für 1 Zu- und 1 Ablauf, 38980037 RW
    Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
       Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
 4030-1
 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
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     Expositionsklasse XC4/XA2
        Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101
        Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu- 
    und Abläufe einschließlich werkseitig integr. Schachtfutter. 
   Gerinneverlauf lt. Planwerk ausführen
        Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker, 
      gemäß DWA-A139. Nach Verwendung fachgerecht 
 verschließen

    Wanddicke des Schachtunterteiles:  250mm
      Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
   (Detailzeichnung beachten)

     Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
       Monolithisches Schachtunterteil (incl. Gerinne) mit Beton 
   C40/50 in Gießformqualität
       Imprägnierung der Innenfläche (Wand, Berme und Gerinne) mit 
 reinem Kaliwasserglas zur Erhöhung des 
   Korrosionswiderstandes und der Kratzhärte, mit hydrophober 
    Eigenschaft, zweimalig werkseitig behandeln.

     Schacht Nr.'38980037 '
   
  Zulauf:
      '1 x DN 300 SB '
                  

  Abläufe:
      '1x DN 300 SB '
                  

     Richtungsänderung:  '90° '
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 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

   Schachtringe und Ausgleichsringe
 Um die Anzahl von Fugen bei der Verwendung von werkseitig 
 vorgefertigten Schachtelementen zu reduzieren sind nach 
  Möglichkeit nur Bauteile über einem Meter Höhe zu verwenden.
   Es müssen mindestens ein, jedoch höchstens drei 
  Ausgleichringe als Abschluss verwendet werden.

    

          10.01.0950. Schachtringe DN 1000, h=500 mm
            Schachtring SR-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
      Expositionsklasse XC4/XA2.
         Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101.
       Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker 
       gemäß DWA-A 139, nach Verwendung verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
                  DN 1000, h=500 mm, C40/50, Gießformqualität, d=200 mm.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................
    

          10.01.0960. Schachtringe DN 1000, h=1000 mm
            Schachtring SR-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
      Expositionsklasse XC4/XA2.
         Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101.
       Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker 
       gemäß DWA-A 139, nach Verwendung verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
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   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
                  DN 1000, h=1000 mm, C40/50, Gießformqualität, d=200 mm.
 ' '

         9,000 Stck ......................... .........................
    

          10.01.0980. Schachtringe DN 1200, h=500 mm
            Schachtring SR-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
      Expositionsklasse XC4/XA2.
         Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101.
       Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker 
       gemäß DWA-A 139, nach Verwendung verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
                  DN 1200, h=500 mm, C40/50, Gießformqualität, d=200 mm.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................
    

          10.01.0990. Schachtringe DN 1200, h=1000 mm
            Schachtring SR-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb 
      Expositionsklasse XC4/XA2.
         Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101.
       Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker 
       gemäß DWA-A 139, nach Verwendung verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
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  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
                  DN 1200, h=1000 mm, C40/50, Gießformqualität, d=200 mm.
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

          10.01.1145. Schachthälse 1000/625, h=600 mm
            Schachthals SH-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
          Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
       A127 und DIN FB 101. Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, 
          z.B. Transportanker gemäß DWA-A 139, nach Verwendung 
  verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
                 SH 1000/625, Gießformqualität, C40/50, h = 600 mm, d = 200 
  mm.
 ' '

         2,000 Stck ......................... .........................
    

          10.01.1150. Schachthälse 1000/625, h=850 mm
            Schachthals SH-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
          Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
       A127 und DIN FB 101. Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, 
          z.B. Transportanker gemäß DWA-A 139, nach Verwendung 
  verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
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  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
                 SH 1000/625, Gießformqualität, C40/50, h = 850 mm, d = 200 
  mm.
 ' '

         3,000 Stck ......................... .........................
    

          10.01.1155. Schachthälse 1200/625, h=850 mm
            Schachthals SH-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
  4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
          Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
       A127 und DIN FB 101. Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, 
          z.B. Transportanker gemäß DWA-A 139, nach Verwendung 
  verschließen.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
                 SH 1200/625, Gießformqualität, C40/50, h = 850 mm, d = 200 
  mm.
 ' '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

          10.01.1200. Abdeckplatten 1000/625, h=200 mm
            Abdeckplatte AP-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 
   Typ 2 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
   Qualitätsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie 
        gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
 Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS Qualität nach DIN 
   4030-1, Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
          Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
       A127 und DIN FB 101. Kraftschlüssige Lastaufnahmepunkte, 
            z.B. Transportanker, gemäß DWA-A139. Nach Verwendung 
  fachgerecht verschließen.
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     Gießformqualität C40/50, Innenseitige Kennzeichnung, 
      Hersteller, Datum, Qualität.
     Verbindungssystem IDLA plus o. glw.  mit werkseitig 
   integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter 
  Muffendichtung und DIN Spitzende.
     Imprägnierung der Innenfläche (Wand) mit reinem 
 Kaliwasserglas zur Erhöhung des Korrosionswiderstandes und 
     der Kratzhärte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig 
  werkseitig behandeln.
       DN 1000/625, Höhe Abdeckplatte h = 200 mm
 ' '

         3,000 Stck ......................... .........................
    

              10.01.1300. Auflagerringe DN 625, h=60, 80, 100 mm
         Auflagerring AR-V nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2 
 den zusätzlichen technischen Anforderungen der FBS 
 Qualitätsrichtlinie Beton mit erhöhtem Sulfatwiderstand in HS 
   Qualität nach DIN 4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali 
       Richtlinie DAfStb Expositionsklasse XC4/XA2. Verkehrslast 
          SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101. verschiebesicher 
         liefern, gemäß DWA-A 139 und DIN EN 1610 in Quellmörtel 
  einbauen.
         z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig
  wasserdicht auf die Schachtfertigteile aufsetzen und verfugen.
   Auflagerring mit planparallelen Oberflächen DN 625, 
        Bauhöhe: 60, 80, 100 mm
  
 ' '

         9,000 Stck ......................... .........................
    

    

          Summe 10.01. Schächte aus Fertigteilen nach .. .........................

    10.07. Arbeiten an Bauwerken

         10.07.0020. Anbohren von Schachtbauwerken für > DN 250 bis DN 350
 Anbohren von Schachtbauwerken 
          'aus Mauerwerk/Stahlbeton, mit einer Wanddicke bis 40 cm, für 
       den Anschluss von Rohrstutzen > DN 250 bis DN 350'
   herstellen und fachgerechter Entsorgung der Anbohrreste. 
 Nach Einsetzen des Rohrstutzens den Durchbruch wasserdicht 
     mit Pagelmörtel V1/50 bis V1/160 oder gleichwertig zwischen 
  Schalung einbringen und verdichten.
   Einschließlich Lieferung des Pagelmörtels, Vorhalten der 
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 erforderlichen Schalung und Anlegen sämtlicher 
  Aussparrungen.
   'Das Gerinnen ist im Anschlussbereich zu vervollständigen. 
  '

         1,000 Stck ......................... .........................
    

         10.07.0037. Anstemmen von Schachtbauwerken > DN 700 bis DN 900
     Anstemmen von Schachtbauwerken 'aus Mauerwerk, mit einer 
      Wanddicke bis 36,5 cm, für den Anschluss von Rohrstutzen > 
   DN 300'
   herstellen und fachgerechter Entsorgung der Aufbruchreste. 
 Nach Einsetzen des Rohrstutzens den Durchbruch fachgerecht 
  beimauern.
    Mauerwerk aus Kanalklinker DIN 4051, entsprechend dem ATV 
        Arbeitsblatt A 241 und der DIN 1053, herstellen. Als 
   Mauermörtel ist Mörtel der Gruppe III nach DIN 1053-1 
     (Zementmörtel ) zu verwenden.
   Rapputz der Mörtelgruppe III, an den Außenwänden im Bereich 
     der Aufbruchfläche, 1 cm dick aufbringen und glätten.
  Einschließlich Lieferung der benötigten Materialien.
 ' '

         4,000 Stck ......................... .........................
    

    10.07.0040. Dichtung von bruchrauhen Öffnungen
      'Einbindung des Zulaufes, als bruchrauhe Öffnung, für den 
  einmündenen Kanal '
    gem. den Vorgaben der ATV wasserdicht anschließen.
 Nach Einsetzen des Rohrstutzens die Aussparung wasserdicht 
     mit Pagelmörtel V1/50 bis V1/160 oder gleichwertig zwischen 
  Schalung einbringen und verdichten.
    'Das Gerinnen ist im Anschlussbereich zu vervollständigen. '

   Einschließlich Lieferung des Pagelmörtels, Vorhalten der 
    erforderlichen Schalung', Kanalklinker oder Profilbeton'
  und Anlegen sämtlicher Aussparrungen.

         6,000 Stck ......................... .........................
    

     *** Ausführungsbeschreibung 2
   Sanierung Sickerschächte

    

      10.07.0910. vorh. Sickerrmaterial teilweise abtragen
   vorh. Sickermaterial teilweise fachgerecht mittels Saugbagger 
     abtragen. Der Abtrag erfolgt so lange, bis die Sickerschicht 
  vollständig freigelegt und sichtbar sauber ist.
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 Die erforderliche Abtragsstärke ist vor Beginn der Arbeiten 
 sowie fortlaufend während des Abtrags mit der örtlichen 
  Bauüberwachung abzustimmen.
   Ablagerungen, Verschlammungen sowie organische und 
  mineralische Verunreinigungen sind vollständig zu entfernen. 
   Das abgesaugte Material ist aufzunehmen, zu verladen und 
 gemäß den geltenden Vorschriften ordnungsgemäß zu 
  entsorgen.
 Alle Arbeiten sind unter Einhaltung der einschlägigen 
 Sicherheitsvorschriften für Arbeiten in Schächten sowie unter 
 Berücksichtigung der Vorgaben für den Einsatz eines 
  Saugbaggers durchzuführen.
  Umfang der Leistung:
    - Öffnen, Sichern und Belüften der Sickerschächte
  - Abtrag der verschmutzten Sickerschicht mittels Saugbagger
  - Abstimmung der Abtragsstärke mit der örtlichen 
 Bauüberwachung
    - Aufnahme, Transport und fachgerechte Entsorgung des 
 abgesaugten Materials
    - Durchführung aller notwendigen Arbeits-, Schutz- und 
 Sicherungsmaßnahmen

   Schächttiefen gem. Ausführungsplanung

          2,000 m³ ......................... .........................
    

      10.07.0920. Kies- Sandgemisch einbringen
   Kies- Sandgemisch einbringen
 In die vorhandenen Sickerschächten ist nach Abschluss der  
   Abtragsarbeiten ein geeignetes Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm 
  einzubauen.
  Das Material muss eine Durchlässigkeit im Bereich von kf = 
            1 × 10⁻³ bis 1 × 10⁻⁴ m/s aufweisen und den Anforderungen an 
  eine funktionsfähige Sickerschicht entsprechen.
 Das Kies-Sand-Gemisch ist lagenweise in einer 
       Gesamtschichtstärke von 30  bis 40 cm einzubringen. Eine 
   gleichmäßige Verteilung im Schacht, sowie eine schonende 
  Verdichtung sind sicherzustellen.

  Umfang der Leistung:
  - Lieferung eines geeigneten Kies-Sand-Gemisches gemäß 
 kf-Wert-Vorgaben
  - Einbringen des Materials in die Sickerschächte bis zu einer 
     Gesamtschichtstärke von 30 - 40 cm
  - Gleichmäßige Verteilung und lagenweises Verdichten
  - Kontrolle der Einbauhöhe und Materialqualität
    - Durchführung aller erforderlichen Arbeits-, Schutz- und 
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 Sicherungsmaßnahmen

    Die vorh. Sickerschächte haben keine eingebauten Steigeisen. 

          1,000 m³ ......................... .........................
    

    10.07.0930. Geotextil
  Geotextil auf das in der vorposition beschreibene Kies- 
  Sandgemisch auslegen. 
  Das Geotextil muss hinsichtlich Filterstabilität, 
 Wasserdurchlässigkeit und mechanischer Festigkeit für den 
  Einsatz in Sickerschächten geeignet sein.
 Das Material ist passgenau zuzuschneiden und faltenfrei 
   einzubauen. Überlappungen sind gemäß Herstellerangaben 
   bzw. den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
  herzustellen.
 Eine ordnungsgemäße Lagekontrolle ist sicherzustellen und zu 
  Dokumentieren.
  Umfang der Leistung:
    - Lieferung eines geeigneten, filterstabilen Geotextils
    - Zuschneiden und vollflächiges, faltenfreies Auslegen auf dem 
 Kies-Sand-Gemisch
  - Herstellung fachgerechter Überlappungen
  - Kontrolle der Lage und Ebenheit
    - Durchführung aller erforderlichen Arbeits-, Schutz- und 
 Sicherungsmaßnahmen

    Die vorh. Sickerschächte haben keine eingebauten Steigeisen. 

          3,000 m² ......................... .........................
    

    10.07.0940. einbringen von Substrat
 Einbringen von geeignetem Substrag auf das in der vorpositon 
  beschriebene Geotextil.
 Das Substrat muss für den Einsatz in der 
 Verkehrsflächenentwässerung geeignet sein und insbesondere 
 eine nachweisbare Rückhaltewirkung gegenüber 
              Schwermetallen (z. B. Zink, Kupfer, Blei) aufweisen.
   Das Material ist in einer stärke von 60 cm lose einzubringen und 
  gleichmäßig zu verteilen. 
   Es darf keine Stoffe enthalten, die die Funktionsfähigkeit der 
  Sickerschächte beeinträchtigen.
  Anforderungen an das Substrat:
  - geeignet für die Behandlung und Filterung von 
 Niederschlagswasser aus Verkehrsflächen
  - nachweisbare Schwermetallrückhaltung gemäß einschlägigen 
 technischen Regelwerken
  - ausreichende hydraulische Durchlässigkeit zur Sicherstellung 
 der Versickerungsfunktion
    - mineralisches, dauerhaft stabiles Material ohne organische 
 Fremdstoffe
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25302 Mauerstraße Duisburg
        LV: 1 LV Kanal_01
       Bereich: 10. Bauwerke
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   - Korngrößenverteilung gemäß Herstellerangaben bzw. 
 projektspezifischen Vorgaben
  Umfang der Leistung:
    - Lieferung eines geeigneten, filterwirksamen Substrats
  - Einfüllen und gleichmäßige Verteilung im Sickerschacht
  - Herstellung der vorgesehenen Einbauhöhe
  - Kontrolle der Materialqualität und Einbaustärke
    - Durchführung aller erforderlichen Arbeits-, Schutz- und 
 Sicherungsmaßnahmen

    Die vorh. Sickerschächte haben keine eingebauten Steigeisen. 

        1,000  ......................... .........................
    

    

         Summe 10.07. Arbeiten an Bauwerken .........................

    

         Summe 10. Bauwerke .........................

    40. Stundenlohnarbeiten

    40.01. Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage
       des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind die entsprechenden
  Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzurechnen.

    40.01.0010. Einsatz eines Vorarbeiters
 Einsatz eines Vorarbeiters
 ' '

         10,000 Std ......................... .........................
    

    40.01.0020. Einsatz eines Fachwerkers
 Einsatz eines Fachwerkers
 ' '

         10,000 Std ......................... .........................
    

    40.01.0030. Einsatz eines Bauwerkers
 Einsatz eines Bauwerkers
 ' '

         10,000 Std ......................... .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 25302 Mauerstraße Duisburg
        LV: 1 LV Kanal_01
       Bereich: 40. Stundenlohnarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

         40.01.0070. Einsatz eines Radbaggers, ca. 0,6 cbm
        Einsatz eines Radbaggers, ca. 0,6 cbm, mit Bedienung
 ' '

         10,000 Std ......................... .........................
    

           40.01.0080. Einsatz eines LKW-Allrad-Kippers, 8 t
          Einsatz eines LKW-Allrad-Kippers, 8 t, mit Bedienung
 ' '

         10,000 Std ......................... .........................
    

      40.01.0090. Einsatz eines Kleinlasters bis 1,5 t
     Einsatz eines Kleinlasters bis 1,5 t, mit Bedienung
 ' '

         10,000 Std ......................... .........................
    

           40.01.0100. Einsatz eines ND-Kompressors, 6 cbm/min
          Einsatz eines ND-Kompressors, 6 cbm/min, mit Bedienung
 ' '

         10,000 Std ......................... .........................
    

     40.01.0110. Einsatz eines Flächenrüttlers AT 2.000
    Einsatz eines Flächenrüttlers AT 2.000, mit Bedienung
 ' '

         10,000 Std ......................... .........................
    

    

          Summe 40.01. Stundenlohnarbeiten auf der Gru.. .........................

    

         Summe 40. Stundenlohnarbeiten .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

      Projekt: 25302 Mauerstraße Duisburg
        LV: 1 LV Kanal_01
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

         01.  Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absicherungsmaßnahmen

      01.01. Einrichtungen für den Auftragnehmer .........................

      01.02. Einrichtungen für die Bauleitung des AG .........................

         01.03. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verke.. .........................

      01.04. Aufrechterhaltung des Verkehrs .........................

      01.06. Dokumentation .........................

      01.07. Zulage für Aufteilung der Abrechnung .........................
    

            Summe 01. Baustelleneinrichtung, Verkehrs..  .........................

        02.  Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
 Sonderarbeiten

      02.01. Baufeldräumung .........................

          02.02. Oberboden  "Organischer Boden nach DIN 18915" .........................

      02.03. Straßenaufbruch .........................

      02.04. Baugrubenaushub .........................

      02.05. Abbruch unter Gelände .........................

           02.06. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmater.. .........................

      02.07. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen .........................

        02.08. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz .........................

      02.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten .........................

      02.11. Zusetzen alter Kanalleitungen .........................
    

          Summe 02. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkl..
   Sonderarbeiten  .........................

     03.  Wasserhaltungsarbeiten

      03.50. Abwasserhaltung .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

      Projekt: 25302 Mauerstraße Duisburg
        LV: 1 LV Kanal_01
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

        03.80. Abwasserumleitung innerhalb des Kanals /Schachtes .........................
    

         Summe 03. Wasserhaltungsarbeiten  .........................

      04.  Rohrverlegearbeiten ab DN 250

      04.10. Steinzeugrohre .........................

      04.11. Steinzeugrohrformstücke .........................

      04.20. Betonrohre .........................

      04.21. Betonrohrformstücke .........................

      04.90. Dichtungssysteme .........................
    

          Summe 04. Rohrverlegearbeiten ab DN 250  .........................

         08.  Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 
 und Baugruben für Versorgungsleitungen

      08.04. Baugrubenaushub .........................

    08.08. Kunststoffrohre

   Kunststoffrohre nach DIN 19534 und den
  Qualitätsanforderungen des RAL-
 Gütezeichen Kunststoffrohre der
    Gütegemeinschaft Kunsstoffrohre e.V.
    liefern und verlegen. .........................

        08.09. Arbeiten für Haus- und Straßenablaufanschlüsse .........................

      08.12. Abwasserhaltung außerhalb des Kanals .........................

      08.13. Dichtungssysteme .........................
    

          Summe 08. Umschluss der Haus- und Senkena..
    und Baugruben für Versorgungsle..  .........................

     10.  Bauwerke

     10.01. Schächte aus Fertigteilen nach DIN 4034
 und den Qualitätsanforderungen der FBS 
     nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern 
   und versetzen .........................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

      Projekt: 25302 Mauerstraße Duisburg
        LV: 1 LV Kanal_01
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

      10.07. Arbeiten an Bauwerken .........................
    

         Summe 10. Bauwerke  .........................

     40.  Stundenlohnarbeiten

    40.01. Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage
        des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind ..
    Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzure.. .........................

    

         Summe 40. Stundenlohnarbeiten  .........................

    LV  1

           01. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absic.. .........................

       02. Erdarbeiten, Straßenaufbruch,
    Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
   Sonderarbeiten .........................

      03. Wasserhaltungsarbeiten .........................

       04. Rohrverlegearbeiten ab DN 250 .........................

        08. Umschluss der Haus- und Senkenanschlüsse bis DN 200 
   und Baugruben für Versorgungsleitungen .........................

      10. Bauwerke .........................

      40. Stundenlohnarbeiten .........................
    

          Summe LV 1 LV Kanal_01  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 87
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