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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.

01.01.

01.01.0001.

Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und AbsicherungsmaRnahmen

Einrichtungen fiir den Auftragnehmer

Vorbemerkungen

Bei der Erstellungen von Grindungen oder sonstigen
Befestigungen mit Recyclingboden muss vor dem Einbau eine
Genehmigung bei der Stadt Duisburg, Amt fir kommunalen
Umweltschutz, Unteren Wasserbehorde eingeholt werden.

Das Material muss auf Umweltvertraglichkeit nach DEV S 4,
DIN 38414, Teil 4, geprift und zugelassen sein.

Boden- und Materialzwischenlagerungen im Bereich der
Baustelle  sind  nicht mdglich. Die  Flachen  zur
Bodenzwischenlagerung, Materiallagerung und zum Abstellen
der Maschinen sowie Gerate die zum Einsatz kommen, missen
vom Auftragnehmer angemietet werden.

Gebulhren,Transporte und Mietkosten fir das Abstellen der
Maschinen, Materialien und Gerate sind in die Einheitspreise
der Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Durch die Lagerflachen, vor allem durch die Zwischenlagerung
von Aushubmaterial, den Schuttgitern und gestapelten Rohren
dirfen keine Gefahren fir FuRganger, spielende Kinder,
Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art ausgehen. Deshalb
missen die gemieteten Lagerflachen durch Bauzdune
eingezdumt werden und vor allem Rohre vor dem Wegrollen
gesichert werden.

Baustelleneinrichtung fiir offenen Kanalbau aufstellen
Aufladen, Anfahren, Aufstellen und Umbauen aller fir die
Bauausfuhrung erforderlichen Einrichtungen und
Vorhaltegerate, wie Gerate und Maschinen die in keiner
gesonderten Leistungsposition einzurechnen sind, ferner
Bauwagen, -buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsraume und
WC-Anlagen, Absperrungen und Beleuchtung der
Baustelleneinrichtung sowie Heranbringen von Wasser, Gas
und Strom von den vom Auftraggeber bezeichneten Stellen bis
zur jeweiligen Anschlussstelle im Bereich der Baustelle.
Einzurechnen sind ferner die Lohn und Gehaltskosten der
Bauleitung, Schachtmeister/ Polier, Abrechner etc.

Kosten flr Leistungsgerate wie Bagger, Radlader, LKW,
Ruttelplatten etc. sind in die entsprechenden Positionen des LVs
einzukalkulieren!

Weiterhin sind alle Gerate und Einrichtungen, die die Sicherheit
gewahrleisten, entsprechend den Vorschriften vorzuhalten und
bei Notwendigkeit einzusetzen. Standig vorzuhalten sind ein
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Multiwarngerat, persoénliche Schutzausristung, Einstieghilfen,
eine Absturzsicherung, von der Umgebungsluft unabhangig
wirkende Atemschutzgerate, erste Hilfe Ausristung sowie eine
Lampe und ein Kanalspiegel mit Gestéange zur Kontrolle der neu
verlegten bzw. der vorhandenen Kanéle.
Die bendtigten Flachen (Untergrundvorbereitung/
Aufstellflachen) fur die Baustelleneinrichtung sind durch den AN
herzustellen.
1,000 StCK  oveeiciieiiccieees e
01.01.0002. Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung der Vorposition wahrend der vom AG
geplanten Bauzeit vorhalten, instandhalten und betreiben.
Einzurechnen sind alle laufenden Kosten wie Mieten, Kosten fur
Energie, Wasser, Entsorgungskosten, Betriebsstoffe etc.
Die Vergltung erfolgt nach Baufortschritt.
1,000 StCK  oveiiiiiiiiiieis e
01.01.0003. Baustelleneinrichtung fiir offenen Kanalbau raumen
Abraumen, Aufladen und restloses Abfahren der in Pos. 1.1.1
genannte Baustelleneinrichtung. Die BE- Flachen sind, wie
vorgefunden, wieder herzurichten.
1,000 StCK  ovieiciieieciees e
01.01.0018. Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Tagen

Mehrmalige auch plétzliche Unterbrechung der Arbeiten, die der
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, gleich aus welchem
Anlass, 'z. B. bedingt durch erforderliche Umlegungsarbeiten
von Versorgungsleitungen etc., auf Anweisung der Bauleitung
fur die Dauer von 1 bis 7 Kalendertagen.'

In diese Position sind alle Kosten die durch die Unterbrechung
entstehen einzurechnen, wie 2z. B. Vorhaltekosten und
Unterhaltungskosten der Sicherung der Baustelle,
Vorhaltekosten der Baugerate, Maschinen und des Verbaus,
Kosten fir das Umsetzten und spater wieder Zurlicksetzten der
Baugerate und Maschinen wenn in einen anderen
Arbeitsbereich der Baustelle gearbeitet werden kann, sowie die
Kosten der Leerlaufzeit des Baustellenpersonals und aus
Gemeinkostenanteil in der Unterbrechungs- bzw.
Stillstandszeiten.

5,000 Tage ..cccooeeeeeeeiiinnnee
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01.01.0019. Unterbrechung bzw. Stillstand der Kanalarbeiten in Stunden
Mehrmalige auch plétzliche Unterbrechung der Arbeiten, die der
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, gleich aus welchem
Anlass, 'z. B. bedingt durch erforderliche Umlegungsarbeiten
von Versorgungsleitungen etc., auf Anweisung der Bauleitung
fur die Dauer von 1 bis 6 Stunden'
In diese Position sind alle Kosten die durch die Unterbrechung
entstehen einzurechnen, wie 2z. B. Vorhaltekosten und
Unterhaltungskosten der  Sicherung der Baustelle,
Vorhaltekosten der Baugerate, Maschinen und des Verbaus,
Kosten flir das Umsetzten und spater wieder Zurlicksetzten der
Baugerate und Maschinen wenn in einen anderen
Arbeitsbereich der Baustelle gearbeitet werden kann, sowie die
Kosten der Leerlaufzeit des Baustellenpersonals und aus
Gemeinkostenanteil in der Unterbrechungs- bzw. Stillstandszeit.
20,000 Std oo e
Summe 01.01. Einrichtungen fiir den Auftragne.. @= s
01.02. Einrichtungen fiir die Bauleitung des AG
Vorbemerkung
Die Aufstellflache fir das Bauleitungsbiro muss vom
Auftragnehmer angemietet werden.
Gebuhren,Transporte und Mietkosten fir das Aufstellen des
Bauleitungsbiros  sind in  die  Einheitspreise  des
Bauleitungsbtiros einzurechnen.
Durch das Aufstellen, Vorhalten und den Abtransport des
Bauleitungsbiros dirfen keine Gefahren fir Fullganger,
spielende Kinder, Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art
ausgehen. Deshalb miussen die gemieteten Flachen durch
Bauzdune eingezadumt werden.
01.02.0010. Bauleitungsbiiro fiir den AG

An- und Abfuhr, Aufstellen und Abbauen, Verladen und
Vorhalten eines Bauleitungsbiros mit den notwendigen
Einrichtungsgegenstanden einschliellich Schreibtisch,
Besprechungstisch mit 6 Stihlen, Beleuchtung, Heizung,
Waschgelegenheit und WC. Einbegriffen ist die tagliche
Reinigung und Heizung des Bauleitungsbiros, sowie die
Ubernahme der Strom-, Heizungs- und Wasserkosten.
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T Hollar (5L)
Ansicht A E

1

Ansicht C Ansicht D

2 =

Weiterhin ist das Blro mit einem Kopiergerat auszustatten.
Die Verglitung dieser Position erfolgt bei der ersten
Abschlagszahlung mit 15 %, bei jeder weiteren
Abschlagszahlung werden 75 % nach Baustellenfortschritt
aufgeteilt und mit der Schlussrechnung die restlichen 10 %.

1,000 StCK oot e
Summe 01.02. Einrichtungen fiir die Bauleitun.. @
01.03. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verkehrs

Vorbemerkungen

Fir die Verkehrsfiihrung und eine eventuelle, teilweise Sperrung
der Fahrbahn in den einzelnen Bauabschnitten, ist vor Beginn
der Bauarbeiten beim Amt fir Stadtentwicklung und
Projektmanagement eine Genehmigung einzuholen. Die
Angaben der stadtischen Verkehrslenkung sind zu jedem
Zeitpunkt zu befolgen.
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Far den Termin mit der Stralenverkehrsbehdrde sind weitere
Beteiligte wie Polizei, Feuerwehr, DVG, NIAG, DUISPORT,
Frische Kontor, Verkehrssteuerung, Strallen NRW einzuladen.
Die zu beteiligenden Amter und Behorden kénnen beim Amt fiir
Baurecht und Bauberatung, Abteilung ErschlieBung und
Stralenverkehrsbehoérde erfragt werden.

Bei diesem Termin muss durch den AN ein Protokoll angefertigt
werden, welches allen Beteiligten zugeschickt werden muss.

Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Der Andienungs- und Anliegerverkehr ist aufrecht zu erhalten.
Wahrend der Bauarbeiten sowie in der arbeitsfreien Zeit muss
sichergestellt sein, dass Rettungsfahrzeuge unbehindert die
Baustelle passieren kénnen.

01.03.0010. MaBRnahmen zur Verkehrsregelung, gesamt
MaRBnahmen zur Sicherung sowie zur Umleitung und Regelung
des offentlichen Verkehrs nach beiliegenden Verkehrskonzept.

Eine Vergitung erfolgt nur bei Vorlage der von der
Verkehrslenkung genehmigten Absperrplane.

Die geplante Absicherung beantragen. Sie muss der RSA 21,
den ZTV - SA 97 und den TL entsprechen und ist mit den
zustandigen Behodrden abzustimmen.

Ortstermine mit der Stralenverkehrsbehdrde und weiteren
Behorden und Beteiligten wie Polizei, Feuerwehr, DVG etc. sind
einzukalkulieren.

Die Verglitung dieser Position erfolgt bei der ersten
Abschlagszahlung mit 15 %, bei jeder weiteren
Abschlagszahlung werden 75 % nach Baustellenfortschritt
aufgeteilt und mit der Schlussrechnung die restlichen 10 %.

Geblhren fir Genehmigungen der Malnahmen zur
Verkehrslenkung und Verkehrssicherung im Bereich der
Baustelle und ihren Nebenanlagen werden auf Nachweis,
zuziglich 12 % Zuschlag fir allgemeine Geschéaftskosten,
gesondert vergutet.

'Die erforderliche(n) Umleitung(en) zur Regelung des
offentlichen Verkehrs ist einzurechnen. '

1,000 StCK oo e

Druckdatum: 24.04.2026 Seite: 7 von 87



Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AGR
Geschaftsbereich Stadtentwasserung / Infrastruktur

Projekt:
LV:
Bereich:

Leiswungsverzeicnnis nurz- una Langiext

25302 MauerstraBe Duisburg
1 LV Kanal_01

01. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und ..

Wirtschaftsbetriebe ]nu@una

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

01.03.0030.

01.03.0035.

01.03.0040.

Absicherung der Baugrube fiir FuBganger

Absicherung der Baugrube im Bereich der Verkehrswege, dass
weder fUr die in der Baugrube Beschaftigten, noch fir die
Verkehrsteilnehmer Gefahren entstehen.

Fir FuBgénger besteht die Absperrung aus einem festen
Seitenschutz aus Geladnder, Zwischenholm und Bordbrett
(Absperrschranken).

Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder
und Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die
benutzten Flachen in den urspriinglichen Zustand versetzen.
Die geplante Absicherung muss der RSA 21, den ZTV - SA 97
und den TL entsprechen und ist mit den zustandigen Behdrden
abzustimmen.

120,000 m e,

Absicherung der Baugrube im Fahrbahnbereich
Absicherung der Baugrube im Bereich der Verkehrswege, dass
weder fur die in der Baugrube Beschéftigten, noch fir die
Verkehrsteilnehmer Gefahren entstehen.

Im  Fahrbahnbereich bestehend aus einem stabilen
Radabweiser und einer massiven Leit- und Absperreinrichtung
einschliellich  Antransport,  Vorhaltung, @ Wartung  und
Umsetzung.

Nach Beendigung der Bauarbeiten die aufgestellten Schilder
und Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die
benutzten Flachen in den urspringlichen Zustand versetzen.
Die geplante Absicherung muss der RSA 21, den ZTV - SA 97
und den TL entsprechen und ist mit den zustandigen Behdrden
abzustimmen.

1,000 psch

Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder

Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder fir die Regelung des
Verkehrs anliefern, aufstellen, vorhalten, unterhalten und nach
Aufhebung der Verkehrsregelung abbauen und abfahren,
einschlielllich der erforderlichen Beleuchtung dieser Schilder.
Die Abrechnung jeden einzelnen Schildes erfolgt auf Basis der
genehmigten Absperrplane.

280,000 Stck  ..ooociecieiee
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01.03.0050. Tafeln als Hinweisschilder bis 2,0 m?
Bis zu 2,00 m? groRRe Tafeln als Hinweisschilder und fir die
Regelung des Verkehrs entsprechend der
StralRenverkehrsordnung und den Angaben der
StralRenverkehrsbehdérde  herstellen, aufladen, anfahren,
aufstellen, unterhalten und wieder abbauen und abfahren,
einschl. der erforderlichen Beschriftung und Beleuchtung der
Tafeln.
30,000 StCK v e
01.03.0090. Warn- oder Blinkleuchten an Schildern
Warn- oder Blinkleuchten an  Verkehrsschildern und
Absperrungen anbringen und betreiben, einschl. Wartung und
aller Nebenkosten. Alle Lampen missen wahrend der
Dunkelheit, sowie bei Nebel, Regen und Schneefall sowohl an
Werk-, Sonn- wie auch an Feiertagen leuchten.
200,000 StCK oceeeeiiiiiieiiiiiees e
01.03.0100. Reflektierende Richtungsbaken
Reflektierende Richtungsbaken einschlief3lich der erforderlichen
Stander stellen und fir die Dauer der Bauzeit als Langsab-
sperrung vorhalten und betreiben.
Die Abrechnung jeder einzelnen Bake erfolgt auf Basis der
genehmigten Absperrplane.
100,000 StCK oovciiiiiiiiiiiiiit e
01.03.0220. Verkehrssignalanlage, verkehrsabhéangig und mehrseitig

Automatische Verkehrssignalanlage, 'verkehrsabhangig
dreiseitig ', mit '3' FulRgangertuberwegen,'6' Kfz- und '6'
Fullgéngersignalen aufladen, anfahren, stellen, anschlie3en,
abbauen und abfahren, einschlieBlich vorhalten und betreiben
der Anlage. Im Preis enthalten ist das evtl. erforderliche
‘einmalige '

Umstellen der Anlage entsprechend dem Baufortschritt.

1,000 Stek oo
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01.03.0300. Informationstafeln bis 2,0 m?
Baustellen-Informationstafel Gréfe '0,80' m x '0,60'
m einteilig nach Angabe und wie in der Leistungsbeschreibung
als Muster dargestellt, anfertigen, nach Angabe aufstellen,
wahrend der Bauzeit unterhalten sowie wieder abbauen und
fachgerecht entsorgen. Einschliellich der Materialien und
Gerate zum Anfertigen, Aufstellen und Befestigen der Tafeln,
wie Schrauben, Vierkanthdlzer etc.
Weitere Informationen zum mdglichen Lieferant, kdnnen beim
AG erfragt werden.
2,000 STCK  orviviiiieis e
Summe 01.03. Baustellensicherung, Umleitung.. = e
01.04. Aufrechterhaltung des Verkehrs
01.04.0010. l:._'lberfahrten, Briickenklasse 30 neustraBe
Uberfahrten tber offenen Rohrgraben von '4,00'
m Nutzbreite, mit Schrammbord und Geldnder fir eine
Verkehrsbelastung der Brickenklasse 30 herstellen und spater
wieder abbauen, einschl. Lieferung und Vorhaltung samtlicher
Baustoffe, zusatzlicher Straflenaufbruch und
Wiederherstellungsarbeiten, sowie zusatzlich erforderliche
Erdarbeiten fir die Herstellung der Widerlager und etwa
erforderlicher Rampen. Ein geprifter statischer Nachweis ist mit
einzurechnen und unaufgefordert vorzulegen. Der Abrechnung
wird das Aufmall der abgedeckten offenen Baugrubenflache
ohne seitliche Auflagerflache zugrundegelegt.
20,000 M? e e
01.04.0070. Mobilzaun

Absperrung der Baustelle mit einem Mobilzaun, FeldgréRe
'2,00m x 3,50m', aus einem Stahlrohrrahmen und einer inneren
Drahtausfachung, zum Aufstellen in Lochsteinen.

Die Mobilzdune sind mit Metallklammern mit Verschraubung
untereinander zu verbinden. Notwendige Offnungen fiir die
Durchfihrung der Arbeiten missen aul3erhalb der Arbeitszeiten
wieder verschlossen werden, auch hier sind die Mobilzdune
untereinander mit Metallklammern mit Verschraubung zu
verbinden.

Anlieferung, Vorhaltung, Umsetzung entsprechend dem
Baufortschritt und Abbau inkl. der Lochsteine und sonstigem
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Leiswungsverzeicnnis nurz- una Langiext

Wirtschaftsbetriebe ]nu@una

Projekt: 25302 MauerstraBe Duisburg
LV: 1 LV Kanal_01
Bereich: 01. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Befestigungsmaterial ist einzurechnen.
180,000 M oo e
01.04.0110. Bitumindse Tragschicht als Rampe herstellen und beseitigen
Bitumindse Tragschicht nach ZTV Asphalt-StB als Rampe,
gebrochene Koérnung 0/16 mm, aus natlrlichem Hartgestein
oder Hochofenstlickschlacke liefern und einbauen. Keilférmig
0-25 cm dick und bis 200 cm' breit, bzw. nach Angabe der
Bauleitung auf Olpapierunterlage vor Bordsteinen oder
ahnlichen Hohenunterschieden. Spater wieder beseitigen. Den
Schutt abfahren und fachgerecht entsorgen.
20,000 M? e e
Summe 01.04. Aufrechterhaltung des Verkehrs it
01.06. Dokumentation
01.06.0010. Fotodokumentation fiir Kanalbau

Zur Dokumentation der ausgeschriebenen Bauleistungen wie
z.B. Bauwerke, Verbau, Baugruben, der vorhandenen sowie der
neu verlegten Kanalrohre, Hausanschlussrohre, kreuzenden
Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufbriiche, Boden- und
Straenaufbau hat der AN geeignete Digitalfotos mit einer
Mindestaufldsung von 2,0 Megapixel ergédnzend zum ortlichen
Aufmal} anzufertigen. Die Digitalkamera ist stdndig vor Ort
vorzuhalten.
Die Fotodokumentation hat der AN dem AG wdchentlich als
Fortschreibung zur Verfugung zu stellen.
Die Fotos mussen eine eindeutige Zuordnung zum jeweiligen
Bauabschnitt ermdglichen.
1.Bei Hausanschlussleitungen muss eindeutig die
Zuordnung zu den Grundstlcken mdglich sein. Evtl. muss
dazu das Grundstlck bzw. das Gebdude aufgenommen
werden.
2. Bei kreuzenden Ver- und Entsorgungsleitungen sowie
Boden- und Stralkenaufbauten die Zuordnung der genauen
Lage und evtl. H6he. Sofern erforderlich soll bei der
Aufnahme ein Zollstock und / oder ein Mal3band die
Hoéhenlage verdeutlichen.

Druckdatum: 24.04.2026
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Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AGR

Geschaftsbereich Stadtentwasserung / Infrastruktur

Projekt:
LV:
Bereich:

Leiswungsverzeicnnis nurz- una Langiext

25302 MauerstraBe Duisburg
1 LV Kanal_01
01. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und ..

Wirtschaftsbetriebe ]nu@una

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

in EUR

Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR

01.07.

01.07.0010.

3. Bei neu verlegten Kanalrohren die eindeutige Zuordnung
zu der Kanalhaltung.
4. Schon bei der Bauausfihrung missen die gesammelten
Fotos in Farbe ausgedruckt werden und auf Verlangen des
Auftraggebers Ubergeben werden.
5. Nach Abschluss der KanalbaumalRhahme mussen die
Daten auf einer CD Ubergeben werden.
Diese Position bezieht sich auf die Kanalbau Positionen. Die
Dokumentation von Sonderbauwerken und fir die Herstellung
von Hausanschlussleitungen fur Eigentimer sind in den
einzelnen LV - Abschnitten zu berlcksichtigen.

Die Vergltung dieser Position erfolgt bei der ersten
Abschlagszahlung mit 15 %, bei jeder weiteren
Abschlagszahlung werden 75 % nach Baustellenfortschritt
aufgeteilt und mit der Schlussrechnung die restlichen 10 %.

1,000 Psch L

Summe 01.06. Dokumentation e

Zulage fur Aufteilung der Abrechnung

Zulage fur Aufteilung der Abrechnung und Kostenaufstellungen fiir Haus- und
Senkenleitungen

Zulage fir die Aufteilung der Abrechnung flir zusatzliche

Aufstellungen von Aufmassen, der Massenermittiung und

Abrechnungen fir jeden Anschluss.

Die Abrechnung der Haus- und Senkenanschliisse muss
spatestens nach 4 Wochen nach Fertigstellung fiir jeden
einzelnen Hausanschluss getrennt fir Regenwasser- oder
Schmutzwasseranschluss und jeden einzelnen
Senkenanschluss als eine Teilschlussrechnung getrennt fir
jeden Anschluss erstellt werden.

Die Ubergabe der Abrechnungen muss zweifach an den AG

Druckdatum: 24.04.2026
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Geschaftsbereich Stadtentwasserung / Infrastruktur Wirtschaftsbetriebe ]““6"“

Leiswungsverzeicnnis nurz- una Langiext

Projekt: 25302 MauerstraRe Duisburg
LV: 1 LV Kanal_01
Bereich: 01. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und ..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
erfolgen.
1,000 SECK  .oovciiiiiiiiiciies e
Summe 01.07. Zulage fiir Aufteilung der Abrec.. s
Summe 01. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. e
02. Erdarbeiten, StraBenaufbruch,

Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
Sonderarbeiten

*** Ausfihrungsbeschreibung 1
Zur Aufrechterhaltung der Zuwegung fiir Rettungskrafte diirfen nicht mehr als 30 m
Kanalgraben am Stiick gedffnet werden

02.01. Baufeldraumung

02.01.0010. Baumschutz fiir Baume bis 20 cm Dicke
Baume mit einem Stammdurchmesser bis 20 cm, 1 m iber dem
Boden gemessen, bis '2,00'
m hoch gegen Beschadigung wah- rend der Bauzeit durch
Verschalung schitzen.

1,000 StCK .o e

02.01.0020. Baumschutz fiir Baume von 21-50 cm Dicke
Baume mit einem Stammdurchmesser von 21-50 cm, 1 m Gber
dem Boden gemessen, bis '2,00m’
hoch gegen Beschadigung wahrend der Bauzeit durch
Verschalung schitzen.

6,000 Stck ..o e

02.01.0100. Hecke roden und entsorgen
Hecke, jeder Art und Abmessung roden, beseitigen und
fachgerecht entsorgen.
'Erschwert werden die Arbeiten durch einen vorhandenen
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Geschaftsbereich Stadtentwasserung / Infrastruktur

Leiswungsverzeicnnis nurz- una Langiext
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Projekt: 25302 MauerstraBe Duisburg
LV: 1 LV Kanal_01
Bereich: 02. Erdarbeiten, StraBenaufbruch,..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Stabmattenzaun der DB, dieser darf nicht beschadigt werden. '
40,000 M e e
02.01.0500. Pfosten ausbauen und setzen
Pfosten mit / ohne Verkehrsschild in Beton versetzt, aufnehmen,
im Container geschutzt vor Beschadigung und Diebstahl tber
die gesamte Bauzeit lagern und nach Beendigung der
Bauarbeiten wieder setzen.
Einschl. Lieferung des Betons.
Vor der Aufnahme des Pfostens und nach dem Setzten des
Pfostens ist jeweils ein Digitalfoto in Farbe mit einer eindeutigen
Zuordnung des Pfostens und Verkehrszeichens zu erstellen und
der Bauleitung sofort vorzulegen.
Die Vergltung dieser Position erfolgt bei der ersten
Abschlagszahlung mit 25 % und mit der Schlussrechnung die
restlichen 75 %.
2,000 STCK  evviviiiieis e
02.01.0550. Absperrpfosten
Absperrpfosten aus Stahl in Betonfundament 30/30 cm
aufnehmen, im Container geschitzt vor Beschadigung und
Diebstahl uber die gesamte Bauzeit lagern und nach
Beendigung der Bauarbeiten wieder setzen.
Vor der Aufnahme des Pfostens und nach dem Setzten des
Pfostens ist jeweils ein Digitalfoto in Farbe mit einer eindeutigen
Zuordnung des Pfostens zu erstellen und der Bauleitung sofort
vorzulegen.
Einschl. Lieferung des Betons.
Die Vergltung dieser Position erfolgt bei der ersten
Abschlagszahlung mit 25 % und mit der Schlussrechnung die
restlichen 75 %.
1,000 StCK  ovveiiiiiiiieies e
Summe 02.01. Baufeldraumung = s
02.02. Oberboden "Organischer Boden nach DIN 18915"

Vorbemerkungen fiir Oberbodenarbeiten

Oberboden fur vegetationstechnische Zwecke nach DIN 18915/
5.1 Bodengruppe 1 "Organischer Boden"

Oberboden ist die oberste Schicht des durch physikalische,
chemische und biologische Vorgange entstandenen Bodens.

Druckdatum: 24.04.2026
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Geschaftsbereich Stadtentwasserung / Infrastruktur

Leiswungsverzeicnnis nurz- una Langiext

Wirtschaftsbetriebe ]nu@una

Projekt: 25302 MauerstraRe Duisburg

LV: 1 LV Kanal_01

Bereich: 02. Erdarbeiten, StraBenaufbruch,..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Der Oberboden darf nicht enthalten: Bauwerksreste, Baurlck-
stdnde, Metallgegenstande, Glas, Scherben, Schlacken, Asche,
Mineralien, Chemikalien, schwer zersetzbare Pflanzenreste
oder Pflanzenteile sowie keine lebenden Pflanzen oder
Pflanzenteile von Dauerunkrauter (aul3er Samen).

Nach Abschluss der Oberbodenarbeiten ist das Planum des
Oberbodens (Vegetationsschicht) auf -5 cm von Oberkante der
Einfassung anzupassen. Unrat, Steine mit einem Durchmesser
ab 5 cm, schwer verrottbare Pflanzenteile und Dauerunkrautern
sind abzulesen.

Material aus dem Recycling-Prozess von Baustoffen (z.B.
Feinabsiebung) - auch als Beimengung - ist nicht zuldssig.

Das Profilieren von Mulden und Seillinien ist einzurechnen.

Bei Erdarbeiten werden Einbaugegensténde bis 1,00 gm nicht
abgezogen. Fur verursachte Erschwernisse erfolgt keine
Vergutung.

02.02.0010. Oberboden abheben, lagern und einbauen
Oberboden (Organischer Boden) nach DIN 18300,
Homogenbereich A, im Mittel ‘30’
cm dick abheben und getrennt vom Ubrigen Aushub lagern.
Nach Fertigstellung der Bauarbeiten den Oberboden
gleichmalig wieder andecken.
Einzurechnen sind die Mietkosten fiir die Lagerflache.

10,000 m? .

02.02.0060. Oberboden liefern
Oberboden fiir vegetationstechnische Zwecke nach DIN 18915 /
5.1 Bodengruppe 1 "Organischer Boden", frei Baustelle liefern,
in einer Dicke von '30'
cm verteilen und gartnerisch bearbeiten.

30,000 m* L

Summe 02.02. Oberboden "Organischer Boden ..

02.03. Straenaufbruch

Druckdatum: 24.04.2026
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Geschaftsbereich Stadtentwasserung / Infrastruktur

Leiswungsverzeicnnis nurz- una Langiext
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Projekt: 25302 MauerstraRe Duisburg
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Bereich: 02. Erdarbeiten, StraBenaufbruch,..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

02.03.0015. Platten o.4., in Sand verlegt, aufnehmen und abfahren
Befestigung aus Platten oder &hnlichem, jeder Art und
Abmessung, im Sandbett verlegt, aufnehmen, abfahren und
fachgerecht entsorgen.

10,000 m?

02.03.0040. Bordsteine, in Beton verlegt aufnehmen und abfahren
Bordsteine, jeder Art und Grof3e in Beton verlegt, einschlieRlich
Fundament aufnehmen, aufladen, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

10,000 m .

02.03.0065. Randstein in Beton verlegt aufnehmen und abfahren
Randsteine aller Art und GroR3e in Beton verlegt, einschlief3lich
Fundament aufnehmen, aufladen, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

10,000 m .

02.03.0080. Rinnenbahn in Beton verlegt, aufnehmen und abfahren
Rinnen- oder Abschlussbahn '...reihig'
jeder Art und Abmessung in Beton versetzt, einschlielich
Fundament aufnehmen, aufladen, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

10,000 m .

Aufbruch und Entsorgung von Bituminése Befestigung
Aufbruch und Entsorgung von bitumindsen Befestigungen,
einschlieBlich bitumindsen Tragschichten.

Klassifizierung: RuVA Verwertungklasse A

02.03.0120. Bitu Befestigung bis 5 cm aufbrechen und entsorgen
Bituminose Befestigung, einschliellich bitumindsen
Tragschichten bis einschliellich 5 cm Dicke, den Erfordernissen
entsprechend senkrecht und geradlinig schneiden bzw. frasen,

Druckdatum: 24.04.2026
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

aufbrechen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen.

400,000 M2 e

02.03.0130. Bitu Befestigung > 5 bis 12 cm aufbrechen und entsorgen
Bituminose Befestigung, einschliellich bitumindsen
Tragschichten von Uber 5 cm bis einschlieBlich 12 cm Dicke,
den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig
schneiden bzw. frasen, aufbrechen, laden, abfahren und
fachgerecht entsorgen.
Als Zulage zur Position 2.3.120.

400,000 M2 L

02.03.0140. Bitu Befestigung > 12 bis 17 cm aufbrechen und entsorgen
Bituminose Befestigung, einschliellich bitumindsen
Tragschichten von Uber 12 cm bis einschliellich 17 cm Dicke,
den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig
schneiden bzw. frasen, aufbrechen, laden, abfahren und
fachgerecht entsorgen.
Als Zulage zur Position 2.3.130.

400,000 M2 e

02.03.0150. Bitu Befestigung > 17 bis 22 cm aufbrechen und entsorgen
Bituminose Befestigung, einschliellich bitumindsen
Tragschichten von Uber 17 cm bis einschliellich 22 cm Dicke,
den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig
schneiden bzw. frasen, aufbrechen, laden, abfahren und
fachgerecht entsorgen.
Als Zulage zur Position 2.3.140.

400,000 m? e

02.03.0310. hydraulisch gebundene Tragschicht, Homogenbereich B2,
aufbrechen und ausheben
Hydraulisch gebundene Tragschicht'Homogenbereich B2' nach
DIN 18300, It. beigefiigtem Bodengutachten 'geotechnische
Kategorie 2, wie z.B. heiss eingebauter Hochofenschlacke,
hydraulich gebundene Tragschichten ' bis "130'cm aufbrechen
und ausheben.
Aufgemessen wird von Unterkante bitumindse Tragschicht bis
Oberkante Planum.

Druckdatum: 24.04.2026
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

in EUR

Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag

in EUR

02.03.0320.

02.03.0520.

150,000 M® e

hydraulisch gebundene Tragschicht in Nebenflachen, Homogenbereich B2,
aufbrechen und ausheben.

Hydraulisch gebundene TragschichtHomogenbereich B2' nach

DIN 18300, It. beigefligtem Bodengutachten 'geotechnische

Kategorie 2, wie z.B. heiss eingebauter Hochofenschlacke,

hydraulich gebundene Tragschichten ' bis '130'

cm, in Nebenflachen, wie z.B. Geh- und Radwegebereich,

aufbrechen und ausheben.

Aufgemessen wird von Unterkante bitumindse Tragschicht bis

Oberkante Planum.

20,000 m® L e

Vorbemerkungen zu teerhaltigen Aufbriichen

Teerhaltige Aufbruchstoffe sind gesondert aufzubrechen und
zligig ohne Unterbrechung aufzuladen.

Klassifizierung RuVA-Verwertungklasse B und C.

Der Auftraggeber hat mit Entsorgungsfirmen eine Rahmen-
vereinbarung fir den Transport und der Entsorgung von teer-
haltigen Stralenaufbriichen abgeschlossen.

Der AG stellt fiir den Transport einen Ubernahmeschein zur Ver-
figung, der beim Transport mitgefiihrt werden muss.

Die Verglitung des Transporteurs und der Entsorgung erfolgt
durch den AG.

Teer Befestigung bis 5 cm aufbrechen und verladen
Teerhaltige Befestigung, einschlieRlich teerhaltiger
Tragschichten bis einschliellich 5 cm Dicke, den Erfordernissen
entsprechend senkrecht und geradlinig schneiden bzw. frasen
und aufbrechen und in vom AG bereit gestellten Behaltnissen
laden.

Einzurechnen sind die evtl. Mehrkosten beim Aushub und

Druckdatum: 24.04.2026
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Leiswungsverzeicnnis nurz- una Langiext
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Projekt: 25302 MauerstraBe Duisburg
LV: 1 LV Kanal_01
Bereich: 02. Erdarbeiten, StraBenaufbruch,..
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Transport.
100,000 M? i e

02.03.0530. Teer Befestigung >5 - 12 cm aufbrechen und verladen
Teerhaltige Befestigung, einschlieBlich teerhaltiger
Tragschichten von Uber 5 cm bis einschlieBlich 12 cm Dicke,
den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig
schneiden bzw. frdsen und aufbrechen und in vom AG bereit
gestellten Behaltnissen laden.
Einzurechnen sind die evtl. Mehrkosten beim Aushub und
Transport.
Als Zulage zur Position 2.3.520.

100,000 M

02.03.0540. Teer Befestigung >12 - 17 cm aufbrechen und verladen
Teerhaltige Befestigung, einschlieBlich teerhaltiger
Tragschichten von Uber 12 cm bis einschliellich 17 cm Dicke,
den Erfordernissen entsprechend senkrecht und geradlinig
schneiden bzw. frdsen und aufbrechen und in vom AG bereit
gestellten Behaltnissen laden.
Einzurechnen sind die evtl. Mehrkosten beim Aushub und
Transport.
Als Zulage zur Position 2.3.530.

100,000 M e

Summe 02.03. StraRenaufbruch

02.04. Baugrubenaushub

Hinweise

Boden- und Materialzwischenlagerungen im Bereich der
Baustelle  sind  nicht  maoglich. Die  Flachen  zur
Bodenzwischenlagerung, Materiallagerung und zum Abstellen
der Maschinen sowie Gerate die zum Einsatz kommen, missen
vom Auftragnehmer angemietet werden.

Geblhren,Transporte und Mietkosten fur die
Bodenzwischenlagerung und das Abstellen der Maschinen,
Materialien und Gerate sind in die Einheitspreise der
Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Druckdatum: 24.04.2026
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Durch die Lagerflachen, vor allem durch die Zwischenlagerung
von Aushubmaterial, den Schuttglitern und gestapelten Rohren
dirfen keine Gefahren fir FuRganger, spielende Kinder,
Fahrradfahrer und Fahrzeuge aller Art ausgehen. Deshalb
missen die gemieteten Lagerflachen durch Bauzdune
eingezdumt werden und vor allem Rohre vor dem Wegrollen
gesichert werden.

Boden fiir Baugruben 16sen und ausheben - ohne Einrechnung des Verbaus

02.04.0030. Bodden fir Baugruben, Homogenbereich C3 u./o. D2,

I6sen und ausheben - ohne Verbau

Boden, Homogenbereich C3 wu./o. D2 ‘(nicht bindige
Auffillungen mit < 10% an mineralischen Fremdbestandteilen
u./o. gewachsener Boden mit nicht bindigem Charakter)' nach
DIN 18300, It. beigefiigtem Bodengutachten, 'geotechnische
Kategorie 2 ', fiir die Baugruben der Kanale und Bauwerke nach
DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 zwischen
Verbauwanden aller Art profilgerecht 16sen und ausheben. Der
Bodenaushub ist in Abhangigkeit von der weiteren Verwendung
/ Verwertung und umwelttechnischen Eigenschaften - ggf.
schichtweise getrennt vorzunehmen. Der hierdurch entstehende
Mehraufwand wird nicht gesondert vergiitet und st
einzukalkulieren.

Den zum \Verfillen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten  Aushubboden zwischenlagern. Die Ubrigen
Aushubbdden fachgerecht entsorgen.

Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten
Positionen des LV's vergutet.

Baugrubentiefen nach Ausschreibungsunterlagen.

Dem Aufmal} werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN
EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt.

Der Mehraufwand fiir das Losen, Ausheben, Laden und Foérdern
von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rickbau von
Kanalleitungen wird gesondert vergutet.

Die Aufwendungen fiir das Reinigen von freigelegten Bauteilen
und Verbauwanden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN
1610 und Angaben des AG herzustellen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Der erforderliche Verbau wird nach der entsprechenden Position
des LV's vergltet.
500,000 M3 s e
02.04.0040. Béden fir Baugruben, Homogenbereich C4,

I6sen und ausheben - ohne Verbau

Bdden, Homogenbereich C4 '(nicht bindige Auffillungen mit
>10% bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN
18300, It. beigefligtem Bodengutachten, 'geotechnische
Kategorie 2 ', fiir die Baugruben der Kanale und Bauwerke nach
DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 zwischen
Verbauwanden aller Art profilgerecht 16sen und ausheben. Der
Bodenaushub ist in Abhangigkeit von der weiteren Verwendung
/ Verwertung und umwelttechnischen Eigenschaften - ggf.
schichtweise getrennt vorzunehmen. Der hierdurch entstehende
Mehraufwand wird nicht gesondert vergiitet und st
einzukalkulieren.

Den zum \Verfillen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten  Aushubboden zwischenlagern. Die Ubrigen
Aushubbdden fachgerecht entsorgen.

Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten
Positionen des LV's vergutet.

Baugrubentiefen nach Ausschreibungsunterlagen.

Dem Aufmal} werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN
EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt.

Der Mehraufwand fiir das Losen, Ausheben, Laden und Foérdern
von Beton- und Mauerwerksabbruch bzw. der Rickbau von
Kanalleitungen wird gesondert vergutet.

Die Aufwendungen fiir das Reinigen von freigelegten Bauteilen
und Verbauwanden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN
1610 und Angaben des AG herzustellen.

Der erforderliche Verbau wird nach der entsprechenden Position
des LV's vergutet.

80,000 m* .
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Boden Zwischenlagern

02.04.0300. Boden zwischenlagern
Wiedereinbaufahige Boden der / des Homogenbereiche(s) 'C3,
C4 und D2' abfahren, auf eine vom AN bereitzustellende Flache
zwischenlagern, einschlie8lich Sichern des zwischengelagerten
Bodens vor Durchnassung durch Niederschlag.

Nach der Rohrverlegung / Herstellung der Kanalschachte
wieder aufladen und zur Baustelle anfahren und die Baugruben
gemall Z T V (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen) wieder
verfillen und verdichten.

Fir jede Kanalhaltung miissen einbaufahige Bodenmassen
gemeinsam vom AN und AG aufgemessen werden.

Verdrangte, nicht einbaufahige und schadstoffbelastete Béden
BM-F3 und > BM-F3 sind direkt von der Baustelle abzufahren
und fachgerecht zu entsorgen. Die Abfuhr und Entsorgung von
Bdden wird Uber gesonderte Zulagepositionen vergutet.

160,000 Mm®

Bodenaushub in Handarbeit

02.04.0430.  Aushub in Handarbeit, Béden Homogenbereich C3 u./o. D2
Bdden, Homogenbereich C3 u./o. D2 '(nicht bindige
Auffullungen mit < 10% an mineralischen Fremdbestandteilen
u./o. gewachsener Boden mit nicht bindigem Charakter)' nach
DIN 18300, It. beigefigtem Bodengutachten, 'geotechnische
Kategorie 2 ', fir die Baugruben der Kandle und Bauwerke nach
DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 in Handarbeit
profilgerecht 16sen und ausheben. Baugrubentiefen bis 'ca
2,00m', Baugrubenbreiten bis 'ca. 2,00m. '

Den zum \Verfillen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten  Aushubboden zwischenlagern. Die Ubrigen
Aushubbdden fachgerecht entsorgen.

Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten
Positionen des LV's vergutet.
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Als Zulage zu den Positionen: '2.4.30, 2.4.130 oder 2.4.230 '
50,000 M3 L e
02.04.0440. Aushub in Handarbeit, B6den Homogenbereich C4
Bdéden, Homogenbereich C4 '(nicht bindige Auffillungen mit
>10% bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN
18300, It. beigefugtem Bodengutachten, ‘'geotechnische
Kategorie 2 ', fur die Baugruben der Kanéle und Bauwerke nach
DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 in Handarbeit
profilgerecht 16sen und ausheben. Baugrubentiefen bis 'ca
2,00m', Baugrubenbreiten bis 'ca. 2,00m. '
Den zum \Verfillen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten  Aushubboden zwischenlagern. Die Ubrigen
Aushubbdden fachgerecht entsorgen.
Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten
Positionen des LV's vergutet.
Als Zulage zu den Positionen: '2.4.40, 2.4.140 oder 2.4.240 "
25,000 M3 L e
Querschlédge - Suchgraben
02.04.0530. Querschléage - Suchgraben in Boéden Homogenbereich C3 u./o. D2 erstellen

Baugrubenaushub, Boden Homogenbereich C3 u./o. D2 '(nicht
bindige Auffillungen mit < 10% an mineralischen
Fremdbestandteilen u./o. gewachsener Boden mit nicht
bindigem Charakter)', in Handarbeit, fir das Herstellen von
Querschlagen (Suchgraben), zwecks Feststellung der Lage von
Leitungen, in einer Breite von etwa 0,8 m und in einer Tiefe von
0 - 2,0 m ausheben.

Den zum \Verfillen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten Aushubboden lagern. Die Baugruben gemafl ZTV
wieder verflllen und verdichten.

Ab einer Tiefe von 1,25 m ist der erforderliche Verbau
einzurechnen.

Als Zulage zu den Positionen: ' 2.4.30, 2.4.130 oder 2.4.230 '
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02.04.0540.

02.05.

02.05.0010.

02.05.0030.

Nur nach Anordnung durch den AG.

25,000 m®* L

Querschléage - Suchgraben in Béden Homogenbereich C4 erstellen
Baugrubenaushub, Boden Homogenbereich C4, '(nicht bindige
Auffillungen mit > 10% bis 50% an mineralischen
Fremdbestandteilen)’, in Handarbeit, fir das Herstellen von
Querschlagen (Suchgraben), zwecks Feststellung der Lage von
Leitungen, in einer Breite von etwa 0,8 m und in einer Tiefe von

0 - 2,0 m ausheben.

Den zum \Verfillen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten Aushubboden lagern. Die Baugruben gemal ZTV
wieder verflllen und verdichten.

Ab einer Tiefe von 1,25 m ist der erforderliche Verbau
einzurechnen.

Als Zulage zu den Positionen: ' 2.4.40, 2.4.140 oder 2.4.240 '

Nur nach Anordnung durch den AG.

25,000 m®* L

Summe 02.04. Baugrubenaushub

Abbruch unter Gelande

Mauerwerk abbrechen

In der Baugrube vorgefundenes Mauerwerk abbrechen.

Als Zulage zum Erdaushub, einschl. der dadurch entstehenden
Erschwernisse bei den Verbauarbeiten.

20,000 m®* L

Beton abbrechen

In der Baugrube vorgefundenen unbewehrten Beton abbrechen.
Als Zulage zum Erdaushub, einschl. der dadurch entstehenden
Erschwernisse bei den Verbauarbeiten.

20,000 m®* L
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02.05.0050. Stahlbeton abbrechen
In der Baugrube vorgefundenen Stahlbeton abbrechen.
Als Zulage zum Erdaushub, einschl. der dadurch entstehenden
Erschwernisse bei den Verbauarbeiten.

10,000 m®

02.05.0200. Schachtabdeckung abbrechen
Schachtabdeckung abbrechen, aufnehmen und fachgerecht
entsorgen.

4,000 Stek ..coocieiieeeee

02.05.0240. Schacht abbrechen
Betonfertigteilschacht (Schachtringe,-hals,-unterteil), einschl.
Schachtabdeckung, innerhalb der neuen Baugrube abbrechen,
das Abbruchmaterial abfahren und fachgerecht entsorgen.
Aufgemessen wird von Schachtsohle bis Oberkante
Schachtabdeckung. Als Zulage zum Bodenaushub.
"4 Schachtbauwerke t: 3,66m,4,15m, 4,00m, 3,77m '

22,000 m e,

02.05.0310. Vorhandenen Kanal > DN 200 bis DN 350 abbrechen und entsorgen
Vorhandenen Kanal gré3er DN 200 bis DN 350 aus 'Beton,
Steinzeug oder PVC- Rohren'
-innerhalb der Baugrube- abbrechen, abfahren und fachgerecht
entsorgen. Eingeschlossen sind alle Schmutzarbeiten.
Aufgemessen wird zwischen den duReren Abmessungen'der
vorhandenen Schéachte bzw. der aufgenommen Kanalleitung'
. Als Zulage zum Bodenaushub.

120,000 M e e
Summe 02.05. Abbruch unter Gelande @ s
02.06. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmaterial

Entsorgung gemaR ErsatzbaustoffV

Entsorgungsposition  fir alle Materialien, welche die
Materialwerte der ErsatzbaustoffV einhalten. Grundsatzlich ist in
diesen Positionen sowohl die interne und externe Verwertung
als auch die Deponierung von Materialien vorzusehen, welche
die Materialwerte der ErsatzbaustoffV einhalten.
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Wenn dem Auftragnehmer eine Verwertung nicht méglich ist, so
ist gemaR Artikel 3 der Mantelverordnung fir Materialien,
welche die Materialwerte fur BM-0, BM-0*, BM-F0*, BM-F1,
BG-0, BG-0*, BG-F0*, BG-F1, GS-0, GS-1, SKG einhalten,
ohne weitere Analytik gemaR DepV eine Einstufung in die
Deponieklasse DK 0 mdglich. Fur Materialien, welche die
Materialwerte fur BM-F2, BM-F3, BG-F2, BG-F3, SWS-1,
SWS-2, HOS-1, HOS-2, HS, GKOS, GRS-1, CUM-1, CUM-2,
SKA, BFA, HMVA-1, HMVA-2, RC-1, RC-2, RC-3, GS-2, GS-3
einhalten, ist ohne weitere Deklarationsanalytik eine Einstufung
in die Deponieklasse DK | mdglich.

Grundsatzlich sollte fur Material, welches die Materialwerte der
ErsatzbaustoffV einhélt, eine Verwertung (innerhalb oder
aulerhalb der bestehenden Baumallinahme) angestrebt
werden. Nur wenn das Material aufgrund von Fremdanteilen
oder fehlender geotechnischer Eignung nicht verwertet werden
kann, ist eine Deponierung und somit Einstufung in die
Deponieklassen notwendig.

Far Material, welches die Materialwerte der ErsatzbaustoffV
Uberschreitet, muss weiterhin eine Deklarationsanalytik geman
DepV mit anschlieender Einstufung erfolgen.

02.06.0530. Entsorgung gemaR ErsatzbaustoffV > 10% bis 50 %
mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F0/BM-F1
-Tragschicht jeglicher Art, wie Schittpacklage, Setzpacklage,
Hochofenschlacke (hei® eingebaut), RC-Material, Bauschutt,
wassergebundene  Schotterdecken  und  Pflaster  mit
Fugenverguss bzw. bituminésem Uberzug,

-Bodenmaterial mit > 10% bis zu 50 % mineralischen
Fremdbestandteilen, (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, Mauerwerk,
Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),

Klassifizierung: BM-FO bis BM-F1 gemal Anlage 1, Tabelle 3
der ErsatzbaustoffV, AVV 170107 und 170504, aufladen,
abfahren, verwerten oder fachgerecht entsorgen.

Einzurechnen sind die anfallenden Kosten fur das Aufladen, den
Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden
Verwertungsmdglichkeiten  einschlieBlich Kosten fur die
Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung st dem
Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage
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nachzuweisen.
200,000 M3 s e
02.06.0540. Entsorgung gemaR ErsatzbaustoffV > 10% bis 50 %
mineralischen Frembestandteilen, Materialklassen BM-F2/BM-F3
-Tragschicht jeglicher Art, wie Schittpacklage, Setzpacklage,
Hochofenschlacke (heil® eingebaut), RC- Material, Bauschutt,
wassergebundene  Schotterdecken  und  Pflaster  mit
Fugenverguss bzw. bitumindésem Uberzug,
-Bodenmaterial mit > 10% bis zu 50 % mineralischen
Fremdbestandteilen, (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, Mauerwerk,
Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen),
Klassifizierung: BM-F2 bis BM-F3 gemal Anlage 1, Tabelle 3
der ErsatzbaustoffV, AVV 170107 und 170504, aufladen,
abfahren, verwerten oder fachgerecht entsorgen.
Einzurechnen sind die anfallenden Kosten firr das Aufladen, den
Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden
Verwertungsmaoglichkeiten  einschliellich Kosten fir die
Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem
Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage
nachzuweisen.
150,000 M3 o e
02.06.0550. Entsorgung von Bauschutt gemaR ErsatzbaustoffV

Anfallendes Bauschuttmaterial, Klassifizierung: Einhaltung der
Materialwerte gemall Anlage 1, Tabelle 1 und/oder Tabelle 4
und/oder Anlage 4, Tabelle 2.2.

AVV Nr. 170107, abfahren und fachgerecht entsorgen.

Einzurechnen sind die anfallenden Kosten fiir das Aufladen, den
Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden
Verwertungsmaoglichkeiten  einschliellich Kosten fir die
Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem
Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage
nachzuweisen.

50,000 m®*
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02.06.0560.

02.06.0570.

02.06.0571.

Entsorgung von Schlacken gemaR ErsatzbaustoffV
Anfallendes Schlackenmaterial, Klassifizierung: Einhaltung der
Materialwerte gemaf Anlage 1, Tabelle 1.

AVV Nr. 100202 aufladen, abfahren und fachgerecht
entsorgen.

Einzurechnen sind die anfallenden Kosten fur das Aufladen, den
Transport und die Entsorgung, ggf. bei fehlenden
Verwertungsmdglichkeiten  einschliellich Kosten fur die
Deponierung. Die fachgerechte Entsorgung ist dem
Auftraggeber anhand der Wiegescheine der Entsorgungsanlage
nachzuweisen.

50,000 m®

Material zur Abfuhr bereitstellen

Tragschichtmaterial, Baugrubenaushub und Bauschuttmaterial
wahrend der Deklarationsanalytik abgedeckt in Containern zur
Abfuhr bereitstellen.

Einzurechnen sind die Kosten der Lagerflache, der Transport
zur Lagerflache, das Vorhalten der Container und das Verladen
zur Entsorgung. Als Vorhaltezeit werden drei Wochen
veranschlagt.

Bei Auffélligkeiten sind je Haltung eine Deklarationsanalytik
getrennt nach  Oberbau, ungebundener Tragschicht,
Auffullungen aus Bauschutt, Auffillungen aus durchsetzten
Bdden und Bodenaushub durch den Auftraggeber vorgesehen
(siehe Bodengutachten). Die Massen der jeweiligen Haltungen
sind wahrend der Analytik bis zur Abfuhr bereitzustellen.

Sobald Analysen vorliegen und keine Veradnderungen in den
vorgefundenen Materialien festgestellt werden, sind die Massen
direkt ohne Bereitstellung zur Entsorgung abzufahren. Als
Zulage zu den Entsorgungspositionen fur Baugrubenaushub.

abzufahren. Als Zulage zu den Entsorgungspositionen fir
Baugrubenaushub.

100,000 Mm®

Bauschutt zur Abfuhr bereitstellen
Bodenmaterial mit mehr als 10 % mineralischen
Fremdbestandteilen, (z.B. Bauschutt, Ziegelbruch, Mauerwerk,

Druckdatum: 24.04.2026

Seite: 28 von 87



Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AGR
Geschaftsbereich Stadtentwasserung / Infrastruktur

Projekt:
LV:
Bereich:

Leiswungsverzeicnnis nurz- una Langiext

25302 MauerstraBe Duisburg
1 LV Kanal_01
02. Erdarbeiten, StraBenaufbruch,..

Wirtschaftsbetriebe ]nu@una

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

02.07.

Beton, Stahlbeton, Schlacken und Aschen), wahrend der
Deklarationsanalytik abgedeckt in Containern zur Abfuhr
bereitstellen. Einzurechnen sind die Kosten der Lagerflache, der
Transport zur Lagerflache, das Vorhalten der Container und das
Verladen zur Entsorgung. Als Vorhaltezeit werden drei Wochen
veranschlagt.

Bei Auffélligkeiten sind je Haltung eine Deklarationsanalytik
getrennt nach ungebundener Tragschicht, Auffiillungen aus
Bauschutt, Auffillungen aus durchsetzten Bdéden und
Bodenaushub durch den Auftraggeber vorgesehen (siehe
Bodengutachten). Die Massen der jeweiligen Haltungen sind
wahrend der Analytik bis zur Abfuhr bereitzustellen. Sobald
Analysen vorliegen und keine Veranderungen in den
vorgefundenen Materialien festgestellt werden, sind die Massen
direkt ohne Bereitstellung zur Entsorgung abzufahren.

Als Zulage zu den Entsorgungspositionen fiir Bauschutt.

20,000 m* L

Summe 02.06. Entsorgung / Verwertung von Auf..

Kreuzungen mit Versorgungsleitungen

Hinweise zur kreuzenden Versorgungsleitungen

Abrechnung:
1. Abgerechnet wird die Lange vom Eintritt des Hindernisses
in die Baugrube bis zum Austritt aus der Baugrube.
2. Mehrere parallel laufende Hindernisse, bis zu einem
lichten Abstand von 100 cm, werden als Einheit betrachtet.
3. Abgerechnet wird der in der Haltung gewahlte Verbau bis
2,00 m Tiefe unter Gelandeoberkannte. Beim Einsatz von
Grol¥flachen- bzw. Stahlplattenverbau werden die Flachen
von Ende Verbausystem bis maximal 30 cm vor dem
Hinderniss, z.B. mit Kanaldielen, verbaut. Die Abrechnung
erfolgt Uber die entsprechend Position des gewahlten
Verbaus.
4. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Gelandeoberkante wird
der Verbau nach der Position 2.10.010. mit der tatsachlichen
Breite, jedoch hochstens 0,30 m rechts und links des
Hindernisses, bis zur Baugrubensohle vergutet.
5. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Gelandeoberkante wird
Handschachtung nach der Position '2.4.432 bis 442' mit der
tatsachlichen Verbaubreite, jedoch héchstens 0,30 m rechts
und links des Hindernisses, bis zur Baugrubensohle
vergutet.
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Einzurechnen sind:

1. Orten der Leitungen mittels Suchbaugrube.

2. Beachtung der Vorschriften der einzelnen
Versorgungstrager

3. Behinderung und Erschwernisse beim Aushub

4. Behinderung und Erschwernisse beim Abbruch der
Kanalrohre.

5. Handschachtung bis 2,00 m Tiefe unter
Gelandeoberkante.

6. Behinderungen und Erschwernisse beim Verbau. Alle
Aussparungen mussen den Oortlichen Gegebenheiten
entsprechend verbaut bzw. gesichert werden.

7. Verlorener Verbau.

8. Behinderungen und Erschwernisse bei der Rohrverlegung.
9. Langstransport der Rohre.

10. Behinderung und Erschwernisse bei der
Wiederverfillung und Verdichtung.

11. Fachgerechte Sicherung der Versorgungsleitungen.

12. Meldung der Freilegung und der Wiederverfullung der
Versorgungsleitung dem Versorgungstrager.

13. Wiederverfillung und Verdichtung der Baugrube bis 0,80
m um die Versorgungsleitung herum, einschlieRlich
Lieferung des Sandes 0/4.
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02.07.0010. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite bis 0,10 m

Kreuzungen
'des neuen Kanals '

mit den vorhandenen Versorgungsleitungen aller Art. In diese
Position sind alle Erschwernisse und Nebenleistungen
einzurechnen, die bei der Kreuzung entstehen.
Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung.
Fir eine Hindernisbreite bis 0,10 m.

10,000 M L

02.07.0020. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 0,10 m bis 0,30 m
Kreuzungen
'des neuen Kanals '
mit den vorhandenen Versorgungsleitungen aller Art. In diese
Position sind alle Erschwernisse und Nebenleistungen
einzurechnen, die bei der Kreuzung entstehen.
Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung.
Fir eine Hindernisbreite gréfker 0,10 m bis 0,30 m

10,000 M i

02.07.0030. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 0,30 m bis 0,50 m
Kreuzungen
'des neuen Kanals '
mit den vorhandenen Versorgungsleitungen aller Art. In diese
Position sind alle Erschwernisse und Nebenleistungen
einzurechnen, die bei der Kreuzung entstehen.
Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung.
Fir eine Hindernisbreite gréofker 0,30 m bis 0,50 m

50,000 M L

02.07.0040. Kreuzende Versorgungsleitungen, Hindernisbreite > 0,50 m bis 1,00 m
Kreuzungen
'des neuen Kanals '
mit den vorhandenen Versorgungsleitungen aller Art. In diese
Position sind alle Erschwernisse und Nebenleistungen
einzurechnen, die bei der Kreuzung entstehen.
Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung.
Fir eine Hindernisbreite gréofker 0,50 m bis 1,00 m

10,000 M s
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Hinweise zur parallelen Versorgungsleitungen

Abrechnung:
1. Abgerechnet wird die Lange vom Eintritt des Hindernisses
in die Baugrube bis zum Austritt aus der Baugrube.
2. Mehrere parallel laufende Hindernisse, bis zu einem
lichten Abstand von 100 cm, werden als Einheit betrachtet.
3. Abgerechnet wird der in der Haltung gewahlte Verbau bis
2,00 m Tiefe unter Gelandeoberkannte.
4. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Gelandeoberkante wird
der Verbau nach der Position 2.10.010. mit der tatsachlichen
Breite, jedoch héchstens 0,30 m rechts und links des
Hindernisses, bis zur Baugrubensohle vergutet.
5. Unterhalb von 2,00 m Tiefe unter Gelandeoberkante wird
Handschachtung nach der Position '2.4.432 bis 442' mit der
tatsachlichen Verbaubreite, jedoch hdchstens 0,30 m rechts
und links des Hindernisses, bis zur Baugrubensohle
vergutet.

Einzurechnen sind:
1. Orten der Leitungen mittels Suchbaugrube.
2. Beachtung der Vorschriften der einzelnen
Versorgungstrager
3. Behinderung und Erschwernisse beim Aushub
4. Behinderung und Erschwernisse beim Abbruch der
Kanalrohre.
5. Handschachtung bis 2,00 m Tiefe unter
Gelandeoberkante.
6. Behinderungen und Erschwernisse beim Verbau. Alle
Aussparungen mussen den &rtlichen Gegebenheiten
entsprechend verbaut bzw. gesichert werden.
7. Verlorener Verbau.
8. Behinderungen und Erschwernisse bei der Rohrverlegung.
9. Langstransport der Rohre.
10. Behinderung und Erschwernisse bei der
Wiederverfillung und Verdichtung.
11. Fachgerechte Sicherung der Versorgungsleitungen.
12. Meldung der Freilegung und der Wiederverfillung der
Versorgungsleitung dem Versorgungstrager.
13. Wiederverfillung und Verdichtung der Baugrube bis 0,80
m um die Versorgungsleitung herum, einschlieflich
Lieferung des Sandes 0/4.
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02.07.0200. Parallele Versorgungsleitungen bis 0,10 m
Langs
‘der Kanalachse'
liegende Versorgungsleitungen aller Art. In diese Position sind
alle Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die
durch die langs liegenden Leitungen entstehen.
Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung.
Fir eine Hindernisbreite bis 0,10 m.

10,000 m .

02.07.0210. Parallele Versorgungsleitungen > 0,10 m bis 0,20 m
Langs
‘der Kanalachse'
liegende Versorgungsleitungen aller Art. In diese Position sind
alle Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die
durch die langs liegenden Leitungen entstehen.
Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung.
Fir eine Hindernisbreite gréfker 0,10 m bis 0,20 m.

25,000 m L,

02.07.0220. Parallele Versorgungsleitungen > 0,20 m bis 0,30 m
Langs
‘der Kanalachse'
liegende Versorgungsleitungen aller Art. In diese Position sind
alle Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die
durch die langs liegenden Leitungen entstehen.
Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung.
Fir eine Hindernisbreite gréfker 0,20 m bis 0,30 m.

5000 m

02.07.0230. Parallele Versorgungsleitungen > 0,30 m bis 0,50 m
Langs
‘der Kanalachse'
liegende Versorgungsleitungen aller Art. In diese Position sind
alle Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die
durch die langs liegenden Leitungen entstehen.
Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung.
Fir eine Hindernisbreite gréfker 0,30 m bis 0,50 m.
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02.07.0240. Parallele Versorgungsleitungen > 0,50 m bis 1,00 m
Langs
‘der Kanalachse'
liegende Versorgungsleitungen aller Art. In diese Position sind
alle Erschwernisse und Nebenleistungen einzurechnen, die
durch die langs liegenden Leitungen entstehen.
Als Zulage zum Aushub, Verbau und Rohrverlegung.
Fir eine Hindernisbreite gréfker 0,50 m bis 1,00 m.

1,000 M s e
Summe 02.07. Kreuzungen mit Versorgungsleitu.. @ e
02.08. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz

Ausfiihrungsbeschreibung zu 2.8 Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz
Kdénnen die anstehenden, beim Baugrubenaushub gewonnenen

Boden auf Grund ihrer bodenmechanischen Eigenschaften

weder fur die Verfullung der Leitungszone noch fir die

Hauptverfillung der Baugruben und Rohrgrdben verwendet

werden, so sind »entsprechend DIN EN 1610 und ZTV A-StB«

Ersatzbdden zu liefern, mit denen eine den statischen Vorgaben

entsprechende Bettung der Rohre und eine fir den

Strallenoberbau ausreichende Verdichtung gewahrleistet wird.

Bodenarten, die sowohl fur die Verfullung der Leitungszone wie
auch fur die Hauptverfullung geeignet sind, sind nicht bindige
bis schwach bindige, grobkérnige und gemischtkdrnige Bdden
der Bodengruppe GW, GI, GE, GU, GT, SW, SI, SE, SU, ST
nach DIN 18196 sowie Recycling-Baustoffe mit entsprechenden
Kornabstufungen und wasserwirtschaftlicher Eignung.

Flissigboden mit einer KorngréRe von 0/16 ist sowohl fir die
Verflllung der Leitungszone als auch fir die Hauptverfillung
geeignet. Flussigboden ist ein elastisch fixiertes Lockergestein
und damit ein Boden- Komponentengemisch, das aus
Normsanden, Recyclingmaterial oder Bodenaushub unter
Verwendung umweltunbedenklicher, mineralischer und/oder
pflanzlicher Zusatze (Plastifikator, Konditioner) und eines
wasserbindenden Mittels (Stabilisator) herzustellen ist. Die
Unbedenklichkeit der einzelnen Komponenten und Zusatze ist
nachzuweisen.

Es ist eine Abbindung bzw. eine Wiederverfestigung des
verflissigten Bodens nach ca. 4 bis 8 Stunden flir eine
Begehbarkeit zu gewahrleisten.
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Der eingebaute Flissigboden muss nach Abbindung eine
Festigkeit von 0,2 bis 0,7 N/mm? aufweisen.

Zur Vermeidung bekannter Problemfélle (zu langsame oder
ausbleibende oder zu steife Verfestigung) sind Produkte auf der
Basis von Bentonitsuspensionen und auf Zementbasis mit
Zusatzmitteln aus der Betonchemie / Chemie auszuschlief3en.

Auch ist nachzuweisen, dass das Produkt, seine Herstellung
und Eigenschaften durch eine vom DIBt (Deutsches Institut fur
Bautechnik) autorisierte und auf dem Gebiet der zeitweisen
Bodenverflissigung qualifizierte Materialprifanstalt
fremdUberwacht werden. Dem Auftraggeber muissen alle, im
Rahmen des in der Norm fur die zeitweise Bodenverfliissigung
geforderten QMs zu erbringenden Nachweise, vom AN zur
Verfligung gestellt werden.

Zunachst ist die Baugrubensohle eben und hoéhengerecht
herzustellen und ordnungsgeman zu verdichten. Als Auflager fir
Rohrleitungen kdnnen Sé&cke mit Flussigboden in trockener
Form bzw. FlUssigboden in plastischer Konsistenz dienen. Falls
erforderlich sind vorhandene Rohrleitungen und
Schachtbauwerke gegen Auftrieb zu sichern. Diese Sicherung
kann mittels Haltebanken (Flissigboden in plastischer
Konsistenz) oder mechanischer Auftriebssicherungen erfolgen.
Anschlieend ist die Leitungszone neben dem Rohrkanal und
der Arbeitsraum neben dem Einsteigeschacht bis zur
Verbauwand oder bei unverbauter Baugrube bis an den
anstehenden Boden heran zu verflllen. Gegen mdgliche
Umlaufigkeiten beim Einbau des FlUussigbodens sind geeignete
MaRnahmen zu treffen.

Der Flissigboden ist mit dem Fahrmischer mit entsprechender
Konsistenz (kp oder kf) zum Einbauort zu transportieren und mit
geeigneten Anbauteilen sachgemaR einzubringen. Samtliche
Kosten fir die Lieferung und den Einbau des Flussigbodens,
sowie Sicherungsmallnahmen gegen Auftrieb, sind in den
Einheitspreis mit einzurechnen.

Beim Einsatz von Grabenverbaugeraten (DIN 4124) bzw.
senkrechten Normverbauelementen (DIN 4124) ist der Verbau
schnellstméglich  nach  Einbringen des Flissigbodens
fortschreitend zu beseitigen, um einen kraftschlussigen Verbund
zwischen dem Flussigboden und dem anstehenden Baugrund
zu gewabhrleisten.

Bei Angebotsabgabe ist vom Bieter der in Aussicht genommen
Hersteller des Flissigbodens zu benennen.
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02.08.0010.

02.08.0110.

02.08.0200.

Der Auftragnehmer Ubernimmt die Gewahr fir die Eignung des
angelieferten Materials und den ordnungsgemafien Einbau der
von ihm gelieferten Ersatzbdden nach den Vorgaben der DIN
EN 1610 und ZTV A-StB.

Sand fiir die Sauberkeitsschicht liefern und einbauen

Sand 0/4 mm liefern und als Sauberkeitsschicht auf der Bau-
grubensohle nach Angabe des Auftraggebers profilgemaf und
nach DIN EN 1610 herstellen. Materialklasse BM-0 gemaf}
ErsatzbaustoffV.

Das Aufmal erfolgt im verdichteten Zustand.

50,000 m*

Sand zur Rohrummantelung liefern und einbauen

Sand (KorngréRe 0-4 mm) zur Rohrummantelung liefern und
nach Angabe innerhalb der Rohrzone fachgerecht nach DIN EN
1610 einbauen. Materialklasse BM-0 gemaf ErsatzbaustoffV.

Das Aufmal erfolgt im verdichteten Zustand.

170,000 m® L

Fullkies als Ersatzboden liefern und einbauen

Ersatzboden nach DIN EN 1610 und ZTVA-StB, Materialklasse
BM-0 gemal ErsatzbaustoffV. liefern und nach Angabe als
Ersatz fiir vorgefundenen ungeeigneten Boden einbauen.

Als Ersatzboden fiir die Verfillung sind ausschlief3lich die in der
ZTVA-StB Ziffer 4.3.2, Tabelle 2, aufgefiihrten Bodengruppen
nach DIN 18196 =zu verwenden. Die als Ersatzboden
vorgesehene Bodenart ist nach DIN 18196 zu klassifizieren und
deren Lieferung dem Auftraggeber nachzuweisen.

Das Aufmal erfolgt im verdichteten Zustand.

200,000 m®
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Summe 02.08. Rohrauflager, Rohrummantelung.. = e
02.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten

Vorbemerkungen zum senkrechten Verbau

Alle MaRnahmen, wie besonders erschitterungsarmes
Eindricken der Kanaldielen sowie Vorbohren, missen in den
Verbaupositionen einkalkuliert werden. Es konnen nur
erschitterungsarme Verfahren zum Einsatz kommen. Der
Verbau muss dicht und geschlossen ausgefihrt werden.

Das Unterrammen der Baugrubensohle und das Ziehen von
Kanaldielen in einem Zuge ist generell nicht zuldssig, es sei
denn, es wird ausdricklich zugelassen, oder es st
Spundbohlenverbau ausgeschrieben.

02.10.0010. Waagerechter Verbau mit Holzbohlen
Baugrubenwande mit waagerechtem Verbau aus Holzbohlen
nach DIN 4124 verkleiden, den Verbau einschlief3lich der erfor-
derlichen Aussteifungen vorhalten und spater wieder beseitigen.
Die Abrechnung des Verbaues erfolgt nach bodenberihrter
Flache der Holzbohlen, bis héchstens 10 cm Uber Gelande.

20,000 m* L

02.10.0170. Linearverbau Kanalgraben RW und MW

Baugrubenwande mit 'senkrechten einschienigen' 'inner-
stadtischen' Linearverbau der Firma: Emunds & Staudinger
oder gleichwertig unter Bertcksichtigung der Arbeitsraumbreiten
nach DIN 4124 und EN 1610 sowie der Verwendungsanleitung
und den technischen Handbuchern des Herstellers verkleiden.
Den Verbau einschlielich aller vom Hersteller angebotenen
Verkleidungsmaterialien sowie fir das System passende
'Kanaldielen'

und den erforderlichen Aussteifungen vorhalten und spater
wieder beseitigen.
Die Abrechnung erfolgt nach Bodenberiihrter Flache des
Verbaus bis héchstens 10 cm Uber Geldnde. Die Einbindetiefe
der Kanaldielen wird nicht besonders vergutet.
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900,000 m? ..

02.10.0175. Statik - Linearverbau
Anfertigen der erforderlichen statischen Berechnung fir den
Linearverbau, wie Standsicherheitsnachweis fir den Verbau und
Ermittlung der erforderlichen Einbindetiefen. Die Berechnungen
sind vom AN zu erbringen und dem AG 1 Woche vor
Ausfuhrungsbeginn zur Prifung vorzulegen.

1,000 Stek oo
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02.10.0210.

02.10.0215.

02.10.0220.

02.10.0225.

Senkrechter Grabenverbau mit Kammerdielenelementen
Baugrubenwadnde mit senkrechtem Grabenverbau mit
Kammerelementen mit gefuhrten Kanaldielen verkleiden, den
Verbau einschl. der erforderlichen Aussteifungen vorhalten und
spater wieder beseitigen (z.B. Firma: Emunds & Staudinger
oder gleichwertig).

Das Eindricken der Dielen erfolgt parallel zum Aushub durch
den Bagger. Das Eindricken der Dielen im Vibrationsverfahren
ist nicht zugelassen.

Die Abrechnung des Verbaus erfolgt maximal zwischen
Baugrubensohle und 10 cm Uber Gelandeoberkante. Die
Einbindetiefe wird nicht besonders vergutet.

20,000 m? L

Statik - Senkrechter Grabenverbau mit Kammerdielenelementen

Anfertigen der erforderlichen statischen Berechnung fir den
senkrechten Grabenverbau mit Kammerdielenelementen, wie
Standsicherheitsnachweis fir den Verbau und Ermittlung der
erforderlichen Einbindetiefen. Die Berechnungen sind vom AN
zu erbringen und dem AG 1 Woche vor Ausflihrungsbeginn zur
Prifung vorzulegen.

1,000 Stek oo

Senkrechter Schachtverbau mit Kammerdielenelementen
Schachtbaugrubenwande mit senkrechtem Grabenverbau mit
Kammerelementen wie in Pos. 2.10.210 beschrieben mit
Eckverbindungen, flr Schachtbaugruben.

Einschl. der Erschwernis bei den Anlussleitungen der
Bestandsrohre.

200,000 m?

Statik - Senkrechter Schachtverbau mit Kammerdielenelementen

Anfertigen der erforderlichen statischen Berechnung fir den
senkrechten Schachtverbau mit Kammerdielenelementen, wie
Standsicherheitsnachweis fur den Verbau und Ermittlung der
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erforderlichen Einbindetiefen. Die Berechnungen sind vom AN
zu erbringen und dem AG 1 Woche vor Ausflihrungsbeginn zur
Prifung vorzulegen.

6,000 Stck ..ooooiii

Summe 02.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten

02.11. Zusetzen alter Kanalleitungen

02.11.0010. Einfiill- bzw. Entliiftungsvorrichtung fiir Verdammung
Einfull- bzw. Entliftungsvorrichtung aus KG-Rohren DN 150
herstellen und mit Befestigungsmaterialen die Lage sichern.
Enthalten sind ebenfalls alle notwendigen Formstlcke.
Zusatzlich ist ein Einfulltrichter bereit zu stellen und vorzuhalten.
Nach Beendigung des Verfillvorganges die Vorrichtungen
abbauen und beseitigen.

Koénnen die Einfull- bzw. Entliftungsvorrichtungen aus KG
Rohren nicht ausgebaut werden so gehen diese in das
Eigentum des AG Uber.

Als Zulage zu Pos. '2.11.10."'

30,000 m

02.11.0020. Kandle mit Dammer verfiillen
Alte Kanale, Bauwerke, Stollen und Hohlrdume mit Dammer
oder gleichwertigem, nach den Vorschriften des Lieferwerkes
verful- len, einschl. Lieferung der Materialien und Stellung aller
Maschinen und Gerate.
Die Schachte und Bauwerk sind mindestens bis 1,50 m unter
Gelandeoberkante mit Dadmmer zu verfillen.
Die Druckfestigkeit darf 100 N/cm? nicht unterschreiten.
Abgerechnet wird nach Aufmald. Auf Verlangen ist ein Nachweis
zu erbringen.
' Einschl. erforderlicher Kopflécher fur Be- und Entliftung bzw.
Einfullen Dammer'

10,000 m®

02.11.0040. Alte Kanéle > DN 200 - 500 abmauern
Offnungen in alten Kanalen > DN 200 - DN 500 mit 24 cm
dickem Mauerwerk abmauern, einschliellich Reinigung des
Kanals im Bereich der Abmauerungsstelle,
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03.

03.50.

03.50.0010.

03.80.

‘einschl. erforderlicher Kopfldcher fur Be- und Entliftung bzw.
Einfullen Dammer '

5,000 Stek oo

Summe 02.11. Zusetzen alter Kanalleitungen

Summe 02. Erdarbeiten, StraBenaufbruch,..

Wasserhaltungsarbeiten
Abwasserhaltung

Abwasserhaltung

Da nicht auszuschlieBen ist, dass sich im Abwasser
Fremdstoffe wie u.a. Feuchttiicher aus Flies, befinden kénnen,
sind Abwasserhaltungsmalnahmen vor allem der Einsatz
entsprechender Abwasserpumpen, darauf auszurichten.

Abwasserhaltung fiir Kanale DN 250 bis DN 350
Abwasserhaltung fir die Uberleitung des anfallenden Ab-
wassers einrichten und wahrend der Bauzeit betreiben.
Abgerechnet wird nach Lange der Baugrube.
Das Abwasser muss im Bereich des aufgenommenen alten
Kanals 'DN 250 - DN 350

standig in geschlossenen Rohrleitungen (im Freigefalle oder
durch Pumpen) Ubergeleitet werden. Die Einbindung der Rohre,
im alten und neuen Kanal, muss auch bei Vollfiillung des Kanals
wasserdicht sein, so dass zu keiner Zeit Abwasser in die
Baugrube gelangen kann. Beim Einleiten des Abwassers in
Schachtbauwerke ist eine Geruchsentwicklung zu vermeiden.
Die Rohrleitungen und Pumpen sind so zu dimensionieren, dass
auch bei Vollfiillung des Kanals kein Riickstau entsteht.

90,000 m e

Summe 03.50. Abwasserhaltung

Abwasserumleitung innerhalb des Kanals /Schachtes
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Projekt: 25302 MauerstraRe Duisburg

LV: 1 LV Kanal_01

Bereich: 03. Wasserhaltungsarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

03.80.0010. Aufstaueinrichtung durch Schiitze herstellen

Liefern und Herstellen einer Aufstaueinrichtung, bestehend aus
zwei Schitzen zur Absperrung des anfallenden Abwassers fir
eine punktuelle Freihaltung des unmittelbaren Arbeitsbereiches
im Kanal. Die Hoéhe der Schitze betragt ca. 2/3 des
Kanalquerschnittes jedoch mindestens 1,0 m. Oberhalb der
Kanalsohle befindet sich ein Durchlassrohr zur Ableitung des
aufgestauten Wassers.

Zudem hat der AN bei der Durchfuhrung dieser Arbeiten den
Aufstau der zurtickliegenden Haltungen stéandig zu beobachten
und daflr Sorge zu tragen, dass es zu keinerlei Wasseraustritt
kommt.

Diese mobile Aufstaueinrichtung ist Uber einen Schacht in den
zu sanierenden Kanal hinein zu transportieren und an der
Verwendungsstelle innerhalb des Kanals zu montieren.

Hierbei sind die entsprechenden Absperrorgane so in die
FluBbahn einzubauen und verschiebesicher zu verankern, dass
die zu sanierende Muffe fur die Dauer der Sanierung voll
umfénglich trocken gelegt wird.

Der Bereich zwischen den beiden Schuitzen ist im eingebauten
Zustand leer zu pumpen. Der Ringspalt der Schitze ist durch
geeignete MalRnahmen, wie z.B. Einlagen von
Moosgummidichtungen oder Sandsacken nach Wahl des AN
abzudichten. Ein durch Umlaufigkeit bedingtes Abpumpen aus
dem Bereich zwischen den Schiitzen ist einzukalkulieren und
wird nicht gesondert vergutet.

Auftriebs- und Lagesicherung der Aufstaueinrichtung im
eingebauten Zustand sind zu gewahrleisten.

Die Wahl des Werkstoffes und der Konstruktion sowie Abstand
der Schitze obliegt dem AN. Der Abstand sollte mindestens
1,50 m betragen.

Der Querschnitt des Durchlasses richtet sich nach dem
Wasseranfall und dem Querschnitt des Kanals.

Die Wasserhaltung fur vorhandene bzw. sanierende Anschlisse
im Arbeitsbereich erfolgt separat.

Die Grofle der herstellenden "Trockenkammer" ist nach den
Erfordernissen fur die anfallenden Sanierungsarbeiten zu
wahlen.

Weiterhin sind die Erschwernisse fir das Einbringen der
Einzelteile Gber den Schachthals und samtlicher Quertransport
innerhalb des Hauptkanals einzurechnen.

Die Leistung umfasst die komplette Montage die Vorhaltung
sowie die komplette Demontage .
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Trockenwetterabflu3: ca. '30' I/s

far DN '300'

5,000 Stek oo

03.80.0040. Wasserhaltung je Schacht
Vorhalten, Aufbauen, Durchfiihren und Abbauen einer
kompletten Wasserhaltung zum Absperren des (der)
Bestandschachte gegen hinderlichen WasserdurchfluR,
insbesondere fUr Arbeiten im Gerinne oder an Zulaufbereichen,
Setzen von geeigneten Absperrblasen oder Erstellen anderer
geeigneter Absperrmaf3nahmen (Abmauern etc.),oder
Uberleitungs- maRnahmen fir Wassermengen bis ca. '100 '

I/s
5,000 STCK  oviiiiiiiiies e
Summe 03.80. Abwasserumleitung innerhalb des.. @~ e
Summe 03. Wasserhaltungsarbeiten e
04. Rohrverlegearbeiten ab DN 250

Hersteller- und Fabrikatsangaben
Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat fihren zum
Ausschluss

04.10. Steinzeugrohre

Vorbemerkungen fiir glasierte Steinzeugmuffenrohre.
Vorbemerkungen flir glasierte Steinzeugmuffenrohre mit
Steckverbindung und Original-Zubehor

Rohre nach DIN EN 295.

Rohre DN 250H / DN 250N mit Scheitelmarkierung,
Verbindungssystem C.

Innen und aufllen glasiert, Bauldange 2,50 m, Muffe und
Spitzende mit Polyurethan-Verguss (Steckmuffe S).

Rohre DN 300H, DN 300N, DN 350H, DN 400H, DN 400N,
DN500H, DN 500N, DN 600H und DN 600N mit
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Scheitelmarkierung, Verbindungssystem C.

Innen und aulen glasiert, Bauldnge 2,50 m, Muffeninnenseite
kreisrund geschliffen, Spitzende mit werkseitig montiertem
Kautschuk-Elastomerring mit Stahleinlagen. Keramik-
Kautschuk-Dichtung (Steckmuffe S)

Rohre DN 350N und DN 450N mit Scheitelmarkierung,
Verbindungssystem C.

Innen und aulen glasiert, Bauldnge 2,00 m, Muffeninnenseite
kreisrund geschliffen, Spitzende mit werkseitig montiertem
Kautschuk-Elastomerring mit Stahleinlagen. Keramik-
Kautschuk-Dichtung (Steckmuffe K)

Rohre DN 700H bis DN 800H mit Scheitelmarkierung,
Verbindungssystem C.

Innen und aullen glasiert, Baulange 2,50 m, Muffe und
Spitzende mit Polyurethan-Verguss (Steckmuffe K).

Die statische Berechnung fur die Steinzeugrohre ist nach dem
ATV-Arbeitsblatt A 127 "Richtlinie fiir die statische Berechnung
von Abwasserkanadlen und -leitungen" zu erstellen und in den
Rohrliefer- und Rohrverlegepositionen einzukalkulieren.

Aus Grinden der Gewahrleistung und der Austauschbarkeit
durfen Rohre, Formstucke und Original-Zubehor nur von einem
Hersteller / einer Herstellergruppe angeboten und eingebaut
werden.

04.10.0040. Steinzeugrohre DN 250H
Steinzeugrohre DN 250 mit einer Baulange von 2,50m,
Tragfahigkeitsklasse 240 / FN 60 mit Steckmuffe S nach
Verbindungssystem C liefern und héhen- und fluchtgerecht
gemalf DIN EN 1610 verlegen. Abgerechnet wird nach
tatsachlicher Rohrlange."’

04.10.0050. Steinzeugrohre DN 300H
Steinzeugrohre DN 300 mit einer Baulange von 2,50m,
Tragfahigkeitsklasse 240 / FN 72 mit Steckmuffe S nach
Verbindungssystem C liefern und héhen- und fluchtgerecht
gemalf’ DIN EN 1610 verlegen. Abgerechnet wird nach
tatsachlicher Rohrlange."’
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Bereich: 04. Rohrverlegearbeiten ab DN 250
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
82,000 M i e
Summe 04.10. Steinzeugrohre ~ ——
04.11. Steinzeugrohrformstiicke

04.11.0010. Gelenkstiick GZ DN 250
Steinzeug-Gelenkstuick Zulauf (G2) DN 250,
Tragfahigkeitsklasse 240, Steckmuffe K nach
Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.

1,000 Stek  .ooeiieiieeee

04.11.0015. Gelenkstiick GA DN 250
Steinzeug-Gelenkstuick Ablauf (GA) DN 250,
Tragfahigkeitsklasse 240, Steckmuffe K nach
Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.

1,000 Stek oo

04.11.0020. Gelenkstiick GZ DN 300
Steinzeug-Gelenkstuck Zulauf (G2) DN 300,
Tragfahigkeitsklasse 240, Steckmuffe K nach
Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.

6,000 Stck ..oooiiiie

04.11.0030. Gelenkstiick GA DN 300
Steinzeug-Gelenkstuick Ablauf (GA) DN 300,
Tragfahigkeitsklasse 240, Steckmuffe K nach
Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.

6,000 Stck  ..ooooiiii
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

04.11.0110. Gelenkstiick GE, DN 300
Steinzeug-Gelenkstuick Einbau (GE) DN 300,
Tragfahigkeitsklasse 240, Steckmuffe K nach
Verbindungssystem C, als Zulage liefern und verlegen.

2,000 Stek oo

04.11.0200. Abzweig DN 300/150-200
Steinzeug-Abzweig DN 300 / 150-200, 45° oder 90°, Hauptrohr
mit Steckmuffe K nach Verbindungssystem C,
Tragfahigkeitsklasse 240, Abzweigstutzen mit Steckmuffe L
nach Verbindungssystem F, Abzweig rechts / links, als Zulage
liefern und verlegen.""

5,000 Stck  .oooeiii

04.11.0250. Steinzeugrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350
Fachgerechtes Schneiden bzw. Ablangen von Steinzeugrohren,
auch schrdg zur Rohrachse. Die Schnittkanten sind zu
entgraten. Einzurechnen ist die Verlegung, der Verschnitt und
dessen fachgerechte Entsorgung. Fur Rohre > DN 200 bis DN
350.

Als Zulage zur Rohrverlegung.

10,000 Stck ..o

Summe 04.11. Steinzeugrohrformstiicke

04.20. Betonrohre

Vorbemerkungen fiir Betonrohre fiir Regenwasser
Vorbemerkungen fiir Betonrohre flir Regenwasser einschlief3lich
werksseitig integriertem Muffendichtelement nach DIN 4060,
DIN EN 681-1 und Prifzeichen |.F.BT.

Rohre nach den Qualitdtsanforderungen der FBS nach DIN EN
1916 und DIN V 1201. Der Nachweis der Giitesicherung muss
erbracht werden.

Aus Grinden der Gewahrleistung und der Austauschbarkeit
durfen Rohre, Formstucke und Original-Zubehor nur von einem
Hersteller/einer Herstellergruppe angeboten und eingebaut
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
werden.

Der Auftragnehmer hat den rohrstatischen Nachweis in die
Rohrliefer- und Rohrverlegepositionen einzukalkulieren.

04.20.0010. Stahlbetonrohre - KF-GM - DN 300
Stahlbetonrohre - KF-GM - DN 300, Kreisquerschnitt,
durchgehendem Ful}, wandverstarkt und Glockenmuffe,
einschliellich  werkseitig integriertem Muffendichtelement
(Forsheda F 113 oder gleichwertiges), liefern und héhen- und
fluchtgerecht gemaf DIN EN 1610 verlegen.
'Abgerechnet wird nach tatsachlicher Rohrlange '

120,000 m

04.20.0210. Stahl/Betonrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350
Fachgerechtes Schneiden bzw. Ablangen von Betonrohren,
auch schrag zur Rohrachse. Die Schnittkanten sind zu
entgraten. Einzurechnen ist die Verlegung sowie der Verschnitt
und dessen Entsorgung.
Als Zulage zur Rohrverlegung.
Betonrohre schneiden > DN 200 bis DN 350.

5,000 Stck ...

Summe 04.20. Betonrohre

04.21. Betonrohrformstiicke

04.21.0010. Pass- und Gelenkstiicke DN 300
Pass- und Gelenkstiicke DN 300, als Zulage liefern und
verlegen.

9,000 Stck ...

04.21.0210. Stahletonrohre schneiden und verlegen > DN 200 bis DN 350
Fachgerechtes Schneiden bzw. Ablangen von Stahletonrohren,
auch schrag zur Rohrachse. Die Schnittkanten sind zu
entgraten. Einzurechnen ist die Verlegung sowie der Verschnitt
und dessen Entsorgung.

Als Zulage zur Rohrverlegung.
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> DN 200 bis DN 350.

5,000 Stek oo

Summe 04.21. Betonrohrformstiicke

04.90. Dichtungssysteme

04.90.0015. Manschettendichtungen > DN 200 bis DN 350
Manschettendichtungen (M-Dichtungen) '> DN 200 bis DN 350',
Typ '2 B, 2,5bar druckdicht, in Hochdrucksplilfester Ausflihrung
zum Verbinden zweier Spitzenden von Abwasserrohren.
Anwendungsfall gemaf Allgemeiner bauaufsichtlichen
Zulassung Z-42.5.442 - fur Ubergénge aller Rohrmaterialien -
EPDM-Dichtung nach DIN EN 681-1 mit FUhrungsrillen zur
Fixierung der Spannbander und Scherbander aus Edelstahl
nach DIN EN 10088-2 und deren Verbindungen in
korrosionsresistenter, geTOXter Ausfuhrung mit einer Breite von
'190'

mm.

Fabrikat KeraMat von Steinzeug oder gleichwertig.

Ein RE-System, Rohrverbindungs - Erkennungssystem, zur
Klassifizierung einer Rohrverbindungsstelle, die mittels aufien
anliegender Manschettendichtung hergestellt wurde, liefern und
fachgerecht zwischen dem Rohrsto im Scheitel einbauen.

Als Zulage liefern und einbauen, incl. aller Materialien.

2,000 Stek oo

04.90.0310. Bl-Adapter DN 300

Funke Bl-Adapter oder gleichwertig Nennweite DN 300 zum
formschlissigen Verbinden von Abwasserrohren DN 300 mit
einem kreisrunden Innendurchmesser 300 £+ 5 mm und
beliebiger AuRengeometrie, z. B. Betonrohr mit FuR,
Scheitelverstarkung, etc., mit aulRen kreisrunden Rohren mit
einem AuRendurchmesser von 270 mm bis 324 mm, z.B. HS-
oder CONNEX-Rohre DN/OD 315, bestehend aus einer der
Nennweite angepassten zylindrischen Innenhilse sowie einem
beiliegenden Spreizkeil mit Nennweitengravur aus nicht
rostendem Stahl und einem Dichtungselement aus EPDM,
inklusive  Schlagholz und Betongleitmittel, liefern, die
notwendige VPC Rohrkupplung wird Uber die entsprechende
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Position vergutet.
Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

4,000 Stk ..covcieiieeee

04.90.0410. VPC-Rohrkupplung DN 300, Spannbereich 345 bis 400 mm
Funke VPC-Rohrkupplung DN 300, Spannbereich 345 bis 400
mm, oder gleichwertig (www.funkegruppe.de), mit DIBt-
Zulassung Nr.: Z-42.5-450, zur variablen, stufenlosen
Verbindung von Abwasserrohren der gleichen Nennweite mit
Aufdendurchmesser von 345 bis 400 mm, aus unterschiedlichen
bzw. gleichen Werkstoffen mit vollwandiger, geschaumter,
gerippter, gekammerter oder gewellter Wandung in beliebiger
Kombination, bestehend aus: Funke VPC-Rohrkupplung mit
Dichtungskdrper nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem
Doppeldichtprofil, Fixier- und Zentrierkorb, Farbe: rot, aus
bruchstabilem, hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig
integriertem Bandfiihrungskanal sowie vier Spannbandern aus
nicht rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage und
Click-System, Montage mit Tangentialspanner zum
gleichmafigen Anziehen der Funke VPC-Rohrkupplung Uber
den kompletten Umfang des Rohres, Funktionsprifung nach
DIN 4060 und DIN EN 295-4, nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5
bar Prifdruck als Wasserinnendruck, liefern und nach
Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

2,000 STCK  evviviiiiiis e
Summe 04.90. Dichtungssysteme
Summe 04. Rohrverlegearbeiten ab DN 250 e
08. Umschluss der Haus- und Senkenanschliisse bis DN 200

und Baugruben fiir Versorgungsleitungen
Hersteller- und Fabrikatsangaben

Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat flihren zum
Ausschluss

08.04. Baugrubenaushub

Bodenaushub fiir Anschlussleitungen
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08.04.0040. Béden fir Baugruben, Homogenbereich C4,
I6sen und ausheben - fiir Anschlussleitungen
In dieser Position sind die Massen zu erfassen, die Uber die
Umschluss.- und Verbindungsarbeiten hinausgehen. Das heif3t
alle Massen Uber 1,5m ab Hauptkanal bis zur Ubernahme der
bestehenden Anschlussleitung.

Bdden, Homogenbereich C4 '(nicht bindige Auffillungen mit >
10% bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN
18300, It. beigefiigtem Bodengutachten, I6sen und ausheben,
fur die Herstellung von Haus- und Senkenanschliissen.
Baugrubentiefe t ="'

m.

Den zum \Verfillen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten  Aushubboden zwischenlagern. Die Ubrigen
Aushubbdden fachgerecht entsorgen.

Dem Aufmal} werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN
EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt.

Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten
Positionen des LV's vergutet.

Die Aufwendungen fiir das Reinigen von freigelegten Bauteilen
und Verbauwanden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN
1610 und Angaben des AG herzustellen.

20,000 M® i

Bodenaushub in Handarbeit

08.04.0160.  Aushub in Handarbeit, Béden Homogenbereich C4

Bdden, Homogenbereich C4 '(nicht bindige Auffullungen mit >
10% bis 50% an mineralischen Fremdbestandteilen)' nach DIN
18300, |It. beigefugtem Bodengutachten, 'geotechnische
Kategorie 2 ', fir die Baugruben der Kanale und Bauwerke nach
DIN 4124, DIN EN 1610 und DWA-A 139 in Handarbeit
profigerecht l6sen und ausheben. Baugrubentiefen bis 'ca
2,00m’

. Dem Aufmal werden, wenn nicht anders festgelegt, die in DIN
EN 1610 festgelegten Baugrubenbreiten zu Grunde gelegt.

Den zum \Verfillen der Baugruben erforderlichen und
geeigneten Aushubboden zwischenlagern. Die Ubrigen

Druckdatum: 24.04.2026 Seite: 52 von 87



Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AGR
Geschaftsbereich Stadtentwasserung / Infrastruktur

Projekt:
LV:
Bereich:

Leiswungsverzeicnnis nurz- una Langiext

25302 MauerstraBe Duisburg
1 LV Kanal_01

Wirtschaftsbetriebe ]nu@una

08. Umschluss der Haus- und Senkenanschliisse bis DN ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

08.08.

08.08.0020.

Aushubbdden fachgerecht entsorgen.

Die Zwischenlagerung und Entsorgung wird nach gesonderten
Positionen des LV's vergutet.

Die Aufwendungen fur das Reinigen von freigelegten Bauteilen
und Verbauwanden von Bodenanhaftungen sind einzurechnen.

Die Baugruben- und Leitungsgrabensohlen sind nach DIN EN
1610 und Angaben des AG herzustellen.

Als Zulage zu den Positionen: 8.4.140

2,000 m®*

Summe 08.04. Baugrubenaushub

Kunststoffrohre

Kunststoffrohre nach DIN 19534 und den
Qualitatsanforderungen des RAL-
Gutezeichen Kunststoffrohre der
Gutegemeinschaft Kunsstoffrohre e.V.
liefern und verlegen.

Vorbemerkungen fir Kunststoffrohre
unbedingt beachten.
Die angebotenen Materialien werden hergestellt von:

(vom Bieter ausfiillen)
Vorbemerkungen fir Kunststoffrohre

Kunststoffrohre nach DIN 19534 und den
Qualitdtsanforderungen des RAL- Gitezeichen Kunststoffrohre
der Gitegemeinschaft Kunststoffrohre e.V. liefern und verlegen.

Aus Grinden der Gewahrleistung und der Austauschbarkeit
dirfen Rohre, Formstiicke und Original-Zubehdr nur von einem
Hersteller/einer Herstellergruppe angeboten und eingebaut
werden.

Kunststoffrohre DN 160

Kunststoffronre DN 160 mit Steckmuffe und Lippendichtung
liefern, héhen- und fluchtgerecht gemafl DIN EN 1610 verlegen.
Form-, Pass- und Gelenkstiicke, flr den Anschluss von Haus-
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und Senken- anschlussleitungen, sind in den Einheitspreis
einzurechnen. Abgerechnet wird nach tatséchlicher Rohrlénge.
40,000 M s e
Summe 08.08. Kunststoffrohre.. =~
08.09. Arbeiten fiir Haus- und StraBenablaufanschliisse
08.09.0003.  Anbohren von Stahlbetonrohren DN 250 bis DN 500
Anbohren von Stahlbetonrohren 'DN ' mit einer Wanddicke von''
' cm und einsetzen einer Dichtungsmanschette "Fabekun" fur
Anschlussstutzen 'DN 150 - DN 200
; einschl. Lieferung und Montage sémtlicher Materialien, sowie
die Entsorgung des Bohrkerns. Die durch die Kernbohrung
freigelegte Stahleinlage ist durch geeignete MalRnahmen vor
Korrosion zu schitzen.
Die Fabekun Sattelsticke missen mit einem Kugelgelenk
ausgestattet sein.
5,000 StCK ooiiiiiiis e
08.09.0010. Anbohren von Steinzeugrohren DN 250 bis DN 500
Anbohren von Steinzeugrohren DN 250 bis DN 500 und
Einsetzen einer Dichtungsmanschette "Fabekun" fir
Anschlussstutzen 'DN 150 - DN 200’
einschl. Lieferung und Montage samtlicher Materialien, sowie
der fachgerechten Entsorgung des Bohrkerns.
Die Fabekun Sattelsticke missen mit einem Kugelgelenk
ausgestattet sein.
3,000 StCK oo e
08.09.0040. UmschlieBen von Anschlussleitungen

innerhalb des Kanalgrabens

Bestehende Haus- und Stra3enablaufanschlisse 'DN 150 bis
DN 200"

unterbrechen und an den neuen Kanal wieder vorschriftsmaRig
anschlief3en.

Folgende Leistungen und Materiallieferungen sind
einzurechnen:
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08. Umschluss der Haus- und Senkenanschliisse bis DN ..

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

08.09.0060.

1. Abtrennen, Aufnehmen, Abfuhr und fachgerechte
Entsorgung der bestehenden Anschlussleitung, einschl.
Handschachtung im Bereich des vorhandenen Kanals.

2. Liefern und einbauen von Rohren, Passstiicken und
Bdgen (bis zu einer Gesamtlange von 1,50 m),
Manschettendichtungen und samtliche Verbindungselemente
fur den Anschluss von Rohren anderer Abmessungen und
anderer Materialien.

3. Lieferung und fachgerechter Einbau nach DIN EN 1610
der erforderlichen Sandbettung und Rohrummantelung
(KorngréRRe 0-4 mm), Klassifizierung LAGA Z0 gemaR
LAGA-Richtlinie Nr. 20.

4. Ein Uber das Mal} von 1,50 Ifd. m hinausgehender
Rohreinbau wird nach den entsprechenden Rohrliefer- und
Verlegepositonen vergutet.

5. Die erforderlichen Aufwendungen fir eine Rohrverbindung
hinter der Verbauwand (minieren) sowie eine kurzzeitige
Abwasserhaltung und Schmutzzulage bei den
Umschlussarbeiten sind einzurechnen.

8,000 Stck ..oociiiiie

Verbinden von Anschlussleitungen
auBerhalb des Kanalgrabens
Neu verlegte Haus- und StralRenablaufleitungen 'DN 150 bis DN
200' an bestehende Anschlussleitungen 'DN 150 bis DN 200
vorschriftsmafig anschlieen: direkt am Haus, an vorh.
Senkentopfen oder innerhalb der Hausanschluss- oder
Senkenleitungsgraben  bei  Teilerneuerungen und  bei
verkehrsbedingten Erneuerung in Abschnitten.
Folgende Leistungen und Materiallieferungen sind
einzurechnen:
1. Sauberes Abtrennen der vorh. Leitung, Aufnehmen,
Abfuhr und fachgerechte Entsorgung der bestehenden
Anschlussleitung im Anschlussbereich, einschl.
Handschachtung im Bereich des vorhandenen Kanals.
Liefern und einbauen von Manschettendichtungen und
samtliche Verbindungselemente fiir den Anschluss von Rohren
anderer Abmessungen und anderer Materialien, einschlieBlich
evtl. wieder aufnehmen der Verbindungselemente im nachsten
Bauabschnitt.
Die erforderlichen Aufwendungen flir eine Rohrverbindung
hinter der Verbauwand (minieren) sowie eine kurzzeitige
Abwasserhaltung und Schmutzzulage bei den
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Umschlussarbeiten sind einzurechnen.
1,000 StCK  eovieiiiiiiiieis e
08.09.0110. Kanal-TV-Inspektion DN 100 - 200 aus Kanalgraben
Kanal-TV-Inspektion im Anschlusskanal DN 100 - 200
(Hausanschluss- und Senkenleitungen) durch Einfihren
einer Schiebekamera aus dem Kanalgraben wahrend der
Erneuerung des Hauptkanals durchfiihren.
Mit den hierbei zur Anwendung kommenden Gerdten muss
derselbe Ergebnisumfang und die dieselbe Genauigkeit, wie bei
der optischen TV-Inspektion an Hauptkanalen erzielt werden.
Die Anschlussleitungen muissen eindeutig einem Haus mit
Haus-Nummer oder einer Senke mit Einmessungsskizze durch
Einsatz eines Ortungssenders an der Kamera und eines
Ortungsempfangers an der Oberflache zugeordnet werden.
Die Untersuchung des Anschlusskanals soll maximal bis zur
Revisionsoffnung im Keller oder bei Senkenleitungen bis zum
Bodenteil des Senkeneinlaufes erfolgen.
Der Anschlusskanal muss grundsatzlich vor der TV-
Untersuchung aus dem Kanalgraben heraus gereinigt werden.
Es ist von einem mittleren Verschmutzungsgrad bis 70 %
auszugehen.
Die Reinigung hat so zu erfolgen, dass eine einwandfreie
Zustandserfassung mdglich ist. Die Kosten fir die Reinigung
sind einzurechnen.
Das Einbringen der Schiebeeinheit und Reinigungsgerate in den
offenen Kanalgraben ist einzurechnen, sowie die erschwerten
Bedingungen bei den Arbeiten im Kanalgraben.
Dem AN obliegt die Hinweispflicht an alle betroffenen
Anschlussnehmer.
2,000 STCK  evviviiiieis e
Summe 08.09. Arbeiten fir Haus- und StraBena.. @ s
08.12. Abwasserhaltung auBerhalb des Kanals
08.12.0010. Abwasserhaltung fiir AnschluRkanale DN 150-200

Abwasserhaltung fur die Hausanschlisse DN 150-200. Zu
dieser Leistung gehort das Aufsuchen und Absperren der
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Revisionsschachte innerhalb oder auRerhalb der Gebaude , das
Uberpumpen der Vorflut wahrend der Bauzeit einschl. der
Gestellung aller Gerate und aller Nebenarbeiten.
Die Rohre sind so zu bemessen, dass auch bei Vollfillung der
Hausgrundleitung kein Rickstau entsteht.
Der AN hat die Hauseigentimer rechtzeitig zu informieren. Der
AG kann bei einem Tag Vorlauf die Adressen heraussuchen.
Die Abwasserhaltung fur HausanschllUsse ist rund um die Uhr
fur die Dauer der Bauzeit zu betreiben.
Der AN hat einen Bereitschaftsdienst flr eventuelle Stérungen
aulerhalb der normalen Arbeitszeit vorzuhalten und
einzurechnen.
Die genaue Art der Ausfiihrung obliegt dem Auftragnehmer,
jedoch ist diese vor Baubeginn mit der ortlichen
Baulberwachung
abzustimmen. Es sind Beeintrachtigungen Dritter, durch
Ruckstau o0.4. in jedem Falle auszuschlielRen. Werden
Pumpanlagen in Gebauden aufgestellt, ist ein entsprechender
Einbruchschutz aufgrund nicht verschlossener Kellerfenster zu
gewahrleisten.
3,000 StCK oo e
08.12.0020. Abwasserhaltung fiir StraBenablaufe
Abwasserhaltung fur StralBenablaufe bis DN 200 fur die Dauer
der Arbeiten einrichten und betreiben. Die Art der Ausflihrung
obliegt dem Auftragnehmer, jedoch ist diese vor Baubeginn mit
der Ortlichen Bauuberwachung abzustimmen. Es sind
Beeintrachtigungen Dritter in jedem Falle auszuschliefen.
5,000 StCK .ociiiiiis e
Summe 08.12. Abwasserhaltung auBerhalbdes.. = s
08.13. Dichtungssysteme
08.13.0010. Passring (P-Ring)

Passring (P-Ring) nach DIN EN 295-4 NR-Dichtung nach DIN
EN 681-1 zum Anschluss eines abgelangten Steinzeugrohr
Spitzendes aller Hersteller mit einer Steinzeug-Muffe gleicher
DN und TKL Verbindungssystem C.

DN L)
TKL"'
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

08.13.0020.

08.13.0030.

08.13.0120.

Vorlage eines Zertifikates nach DIN EN I1SO 9001:2000 fur
Dichtungen fir Rohrwerkstoffe der drucklosen Abwassertechnik.
Fabrikat Mlcher, Fax: 02333 / 838755 oder gleichwertig. Als
Zulage liefern und einbauen, incl. aller Materialien.

2,000 Stek oo

Manschettendichtungen
Manschettendichtungen (M-Dichtungen) DN 150 '

Canada Plus Typ 2 B, 25 bar druckdicht, in
Hochdruckspulfester Ausfihrung zum Verbinden zweier
Spitzenden von Abwasserrohren. Anwendungsfall gemaf
Allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-42.5.373 - fur
Ubergéange aller Rohrmaterialien - EPDM-Dichtung nach DIN
EN 681-1 mit Flhrungsrillen zur Fixierung der Spannbander und
Scherbander aus Edelstahl nach DIN EN 10088-2 und deren
Verbindungen in korrosions- resistenter, geTOXter Ausfihrung
Fabrikat Mlcher, Fax: 02333 / 838755 oder gleichwertig. Als
Zulage liefern und einbauen, incl. aller Materialien.

3,000 Stek v

Steinzeug-Verschlussteller
Steinzeug-Verschlussteller nach DIN EN 295-4, DN 150 liefern
und einbauen, incl. aller Materialien.

2,000 Stek oo

Bl - Adapter DN 150, Beton - Kunststoff

Bl-Adapter BIA150SA Nennweite DN 150, System Funke oder
gleichwertig, zum kraftschlissigen Verbinden von Betonrohren
DN 150 mit einem kreisrunden Innendurchmesser von 1495
mm bis 151,5 mm und beliebiger Aullengeometrie, z. B.
Betonrohr mit Ful®, Scheitelverstarkung, etc., mit aullen
kreisrunden Rohren aus Kunststoff mit einem
Auflendurchmesser von 123 mm bis 161 mm, z.B. HS-Rohre
DN/OD 160, bestehend aus einer der Nennweite angepassten
zylindrischen Innenhulse aus nicht rostendem Stahl und einem
Dichtungselement aus EPDM, inklusive Betongleitmittel, sowie
der Funke VPC-Rohrkupplung 125, Spannbereich 123 mm bis
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08.13.0125.

08.13.0220.

161 mm, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers
verlegen.

1,000 Stek oo

Bl - Adapter DN 150, Beton - Steinzeug

Bl-Adapter BIA150SB Nennweite DN 150, System Funke oder
gleichwertig  (www.funkegruppe.de), zum kraftschlissigen
Verbinden von Betonrohren DN 150 mit einem kreisrunden
Innendurchmesser von 149,5 mm bis 151,5 mm und beliebiger
Auflengeometrie, z. B. Betonrohr mit Ful®, Scheitelverstarkung,
etc., mit aufBen kreisrunden Rohren aus Steinzeug mit einem
Auflendurchmesser von 160 mm bis 192 mm, bestehend aus
einer der Nennweite angepassten zylindrischen Innenhilse aus
nicht rostendem Stahl und einem Dichtungselement aus EPDM,
inklusive Betongleitmittel, sowie der Funke VPC-Rohrkupplung
150, Spannbereich 160 mm bis 192 mm, liefern und nach
Einbauanleitung des Herstellere verlegen.

1,000 Stek  .ooeiieiieeee

VPC - Rohrkupplung 150

Funke VPC-Rohrkupplung 150, oder gleichwertig, Spannbereich
160 bis 192 mm mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.5-450, zur
variablen, stufenlosen Verbindung von Abwasserrohren der
gleichen Nennweite mit AuRendurchmesser von 160 bis 192
mm, aus unterschiedlichen bzw. gleichen Werkstoffen mit
vollwandiger, geschaumter, gerippter, gekammerter oder
gewellter Wandung in beliebiger Kombination, bestehend aus:
Funke VPC-Funke VPC-Rohrkupplung 150 mit Dichtungskoérper
nach DIN EN 681-1, mit mehrfachem Doppeldichtprofil und
mittig umklappbarem Rohranschlag, Fixier- und Zentrierkorb,
Farbe: rot, aus bruchstabilem, hochschlagfesten Polyamid mit
beidseitig integriertem  Bandflhrungskanal sowie zwei
Spannbandern aus nicht rostenden Stahl mit jeweiliger
Gegenbandeinlage und Click-System, Funktionsprifung nach
DIN 4060 und DIN EN 295-4, nachgewiesene Dichtigkeit bis 2,5
bar Prifdruck als Wasserinnendruck, liefern und nach
Montageanleitung des Herstellers einbauen.

5,000 Stck oo

Summe 08.13. Dichtungssysteme

Summe 08. Umschluss der Haus- und Senkena..

Druckdatum: 24.04.2026

Seite: 59 von 87



Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AGR
Geschaftsbereich Stadtentwasserung / Infrastruktur

Leiswungsverzeicnnis nurz- una Langiext

Wirtschaftsbetriebe ]nu@una

Projekt: 25302 MauerstraBe Duisburg

LV: 1 LV Kanal_01

Bereich: 10. Bauwerke

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

10. Bauwerke

Hersteller- und Fabrikatsangaben
Angaben mit mehr als einem Hersteller/Fabrikat fihren zum
Ausschluss

Eigenschaften fiir Fertigteil- und Ortbetonbauwerke
Nachfolgende Eigenschaften sind bei der Ausfiihrung der
Fertigteile und Ortbetonbauwerke zu beachten:

1. Alle Fertigteilbauwerke sind auf einer 10 cm starken
Sauberkeitsschicht aus Beton C 8/10 mit einer
Moértelausgleichsschicht aufzusetzen.

2. Beiden Ortbetonbauwerken sind die Betonsohlen aus
Stahlbeton C25/30 auszufihren.

3. Die Wand- und Sohlendicke der Fertigteilbauwerke muss
mindestens 25 cm betragen.

4. Bei allen Fertigteilbauwerken missen die Innenflachen

der Wande und der Deckenunterseite mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhdhung des Korrosionswiderstandes
und der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft,
zweimalig impragniert werden.

5. Zur Reduzierung der Betonfertigteile auf das lichte Mal,
sind die erforderlich Stahlbetonabdeckplatten aus C 35/45
herzustellen und aufzulegen.

6. Der weitere Aufbau der Schachte erfolgt durch
Schachtringe DN 1000 und Schachthélse aus
Betonfertigteilen gemal DIN 4034 und FBS-Qualitat mit
einer Mindestwandstarke von 20 cm.

7. Bei allen Schachten und Bauwerken ist der Sohlen- und

der Bermenbereich mit einer Ausrollung
(Auskleidung) aus Kanalklinker,
Steinzeug-Platten, Steinzeug-Sohlschalen bzw.

Steinzeug-Bogenschalen herzustellen.

8. Die Rohreinbindungen und Dichtungsfugen werden
generell durch Verpressschlauche
abgedichtet.

9. Die Aufsatzteile sind ohne Steigeisen zu liefern.

10. Die Anordnung der Steigeisen muss nach Angabe der
WBD eingehalten werden und ist der beiliegenden
Zeichnung zu entnehmen.

11. Sicherheitssteigkasten und Haltegriffe sind in Edelstahl
V4A auszufihren.

12. Der Einbau von Steigkasten in Schachtunterteilen,
DN 1000 bis DN 1500, sind unter dem Titel 10.10.
Bauwerkseinrichtungen der "Hinweis zur
Steigeisenanordnung" zu beachten
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Materialeigenschaften fir Quelimértel
Quellmortel
Eigenschaften:

Expositionsklassenzuordung gemaR: DIN 1045-2 / EN 206-1 :
Anforderung XA 2

e Druckfestigkeit nach DIN EN 12390-3
e nach 4h

> 13N/mm?

e nach 28d

> 55N/mm?

e nach 90d kein Festigkeitsabfall

e Quellenmaf nach DIN 4227-5

e nach 1d

>+0,1%

e chlorfrei

e Frost- und Tausalzprifung cdf nach DIN EN 12390-9

¢ (3% NaCl-Lésung)
e FlieBmal sofort
> 650mm
e hoher Wiederstand gegen dynamische Beanspruchung
e wasserdicht gemaR DIN 1045
¢ Wassereindringtiefe
<10 mm
z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig

10.01. Schichte aus Fertigteilen nach DIN 4034
und den Qualitiatsanforderungen der FBS
nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern
und versetzen

Schachtunterteile fiir Schmutz- und Mischwasser

10.01.0100. Schachtunterteile 1000, fiir 1 Zu- und 1 Ablauf, 38980069
Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2
den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemafl DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.

Beton mit erhéhtem Sulfatwiderstand in HS Qualitat nach DIN
4030-1
Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
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Expositionsklasse XC4/XA2

Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101

Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu-
und Ablaufe einschlieRlich werkseitig integr. Schachtfutter.

Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der
Schwannenhalse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw.
Steinzeug-Bogenschalen,  einschliel3lich Lieferung und
Verlegung mit einem Spezial-Verlegemortel (z.B. PCl Kanalit,
Ergelit KS-2 oder gleichwertig).

Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem
schwindarmen, kunststoffvergitetem Fugenmdrtel (z.B. Ergelit
Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.
Die Elemente missen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein.
Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm?2 nicht unterschreiten.

Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker,
gemall  DWA-A139. Nach  Verwendung  fachgerecht
verschlieRen

Wanddicke des Schachtunterteiles: 250mm

Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
(Detailzeichnung beachten)

R
/ol A |

T
4

+—20

\

7 Ot ol

SchnittA- A Draufsicht

Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemaf
DIN 4051, saurefester Verfugung und zusatzlichen technischen
Bedingungen auf einem Betonbett C16/20

Impragnierung der Innenflache (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhéhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln
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Schacht Nr.'38980069 '

Zulauf:
'DN 300 StzH '

Ablaufe:
'DN 300 StzH '

Richtungsanderung: '45°"

1,000 Stek oo

10.01.0101. Schachtunterteile 1000, fiir 1 Zu- und 1 Ablauf, 38980070
Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2
den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemal DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.

Beton mit erhohtem Sulfatwiderstand in HS Qualitdt nach DIN
4030-1

Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2

Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101

Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu-
und Ablaufe einschlieRlich werkseitig integr. Schachtfutter.

Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der
Schwannenhalse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw.
Steinzeug-Bogenschalen,  einschliel3lich Lieferung und
Verlegung mit einem Spezial-Verlegemortel (z.B. PCI Kanalit,
Ergelit KS-2 oder gleichwertig).

Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem
schwindarmen, kunststoffvergitetem Fugenmdrtel (z.B. Ergelit
Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.
Die Elemente missen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein.
Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm? nicht unterschreiten.

Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker,
gemall  DWA-A139. Nach  Verwendung  fachgerecht
verschlieen

Wanddicke des Schachtunterteiles: 250mm
Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
(Detailzeichnung beachten)
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SchnittA- A Draufsicht

Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemaf
DIN 4051, saurefester Verfugung und zusatzlichen technischen
Bedingungen auf einem Betonbett C16/20

Impragnierung der Innenflache (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhéhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln

Schacht Nr.'38980070 '

Zulauf:
'DN 300 StzH '

Ablaufe:
'anschluss an vorh. DN 300 B ' MalRen b =50 cm x h =50 cm,
einschl. erforderlichen Rohrschnitt am Betsandskanal '

Richtungsanderung:vorhanden

1,000 Stk ..o

10.01.0102. Schachtunterteile 1000, fiir 1 Zu- und 1 Ablauf, 38980065
Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2
den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemafl DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
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Beton mit erhéhtem Sulfatwiderstand in HS Qualitdt nach DIN
4030-1

Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2

Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101

Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu-
und Ablaufe einschlieRlich werkseitig integr. Schachtfutter.

Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der
Schwannenhalse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw.
Steinzeug-Bogenschalen,  einschliel3lich Lieferung und
Verlegung mit einem Spezial-Verlegemortel (z.B. PCl Kanalit,
Ergelit KS-2 oder gleichwertig).

Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem
schwindarmen, kunststoffvergitetem Fugenmdrtel (z.B. Ergelit
Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.
Die Elemente missen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein.
Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm? nicht unterschreiten.

Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker,
gemall  DWA-A139. Nach  Verwendung  fachgerecht
verschlieen

Wanddicke des Schachtunterteiles: 250mm

Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
(Detailzeichnung beachten)
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SchnittA- A Draufsicht

Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemaf
DIN 4051, saurefester Verfugung und zusatzlichen technischen
Bedingungen auf einem Betonbett C16/20

Impragnierung der Innenflache (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhdhung des Korrosionswiderstandes und

Druckdatum: 24.04.2026
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der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln

Schacht Nr.'38980065 '

Zulauf:
'Anschluss an vorh. DN 250 Stz '

Ablaufe:
'DN 250 StzH'

Richtungsanderung: "'

1,000 Stek oo

10.01.0103. Schachtunterteile 1000, fiir 1 Zu- und 1 Ablauf, 38980067
Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2
den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemal DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.

Beton mit erhohtem Sulfatwiderstand in HS Qualitat nach DIN
4030-1

Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2

Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101

Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu-
und Ablaufe einschlieRlich werkseitig integr. Schachtfutter.

Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der
Schwannenhalse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw.
Steinzeug-Bogenschalen,  einschliel3lich Lieferung und
Verlegung mit einem Spezial-Verlegemortel (z.B. PCI Kanalit,
Ergelit KS-2 oder gleichwertig).

Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem
schwindarmen, kunststoffvergitetem Fugenmdrtel (z.B. Ergelit
Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.
Die Elemente missen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein.
Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm? nicht unterschreiten.

Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker,
gemall  DWA-A139. Nach  Verwendung  fachgerecht
verschlieRen
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Wanddicke des Schachtunterteiles: 250mm
Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
(Detailzeichnung beachten)
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SchnittA- A Draufsicht

Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemaf
DIN 4051, saurefester Verfugung und zusatzlichen technischen
Bedingungen auf einem Betonbett C16/20

Impragnierung der Innenflache (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhéhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln

Schacht Nr.'38980067 '

Zulauf:
'DN 300 StzH '

Ablaufe:

‘DN 300 StzH'

Richtungsanderung: '170°"'

1,000 Stk ..o
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10.01.0105. Schachtunterteile 1000, fiir 1 Zu- und 1 Ablauf, 38980068
Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2
den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemal DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.

Beton mit erhohtem Sulfatwiderstand in HS Qualitdt nach DIN
4030-1

Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2

Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101

Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu-
und Ablaufe einschlieRlich werkseitig integr. Schachtfutter.

Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der
Schwannenhalse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw.
Steinzeug-Bogenschalen,  einschliel3lich Lieferung und
Verlegung mit einem Spezial-Verlegemortel (z.B. PCI Kanalit,
Ergelit KS-2 oder gleichwertig).

Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem
schwindarmen, kunststoffvergitetem Fugenmdrtel (z.B. Ergelit
Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.
Die Elemente missen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein.
Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm? nicht unterschreiten.

Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker,
gemall  DWA-A139. Nach  Verwendung  fachgerecht
verschlieen

Wanddicke des Schachtunterteiles: 250mm

Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
(Detailzeichnung beachten)

R
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SchnittA- A Draufsicht
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Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemaf
DIN 4051, saurefester Verfugung und zusétzlichen technischen
Bedingungen auf einem Betonbett C16/20
Impragnierung  der Innenflaiche (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhéhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln
Schacht Nr.'38980068 '
Zulauf:
'Anschluss an vorh. DN 300 B '
Ablaufe:
'DN 300 StzH'
Richtungsanderung: '171°"
1,000 SECK  oovciiiiiiiiiciies e
10.01.0106. Schachtunterteile 1200, fiir 3 Zulaufe und 1 Ablauf 38980066

Betonschachtunterteil DN 1200 liefern und einbauen.
Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2
den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemal DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.

Beton mit erhohtem Sulfatwiderstand in HS Qualitat nach DIN
4030-1

Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2

Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101

Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu-
und Ablaufe einschlieRlich werkseitig integr. Schachtfutter.

Auskleidung des Schachtgerinnes, der Schachtpodeste und der
Schwannenhalse mit Kanalklinker, Steinzeug-Sohlschalen bzw.
Steinzeug-Bogenschalen,  einschliel3lich Lieferung und
Verlegung mit einem Spezial-Verlegemortel (z.B. PCI Kanalit,
Ergelit KS-2 oder gleichwertig).

Die Verfugung muss mit einem Epoxidharz in einem
schwindarmen, kunststoffvergitetem Fugenmdrtel (z.B. Ergelit
Kombina S, Sopro FEP FugenEpoxi oder gleichwertig) erfolgen.
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Die Elemente mussen hohlraumfrei nass in nass verlegt sein.
Die Haftzugfestigkeit darf 1,5 N/mm?2 nicht unterschreiten.

Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker,
gemall  DWA-A139. Nach  Verwendung  fachgerecht
verschlieRen

Wanddicke des Schachtunterteiles: 250mm

Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
(Detailzeichnung beachten)

R
- |

SchnittA- A Draufsicht

Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
Schachtunterteil C40/50 werkseitig mit Klinkergerinne gemaf
DIN 4051, saurefester Verfugung und zusatzlichen technischen
Bedingungen auf einem Betonbett C16/20

Impragnierung der Innenflache (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhéhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln

n.

Schacht Nr.'38980066 '
Zulauf:

'2 x DN 300 STZH

1 x DN 250 STZH'

Ablaufe:

1 x DN 300 STZH'

Druckdatum: 24.04.2026
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1,000 SECK  .oovciiiiiiiiiciies e

Schachtunterteile fiir Regenwasser

10.01.0150. Schachtunterteile 1000, fiir 1 Zu- und 1 Ablauflauf,38980064 RW
Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2
den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemafl DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.

Beton mit erhéhtem Sulfatwiderstand in HS Qualitat nach DIN
4030-1

Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2

Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101

Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu-
und Ablaufe einschlielllich werkseitig integr. Schachtfutter.
Gerinneverlauf It. Planwerk ausfihren

Kraftschliissige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker,
gemall  DWA-A139. Nach  Verwendung fachgerecht
verschlieRen

Wanddicke des Schachtunterteiles: 250mm

Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
(Detailzeichnung beachten)

R
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Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
Monolithisches Schachtunterteil (incl. Gerinne) mit Beton
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C40/50 in Giel¥formqualitat

Impragnierung der Innenflache (Wand, Berme und Gerinne) mit
reinem Kaliwasserglas zur Erhdhung des
Korrosionswiderstandes und der Kratzharte, mit hydrophober
Eigenschaft, zweimalig werkseitig behandeln.

Schacht Nr.'38980064 '

Zulauf:
'DN 300 SB"

Ablaufe:
'DN 300 SB '

Richtungsanderung: '’

1,000 Stek oo

10.01.0151. Schachtunterteile 1000, fiir 1 Ablauflauf,38980038 RW
Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2
den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemal DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.

Beton mit erhohtem Sulfatwiderstand in HS Qualitdt nach DIN
4030-1

Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2

Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101

Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu-
und Ablaufe einschlielRlich werkseitig integr. Schachtfutter.
Gerinneverlauf It. Planwerk ausfihren

Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker,
gemall  DWA-A139. Nach  Verwendung  fachgerecht
verschlie3en

Wanddicke des Schachtunterteiles: 250mm
Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
(Detailzeichnung beachten)
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-

-

Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
Monolithisches Schachtunterteil (incl. Gerinne) mit Beton
C40/50 in GielRformqualitat

Impragnierung der Innenflache (Wand, Berme und Gerinne) mit
reinem Kaliwasserglas zur Erhéhung des
Korrosionswiderstandes und der Kratzharte, mit hydrophober
Eigenschaft, zweimalig werkseitig behandeln.

Schacht Nr.'38980038 '

Zulauf:

Ablaufe:
'DN 300 SB '

Richtungsanderung: '’

1,000 Stk ..o

10.01.0152. Schachtunterteile 1000, fiir 1 Zu- und 1 Ablauf, 38980037 RW
Betonschachtunterteil DN 1000 liefern und einbauen.
Betonschachtunterteil nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2
den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemaf DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.

Beton mit erhéhtem Sulfatwiderstand in HS Qualitat nach DIN
4030-1
Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
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Expositionsklasse XC4/XA2

Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101

Das Schachtunterteil beinhaltet u.a. Bermen, Gerinne und Zu-
und Ablaufe einschliel3lich werkseitig integr. Schachtfutter.
Gerinneverlauf It. Planwerk ausfihren

Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker,
gemall  DWA-A139. Nach  Verwendung  fachgerecht
verschlieRen

Wanddicke des Schachtunterteiles: 250mm

Wanddicke im Muffenbereich: mind. 200 mm
(Detailzeichnung beachten)

R
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Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit DIN Spitzende
Monolithisches Schachtunterteil (incl. Gerinne) mit Beton
C40/50 in GielRformqualitat

Impragnierung der Innenflache (Wand, Berme und Gerinne) mit
reinem Kaliwasserglas zur Erhéhung des
Korrosionswiderstandes und der Kratzharte, mit hydrophober
Eigenschaft, zweimalig werkseitig behandeln.

Schacht Nr.'38980037 '

Zulauf:
1 x DN 300 SB"'

Ablaufe:
"Ix DN 300 SB'

Richtungsanderung: '90°"'
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1,000 StCK  eovieiiiiiiiieis e
Schachtringe und Ausgleichsringe
Um die Anzahl von Fugen bei der Verwendung von werkseitig
vorgefertigten Schachtelementen zu reduzieren sind nach
Maoglichkeit nur Bauteile Uber einem Meter Hohe zu verwenden.
Es missen mindestens ein, jedoch hoéchstens drei
Ausgleichringe als Abschluss verwendet werden.
10.01.0950. Schachtringe DN 1000, h=500 mm
Schachtring SR-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1
Typ 2 den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemafl DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
Beton mit erhdhtem Sulfatwiderstand in HS Qualitat nach DIN
4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2.
Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101.
Kraftschliissige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker
gemaf DWA-A 139, nach Verwendung verschliel3en.
Verbindungssystem IDLA plus o. giw. mit werkseitig
integriertem  dreiteiligen  Lastabtragselement, integrierter
Muffendichtung und DIN Spitzende.
Impragnierung der Innenflaiche (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhdhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln.
DN 1000, h=500 mm, C40/50, Gieliformqualitat, d=200 mm.
2,000 StCK iiiiiiieies e
10.01.0960. Schachtringe DN 1000, h=1000 mm

Schachtring SR-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1
Typ 2 den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemafl DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.

Beton mit erhdhtem Sulfatwiderstand in HS Qualitat nach DIN
4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2.

Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101.
Kraftschliissige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker
gemaf DWA-A 139, nach Verwendung verschliel3en.
Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit werkseitig
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Gesamtbetrag
in EUR

10.01.0980.

10.01.0990.

integriertem  dreiteiligen  Lastabtragselement, integrierter
Muffendichtung und DIN Spitzende.

Impragnierung der Innenfliche (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhdhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln.

DN 1000, h=1000 mm, C40/50, Giel3¢formqualitat, d=200 mm.

9,000 Stek .oooiiiie

Schachtringe DN 1200, h=500 mm

Schachtring SR-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1
Typ 2 den zusétzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemal DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.

Beton mit erhdhtem Sulfatwiderstand in HS Qualitédt nach DIN
4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2.

Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101.
Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker
gemal DWA-A 139, nach Verwendung verschlief3en.
Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit  werkseitig
integriertem  dreiteiligen  Lastabtragselement, integrierter
Muffendichtung und DIN Spitzende.

Impragnierung der Innenfliche (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhdhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln.

DN 1200, h=500 mm, C40/50, GielXformqualitat, d=200 mm.

2,000 Stek oo

Schachtringe DN 1200, h=1000 mm

Schachtring SR-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1
Typ 2 den zusétzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemal DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.

Beton mit erhdhtem Sulfatwiderstand in HS Qualitédt nach DIN
4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2.

Verkehrslast SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101.
Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte, z.B. Transportanker
gemal DWA-A 139, nach Verwendung verschlief3en.
Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit  werkseitig
integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter
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Muffendichtung und DIN Spitzende.
Impragnierung  der Innenflaiche (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhdhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln.
DN 1200, h=1000 mm, C40/50, Giel3¢formqualitat, d=200 mm.
1,000 SECK  .ooviiiiiiiiiiciies e
10.01.1145. Schachthalse 1000/625, h=600 mm
Schachthals SH-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1
Typ 2 den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemal DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
Beton mit erhohtem Sulfatwiderstand in HS Qualitdt nach DIN
4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
A127 und DIN FB 101. Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte,
z.B. Transportanker gemals DWA-A 139, nach Verwendung
verschlieen.
Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit werkseitig
integriertem  dreiteiligen  Lastabtragselement, integrierter
Muffendichtung und DIN Spitzende.
Impragnierung  der Innenflaiche (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhdhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln.
SH 1000/625, GieRformqualitat, C40/50, h = 600 mm, d = 200
mm.
2,000 StCK oo e
10.01.1150. Schachthalse 1000/625, h=850 mm

Schachthals SH-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1
Typ 2 den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemal DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.

Beton mit erhohtem Sulfatwiderstand in HS Qualitat nach DIN
4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
A127 und DIN FB 101. Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte,
z.B. Transportanker gemals DWA-A 139, nach Verwendung
verschlief3en.

Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit werkseitig
integriertem dreiteiligen Lastabtragselement, integrierter
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Muffendichtung und DIN Spitzende.
Impragnierung  der Innenflaiche (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhdhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln.
SH 1000/625, GieRformqualitat, C40/50, h = 850 mm, d = 200
mm.
3,000 StCK i e
10.01.1155. Schachthalse 1200/625, h=850 mm
Schachthals SH-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1
Typ 2 den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemal DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.
Beton mit erhohtem Sulfatwiderstand in HS Qualitat nach DIN
4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
A127 und DIN FB 101. Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte,
z.B. Transportanker gemals DWA-A 139, nach Verwendung
verschlieen.
Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit werkseitig
integriertem  dreiteiligen  Lastabtragselement, integrierter
Muffendichtung und DIN Spitzende.
Impragnierung  der Innenflaiche (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhdhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln.
SH 1200/625, GieRformqualitat, C40/50, h = 850 mm, d = 200
mm.
1,000 SECK  .ooviiiiiiiriciiies e
10.01.1200. Abdeckplatten 1000/625, h=200 mm

Abdeckplatte AP-M, Typ 2, nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1
Typ 2 den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie mit Dichtung und Lastausgleich liefern, sowie
gemal DWA-A 139 und DIN EN 1610 einbauen.

Beton mit erhohtem Sulfatwiderstand in HS Qualitat nach DIN
4030-1, Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali Richtlinie DAfStb
Expositionsklasse XC4/XA2, Verkehrslast SLW60 nach ATV-
A127 und DIN FB 101. Kraftschlissige Lastaufnahmepunkte,
z.B. Transportanker, gemall DWA-A139. Nach Verwendung
fachgerecht verschliel3en.
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Gielfformqualitdt ~ C40/50, Innenseitige = Kennzeichnung,
Hersteller, Datum, Qualitat.
Verbindungssystem IDLA plus o. glw. mit werkseitig

integriertem  dreiteiligen  Lastabtragselement, integrierter
Muffendichtung und DIN Spitzende.

Impragnierung  der Innenflaiche (Wand) mit reinem
Kaliwasserglas zur Erhéhung des Korrosionswiderstandes und
der Kratzharte, mit hydrophober Eigenschaft, zweimalig
werkseitig behandeln.

DN 1000/625, Hohe Abdeckplatte h = 200 mm

3,000 Stek oo

10.01.1300.  Auflagerringe DN 625, h=60, 80, 100 mm
Auflagerring AR-V nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 Typ 2
den zusatzlichen technischen Anforderungen der FBS
Qualitatsrichtlinie Beton mit erhdhtem Sulfatwiderstand in HS
Qualitdt nach DIN 4030-1 Feuchtigkeitsklasse WA nach Alkali
Richtlinie DAfStb Expositionsklasse XC4/XA2. Verkehrslast
SLW60 nach ATV-A127 und DIN FB 101. verschiebesicher
liefern, gemall DWA-A 139 und DIN EN 1610 in Quellmértel
einbauen.
z.B. Pagel Turboverguss VT05 oder VT10 oder gleichwertig
wasserdicht auf die Schachtfertigteile aufsetzen und verfugen.
Auflagerring mit planparallelen Oberflachen DN 625,
Bauhdhe: 60, 80, 100 mm

9,000 Stek oo

Summe 10.01. Schachte aus Fertigteilen nach ..

10.07. Arbeiten an Bauwerken

10.07.0020. Anbohren von Schachtbauwerken fir > DN 250 bis DN 350
Anbohren von Schachtbauwerken
'aus Mauerwerk/Stahlbeton, mit einer Wanddicke bis 40 cm, fir
den Anschluss von Rohrstutzen > DN 250 bis DN 350
herstellen und fachgerechter Entsorgung der Anbohrreste.
Nach Einsetzen des Rohrstutzens den Durchbruch wasserdicht
mit Pagelmortel V1/50 bis V1/160 oder gleichwertig zwischen
Schalung einbringen und verdichten.
Einschliel3lich Lieferung des Pagelmortels, Vorhalten der
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erforderlichen Schalung und Anlegen samtlicher
Aussparrungen.
'Das Gerinnen ist im Anschlussbereich zu vervollstandigen.

1,000 Stek  .ooeciieiieeeee

10.07.0037. Anstemmen von Schachtbauwerken > DN 700 bis DN 900
Anstemmen von Schachtbauwerken 'aus Mauerwerk, mit einer
Wanddicke bis 36,5 cm, flr den Anschluss von Rohrstutzen >
DN 300

herstellen und fachgerechter Entsorgung der Aufbruchreste.
Nach Einsetzen des Rohrstutzens den Durchbruch fachgerecht
beimauern.

Mauerwerk aus Kanalklinker DIN 4051, entsprechend dem ATV
Arbeitsblatt A 241 und der DIN 1053, herstellen. Als
Mauermoértel ist Mortel der Gruppe IlI nach DIN 1053-1
(Zementmortel ) zu verwenden.

Rapputz der Mdortelgruppe lll, an den AuRenwéanden im Bereich
der Aufbruchflache, 1 cm dick aufbringen und glatten.
EinschlieBlich Lieferung der bendétigten Materialien.

4,000 Stek ..coocieiieeeee

10.07.0040. Dichtung von bruchrauhen Offnungen
'Einbindung des Zulaufes, als bruchrauhe Offnung, fiir den
einmindenen Kanal'
gem. den Vorgaben der ATV wasserdicht anschliel3en.
Nach Einsetzen des Rohrstutzens die Aussparung wasserdicht
mit Pagelmortel V1/50 bis V1/160 oder gleichwertig zwischen
Schalung einbringen und verdichten.
'Das Gerinnen ist im Anschlussbereich zu vervollstéandigen. '

EinschlieBlich Lieferung des Pagelmdrtels, Vorhalten der
erforderlichen Schalung', Kanalklinker oder Profilbeton'
und Anlegen samtlicher Aussparrungen.

6,000 Stck .oooiii

*** Ausfihrungsbeschreibung 2
Sanierung Sickerschéachte

10.07.0910. vorh. Sickerrmaterial teilweise abtragen
vorh. Sickermaterial teilweise fachgerecht mittels Saugbagger
abtragen. Der Abtrag erfolgt so lange, bis die Sickerschicht
vollsténdig freigelegt und sichtbar sauber ist.
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Die erforderliche Abtragsstarke ist vor Beginn der Arbeiten
sowie fortlaufend wahrend des Abtrags mit der 6rtlichen
Bauuberwachung abzustimmen.

Ablagerungen, Verschlammungen sowie organische und
mineralische Verunreinigungen sind vollstédndig zu entfernen.
Das abgesaugte Material ist aufzunehmen, zu verladen und
gemal den geltenden Vorschriften ordnungsgemaf zu
entsorgen.

Alle Arbeiten sind unter Einhaltung der einschlagigen
Sicherheitsvorschriften fir Arbeiten in Schachten sowie unter
Bericksichtigung der Vorgaben fir den Einsatz eines
Saugbaggers durchzufiihren.

Umfang der Leistung:

- Offnen, Sichern und Belliften der Sickerschéchte

- Abtrag der verschmutzten Sickerschicht mittels Saugbagger
- Abstimmung der Abtragsstarke mit der 6rtlichen
Baulberwachung

- Aufnahme, Transport und fachgerechte Entsorgung des
abgesaugten Materials

- Durchfiihrung aller notwendigen Arbeits-, Schutz- und
SicherungsmalRnahmen

Schéachttiefen gem. Ausfihrungsplanung

10.07.0920. Kies- Sandgemisch einbringen
Kies- Sandgemisch einbringen
In die vorhandenen Sickerschachten ist nach Abschluss der
Abtragsarbeiten ein geeignetes Kies-Sand-Gemisch 0/32 mm
einzubauen.
Das Material muss eine Durchlassigkeit im Bereich von kf =
1% 1072 bis 1 x 10™* m/s aufweisen und den Anforderungen an
eine funktionsfahige Sickerschicht entsprechen.
Das Kies-Sand-Gemisch ist lagenweise in einer
Gesamtschichtstarke von 30 bis 40 cm einzubringen. Eine
gleichmaRige Verteilung im Schacht, sowie eine schonende
Verdichtung sind sicherzustellen.

Umfang der Leistung:

- Lieferung eines geeigneten Kies-Sand-Gemisches gemafd
kf-Wert-Vorgaben

- Einbringen des Materials in die Sickerschachte bis zu einer
Gesamtschichtstarke von 30- 40 cm

- GleichmalRige Verteilung und lagenweises Verdichten

- Kontrolle der Einbauhdhe und Materialqualitat

- Durchfiihrung aller erforderlichen Arbeits-, Schutz- und
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Sicherungsmallnahmen
Die vorh. Sickerschachte haben keine eingebauten Steigeisen.

1,000 m®

10.07.0930. Geotextil
Geotextil auf das in der vorposition beschreibene Kies-
Sandgemisch auslegen.
Das Geotextil muss hinsichtlich Filterstabilitat,
Wasserdurchlassigkeit und mechanischer Festigkeit fur den
Einsatz in Sickerschachten geeignet sein.
Das Material ist passgenau zuzuschneiden und faltenfrei
einzubauen. Uberlappungen sind gemaR Herstellerangaben
bzw. den allgemein anerkannten Regeln der Technik
herzustellen.
Eine ordnungsgemalfe Lagekontrolle ist sicherzustellen und zu
Dokumentieren.
Umfang der Leistung:
- Lieferung eines geeigneten, filterstabilen Geotextils
- Zuschneiden und vollflachiges, faltenfreies Auslegen auf dem
Kies-Sand-Gemisch
- Herstellung fachgerechter Uberlappungen
- Kontrolle der Lage und Ebenheit
- Durchfiihrung aller erforderlichen Arbeits-, Schutz- und
Sicherungsmallnahmen

Die vorh. Sickerschachte haben keine eingebauten Steigeisen.

3,000 m*

10.07.0940. einbringen von Substrat
Einbringen von geeignetem Substrag auf das in der vorpositon
beschriebene Geotextil.
Das Substrat muss fur den Einsatz in der
Verkehrsflachenentwasserung geeignet sein und insbesondere
eine nachweisbare Ruckhaltewirkung gegeniber
Schwermetallen (z. B. Zink, Kupfer, Blei) aufweisen.
Das Material ist in einer starke von 60 cm lose einzubringen und
gleichmaRig zu verteilen.
Es darf keine Stoffe enthalten, die die Funktionsfahigkeit der
Sickerschachte beeintrachtigen.
Anforderungen an das Substrat:
- geeignet fir die Behandlung und Filterung von
Niederschlagswasser aus Verkehrsflachen
- nachweisbare Schwermetallriickhaltung gemaf einschlagigen
technischen Regelwerken
- ausreichende hydraulische Durchlassigkeit zur Sicherstellung
der Versickerungsfunktion
- mineralisches, dauerhaft stabiles Material ohne organische
Fremdstoffe
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- KorngréRenverteilung gemaf Herstellerangaben bzw.
projektspezifischen Vorgaben

Umfang der Leistung:

- Lieferung eines geeigneten, filterwirksamen Substrats

- Einfullen und gleichmaRige Verteilung im Sickerschacht
- Herstellung der vorgesehenen Einbauhdhe

- Kontrolle der Materialqualitdt und Einbaustarke

- Durchfiihrung aller erforderlichen Arbeits-, Schutz- und
SicherungsmalRnahmen

Die vorh. Sickerschachte haben keine eingebauten Steigeisen.

1,000

Summe 10.07. Arbeiten an Bauwerken

Summe 10. Bauwerke
40. Stundenlohnarbeiten
40.01. Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage

des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind die entsprechenden
Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzurechnen.

40.01.0010. Einsatz eines Vorarbeiters
Einsatz eines Vorarbeiters

10,000 Std ...
40.01.0020. Einsatz eines Fachwerkers
Einsatz eines Fachwerkers
10,000 Std ..o
40.01.0030. Einsatz eines Bauwerkers
Einsatz eines Bauwerkers
10,000 Std ..o
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40.01.0070. Einsatz eines Radbaggers, ca. 0,6 cbm
Einsatz eines Radbaggers, ca. 0,6 cbm, mit Bedienung

10,000 Std ..o

40.01.0080. Einsatz eines LKW-Allrad-Kippers, 8 t
Einsatz eines LKW-Allrad-Kippers, 8 t, mit Bedienung

10,000 Std ..o

40.01.0090. Einsatz eines Kleinlasters bis 1,5 t
Einsatz eines Kleinlasters bis 1,5 t, mit Bedienung

10,000 Std ..o

40.01.0100. Einsatz eines ND-Kompressors, 6 cbom/min
Einsatz eines ND-Kompressors, 6 cbm/min, mit Bedienung

10,000 Std ..o

40.01.0110. Einsatz eines Flachenriittlers AT 2.000
Einsatz eines Flachenrtttlers AT 2.000, mit Bedienung

10,000 St oo e
Summe 40.01. Stundenlohnarbeiten auf der Gru.. @ e
Summe 40. Stundenlohnarbeiten
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

01. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und AbsicherungsmaRnahmen

01.01. Einrichtungen fur den Auftragnehmer

01.02. Einrichtungen fur die BauleitungdesAG

01.083. Baustellensicherung, Umleitung und Regelung des Verke..

01.04. Aufrechterhaltung des Verkenrrs

01.06. Dokumentaton

01.07. Zulage fur Aufteilung der Abrechnung
Summe 01. Baustelleneinrichtung, Verkehrs.. s

02. Erdarbeiten, StraBenaufbruch,

Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
Sonderarbeiten

02.01. Baufeldraumung
02.02. Oberboden "Organischer Boden nach DIN 18915" s
02.03. StraBenaufbruch
02.04. Baugrubenaushub
02.05. Abbruch unter Gelande
02.06. Entsorgung / Verwertung von Aufbruch- und Aushubmater..
02.07. Kreuzungen mit Versorgungsleitungen
02.08. Rohrauflager, Rohrummantelung und Bodenersatz
02.10. Baugrubenverkleidungsarbeiten
02.11. Zusetzen alter Kanalleitungen
Summe 02. Erdarbeiten, StraBenaufbruch,

Baugrubenaushub, Baugrubenverkl..

Sonderarbeiten @~ —
03. Wasserhaltungsarbeiten
03.50. Abwasserhaltung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

03.80. Abwasserumleitung innerhalb des Kanals /Schachtes
Summe 03. Wasserhaltungsarbeiten e

04. Rohrverlegearbeiten ab DN 250

04.10. Steinzeugrohre

04.11. Steinzeugrohrformsticke

04.20. Betonrohre

04.21. Betonrohrformsticke

04.90. Dichtungssysteme
Summe 04. Rohrverlegearbeiten ab DN 250 e

08. Umschluss der Haus- und Senkenanschliisse bis DN 200

und Baugruben fiir Versorgungsleitungen
08.04. Baugrubenaushuo
08.08. Kunststoffrohre

Kunststoffrohre nach DIN 19534 und den

Qualitatsanforderungen des RAL-

Gutezeichen Kunststoffrohre der

Gltegemeinschaft Kunsstoffrohre e.V.

liefern und verlegen.

08.09. Arbeiten fir Haus- und StraRenablaufanschlisse

08.12. Abwasserhaltung auRerhalb des Kanals

08.13. Dichtungssysteme
Summe 08. Umschluss der Haus- und Senkena..

und Baugruben fiir Versorgungsle.. @ e
10. Bauwerke

10.01. Schachte aus Fertigteilen nach DIN 4034
und den Qualitdtsanforderungen der FBS
nach DIN EN 1917 oder gleichwertig, liefern
und versetzen

Druckdatum: 24.04.2026 Seite: 86 von 87



Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AGR

Geschaftsbereich Stadtentwasserung / Infrastruktur Wirtschaftsbetriebe ]““6"“

Leistungsverzeicnnis nurz- una Langiext
Zusammenstellung

Projekt: 25302 MauerstraRe Duisburg

LV: 1 LV Kanal_01

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

10.07. Arbeiten an Bauwerken
Summe 10. Bauwerke

40. Stundenlohnarbeiten

40.01. Stundenlohnarbeiten auf der Grundlage

des § 15 der VOB-Teil B. In die Einheitspreise sind ..
Lohnnebenkosten sowie die Beaufsichtigung mit einzure..

Summe 40. Stundenlohnarbeiten
LV 1
01. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherungs.- und Absic.. s
02. Erdarbeiten, Stral3enaufbruch,

Baugrubenaushub, Baugrubenverkleidung,
Sonderarbeiten

03. Wasserhaltungsarbeiten
04. Rohrverlegearbeitenab DN 250 s
08. Umschluss der Haus- und Senkenanschliisse bis DN 200

und Baugruben fur Versorgungsleitungen

10. Bauwerke
40. Stundenlohnarbeiten
Summe LV 1LVKanal_ 01 s
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Hohevon 19,00% EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 87
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