Leistungsverzeichnis

Ausfuhrung von Luftung nach
den DIN Bestimmungen der VOB

Bauvorhaben Instandsetzung Werkstatte

Bauort WE 31
BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E).

August-Thyssen-Str. 45
47051 Duisburg

Auftraggeber Wirtschaftsbetriebe Duisburg A6R,
im Namen und Rechnung fiir Stadt Duisburg -
Sondervermogen-Immobilien Duisburg (SVI)
Schifferstralle 190
47059 Duisburg

Hinweis Damit eine in dem Vergabeverfahren geforderte Transparenz ermdéglicht
wird, werden Riickfragen zu dem Leistungsverzeichnis ausschlieBlich

tiber das Vergabeportal gestellt und beantwortet.

Version: CalPro Form V1.16/18-11-16/Ha



Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung

Alle Wahrungsangaben in EUR

Besondere Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Baumalinahme . WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E),
August-Thyssen-Str. 45, 47051 Duisburg

Gewerk Liftung

Leistung

Nummer der Bestellanforderung : 81021902

1. Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):
Mit der Ausflihrung ist zu beginnen

X'| am 10.09.2026

spatestens ---- Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens

in der --. KW ----, spatestens am letzten Werktag dieser KW

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs.

2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum zugehen

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausflihrungsbeginn

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
X| am 05.01.2027

innerhalb von ---- Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fur den Ausfuhrungsbeginn

in der --. KW ----, spatestens am letzten Werktag dieser KW

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

X| vorstehende Frist fiir den Ausflihrungsbeginn
vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

folgende Einzelfristen

aus dem beigefligten Bauzeitenplan werden ausdricklich als Vertragsfristen vereinbart

(§5 Abs. 1 Satz 2 VOB/B):

ohne Bauzeitenplan werden ausdriicklich als Vertragsfristen vereinbart:

Version: CalPro Form V1.3/20-10-13/Vo
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2. Vertragsstrafen
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe flr jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

2.1 Uberschreitqu des Fertigstellungstermins
Bei schuldhafter Uberschreitung des Fertigstellungstermins hat der AN als Vertragsstrafe fir jeden Werktag
der Uberschreitung an den AG zu zahlen:

0,3 % der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Brutto-Abrechnungssumme je Werktag, ins-
gesamt jedoch nicht mehr als 5,0 % der sich aus der Schlussrechnung ergebenden Brutto-Ab-
rechnungssumme.

2.2 Uberschreitur).g von Zwischenterminen (Einzelfristen)
Bei schuldhafter Uberschreitung eines Zwischentermins (Einzelfrist) hat der AN als Vertragsstrafe fir jeden

Werktag der Uberschreitung an den AG zu zahlen:

0,3 % der Brutto-Abrechnungssumme der zugehdrigen baulichen Leistungen je Werktag, insge-
samt jedoch nicht mehr als 5,0 % dieser Brutto-Abrechnungssumme. Hinweis: BezugsgroRe ist
der Teil der Brutto-Abrechnungssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringen-
den Leistungen entspricht.

2.3 Anrechnung und Hochstgrenze
Anrechnung: Fallen wegen ein und derselben Ablaufstérung sowohl eine Vertragsstrafe fur die Nichteinhal-
tung des Fertigstellungstermins als auch fur die Nichteinhaltung einer Zwischenfrist an, wird die Vertragsstrafe

fur die Zwischenfrist auf die Vertragsstrafe fur die Fertigstellung angerechnet.

3 Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)
3.1 Stellung der Sicherheit
o Sicherheit fir die Vertragserfiillung

Zur Sicherstellung der vertragsgemafen Ausflhrung der Leistung hat der Auftragnehmer ab einer Net-
toauftragssumme von 250.000 Euro spétestens vier Wochen nach Auftragserteilung eine Sicherheit in
Hoéhe von 5 % der Bruttoauftragssumme (exkl. Nachtrage) zu leisten. Wird diese Sicherheit bis zu die-
sem Zeitpunkt nicht geleistet, behalt der Auftraggeber einen Anteil von 5 % jeder Abschlagszahlung ein,
bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

e Sicherheit fiir Gewahrleistungsanspriiche

Zur Sicherung etwaiger Gewahrleistungsanspriiche hat der Auftragnehmer ab einer Nettoauftragssum-
me von 250.000 Euro eine Sicherheit in H6he von 3 % der anerkannten Bruttoschlussrechnungssumme
im Anschluss an die vertragsgemalfe Ausfiihrung zu leisten. Wird diese Sicherheit nicht geleistet, be-
halt der Auftraggeber einen Anteil von 3 % jeder Abschlagszahlung und der Schlusszahlung ein, bis der
Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Betragt die Nettoauftragssumme weniger als 250.000 Euro ist folgendes vereinbart:

Keine Sicherheit fur Gewahrleistungsanspriiche vereinbart

X | Zur Sicherung etwaiger Gewahrleistungsanspriiche wird eine Sicherheit in
Hoéhe von 3 % der anerkannten Bruttoschlussrechnungssumme vereinbart
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Wird diese Sicherheit nicht geleistet, behalt der Auftraggeber einen Anteil von 3 % jeder Abschlagszah-
lung ein, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Die Sicherheit wird nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist zuriickgegeben, wenn die bis dahin erhobenen
Ansprche erfillt sind.

Nach Abnahme und Erflllung aller bis dahin erhobenen Anspriche einschliefllich Schadenersatz kann
der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit fur die Vertragserfillung in eine Gewahrleistungssi-
cherheit umgewandelt wird.

3.2 Art der Sicherheit
Die Parteien vereinbaren in Abweichung von Ziffer 8 der ZVB folgende Art der Sicherheit:

3.3 Sicherheitsleistung durch Birgschaft

Wird Sicherheit durch Bilrgschaft geleistet, ist daflir das jeweilige Formblatt der Wirtschaftsbetriebe
Duisburg zu verwenden, und zwar fur

die Vertragserfillung das Formblatt Birgschaft 1,

die Mangelanspriiche das Formblatt Blirgschaft 2,

vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das
Formblatt Burgschaft 3:

Die Blrgschaft ist von einem

in den Europaischen Gemeinschaften oder

in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens Uber den Européischen Wirtschaftsraum oder
in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens Uber das o&ffentliche Beschaffungswesen
zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen.

Die Burgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Birgen:

o Der Birge ubernimmt fur den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Birgschaft nach deutschem
Recht.

o Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemaf §§ 770,
771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht fiir unbestrittene
oder rechtskraftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.

Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Blirgschaftsurkunde.

Die Burgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Burgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen tber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fiir den Blrgen nur im Falle seiner schriftlichen Zu-
stimmung bindend.

o Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.

Die Blirgschaft ist Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur e i n e r Urkunde zu stellen. Die Urkunde
Uber die Abschlagszahlungsburgschaft wird zurlickgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, fir die Sicher-
heit geleistet worden ist, eingebaut sind. Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zurtickge-
geben, wenn die Vorauszahlung auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.
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4. Haftung (§10 VOB/B)

Entsteht bei der Ausfiihrung von Bauleistungen ein Schaden, ist die Sachverhaltsermittlung unbedingt vor
dem Verlust von Beweismitteln (z.B. durch Baufortschritt) durchzufihren und zu dokumentieren. Der Auf-
tragnehmer ist verpflichtet, sich gegen Haftpflichtschaden, die im Zusammenhang mit der Erflillung des
Vertrages fur die Dauer seiner Ausfuhrungs- und Gewahrleistungspflicht einschlieRlich etwaiger Nachun-
ternehmerleistungen entstehen kénnen, in ausreichender Hohe zu versichern. Die Haftpflichtsumme muss
pro Schadensereignis mindestens betragen:

Personenschaden: 3,5 Mio Euro, abweichend hier:
Sachschaden: 0,5 Mio Euro, abweichend hier:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Nachweis Uber die geforderten Versicherungssummen zu fihren.
Die Kosten flr die Versicherung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

5. Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europai-
sche Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifi-
kationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz:
"oder gleichwertig", immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Des Weiteren wird auf 1.4 der Zusatzlichen Vertragsbedingungen der WBD verwiesen.

6. Steuerabzug bei Bauleistungen

Entsteht bei der Ausfihrung von Bauleistungen ein Schaden, ist die Sachverhaltsermittlung unbedingt vor
dem Verlust von Beweismitteln (z.B. durch Baufortschritt) durchzufiihren und zu dokumentieren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug
auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzuglich schriftlich
mitzuteilen.
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Allgemeine Vorbemerkungen (VOB/B) der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AGR

zum Leistungsverzeichnis (LVZ)

Uber die Lieferung und Montage von
sanitaren Installationsanlagen
X Liftungs- und Klimaanlagen
Heizungsanlagen
Isolierarbeiten
MSR-Technik

Nutzungsspezifische Anlagen

Baumalinahme: BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E)

1. Wird der Vorlagetermin gem. VOB, Teil B, § 14, fur die Schlussrechnung nicht eingehalten, so ist die ortli-
che Bauleitung berechtigt, nach besonderer Inverzugsetzung die Schlussrechnung einschl. der Abrech-
nungsunterlagen, wie Bestandsplane, Revisionszeichnungen usw. zu Lasten des Auftragnehmers erstel-
len zu lassen.

2. Zur Verfigung gestellte Raume sind auf Verlangen unentgeltlich und unverziglich zu raumen, wenn dies
der Baufortschritt erfordert. Der Auftragnehmer hat fur die sichere Lagerung der Materialien - insbesonde-
re gegen Nasse zu sorgen. Die Baustelle ist besenrein zu verlassen.

Die Lagerung muss so geschehen, da andere Arbeiten, auch andere Unternehmer, nicht behindert wer-
den. Im anderen Fall ist die RGumung solcher Lagerstellen, wenn es notwendig ist, unentgeltlich durchzu-
fuhren. Entfernt der Auftragnehmer den Bauschutt nicht unverziiglich nach Abschluss der Arbeiten, so
wird er fur ihn kostenpflichtig entfernt.

3. Bei Eigenwahl (Nebenangebot) durch den Bieter ist zu berticksichtigen, da Gerate in ihren Abmessungen
und in ihren technischen Werten mit der Ausschreibung tbereinstimmen.

4, Die ausfuihrende Firma ist verpflichtet, ohne besondere Vergitung vor Beginn der Arbeiten bzw. im Beda-
rfsfall wahrend der Bauzeit und jeweils ohne besondere Aufforderung durch die Bauleitung sich mit Firmen
der anderen Gewerke Uber ihre Montagen abzustimmen.

5. Demontagearbeiten an betriebstechnischen Anlagen, in denen asbesthaltige Materialien vorhanden sind,
darfen nur mit einer vom Auftraggeber festgelegten Entsorgungsfirma vorgenommen werden. Bei der Aus-
fuhrung der Arbeiten dirfen keine asbesthaltigen Materialien oder andere umweltschadliche Produkte, wie
z. B. PCB-Kondensatoren, verwendet werden. Eine entsprechende schriftliche Bestatigung ist bei der
Abnahme vorzulegen.
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Technische Vorbemerkungen
Inhaltsverzeichnis
1. Einflhrung

2. Technische Vertragsbedingungen
2.1 Montageplane
2.2 Schlitz-/Stemm- und Bohrarbeiten
2.3 Akustische Malinahmen
2.4 Materialien
2.5 Fachbauleiter
2.6 Brandschutz
2.7 Abnahme
2.8 Anzeige, Genehmigung und Prifung

3. Aufenthalts- und Lagerraume

4. Baustellenorganisation
4.1 Objektiberwachung
4.2 Baubesprechungen
4.3 Wochenberichte

5. Umweltschutz und Arbeitssicherheit
5.1 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
5.2 Larmschutz und Arbeitszeiten
5.3 Baustellenverordnung

6. Besondere Anforderungen
6.1 Materialien und Bauprodukte
6.2 Transport und Lagerung
6.3 Leistungen fur andere Unternehmer

7. Abschluss und Abrechnung

1. Einfiihrung

Dieser Text umfasst die technischen Vertragsbedingungen und relevanten Vor-
gaben zur Durchflihrung des Bauvorhabens, die sowohl in Text 1 als auch in
Text 2 gefasst sind. Die Bedingungen beinhalten Aspekte der Montage, Sicher-
heit, Umweltvorschriften sowie organisatorische Festlegungen.

2. Technische Vertragsbedingungen

2.1 Montagepléane

Sofort nach schriftlicher Auftragserteilung hat der Auftragnehmer, falls erforder-
lich, Montage- und Konstruktionszeichnungen auf Basis der ihm zur Verfligung
gestellten Ausfiihrungszeichnungen (neuester Stand) anzufertigen und vor Mon-
tagebeginn der Bauleitung vorzulegen.

2.2 Schlitz-/Stemm- und Bohrarbeiten
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Das Bauwerk ist bei der Erstellung von Schlitzen und Durchbriichen zu scho-
nen. Die Erstellung ist mit der Bauleitung schriftlich abzustimmen. Mauerer-
/Putz- und Beiputzarbeiten sind bauseitige Leistungen, wenn nicht im Leistungs-
verzeichnis extra aufgeflihrt. Das Prifen der Schlitzarbeiten obliegt dem Auf-
tragnehmer.

2.3 Akustische MaBRnahmen

Zur Vermeidung von Koérperschallibertragung sind samtliche Halterungen und
Kabelkanale mit schallddmmenden, temperaturbestandigen Materialien zu ver-
sehen.

2.4 Materialien

Es durfen nur fabrikneue, einwandfreie Markenerzeugnisse verwendet werden.
Vor Bestellung von sichtbarem Material ist Riicksprache mit der Bauleitung zu
halten.

2.5 Fachbauleiter

Ein verantwortlicher Fachbauleiter ist zu benennen, der Giber umfassende Voll-
macht verfiigt und die Anweisungen der Bauleitung gewissenhaft zu erflllen hat.

2.6 Brandschutz

Die Brandlast ist gemaR DIN in Flucht- und Rettungswegen durch Gebaude-
technik zu beachten. Rohre und Kanéle sind feuerhemmend abzudichten.

2.7 Abnahme

Die férmliche Abnahme erfolgt nur bei betriebssicherer Funktionsweise und Vor-
liegen aller notwendigen Unterlagen. Der Auftragnehmer hat alle erforderlichen
Mafinahmen zur Erreichung der Ausschreibungswerte kostenlos zu treffen.

2.8 Anzeige, Genehmigung und Priifung

Bendtigte Unterlagen fir Antrage sind dem Auftraggeber gem. der vorgeschrie-
benen Anzahl zur Verfligung zu stellen, ebenso das Mitwirken des Auftragneh-
mers bei der Prifung.

3. Aufenthalts- und Lagerrdume

Der Auftraggeber stellt keine Aufenthalts- und Lagerraume zur Verfligung. Fir-
meneigene Bautlren sind nicht gestattet und werden kostenpflichtig entfernt.
Die Nutzung von Sanitarbereichen ist erlaubt.

4. Baustellenorganisation

4.1 Objektuberwachung

Der Auftragnehmer hat den Anordnungen der Objektiiberwachung nachzukom-
men. Vertragsanderungen bedirfen der Zustimmung des Auftraggebers.

4.2 Baubesprechungen

Wadchentliche Baubesprechungen finden statt. Der Auftragnehmer muss einen
verantwortlichen Bauleiter benennen, der schriftlich nachweist, dass er an
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Baumessen teilnimmt.

4.3 Wochenberichte

Der Auftragnehmer hat wochentliche Berichte vorzulegen, die Angaben zu Ar-
beitsstunden, geleisteten Arbeiten und Ereignissen enthalten.

5. Umweltschutz und Arbeitssicherheit

5.1 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Der Auftragnehmer ist fur die Entsorgung von Abfallen gemaf der Gewerbeab-
fallverordnung verantwortlich.

5.2 Larmschutz und Arbeitszeiten

Emissionen durch Staub und Larm sind zu minimieren, und die geltenden Rege-
lungen zu Arbeitszeiten sind einzuhalten.

6. Besondere Anforderungen

6.1 Materialien und Bauprodukte

Alle Bauprodukte missen dem Stand der Technik entsprechen und die erforder-
lichen Nachweise sind bereit zu halten.

6.2 Transport und Lagerung

Der Auftragnehmer ist verantwortlich fiir den Transport und die Anlieferung von
Materialien. Hilfsmittel stehen nicht zur Verfligung.

6.3 Leistungen fiir andere Unternehmer

Leistungen fur andere Unternehmer werden nur nach schriftlicher Aufforderung
des Auftraggebers erbracht.

7. Abschluss und Abrechnung

Der Auftragnehmer bestatigt mit seiner Unterschrift, dass ihm die értlichen Ver-
haltnisse bekannt sind, und dass er die Ausschreibungsunterlagen als Grundla-
ge anerkennt. Allen Rechnungen ist ein priffahiges Aufmafl beizuflgen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Uber die

Lieferung und Montage
der Raumlufttechnik

far das

Robert-Bosch-Berufskolleg
Sanierung Werkstatten
August-Thyssen-Str. 45 in 47166 Duisburg
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Bauherr: Stadt Duisburg
Wirtschaftsbetriebe Duisburg AGR
Schifferstraflie 190

47059 Duisburg

Baustelle: Robert-Bosch-Berufskolleg
August-Thyssen-Str. 45
47166 Duisburg

VORBEMERKUNGEN
430 - RAUMLUFTTECHNISCHE ANLAGEN

A. Allgemein
A.1 Fur alle Leistungen gilt die aktuell gultige Fassung der VOB/Teil C:

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV),
DIN 18379 - Raumlufttechnische Anlagen
DIN 18421 - Damm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen

A.2 Soweit im LV Fabrikats- und Typenangaben enthalten sind, dient dies
zur genaueren Prazisierung der techn. Forderung.

Bei den Positionen mit vorgegebenem Fabrikat/Typ mit dem Nachsatz "oder
gleichwertiger Art" kann bei der Angebotsabgabe der Anbieter eine
Bemusterung mit den Alternativen Fabrikat/Typ durchfiihren und es wird
die Gleichwertigkeit beurteilt.

Sofern der Anbieter keine Fabrikat/Typ Angaben macht, gelten die
ausgeschriebenen Fabrikate als angeboten.

Gleichwertige Alternativfabrikate und Losungen kdnnen mit dem Angebot
eingereicht werden. Sie sind auf einem gesonderten Blatt mit den
Positionsnummern des Hauptangebotes zu versehen. Technische Daten und
Leistungsblatter sind beizufliigen.

A.3 Alle Angebotspreise gelten fir Lieferung und betriebsfertige
Montage, wenn im Text der Leistungspositionen nichts anderes bestimmt
ist.

A.4 Lt. §48 EStG sind seit dem 01.01.2002 durch den Bauherrn nur 85 %
des zu zahlenden Bruttoentgelts an den Auftragnehmer und die restlichen
15 % an das jeweils fur den AN zustandige Finanzamt auszuzahlen, sofern
dieser keine Freistellungsbescheinigung vorweisen kann. Um dem Bauherrn
den hiermit verbundenen Aufwand zu ersparen, ist ihm eine giltige
Freistellungsbescheinigung spatestens bis Auftragserteilung durch den AN
vorzulegen.

A.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautageberichte zu fihren und
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dem Auftraggeber wdchentlich eine Durchschrift zu Gbergeben. Die
Berichte missen die Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung oder
Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein kénnen, wie z. B.
Arbeitszeit, Zahl der Belegschaft, erbrachte Leistungen, evitl.

Anderungen gegeniiber dem Vertrag, zusétzliche Leistungen und sonstige
besondere Vorkommnisse.

A.6 Es findet eine férmliche Abnahme statt. Die Abnahme ist durch den
Auftragnehmer schriftlich zu beantragen. Die Abnahme kann erst
durchgefiihrt werden, wenn die Revisionsunterlagen von Seiten des
Bauherrn freigegeben worden sind. Die Verjahrungsfrist beginnt mit dem
Tag der Abnahme und nicht durch die Inbetriebnahme der Anlagentechnik.

A.7 Von der Firma ist ein bauleitender Monteur einzusetzen, der wahrend
der gesamten Ausfihrungszeit nur mit Zustimmung der 6rtlichen Bauleitung
gewechselt werden darf. Der Monteur verhandelt in gewisser Hinsicht mit
den Bauleitern, insbesondere beziiglich des Arbeitsablaufes und ist fur
rechtzeitige Angaben gegeniiber der Baufirma verantwortlich.

A.8 Der AN ist verpflichtet, ohne besondere Vergutung vor Beginn der
Arbeiten bzw. im Bedarfsfall wahrend der Bauzeit und jeweils ohne
besondere Aufforderung durch die Bauleitung sich mit Firmen der anderen
Gewerke Uber ihre Montage abzustimmen.

A.9 Den Firmen werden innerhalb des Gebaudes (der Baustelle) keine
Raumlichkeiten fur Materiallagerung oder dergleichen zur Verfligung
gestellt. Die Materiallieferung ist so zu koordinieren, dass das
angelieferte Material taglich verbaut bzw. abtransportiert wird.

Alternativ wird den Firmen jedoch die Méglichkeit eingerdumt, in
Abstimmung mit der Bauleitung einen Materialcontainer auf dem hinteren
Schulhofgeldnde aufzustellen, der jedoch im Zuge der
AuRenanlagenerstellung versetzt bzw. abgefahren werden muss. Eine
gesonderte Vergutung fur die Containeraufstellung erfolgt nicht.

A.10 Der AN ist verpflichtet, ohne besondere Verglitung einen
weisungsbefugten Vertreter an den wdchtenlich stattfindenden
Baubesprechungen/Baubegehungen (1x Baubesprechung mit Baubegehung, 1x
Baubegehung) zu entsenden.

A.11 Erste Hilfe Einrichtungen sind nach den einschlagigen Vorschriften
durch den Auftragnehmer vorzuhalten.

A.12 Die Baustelle ist so einzurichten, dass ein reibungsloser Ablauf
gewahrleistet ist. Es wird darauf hingewiesen, dass aus Grunden der
Arbeitssicherheit auf eine durchorganisierte und aufgeraumte Baustelle
besonderen Wert gelegt wird. Unter anderem sind die Sicherung der

Baustelle gegen unbefugtes Betreten, MalRnahmen gegen Verschmutzung von
Lagerplatzen sowie Zu- und Abfahrtswegen in den Angebotspreis
einzukalkulieren.
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A.13 Bei allen Schweil3-, Trenn- und Brennarbeiten sind asbestfreie
Platten in erforderlicher Gute und GréRRe zur Brandverhitung und
Abschirmung der Umgebung zu verwenden. Feuerldscher sind in
erforderlicher Anzahl in unmittelbarer Nahe der Arbeitsorte stets
griffbereit vorzuhalten, um eventuelle Schwelbrande bereits im Ansatz zu
I6schen.

A.14 Fir die Schweillarbeiten sind entsprechende Schweillarbeitsplatzes
einzurichten (SchweilRvorhange / Schweilitrennwande umlaufend). Die Anzahl
der einzurichtenden Arbeitsplatze sind durch den Auftragnehmer unter
Berucksichtigung der Bauzeiten festzulegen. Eine gesonderte Vergltung
erfolgt nicht.

A.15 In das Angebot sind die Kosten fur das Einrichten und Rdumen der
Baustelle sowie das Vorhalten der Baustelleneinrichtung fiir samtliche in
der Leistungsbeschreibung aufgeflhrten Arbeiten einzukalkulieren.
Angaben zur Baustelle:

Ort der BaumafRnahme ist Duisburg. Die Zufahrt ist tiber &ffentliche
Strallen mdglich.

Bei der Baumalnahme handelt es sich um die Metallwerkstatten im
sldlichen Teil des Gebaudes.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt von der August-Thyssen-Stral3e.

Standzeiten fur Transport- und Kranfahrzeuge sind auf dem Schulfhof des
Gelandes vorhanden und mussen zwingend mit der technischen Abteilung des
Hauses und der Fachbauleitung im Vorfeld abgestimmt werden. Der Schulhof
befindet sich in einem Innenhof, der nur Gber eine enge Durchfahrt zu
erreichen ist. Ggf. erforderliche Strallensperrungen sind durch den
Auftragnehmer bei der Stadt Duisburg anzumelden. Eine separate Verguitung
fur die Anmeldung/Gebuhren erfolgt nicht.

Ein Wasser- und Stromanschluss ist vorhanden und wird dem Auftragnehmer
zur Verfligung gestellt.

Die Hauptwindrichtung ist Giberwiegend West bis Stidwest.

Bei Durchschreiten von Brandabschnitten sind Wand- und
Deckendurchfiihrungen mit Allgemeinen Bauaufsichtlichen Prifzeugnissen
durchzuflihren (siehe entsprechende Position im LV).

Samtliche Vorgaben der Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR 03/2000) sind zu
berlcksichtigen.

Fir die Anlieferung der Materialien ist eine Zufahrt vorhanden.

Anlagenbeschreibung

KGR 430 Raumlufttechnische Anlagen

Far den Umbaubereich ist ein neues zentrales Zu- und Abluftgerat
vorgesehen. Die Gerate sind mit Motor-Jalousieklappen, Filter,

Ventilatoren mit Frequenzumformer oder CE-Motor, Warmertckgewinnung und
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Erhitzer ausgestattet.
Die Luftvolumenstréme sind gemafR DIN EN 16798 Kategorie Il ausgelegt.

Die Luftverteilung erfolgt Gber verzinkte Stahlblechkanale bzw.
Wickelfalzrohre. Die Zu- und Abluftkanale in der Technikzentrale sowie

im Flur des Umbaubereichs werden mit alukaschierter Mineralwolle, 30 mm,
gedammt. Die AuRen- und Fortluftkanale werden ebenfalls mit
lukaschierter Mineralwolle, 30 mm, gedammt.

Die einzelnen Klassenzimmer sind zu- und abluftseitig mit variablen
Volumenstromreglern ausgestattet. Diese dienen dem Luftmengenabgleich
bei der Erstinbetriebnahme des Systems. Aul3erdem kénnen bei Bedarf
einzelne Nutzungsbereiche entsprechend geregelt werden. Die
Klassenzimmer werden mit CO2-Sensoren ausgestattet.

In brandschutzqualifizierten Wanden, Decken und Installationsschachten
sind motorische Brandschutzklappen vorgesehen. Die Brandschutzklappen
sind Uber ein BUS-System auf die Gebdudeautomation aufgeschaltet. Jedoch
sind fir den Umbaubereich keine neuen Brandschutzklappen vorgesehen.

Die Arbeiten der Gebaudeautomation zum RLT-Gerat erfolgen bauseits.
Jedoch ist eine Koordinierung zwischen dem Gewerk Liftung zwingend
erforderlich.

Die Ausfiihrung der Arbeiten erstreckt sich auf folgenden Zeitraum:
August 2026 bis Marz 2027

Arbeiten, die im Bauzeitenplan oder im Leistungsverzeichnis nicht

aufgefihrt sind, aber fiur die Fertigstellung der GesamtbaumafRnahme
zwingend erforderlich sind, sind auf Anweisung der 6rtlichen Bauleitung
umgehend, spatestens jedoch 5 Arbeitstage nach Aufforderung,

auszufuihren. Bei den Ausflhrungsfristen ist zu berticksichtigen, dass

ggf. entsprechend dem Baufortschritt nicht zu jeder Zeit durchgehend

montiert werden kann. Arbeitsunterbrechungen von mehreren Stunden, Tagen
oder Wochen sind einzukalkulieren.

Arbeitszeiten

Montags bis Freitags von 7.00 Uhr - 17.00 Uhr

Bei Bedarf kann ggf. auch an den Samstagen gearbeitet werden, dies muss
jedoch mit der Bauleitung und der technischen Abteilung der Schule im
Vorfeld abgestimmt werden. Arbeiten aul3erhalb der v. g. Arbeitszeiten
dirfen nur in Absprache mit der Fachbauleitung nach vorherigier

Absprache durchgefiihrt werden.

Der Auftragnehmer hat vor Auftragserteilung

- Baustelleneinrichtungsplan

- Gerateverzeichnis

- Belegschaftszahlen, nach Berufen spezifiziert
vorzulegen. Diese Unterlagen werden Vertragsbestandteil.

Behinderungen, die evtl. zu einer Terminverlangerung fuhren kénnten,
mussen sofort schriftlich angezeigt werden. Sie gelten nur dann als
Terminverlangerung, wenn sie von der Bauleitung schriftlich anerkannt

Seite 13 von 74



Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung

Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
werden.

Die durch den Auftragnehmer zu erbringenden Unterlagen sind rechtzeitig
und unaufgefordert zur Priifung und Freigabe vorzulegen.

Art und Umfang der zu liefernden Unterlagen:
Es sind zu liefern:

- Strangschema zum Anlagenschema,

- Bestandszeichnungen (Darstellung der ausgefiihrten Anlagen in den
Bauplanen),

- Stromlaufplan und gegebenenfalls Funktionsplan der Steuerung nach DIN
40719, Teil 6 "Schalterungsanlagen, Regeln und grafische Symbole fir
Funktionsplane",

- Funktionsbeschreibung unter Einbeziehung der Regelung mit Darstellung
der Regeldiagramme,

- Protokolle tber die im Rahmen der Einregulierungsarbeiten
durchgefiihrten endgultigen Einstellungen, Messungen und
Funktionsprifungen,

- Ersatzteilliste,

- Diagramme und Kennlinienfelder, z. B. fir Pumpen, bei MSR-Anlagen in
DDC-Technik,

- Informationslisten (siehe VDI 3814),

- Programmmodulliste,

Samtliche Bestandszeichnungen sind 2-fach farbig und zusatzlich 1-fach
auf Datentrager zu liefern.

Schalt- und Regelschemata sind in laminierter, formstabiler Ausfiihrung
und farbig angelegt in der Zentrale aufzuhangen (siehe entsprechende
Positionen der Leistungsbeschreibung).
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1 Demontage- und Umschlussarbeiten

Bei allen Schweil3- und Brennarbeiten sind asbestfreie
Platten in erforderlicher Gite und GroRRe zur
Brandverhiitung und Abschirmung der Umgebung zu
verwenden. Feuerldscher sind in erforderlicher Anzahl
in unmittelbarer Nahe der Arbeitsorte stets griffbereit
vorzuhalten, um eventuelle Schwelbrande bereits im
Ansatz zu l6schen.

Kurz vor Arbeitsschluss (mind. 2 Std.) durfen keine
Brennarbeiten mehr durchgefihrt werden. Vor dem
Verlassen der Baustelle hat sich der leitende Monteur
bzw. Obermonteur davon zu Uberzeugen, dass an keiner
Abbrennstelle oder dergleichen Brand- oder
Schwelbrandgefahr besteht.

Vor Beginn der Demontagearbeiten sind die Massen im
Beisein eines Beauftragten der Bauleitung aufzumessen.
Versaumt der AN die Vereinbarung eines entspr. Termins,
so kénnen keine Mehrforderungen bei den
Demontagearbeiten geltend gemacht werden.

Die Beistellung von erforderlichen Containern fir
Bauschutt, Stahl- und Elektroschutt sowie Sondermidill,
einschl. Trennung der Materialien und
Entsorgungsgebihren sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Uber die Entsorgung des Sondermiills
ist ein jeweiliger, der Millart entsprechender
Entsorgungsnachweis vorzulegen.

Nachfolgend aufgefiihrte Positionen, wenn nicht naher
aufgefihrt, einschl. Reinigen der Flachen und
Abtransport. Der erzielte Schrottwert ist bei der
Kalkulation zu berlcksichtigen.

Das Material wird Eigentum des Auftragnehmers.
Samtliche Demontagen sind so auszufiihren, dass nach der
Demontage keine Anlagenteile mehr sichtbar sind.

Umschlisse und Provisorien werden, soweit im LV nicht
weiter aufgefihrt, im Stundennachweis abgerechnet.

Wichtiger Hinweis:

Die Demontagearbeiten beinhalten auch das jeweilige
Freischalten der elektrischen Anlagen sowie das Ab- und
Anmelden der Brandmeldeanlage, auch wenn dieses nicht
ausdricklich im Leistungstext der jeweiligen Position
beschrieben ist. Eine gesonderte Vergitung erfolgt

nicht. Die Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Des Weiteren ist vor Beginn der Demontagearbeiten zu
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Wirtschaftseinheit

Instandsetzung Werkstitte
'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'

Leistungsverzeichnis Liftung

17.06.2026

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1

1.2

1.3

prifen, ob alle zur Demontage vorgesehenen Leitungen
von der Hauptversorgung getrennt und entleert worden
sind. Schaden, die auf Nichtbeachtung der v. g.
Forderung zuriickzufiihren sind, gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Zu- bzw. Abluftkanale aus verz. Stahlblech

einschl. Formstlicke, Befestigungen, Luftdurchlasse und
Kanalformteile kompl. demontieren. Einschl. Freistemmen
und Schuttentsorgung im Bereich von Wand- oder
Deckendurchfihrungen.

Bemerkung:
Demontierte Wickelfalzrohre werden in m2 umgerechnet!

10 m? 0,00

Zu- bzw. Abluftkanéle aus verz. Stahlblech

einschl. Formstlicke, Befestigungen, Luftdurchlasse,
Kanaleinbauteile und Warmedammung (30 mm Mineralwolle
bzw. synthetischer Kautschuk 19 mm) kompl. demontieren.
Einschl. Freistemmen und Schuttentsorgung im Bereich

von Wand- oder Deckendurchfihrungen.

Bemerkung:
Demontierte Wickelfalzrohre werden in m2 umgerechnet!

20 m? 0,00

Demontage vorh. Brandschutzklappen,
einschl. Freistemmen und Schuttentsorgung

Grole: bis 0,30 m2
4 St 0,00

1 Demontage- und Umschlussarbeiten

0,00

0,00

0,00

0,00
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2 Luftungsgerate und Ventilatoren

Kombiniertes Zu- und Abluftgerat
8000m3/h zur Innenaufstellung

LEISTUNGSBESCHREIBUNG RLT- GERATE

Grundlage fir die Leistungsbeschreibung sind die
Parameter des Leitfabrikats der Planung. Aufgrund der
Vergleichbarkeit der Angebote muissen die
Leistungsparameter eines etwaigen Alternativfabrikats
jeweils einzeln im LV eintragen werden. Angebote mit
fehlenden Angaben kénnen nicht gewertet werden.

Allgemeine Angaben zum Mindest- Ausfihrungsstandard der
RLT- Zentralgerate in Kastenbauweise, deren
Einzelkomponenten und technischen Eigenschaften.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

RLT- Gerate- Leistungsdaten, zertifiziert z.B. durch

den TUV Sid. Nachweis der Messwerte der mechanischen
Eigenschaften der gesamten Gehausekonstruktion und
Nachweis der Leistungsdaten der eingebauten Komponenten
wie z.B. Ventilatoren, Warmeubertrager und
Warmerlickgewinnung. Akustische, elektrische, und
thermodynamische Leistungsdaten, sowie Kennlinien des
Ventilatorsystems, TUV- geprift, z.B. durch den TUV

Nord (Nachweis). Baumusterprifung der
Betriebscharakteristik der Warmeuibertrager nach DIN EN
305/308 durch das SCHWEIZER TECHNIKUM, Luzern und z. B.
den TUV (Nachweis). Nachweis der Richtlinienkonformitat
der Gerateserie durch Baumusterpriifungen durch z. B.
DEKRA nach z. B. VDI 6022 Blatt 1, VDI 3803 Blatt 1,

DIN EN 16798 Teil 3 und DIN EN 1886, bei Hygienegeraten
zusatzlich nach DIN 1946 Teil 4. Nachweis der Resistenz
gegen mikrobielle Verstoffwechselbarkeit flir

eingesetzte Dichtungen und Fugendichtmassen z. B. durch
das ILH Berlin. Regelkonformitatsprifung nach oben
genannten betreffenden Regelwerken bei der
Gerateauslegung (Nachweis). Die gefertigten Gerate sind
einer Endprifung im Herstellerwerk mit Probelauf und
Schwingungsmessung zu unterziehen (mit Nachweis).
Hersteller zertifiziert nach DIN 1ISO 9001.

RLT- GERATEGEHAUSE

bestehend aus universell verwendbaren Einzelkammern,
die mit unterschiedlichen Funktionselementen
ausgestattet sind, einschlielich erforderlicher
elastischer Verbindungsstutzen mit Gegenrahmen und
Potentialausgleich. Die Einzelkammern bestehen aus
einer Rahmenkonstruktion aus seewasserbestandigen
Aluminium Hohlprofilen, mit Kunststoff Eckverbindern in
leicht zerlegbarer Ausflhrung. Alle Kammern mit
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luftdichten, biindig eingesetzten, austausch- und
abnehmbaren Gehausewanden, (Wandstarke 40 mm und
Revisionsttren mit Drehscharnieren 30 mm ) in
doppelschaliger Sandwichbauweise, frei von
durchgehenden Bohrungen und Undichtigkeiten. Bei
Innentemperaturen < -7 °C, nach Tieftemperaturkihlern <
7°C, thermisch entkoppelte Aluminium Rahmenkonstruktion
nach Klasse T2/TB 2 (DIN EN 1886). Alle anderen
Geréatebereiche nach Klasse T3/TB3 (DIN EN
1886).Gehausewande werden mitumlaufend
aufvulkanisierten, nahtlosen Dichtungen ohne
Trennstellen ausgestattet. Die Verbindung zwischen den
einzelnen Kammern erfolgt mit geschlossenporigen,
dauerelastischen EPDM Dichtungen. Zwischen den
einzelnen Luftaufbereitungselementen ist ein
Mindestabstand flir die Bedienung und Wartung
vorzuhalten. Registeranordnungen unmittelbar
hintereinander sind unzulassig. Alle Werkstoffe miissen
gegenulber den anzuwendenden Reinigungs- und
Desinfektionsverfahren bestandig sein. Samtliche
Geratefugen sind hygienisch und dampfdicht zu
schliellen. Es dirfen keine Kunststoffe eingesetzt
werden, die eine Verpilzung und Verkeimung fordern.
Messwerte der gesamten Gehausekonstruktion nach DIN EN
1886 gepriift durch z. B. TUV.

- WANDPANEELE

Vollflachig zwischen den beiden Blechwanden eingeklebte
Schall- und Warmeisolation zur dauerhaften Zusicherung
der physikalischen und brandschutztechnischen
Eigenschaften.

Hohe Paneelsteifigkeit (eigenstabil).

Seitenwande sind mit Kunststoffpratzen von auf3en
abnehmbar verschraubt oder wie sonstige Deckbleche von
innen verschraubt bzw. genietet.

Revisionswande sind mit Vorreiber-Klemmverschlissen und
bei Bedarf mit stabilen Kunststoffgriffen ausgestattet.

- TUREN

Revisionstiiren mit Drehscharnier werden mind. bei
Filter und Ventilatorkammer eingesetzt und erhalten
entweder Vorreiber Klemmverschlisse oder ab 1,6m
lichter Hohe Hebelverschlisse. Die Abdichtung zwischen
Tirblatt und Geraterahmen erfolgt durch eine umlaufende
Profilgummidichtung ohne Gehrungsschnitte in EPDM
Qualitat, die auf der Rahmenkonstruktion aufgesteckt

ist (aufgeklebte Dichtungen sind unzulassig). Die
verwendeten 3D-Scharniere sind horizontal, vertikal und
fur gleichmaRigen Anpressdruck nachstellbar. Im
Uberdruckbereich sind Tiren mit einer
Sicherheitsfangvorrichtung ausgestattet, die beim
Offnen im Betriebszustand ein Aufschlagen der Tiir
verhindert (keine Fangketten). In anschlaggeféhrdeten
Bereichen erhalten Tiren eine Turfeststellvorrichtung.

- SCHAUGLASER / BELEUCHTUNG
Schauglaser mit 195 mm Durchmesser und Innenbeleuchtung
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sind mind. in Ventilator- und Filterkammern und bei
Zuluftbefeuchtern Gehausebestandteil. Die Sichtfenster
bestehen aus Einscheiben-Sicherheitsglas, 8 mm dick
(kein Plexiglas) und einem Einbaurahmen aus Kunststoff.
Der Wandausschnitt ist Uber die Paneelstarke luftdicht
abgedeckt. Bei Innentemperaturen < -7 °C, nach
Tieftemperaturkihlern < 7°C und bei AuRengeraten mit
thermodynamischer Luftbehandlung, sind doppelt
verglaste Sichtfenster einzusetzen. Die Dichtigkeit und
Druckfestigkeit des Gehauses darf durch den Einbau der
Schaugléser nicht beeintrachtigt werden.
Innenbeleuchtung, glatt und reinigungsfahig,
vorzugsweise als LED-Leuchte, auf der Rlickwand oder im
Dachbereich montiert und auf3erhalb des Gerates auf eine
Abzweigdose verdrahtet. Leuchte aus Kunststoff
Schutzart IP 65.

- GERATEGRUNDRAHMEN

Gerategrundrahmen aus feuerverzinktem Stahlblech als
umlaufender U- Rahmen, nach AulRen offen, bei statischer
Erfordernis mit Quertraversen als Verstarkung und mit

der Unterseite des RLT- Gerates fest verbunden
(Schraubverbindung).

MPS - Stutzen

AnschluBstutzen zwischen RLT- Gerat und Kanalnetz zur
Schwingungsdampfung in flexibler Ausfihrung, mit
Potenzialausgleich. Hygienisch, akustisch und
kaltebricken- optimierte Ausfilhrung, bestehend aus

einem geschlossenporigem Gummi (MPS), mit innen glatter

und reinigungsfahiger Oberflache, ohne
Schraubverbindungen zwischen Gerat und externem
Anschluf3¢flansch SB 30.

LUFTREGEL-/ ABSPERRKLAPPEN- BAUTEIL
Luftregel- bzw. Absperrklappe, mit strémungstechnisch
optimierten, drehbar gelagerten Lamellen aus Aluminium-
Hohlprofilen, mit Verstellung tiber Vierkantwelle und

umlaufender Rahmeneinfassung mit folgenden Merkmalen:

- Strémungsgeschwindigkeit (ausgenommen Umluft und
Bypassklappen) max. 8 m/s.

- Zahnrader aus hygienischen Griinden
(Verschmutzungsneigung) auRerhalb des Luftstromes.

- Betatigung manuell oder mit Stellantrieb (Vorhaltung
Platzbedarf).

- Abdichtung der gegenlaufigen Lamellen untereinander
Uber eine Spezial- Lippendichtung in EPDM Qualitat.

Die Luftdichtigkeit der Klappen muss durch ein

Gutachten (z. B. TUV) nachgewiesen werden. Es sind gem.

DIN EN 1751 mindestens folgende Werte einzuhalten:

Fir Jalousieklappen in lippendichter Ausfiihrung:
Klappenleckage : Klasse 2,
Rahmenleckage : Klasse A
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Far Jalousieklappen in Hygieneausfuhrung:
Klappenleckage : Klasse 4,
Rahmenleckage : Klasse B

FILTER- BAUTEIL

Eigenstabile Einbaurahmenkonstruktion zur Aufnahme der
einzelnen Taschenfilterelemente, mit auf der
Rahmenkonstruktion umlaufend aufgesteckter,
geschlossenporiger Hohlprofildichtung in EPDM Qualitt,
gegen Nebenluft dicht abgeschottet. Befestigung des
Filterrahmens mit Spezial-Spannverschlissen, die einen
leichten Filterwechsel von der Staubluftseite

(vorzuhalten ist als Platzbedarf min. eine

Taschenlange) gewahrleisten. Min. Guteklasse ISO
ePM1>=60% (F7Q) nach DIN EN ISO 16890, Filterflache
min. 10 m?/ m? Anstrémflache.
Filterdifferenzdruckliberwachung mit Zeigermanometer.

KREISLAUFVERBUNDSYSTEM Zuluft
Warmerlickgewinnungssystem (rekuperativ), mit TOV -
Nachweis einer Baumusterpriifung (Ubertragungsgrade) und
Druckverluste (Luft- und Soleseite) des Gesamtsystems
nach DIN EN 308, bestehend aus:

Warmelubertrager flir Wasser bzw. Glykol/Sole-Betrieb
Rohrpaket aus nahtlos gezogenen Kupferrohren, die
mechanisch aufgeweitet werden um den Presssitz der
Hochleistungslamellen mit maximalem thermischen Kontakt
zu garantieren. Der Lamellenabstand ist variabel, min.
jedoch 2,0 mm.

Das Lamellenpaket ist in einem Gehause aus Edelstahl
mind. 1.4301 gefasst, Sammel- und Verteilerrohre sind

in Kupfer ausgefihrt.

Um eine maximale Warmerickgewinnungsleistung zu
gewahrleisten, ist die Schaltung der Warmedubertrager so
auszufiihren, dass Gleichstromanteile eliminiert,
Kreuzstromanteile minimiert und Gegenstromanteile
maximiert sind. Es hat ein rechnerischer Nachweis zu
erfolgen, dass der Gegenstromanteil > 99 % betragt.
Dimensionierung der Warmeubertragerflachen unter
trockenen Bedingungen, ohne Entfeuchtung. Fur die
Detektion etwaiger Leckagen ist im Innern des Registers
ein Feinvakuum von 10-10 mbar zu erzeugen.
Vollstandiger auerer Oberflachenscan mit Helium als
Nachweis der Dichtigkeit. Nachweis je Prifling ist

durch Protokoll zu dokumentieren. Zu Reinigungszwecken
Einbau des Warmeubertragers im RLT Gerat auf Schienen,
die eine generelle Ausziehbarkeit gewahrleisten.

Um eine Reinigung bis in den Kern zu ermoglichen, sind
Warmeubertrager mit mehr als 300 mm Bautiefe bezogen
auf einen Lamellenabstand von 2mm nach EN 13053 in der
Bautiefe geteilt auszufiihren. In diesem Fall ist die
Verbindungsverrohrung der einzelnen Register
untereinander von Hersteller auszufiihren.

Isolierte Rohrdurchflihrung, durch die Wandpaneele nach
Aufden herausgefihrt, mit Auengewindeanschlissen,
luftdicht Gber Rosetten abgedichtet.
Kondensatsammelwanne aus Edelstahl min. 1.4301 oder
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Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Aluminium min. AIMg, zur vollstédndigen
Entleerungsmaoglichkeit mit Gefalle zum seitlichen
Ablaufstutzen.

Die Neigungswinkel sind so zu bemessen, dass bei Wannen
nach Zuschittung von 5 | Wasser pro m? Wannenflache
min. 95% in 10 Minuten ablaufen (Nachweis durch
Baumusterprifung durch einen vereidigten
Sachverstandigen erforderlich).

Im eingebauten Zustand von beiden Seiten einsehbar und
reinigbar. Betriebscharakteristik (Leistung und
Druckverluste) zertifiziert durch den TUV, z. B. durch

den TUV Nord und das Technikum in Luzern (Nachweis).

KREISLAUFVERBUNDSYSTEM Abluft

(Beschreibung siehe Zuluft)

Rohrpaket aus nahtlos gezogenen Kupferrohren, die
mechanisch aufgeweitet werden um den Presssitz der
Hochleistungslamellen mit maximalem thermischen Kontakt
zu garantieren. Der Lamellenabstand ist variabel, min.
jedoch 2,5 mm.

Das Lamellenpaket ist in einem Gehduse aus Edelstahl
mind. 1.4301 gefasst, Sammel- und Verteilerrohre sind

in Kupfer ausgefuhrt.

Kondensatsammelwanne aus Edelstahl min. 1.4301 oder
Aluminium min. AIMg, zur vollstédndigen
Entleerungsmaoglichkeit mit Gefalle zum seitlichen
Ablaufstutzen.

Die Neigungswinkel sind so zu bemessen, dass bei Wannen
nach Zuschittung von 5 | Wasser pro m? Wannenflache
min. 95% in 10 Minuten ablaufen (Nachweis durch
Baumusterprifung durch einen vereidigten
Sachverstandigen erforderlich).

TROPFENABSCHEIDER- BAUTEIL
Tropfenabscheiderprofile aus talkumverstarktem PPTV,
temperaturbestandig bis 100 Grad C, mit hohem
Abscheidegrad und geringem Luftwiderstand. Die Lamellen
sind in ein selbsttragendes Gehause gefasst und zur
Reinigung ausbaubar. Der Tropfenabscheider kann
entfallen, wenn durch experimentelle Baumusterpriifungen
(TUV- Gutachten) nachgewiesen wird, dass ein
Tropfenmitriss ausgeschlossen ist. In diesem Fall ist
jedoch eine Leerkammer mit Revisionsdeckel fir die
einfache Nachristung des Tropfenabscheiders vorzusehen.

EC Hochleistungs-Antriebsmodul
Komplett-Einbaumodul, direkt angetrieben, einseitig
saugend, Radiallaufrad aus hochfestem Verbundmaterial
mit rotierendem unbeschaufelten Diffusor flr hohe
Wirkungsgrade aufgebaut auf einen elektronisch
kommutierten AuRenldufermotor mit integrierter
Elektronik.

5 rickwarts gekrimmte, 3D profilierte Laufradschaufeln
fur bestes akustisches Verhalten und reduzierten
Drehklang, stromungsoptimierte Einstromdise mit
Messmaglichkeit zur Volumenstrombestimmung.
Drucktransmitter mit Display zur Volumenstromanzeige in
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Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

m?3/h inkl. werksseitiger Parametrierung optional.
AuBenlaufer-Gleichstrommotor mit Permanentmagneten und
integrierter Leistungselektronik zur effizienten,

stufenlosen Drehzahlregelung:

Wirkungsgradniveau > |E4

Integrierter Motorschutz

Aktives Temperaturmanagement

Leistungsfaktorkorrektur

Hochster EMV-Standard, Storsicherheit/Storfestigkeit

nach EN 61000-6-2 (Industrie)

Rillenkugellager mit Lebensdauerschmierung
Spannungsbereiche 1~200-277 V, 50/60 Hz bzw. 3~380-480
V, 50/60 Hz (je nach Ausflihrung)

Klemmkasten mit einfach zuganglichem Anschlussbereich
RS485/MODBUS RTU Schnittstelle standardmaRig integriert
Motorlaufrad statisch und dynamisch ausgewuchtet gemaf
DIN /ISO 1940, Teil 1 Wuchtgiite G 6.3.

Fir die bauseitige Nutzung sind folgende Anschliisse auf
eine von auften zugangliche Anschlussklemmbox zu
verdrahten:

- 1 bzw. 2 Stérmelderelais Offner/SchlieRer (je nach
Ausfiihrung)

- Sollwerteingang Drehzahl 0-10 V

- Digitaleingang Freigabe

- Analogausgang Status (je nach Ausfiihrung)

- Anschluss externer Potentiometer (+10 V)

- Ausgang +24 V (je nach Ausfiihrung)

- Ausgang Volumenstrom 0-10 V, bzw. 2-10 V (je nach
Ausfiihrung)

- Ausgang Volumenstrom 0-20 mA, bzw. 4-20 mA (je nach
Ausfiihrung)

- Modbus RTU (A und B)

Schaugléaser mit 200 mm Durchmesser, bestehend aus
Einscheiben-Sicherheitsglas, 8 mm dick (kein Plexiglas)
und einem Einbaurahmen aus Kunststoff.

Der Wandausschnitt ist Uber die Paneelstarke luftdicht
abgedeckt

Bei Innenlufttemperaturen < -7 °C, nach
Tieftemperaturkihlern < 7°C und bei AuRengeraten mit
thermodynamischer Luftbehandlung, sind doppelt
verglaste Sichtfenster einzusetzen.

Die Dichtigkeit und Druckfestigkeit des Gehauses darf
durch den Einbau der Schauglaser nicht beeintrachtigt
werden Innenbeleuchtung, glatt und reinigungsfahig,
vorzugsweise als Flach- Energiesparleuchte (11 Watt fir
230 V), auf der Riickwand oder im Dachbereich montiert
und aulRerhalb des Gerates auf eine Abzweigdose
verdrahtet. Leuchte aus Kunststoff Schutzart IP 65.

Um einen optimalen Korrosionsschutz zu garantieren,
sind das Ventilatorlaufrad, die Einlaufduse, die
Trageinheit bzw. Motorbock sowie die Distanzhalter zur
Ventilatorschottwand korrosionsgeschitzt, aus
Edelstahl, Aluminium oder pulverbeschichtet.
Bedienungstlir zusatzlich mit Verschluss, der nur mit
Werkzeug zu 6ffnen ist und Hinweisschild, dass ein
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Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Offnen nur bei Stillstand zulassig ist. Probelauf und
Feinwuchtung im Herstellerwerk, mit Protokollierung der
Restschwinggeschwindigkeiten, gemessen in unmittelbarer
Nahe der Kraftlibertragung, an min. je 2 Positionen auf
dem RLT- Gerateboden und am Ventilator, bei
Auslegungsdrehzahl und in der Auslauframpe (Nachweis,
mit Protokollierung der max. Schwinggeschwindigkeiten).

VOLUMENSTROMMESSSYSTEM

Druckentnahme tber die Druckmesseinrichtung
(Ringleitung) in der Einlaufdise des Ventilatorrades

und an der Saugseite des Ventilators und Anschluss der
Messleitungen an einen Drucktransmitter, mit
radizierendem Ausgang (0-10 V, bzw. 0-20 mA) zur
Volumenstrommessung (Versorgungsspannung 24 V,
bauseits).

ERHITZER-BAUTEIL

Rohrpaket aus nahtlos gezogenen Kupferrohren, die
mechanisch aufgeweitet werden um den Presssitz der
Hochleistungslamellen mit maximalem thermischen Kontakt
zu garantieren. Der Lamellenabstand ist variabel, min.
jedoch 2,0 mm. Das Lamellenpaket ist in einem Gehduse
aus verzinkter Oberflache gefasst. Sammel- und
Verteilerrohre sind in beschichtetem Stahlrohr

ausgefihrt. Fir die Detektion etwaiger Leckagen istim
Innern des Registers ein Feinvakuum von 10-10 mbar zu
erzeugen. Vollstandiger aulierer Oberflachenscan mit
Helium als Nachweis der Dichtigkeit. Nachweis je

Prifling ist durch Protokoll zu dokumentieren. Zu
Reinigungszwecken Einbau des Warmeubertragers im RLT
Gerat auf Schienen, die eine generelle Ausziehbarkeit
gewahrleisten. Rohrdurchfihrung mit
Aussengewindeanschlissen durch die Geratewandpaneele
nach Aufden herausgefihrt, mit Auflengewindeanschlissen,
luftdicht Gber Rosetten abgedichtet.

Betriebscharakteristik (Leistung und Druckverluste)
zertifiziert z.B. durch den TUV (Nachweis).

2.1 KOMBINIERTES ZU- UND ABLUFTGERAT
Anl. RLO1 Werkstatten

GERATEGEHAUSE
SPEZIFISCHE DATEN ZULUFT
EU 1253/2014 : ErP 2018
Energieeffizienzklasse RLT 01
zertifiziert durch TUV Sid : A+
Fabrikat :

Mindest- Blechdicke Innen : 1 mm
Mindest- Blechdicke Au3en : 1 mm
Oberflachen Innen

Rahmenprofile : Aluminium
Wandpaneel : verzinkt
Bodenpaneel : verzinkt
Oberflachen Aussen
Rahmenprofile : Aluminium
Wandpaneel : beschichtet
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-ABMESSUNGEN

Hohe, ohne Grundrahmen : max. 1365 mm
Breite, ohne Anschliisse : max. 1365 mm
Lange, ohne Anschlisse : max. 4380 mm
Hohe Grundrahmen : 150 mm

Gewicht : max. 1500 kg
Luftgeschwindigkeit im Gerat: 1,4 m/s
Luftgeschwindigkeitsklasse

nach DIN EN 13053 : V1

- ISOLIERUNG

Art : Mineralfaser

Gewicht : 120 kg/m?
Wandpaneelverbindung : vollflachig verklebt, lose
eingelegte Isolierung nicht zulassig
Brandschutzklasse nach

DIN 4102 : A1 nicht brennbar

- MECHANISCHE FESTIGKEIT
Gehauseklasse DIN EN 1886 : D1 (M)
Max. Durchbiegung : 4 mm/m (M)
Druckfestigkeit : bis 2500 Pa

- LUFTDICHTHEIT

Dichtheitsklasse des Gehauses

DIN EN 1886 : L2 (R), L1 (M)

Scharniere, nachjustierbar : 3D

Leckluftrate -400 Pa : max. 0,44 I/s/m? (R)
Leckluftrate +700 Pa : max. 0,63 I/s/m? (R)
Filterbypassleckluftrate 400 Pa : max. 0,5 % des
Nennvolumenstroms (M)

- THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Warmedurchgang DIN EN 1886 : T2 (M)
Warmedurchgangszahl U : 0,80 W/m?/K (M)
Warmebriicken DIN EN 1886 : TB2 (M)
Warmebrickenfaktor kb : 0,61 (M)

- AKUSTIK/ SCHALLDAMMUNG
Einfligungsdammmalf

DIN EN 1886 De

125Hz : 11 dB

250Hz : 20 dB

500Hz: 22 dB

1000Hz : 23 dB

2000Hz : 27 dB
4000Hz : 35 dB

8000Hz : 40 dB

KOMPONENTEN ZULUFT

Der Luftstrang besteht aus folgenden Komponenten in
Luftrichtung:

Stutzen
Klappe
Leerteil
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Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Kompakffilter
Warmelubertrager KVS
Leerteil

Ventilator

Erhitzer

Leerteil

Stutzen

KLAPPEN

Anzahl Klappen

AUL :1 Stk

Hohe x Breite : 1.170 x 1.170 mm
Anzahl Antriebe : 1 Stk
Drehmoment je Teilklappe : 13 Nm
Rahmen verzinkt

Dichtigkeit nach DIN EN 1751 Klasse 2
Klappengewicht (ges.) : 40,0 kg
Druckverlust (Klappen) : 4 Pa

KOMPAKTFILTER

Luftmenge : 8000 m3h

Filterklasse : ISO ePM1>=60% (F7Q)
Filterflache : 68,0 m?
Filteranstromflache : 1,4 m?
Anfangswiderstand : 28 Pa
Endwiderstand max. : 85 Pa
Auslegungswiderstand : 56 Pa
Filtergewicht : 39,9 kg
Filtertaschen 592 x 592 mm : 4 Stk
Taschenlange : 292 mm
Einbaurahmen : verzinkt
Medienrahmen : Kunststoff
Medienmaterial : Glasfaser
Zeigermanometer

M2000 Magnehelic : 1 Stk
Druckbereich 500 Pa

Messnippel : 2 Stck

KREISLAUFVERBUNDSYSTEM

ZULUFT : 8000 m?¥h
Rickwarmzahl (AUL) : 68 % (trocken)
Rickwarmzahl (AUL) : . % (trocken)
(bezogen auf ausgeglichene Luftmengen)
Effizienzklasse : . nach DIN EN 13053:2020
OACF-Klasse : nach DIN EN 16798-3:2017

Betriebspunkt 1. unter Bertcksichtigung
Vereisungsschutz

Temperatur Aussenluft : -12,0 °C
Temperatur Zuluft : ................ °C
Leistung @ ..ccoocuveeeene KW

Betriebspunkt 2. Nach EN308
Temperatur Aussenluft : 5,0 °C

Temperatur Zuluft: ................. °C
Temp. Medium Eintritt : ................. °C
Temp. Medium Austritt : ................. °C
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Alle Wahrungsangaben in EUR
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Leistung @ ...occoveeennen KW

Betriebspunkt 3. Sommerfall
Temperatur Aussenluft : 32,0°C / 50%
Temperatur Zuluft: ................. °C
Leistung: ....cccceneeees KW

Druckabfall Luftseite : Pa
Medium : Sole 25 % -14C
Medium Massenstrom : m?%h
Druckabfall Medium : kPa
Gesamtflache WRG: : .............. m?3
Flachenreserve : .............. %
Gewichte WRG:

1. WRG Stufe : .............. kg
2. WRG Stufe : .............. kg
3. WRG Stufe: . kg
Rahmen in 1.4301

Sammler Kupfer

VENTILATORDATEN (nach RLT)
Ventilator Zuluft : 8000 m3/h
Druckverlust (ext.) : 600 Pa
Leistungsbedarf: . kW
Ventilatordrehzahl : . 1/min
Wirkungsgrad (stat.) : 78,6 %
Wirkungsgrad (tot.) : 80,7 %
Gesamtdruckerhéhung (stat.): . Pa
dynamischer Druck : 22 Pa
Schalleistungspegel Lw5 : 81 dB
Schalleistungspegel Lw6 : 88 dB

MOTORDATEN
Motorleistung : .. KW
Motordrehzahl : . 1/min

Motorstromaufnahme : 4,67 A
Motorspannung : 400 V

Wirkungsgrad : . %

Leistung Pm (incl. FU) : . kW

Spezifische Ventilator-

leistungsaufnahme (RLT) : .. W/m3s = SFP
Leistungsaufnahmeklasse : P1

ZUBEHOR

Volumenstrommesssystem 1 x .., Aussen
Ringleitung nach auflen 1 x
Steuerleitungen 1 x

Reparaturschalter 1 x , 3-polig

WARMEUBERTRAGER Erhitzer
Leistung : 59,3 kW

Bauart : CU/AL

Rohrgeometrie : rund

Luftmenge : 8000 m¥h
Rohrreihen : 3

Nenndruck : 16 bar
Lamellenabstand : 4,0 mm
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Alle Wahrungsangaben in EUR

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Lamellendicke : 0,25 mm
Lamellenflache : 55,2 m?
Lufttemperatur (Eintritt) : 0,0 °C
Lufttemperatur (Austritt) : 22,0 °C
Druckabfall Luftseite : 25 Pa
Medium : Wasser

Medium Massenstrom : 5,17 m?3/h
Medium Volumen : 15,6 |

Temp. Medium Eintritt : 55,0 °C
Temp. Medium Austritt : 45,0 °C
Druckabfall Medium : 6,9 kPa
Nennweite (Vor-/ Ricklauf) : 32 mm
Gesamtgewicht : 61 kg

Rahmen verzinkt

Zubehor / Bemerkungen

Sichtfenster : 2 Stck

Geratelampe 230V AC 6,7W LED : 2 Stck
Kabeldurchflhrung : 10 Stck

SPEZIFISCHE DATEN ABLUFT

EU 1253/2014 : ErP 2018
Energieeffizienzklasse RLT 01
zertifiziert durch TUV Sid : A+
Fabrikat :

Mindest- Blechdicke Innen : 1 mm
Mindest- Blechdicke Au3en : 1 mm
Oberflachen Innen

Rahmenprofile : Aluminium
Wandpaneel : verzinkt
Bodenpaneel : verzinkt
Oberflachen Aul3en
Rahmenprofile : Aluminium
Wandpaneel : beschichtet

ABMESSUNGEN

Hohe, ohne Grundrahmen : max. 1365 mm
Breite, ohne Anschlisse : max. 1365 mm
Lange, ohne Anschlisse : max. 3720 mm
Hoéhe Grundrahmen : 150 mm

Gewicht : max. 1300 kg
Luftgeschwindigkeit im Gerét : 1,4 m/s
Luftgeschwindigkeitsklasse

nach DIN EN 13053 : V1

- ISOLIERUNG

Art : Mineralfaser

Gewicht : 120 kg/m?

Wandpaneelverbindung : vollflachig verklebt, lose
eingelegte Isolierung nicht zulassig
Brandschutzklasse nach

DIN 4102 : A1 - nicht brennbar

- MECHANISCHE FESTIGKEIT
Gehauseklasse
DIN EN 1886 : D1 (M)
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Max. Durchbiegung : 4 mm/m (M)
Druckfestigkeit : bis 2500 Pa

- LUFTDICHTHEIT

Dichtheitsklasse des Gehauses

DIN EN 1886 : L2 (R), L1 (M)

Scharniere, nachjustierbar : 3D

Leckluftrate -400 Pa : max. 0,44 I/s/m? (R)
Leckluftrate +700 Pa : max. 0,63 I/s/m? (R)
Filterbypassleckluftrate 400 Pa : max. 0,5 % des
Nennvolumenstroms (M)

- THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
Warmedurchgang

DIN EN 1886 : T2 (M)
Warmedurchgangszahl U : 0,80 W/m?/K (M)
Warmebricken

DIN EN 1886 : TB2 (M)
Warmebrickenfaktor kb : 0,61 (M)

- AKUSTIK/ SCHALLDAMMUNG
Einflgungsdammmalf
DIN EN 1886 De
125Hz: 11 dB
250Hz:20 dB
500Hz:22 dB
1000Hz:23 dB
2000Hz:27 dB
4000Hz:35 dB
8000Hz:40 dB

KOMPONENTEN ABLUFT
Der Luftstrang besteht aus folgenden Komponenten in
Luftrichtung:

Stutzen

Leerteil

Kompakffilter

Leerteil

Ventilator
Warmelubertrager KVS
Leerteil

Klappe

Stutzen

KOMPAKTFILTER

Luftmenge : 8000 m3h

Filterklasse : ISO ePM1>=60% (F7Q)
Filterflache : 68,0 m?
Filteranstromflache : 1,4 m?
Anfangswiderstand : 28 Pa
Endwiderstand max. : 85 Pa
Auslegungswiderstand : 56 Pa
Filtergewicht : 39,9 kg
Filtertaschen 592 x 592 mm : 4 Stk
Taschenlange : 292 mm
Einbaurahmen : verzinkt
Medienrahmen : Kunststoff
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Medienmaterial : Glasfaser
Zeigermanometer

M2000 Magnehelic : 1 Stk
Druckbereich 500 Pa
Messnippel : 2 Stck

VENTILATORDATEN (nach RLT)
Ventilator Abluft : 8000 m3/h
Druckverlust (ext.) : 600 Pa
Leistungsbedarf : kW
Ventilatordrehzahl :  1/min
Wirkungsgrad (stat.) : 78,7 %
Wirkungsgrad (tot.) : 80,9 %
Gesamtdruckerhoéhung (stat.):  Pa
dynamischer Druck : 22 Pa
Schalleistungspegel Lw5 : 81 dB
Schalleistungspegel Lw6 : 88 dB

MOTORDATEN
Motorleistung : .. kW
Motordrehzahl : . 1/min

Motorstromaufnahme : 4,67 A
Motorspannung : 400 V

Wirkungsgrad : .. %

Leistung Pm (incl. FU) : .. kW

Spezifische

Ventilator-

leistungsaufnahme (RLT) : .. W/m?3s = SFP
Leistungsaufnahmeklasse : P1

ZUBEHOR

Volumenstrommesssystem 1 x .., Aussen
Ringleitung nach aufen 1 x

Steuerleitung 1 x

Motorausbaubhilfe

Reparaturschalter 1 x , 3-polig

KREISLAUFVERBUNDSYSTEM
ABLUFT

Bauart : Kihler, CU/AL
Rohrgeometrie : rund
Luftmenge : 8000 m¥h
Rohrreihen :  Stlick

Betriebspunkt 1. Winterfall mit Vereisungsschutz
Temperatur Abluft: 20,0 °C /10 %

Temperatur Fortluft : ................ °C

Leistung : ............... KW

Betriebspunkt 2. nach EN308

Temperatur Abluft : 25,0 °C /10 %

Temperatur Zuluft: ................. °C
Temp. Medium Eintritt : ................. °C
Temp. Medium Austritt : ................. °C
Leistung: ....ccccceneeees KW

Betriebspunkt 3. Sommerfall
Temperatur Abluft : 25,0 °C /50 %

Seite 29 von 74



Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Temperatur Fortluft : ................ °C
Leistung : ............... KW

Nenndruck : 16 bar
Medium : Glykol N 25%
Lamellenabstand : 2,5 mm

Lamellenflache : .............. m?
Druckabfall Luftseite : Pa
Medium : Sole 25% -14C
Medium Massenstrom : . m?h
Druckabfall Medium: . kPa

1. WRG Stufe : .............. kg

2. WRG Stufe : .............. kg

3. WRG Stufe: . kg
Rahmen in 1.4301
Sammler Kupfer

KLAPPEN

Anzahl Klappen

FOL :1 Stk

Hohe x Breite : 1.170 x 1.170 mm
Anzahl Antriebe : 1 Stk
Drehmoment je Teilklappe : 13 Nm
Rahmen verzinkt

Dichtigkeit nach DIN EN 1751 Klasse 2
Klappengewicht (ges.) : 40,0 kg
Druckverlust (Klappen) : 4 Pa

Zubehor / Bemerkungen

Sichtfenster : 2 Stck

Geratelampe 230V AC 6,7W LED : 2 Stck
Kabeldurchflhrung : 10 Stck

GERATE - AKUSTIK

ABSTRAHLUNG GEHAUSE (Schallleistung):
Schallleistung Ventilator Abluft : 82 dB(A)
Schallleistungspegel Gehause(Lw) Abluft : 61 dB(A)
Schallleistung Ventilator Zuluft : 83 dB(A)
Schallleistungspegel Gehause(Lw) Zuluft : 62 dB(A)
Gesamtschallleistung Ventilatorgehduse : 64 dB(A)

ABSTRAHLUNG IM STUTZEN (Schallleistung):

125 250 500 1000 2000 4000 8000

S Hz

RL 64 72 75 72 71 62 59

79 dB(A)

FO 70 76 84 81 79 74 64
87 dB(A)

AL 63 72 74 69 66 58 54
78 dB(A)

ZL 72 77 85 83 84 75 68
89 dB(A)

Folgendes Fabrikat erfillt die v. g. Bedingungen:

Seite 30 von 74
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Bauvorhaben
Wirtschaftseinheit

Instandsetzung Werkstitte
'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'

Leistungsverzeichnis Liftung

17.06.2026

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

2.2

23

Fabrikat der Planung: Howatherm
Typ der Planung: ETA 40T 4,0 M (Zuluft)
ETA 40T 4,0 M (Abluft)

gew. Fabrikat:

Lo =TT 1Y/ o

kompl. liefern

1 St 0,00

Kabelverschraubungen Zu- und Abluftgerat
fur vorgenanntes RLT-Gerat

Fir die Kabeleinfuhrung von Leitungen fur Fuhler,
Differenzdrucksensoren, Klappenstellantriebe, Ventile,
Pumpen, usw. innerhalb des Zuluft- und des
Abluftgerates sind Kabelverschraubungen zu
berucksichtigen, die vom Geratehersteller im Werk zu
liefern und montieren sind (in Abstimmung bzw. nach
Vorgabe des Auftragnehmers).

Diese Position beinhaltet
- die Abstimmung mit dem Geratehersteller iber Anzahl,
Position und

Grole der Verschraubungen
- die Lieferung und Montage der erforderlichen
Kabelverschraubungen

im Werk des Gerateherstellers

Hinweis:

Bevor die Kabelverschraubungen vom Geratehersteller
montiert werden, muss der Auftragnehmer fir das Gewerk
Gebaudeautomation die Grofke und Anzahl der
Verschraubungen im Rahmen der Werk- und Montageplanung
prufen und zur Ausflihrung freigeben.

Die Koordinierungspflicht obliegt dem Auftragnehmer fiir
das Gewerk Raumlufttechnik.

1 psch 0,00

Montage Liftungsgerate

Aufstellung und betriebsfertige Montage der v. g.
Liftungsgerate unter Gestellung der notwendigen Hebe-
und Transportwerkzeuge in der Technikzentrale im 1.
Obergeschoss. Des Weiteren ist die Technikzentrale vom
Schulhof aus zugéanlich, der sich in einem Innenhof
befindet und nur tber eine enge Durchfahrt zu erreichen
ist.

0,00

0,00

Ubertrag:
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Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben
Wirtschaftseinheit

Instandsetzung Werkstitte
'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'

Leistungsverzeichnis Liftung

17.06.2026

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

24

Zur Schallentkopplung sind unter allen Geraten
vollflachig Schallddmmstreifen vorzusehen. Die Kosten
hierfir sind in diese Position einzukalkulieren.

Die Luftungsgerate werden im 1. Obergeschoss in einer
Technikzentrale aufgestellt. Der Zugang erfolgt von
aufden lber eine doppelfliigelige Tir B x H = ca. 1,80 x
1,70 m. Tiefe der Aufstellflache vor der Tur ca. 4,00

m. Von aufRen nach innen ist ein H6henunterschied von
ca. 20 - 30 cm zu bericksichtigen.

Die Luftungsgerate werden in geteilter Ausfiihrung und
einem Geraterahmen angeliefert.

Zuluftgerat: 2 Stick Geratekuben

Abluftgerat: 2 Stiick Geratekuben

Zur Einbringung in die Technikzentrale sind die
einzelnen Module mittels Autokran oder dergleichen auf
die Dachterasse des 1. Obergeschosses zu bringen
(Beschreibung siehe oben). Die Dachterasse ist auch
Uber eine Treppe im Innenhof zuganglich. Von dort
mussen die Module zum Aufstellplatz in der
Technikzentrale transportiert werden. In der Zentrale
sind die Gerate funktionsfertig zusammen zu bauen.

Die Anlieferung, Baustelleneinrichtung und der
Montagebeginn sind mit der Bauleitung abzustimmen. Fur
die Abwicklung der Transport- und Montagekosten sind
vom Auftragnehmer entsprechende Transport- und
Montageversicherungen in ausreichender Hohe
abzuschliel3en. Diese Kosten sowie die Kosten fir die
erforderlichen Genehmigungen, etc. sind ebenfalls
einzukalkulieren. Die Baustelle ist wahrend der
Montagearbeiten entsprechend den einschlagigen
Vorschriften abzusperren und zu sichern. Pauschal:

1 psch 0,00

Sondersiphon, saugseitig

mit eingelegter Schwimmerkugel als Rickschlagventil,
selbstflillend und selbstschlieRend, geeignet fir einen
maximalen Unterdruck von 3.500 Pa. Polypropylen PP,
Zulaufanschluss mit Gummimanschette, Gerateanschliusse
%" - 17" (DN 15 - DN 40), Ablaufdurchmesser DN 40,
geringe Bauhohe durch Schragstellung bzw. Anpassung,
Schraubdeckel fur Befillung und Reinigung, freier

Ablauf, keine direkte Verbindung mit der

Abwasserleitung.

gew. Fabrikat: ...........ccooeei

Ubertrag:

0,00

Ubertrag:
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Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben
Wirtschaftseinheit

Instandsetzung Werkstitte
'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'

Leistungsverzeichnis Liftung

17.06.2026

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

2.5

JEW. TYP! i

liefern und montieren

2 St 0,00

Sondersiphon, druckseitig

als fullbarer Siphon geeignet, mit eingelegter
Schwimmerkugel als Rickschlagventil fir einen maximalen
Uberdruck von 2.200 Pascal, bei einem Sicherheitsfaktor

von 1,5. Polypropylen PP, Zulaufanschluss mit
Gummimanschette, Gerateanschlisse %" - 1 /2" (DN 15 - DN
40), Ablaufdurchmesser DN 40, geringe Bauhdhe durch
Schragstellung bzw. Anpassung, Schraubdeckel fir
Befullung und Reinigung, freier Ablauf, keine direkte
Verbindung mit der Abwasserleitung.

gew. Fabrikat: .........ccociiii

geW. TYP: coeeiiiee i

liefern und montieren
2 St 0,00

2 Liiftungsgerite und Ventilatoren

Ubertrag:

0,00

0,00

0,00
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Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung

Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
3 Luftungskanaile, Standard

Liftungskanale (Standard)

Zu- und Abluftkanale aus verzinktem Stahlblech nach DIN
EN 1505/1507, Verbindungen mittels verz. Winkelrahmen
bzw. Hohlprofilwinkeln mit Einsteckverbindern (Treib-
schieber sind nicht zulassig) sowie des erforderlichen
Dichtungsmaterials (Nachweis der Zulassung aufgrund der
mikrobiologischen Beschaffenheit ist durch den AN vor
Montagebeginn vorzulegen) und der verzinkten
Verbindungsschrauben, in verschiedenen Langen, einschl.
der erforderlichen Ausschnitte fur Gitter. Kanale in
Dichtheitsklasse ATC 3 nach DIN EN 16798-3 (11/2017).
Druckstufe Niederdruck (N): Druckbereich +1.000 Pa bis
-500 Pa.

Entsprechend den v. g. Normen und Druckstufen sind die
Kanale in Abhangigkeit von der Kantenlange in den
Blechstarken 0,6 mm bis 1,2 mm bzw. nach DIN EN 1507 in
Abhangigkeit von der Verformung der Kanalwande unter
Unterdruck (Eindriicken) bzw. Uberdruck (Ausbeule)
auszufihren.

Kanale mit einem Seitenverhaltnis von tber 1 : 3

erhalten Abschottungen bzw. Kanalstreben (Aussteifungen
sind, wenn technisch machbar, auRen anzubringen - bei
erhdhter Druckbelastung sind in Ausnahmeféllen runde
Profile innen auszufiihren), diese werden zusatzlich
aufgemessen und verrechnet. Das Aufmal} der Kanale
erfolgt nach DIN 18379.

Alle Gehange und Befestigungen dlirfen nicht geschossen,
sondern mussen gebohrt und mit Dubeln befestigt werden.
Die Kanale sind so zu befestigen, dass durch
Stromungsgerausche keine Belastigungen enstehen kdnnen.
Somit ist keine direkte Befestigung zwischen Kanal und
Baukdrper zuldssig.

Lieferung und Montage einschl. der erforderlichen
Befestigungskonstruktionen in verzinkter Ausflihrung
sowie der erforderlichen Metalldlbel. Als
Befestigungsmaterialien sind Erzeugnisse der Fa. Metu
oder gleichwertig mit Schallschutzeinlagen vorzusehen.

Bei Verwendung von Befestigungssystemen missen diese
auf Standsicherheit, Durchbiegung unter
Brandbeanspruchung in Anlehnung an DIN 4102-2 ausgelegt
werden. Bei Verwendung von Tragersystemen ist ein
entsprechender Eignungsnachweis vorzulegen.

Mauer- und Deckendurchfihrungen sind mit einer mind. 30
mm starken, nichtbrennbaren Isolierung zu versehen
(separate Position).

Seite 34 von 74



Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben
Wirtschaftseinheit

Instandsetzung Werkstitte

'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung

17.06.2026

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

3.1

3.2

3.3

34

3.5

In Teilbereichen muss die Dammung der Liftungskanale
vor der Kanalmontage durchgefiihrt werden. Die Arbeiten
mussen somit in Abstimmung mit dem Gewerk Technische
Warmedammung ausgefuhrt werden.

Montagehdéhe bis 4,50 m.

Bemerkung:
Die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" ist unbedingt
einzuhalten.

liefern und montieren

Zu- und Abluftkanale aus verz. Stahlblech, Kanale in
Dichtheitsklasse ATC 3 nach DIN EN 16798. Sonst wie vor
beschrieben, jedoch fir Kanale bis zu einer max.
Kantenlange von 500 mm.

liefern und montieren

70 m?

Zu- und Abluftkanale aus verz. Stahlblech, Kanale in
Dichtheitsklasse ATC 3 nach DIN EN 16798. Sonst wie vor
beschrieben, jedoch fiir Kanale bis zu einer max.
Kantenlange von dber 500 bis 1.000 mm.

liefern und montieren

100 m?

Zu- und Abluftkanale aus verz. Stahlblech, Kanale in
Dichtheitsklasse ATC 3 nach DIN EN 16798. Sonst wie vor
beschrieben, jedoch fir Kanale bis zu einer max.
Kantenlange von dber 1.000 bis 1.500 mm.

liefern und montieren

75 m?

Zu- und Abluftkanale aus verz. Stahlblech, Kanale in
Dichtheitsklasse ATC 3 nach DIN EN 16798. Sonst wie vor
beschrieben, jedoch fir Kanale bis zu einer max.
Kantenlange von dber 1.500 bis 2.000 mm.

liefern und montieren

30 m?

Zu- und Abluftkanale aus verz. Stahlblech, Kanale in
Dichtheitsklasse ATC 3 nach DIN EN 16798. Sonst wie vor
beschrieben, jedoch fir Kanale bis zu einer max.
Kantenlange von tdber 2.000 mm.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ubertrag:
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Bauvorhaben
Wirtschaftseinheit

Instandsetzung Werkstitte
'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'

Leistungsverzeichnis Liftung

17.06.2026

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

3.6

3.7

liefern und montieren

10 m? 0,00

Zu- und Abluftkanale wie vor beschrieben, jedoch

als Formstiicke wie Bogen, Ubergangsstiicke, Abzweige
usw., aus verzinktem Stahlblech, Kanéle in
Dichtheitsklasse ATC 3 nach DIN EN 16798. Das Aufmalf}
erfolgt nach DIN 18379. Die Luftleiteinbauten werden
zuséatzlich aufgemessen und sind in jedem Abgang und far
jedes Gitter einzubauen.

liefern und montieren

350 m? 0,00

Zulage fur die Verlegung der verzinkten

Stahlblechkanale

im Bereich von notwendigen Fluren,
Sicherheitstreppenraumen und notwendigen Treppenraumen
sowie Ausgangen ins Freie. Unter Beachtung der DIN
4102-4 und der M-LUAR, fur erhéhten
Befestigungsaufwand. Die Befestigungen missen einen
Abstand <1.500 mm aufweisen und sind aus Stahl ohne
elastische Zwischenglieder herzustellen. Die
Aufhangungen sind U-férmig enganliegend um die Kanale
herumzufihren.

5 m? 0,00

Luftungsrohre

aus verzinktem Stahlblech gemaf DIN EN 10327/10143 als
Spiralfalzrohr nach DIN EN 12237 und DIN EN 1506. Die
Verbindung der Rohre erfolgt mittels Steckverbindungen

mit werkseitig fest montierten Doppellippendichtung,

aus altterungsbestandigem EPDM-Gummi. Der Grenzwert des
statischen Drucks betragt +2.000 Pa bis -750 Pa. Rohre

in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237. Komplett

einschl. Befestigungsmaterial in verschiedenen Langen.

Alle Gehange und Befestigungen diirfen nicht
geschlossen, sondern missen gebohrt und mit Dibeln
befestigt werden. Die Rohre sind so zu befestigen, das
durch Strémungsgerausche keine Belastigungen enstehen
kénnen. Somit ist keine direkte Befestigung zwischen
Kanal und Baukorper zulassig.

Lieferung und Montage einschl. der erforderlichen
Befestigungskonstruktionen in verzinkter Ausflihrung
sowie der erforderlichen Metalldibel. Als
Befestigungsmaterialien sind Erzeugnisse der Fa. Metu
oder gleichwertig mit Schallschutzeinlagen vorzusehen.

Ubertrag:

0,00

0,00

0,00

Ubertrag:
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Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:
Bei Verwendung von Befestigungssystemen miissen diese
auf Standsicherheit, Durchbiegung unter
Brandbeanspruchung in Anlehnung an DIN 4102-2 ausgelegt
werden. Bei Verwendung von Tragersystemen ist ein
entsprechender Eignungsnachweis vorzulegen.
Mauer- und Deckendurchfiihrungen sind mit einer mind. 30
mm starken, nichtbrennbaren Isolierung zu versehen
(separate Position).
In Teilbereichen muss die Dammung der Liftungsrohre vor
der Montage durchgefiihrt werden. Die Arbeiten missen
somit in Abstimmung mit dem Gewerk Technische
Warmedammung ausgefihrt werden.
Bei der Montage sind die Montageanweisungen des
Herstellers zwingend zu beachten.
Montagehoéhe bis 4,50 m.
Bemerkung:
Die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" ist unbedingt
einzuhalten.
gew. Fabrikat:
gew. Typ
liefern und montieren
3.8 Spiralfalzrohr, DN 100
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
60 m 0,00 0,00
3.9 Spiralfalzrohr, DN 125
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
20 m 0,00 0,00
3.10 Spiralfalzrohr, DN 160
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
Ubertrag:
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Bauvorhaben
Wirtschaftseinheit

Instandsetzung Werkstitte
'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'

Leistungsverzeichnis Liftung

17.06.2026

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

3.1

3.12

3.13

3.14

3.15

liefern und montieren

30 m 0,00

Spiralfalzrohr, DN 200
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.

liefern und montieren

60 m 0,00

Spiralfalzrohr, DN 224
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.

liefern und montieren

5 m 0,00

Spiralfalzrohr, DN 250
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.

liefern und montieren

100 m 0,00

Zulage fur die Verlegung der verzinkten Wickelfalzrohre

im Bereich von notwendigen Fluren,
Sicherheitstreppenraumen und notwendigen Treppenraumen
sowie Ausgangen ins Freie. Unter Beachtung der DIN
4102-4 und der M-LUAR, fur erhéhten

Befestigungsaufwand. Die Befestigungen missen einen
Abstand <1.500 mm aufweisen und sind aus Stahl ohne
elastische Zwischenglieder herzustellen. Die

Aufhangungen sind U-férmig enganliegend um die Rohre
herumzufihren.

5 m 0,00

Rohrbogen, DN 100, 30° - 90°,

passend flr vorstehende Spiralfalzrohre, aus verzinktem
Stahlblech gemaR DIN EN 10327/10143, Bogen glatt
gepresst, mit Steckverbindungen und werkseitig fest
montierter Doppellippendichtung, Dichtheitsklasse C
nach DIN EN 12237. Komplett einschl. des erforderlichen
Befestigungs-, Verbindungs- und Dichtungsmaterials. Die
DIN 1946-4:2008-12, Abschnitt 6.3 Luftleitungen ist bei
der Ausfiihrung zu beachten.

Ubertrag:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ubertrag:
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Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:
liefern und montieren
30 St 0,00 0,00
3.16 Rohrbogen, DN 125
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
20 St 0,00 0,00
3.17 Rohrbogen, DN 160
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
20 St 0,00 0,00
3.18 Rohrbogen, DN 200
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
30 St 0,00 0,00
3.19 Rohrbogen, DN 224
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
2 St 0,00 0,00
3.20 Rohrbogen, DN 250
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
40 St 0,00 0,00
3.21 Rohrverbinder, DN 100
passend flr vorstehende Spiralfalzrohre, aus verzinktem
Stahlblech geman DIN EN 10327/10143, mit
Steckverbindungen und werkseitig fest montierter
Doppellippendichtung, Dichtheitsklasse C nach DIN EN
12237. Komplett einschl. des erforderlichen
Befestigungs-, Verbindungs- und Dichtungsmaterials. Die
DIN 1946-4:2008-12, Abschnitt 6.3 Luftleitungen ist bei
Ubertrag:
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Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:
der Ausfilhrung zu beachten.
liefern und montieren
8 St 0,00 0,00
3.22 Rohrverbinder, DN 125
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
3 St 0,00 0,00
3.23 Rohrverbinder, DN 160
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
5 St 0,00 0,00
3.24 Rohrverbinder, DN 200
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
8 St 0,00 0,00
3.25 Rohrverbinder, DN 224
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
2 St 0,00 0,00
3.26 Rohrverbinder, DN 250
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
15 St 0,00 0,00
3.27 T-Stlick, DN 100
passend flr vorstehende Spiralfalzrohre, aus verzinktem
Stahlblech gemaR DIN EN 10327/10143, mit
Steckverbindungen und werkseitig fest montierter
Doppellippendichtung, Dichtheitsklasse C nach DIN EN
12237. Komplett einschl. des erforderlichen
Befestigungs-, Verbindungs- und Dichtungsmaterials. Die
Ubertrag:
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Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:
DIN 1946-4:2008-12, Abschnitt 6.3 Luftleitungen ist bei
der Ausfiihrung zu beachten.
liefern und montieren
2 St 0,00 0,00
3.28 T-Stlck, DN 125
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
2 St 0,00 0,00
3.29 T-Stlick, DN 160
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
4 St 0,00 0,00
3.30 T-Stiick, DN 200
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
2 St 0,00 0,00
3.31 T-Stlck, DN 224
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
1 St 0,00 0,00
3.32 T-Stlick, DN 250
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
12 St 0,00 0,00
3.33 Bundkragen, DN 100
zum Anschluss von Rundrohr an die eckigen Kanale, aus
verzinktem Stahlblech gemaf DIN EN 10327/10143, mit
Steckverbindungen und werkseitig fest montierter
Doppellippendichtung, Dichtheitsklasse C nach DIN EN
12237. Komplett einschl. des erforderlichen
Befestigungs-, Verbindungs- und Dichtungsmaterials. Die
Ubertrag:
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Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:
DIN 1946-4:2008-12, Abschnitt 6.3 Luftleitungen ist bei
der Ausfiihrung zu beachten.
liefern und montieren
5 St 0,00 0,00
3.34 Bundkragen, DN 125
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
5 St 0,00 0,00
3.35 Bundkragen, DN 160
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
5 St 0,00 0,00
3.36 Bundkragen, DN 200
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
1 St 0,00 0,00
3.37 Bundkragen, DN 224
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
1 St 0,00 0,00
3.38 Bundkragen, DN 250
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
1 St 0,00 0,00
3.39 Reduzierstiick, DN 100
passend flr vorstehende Spiralfalzrohre, aus verzinktem
Stahlblech gemaR DIN EN 10327/10143, mit
Steckverbindungen und werkseitig fest montierter
Doppellippendichtung, Dichtheitsklasse C nach DIN EN
12237. Komplett einschl. des erforderlichen
Befestigungs-, Verbindungs- und Dichtungsmaterials. Die
Ubertrag:

Seite 42 von 74



Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:
DIN 1946-4:2008-12, Abschnitt 6.3 Luftleitungen ist bei
der Ausfiihrung zu beachten.
liefern und montieren
1 St 0,00 0,00
3.40 Reduzierstlick, DN 125
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
6 St 0,00 0,00
3.41 Reduzierstlick, DN 160
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
6 St 0,00 0,00
3.42 Reduzierstlick, DN 200
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
10 St 0,00 0,00
3.43 Reduzierstlick, DN 224
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
1 St 0,00 0,00
3.44 Reduzierstlick, DN 250
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
6 St 0,00 0,00
3.45 Abschlussdeckel, DN 100
aus verzinktem Stahlblech gemaR DIN EN 10327/10143, mit
Steckverbindungen und werkseitig fest montierter
Doppellippendichtung, Dichtheitsklasse C nach DIN EN
12237. Komplett einschl. des erforderlichen
Befestigungs-, Verbindungs- und Dichtungsmaterials. Die
Ubertrag:
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Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:

DIN 1946-4:2008-12, Abschnitt 6.3 Luftleitungen ist bei
der Ausfiihrung zu beachten.

liefern und montieren

4 St 0,00 0,00
3.46 Abschlussdeckel, DN 125
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
2 St 0,00 0,00
3.47 Abschlussdeckel, DN 160
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
2 St 0,00 0,00
3.48 Abschlussdeckel, DN 200
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
4 St 0,00 0,00
3.49 Abschlussdeckel, DN 224
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
1 St 0,00 0,00
3.50 Abschlussdeckel, DN 250
in Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237, sonst wie vor
beschrieben.
liefern und montieren
6 St 0,00 0,00

3.51 Flexrohr, DN 100
gem. DIN 24 146, nicht brennbar gem. DIN 4102, Klasse
A1, 3 Lagen Aluminium, in verschiedenen Langen. Die
Lange des Flexrohres vor dem Luftauslass (Zu- und
Abluft) ist auf max. 0,80 m zu begrenzen. Komplett
einschl. Befestigungs-, Verbindungs- und

Ubertrag:
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Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:
Dichtungsmaterial.
liefern und montieren
10 m 0,00 0,00
3.52 Flexrohr, DN 125, sonst wie vor beschrieben
liefern und montieren
10 m 0,00 0,00
3.53 Flexrohr, DN 160, sonst wie vor beschrieben
liefern und montieren
10 m 0,00 0,00
3.54 Flexrohr, DN 200, sonst wie vor beschrieben
liefern und montieren
10 m 0,00 0,00
3.55 Flexrohr, DN 225, sonst wie vor beschrieben
liefern und montieren
5m 0,00 0,00
3.56 Flexrohr, DN 250, sonst wie vor beschrieben
liefern und montieren
25 m 0,00 0,00
3.57 Kulissenschalldampfer AuRenluft
mit RAL-Gutezeichen, in TUV-gepriifter, abriebfester
Ausfihrung. Zweikammerbauart mit verzinktem Resonanz-
und Absorptionselementen zur optimalen Schalldampfung
bei 250 Hz.
Kulissen mit umlaufendem Profilrahmen, durchgehendem
Stabilisierungs- und Trennprofil und mit hochfester
Oberflache aus Glasseide. Kanalgehause mit
Anschlussrahmen und Wandaussteifungen. Kompl. mit
Befestigungen, Gegenrahmen und sonstigem Zubehor
liefern und einbauen. Die Kulisse erfiillt die
Hygieneanforderungen der VDI 6022, der DIN 1946-2 sowie
der VDI 3803.
Breite x HOhe: 1.150 x 700 mm
Gehauselange: 1.500 mm
Kulissendicke: 300 mm
Ubertrag:
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Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:

gew. Fabrikat: .........cocoiiii

geW. TYP: coorriieeeee e

liefern und montieren

1 St 0,00 0,00

3.58 Kulissenschalldampfer Fortluft
wie vor beschrieben, jedoch

Breite x Hohe: 1.150 x 750 mm
Gehauselange: 2.250 mm
Kulissendicke: 300 mm

liefern und montieren

1 St 0,00 0,00

3.59 Kulissenschalldampfer Zuluft
wie vor beschrieben, jedoch

Breite x Hohe: 1.200 x 750 mm
Gehauselange: 2.000 mm
Kulissendicke: 185 mm

liefern und montieren

1 St 0,00 0,00

3.60 Kulissenschalldampfer Abluft
wie vor beschrieben, jedoch

Breite x Hohe: 1.250 x 900 mm
Gehauselange: 1.250 mm
Kulissendicke: 200 mm

liefern und montieren

1 St 0,00 0,00

3.61 Konstantvolumenstromregler, DN 100
in runder Bauform, mechanisch selbsttatig ohne
Fremdenergie, fir Zu- und Abluft, Differenzdruckbereich
50 bis 1000 Pa, passend fiir DIN-Rohre. Volumenstrom-
bereich 4:1, mit auRenliegender Skala zur Einstellung
des Volumenstrom-Sollwertes, wartungsfrei und
lagerungsunabhangig.

Zusatzlich mit Dammschale bestehend aus 40 mm
Mineralwolle und Auflenmantel aus 1 mm verzinktem
Stahlblech zur Reduzierung der Abstrahlgerdusche

gew. Fabrikat: .........ccoovvvvvvveeiiieieee

Ubertrag:
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Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:
JEW. TYP! i

Einschlie3lich Einstellung der Luftmenge, Kennzeichnung
des Einstellwertes und Protokollierung, Dammschale und
Schalldampfer.

liefern und montieren

12 St 0,00 0,00

3.62 Konstantvolumenstromregler, DN 125
sonst wie vor beschrieben.

liefern und montieren

6 St 0,00 0,00

3.63 Konstantvolumenstromregler, DN 160
sonst wie vor beschrieben.

liefern und montieren

4 St 0,00 0,00

3.64 Konstantvolumenstromregler, DN 200
sonst wie vor beschrieben.

liefern und montieren

2 St 0,00 0,00

3.65 Volumenstromregler, 200 x 100 mm
VVS-Regler fur variable Volumenstromsysteme, fur Zu-
und Abluft, Vollabsperrung durch bauseitige Schaltung,
geeignet zum Anschluss an pneumatische oder
elektronische Regelkreise. Luftdicht schlieRend.

Material:

Gehause aus verzinktem Stahlblech, Sensorrohre aus
Aluminium, Dichtung und Lager der Stellklappe aus
Kunststoff TPE. Mit zusatzlicher Dammschale zur
Reduzierung des Abstrahlgerausches.

Grofe: 200 x 100 mm

gew. Fabriakt: ........ccoociiii,

geW. TYP: cooiiieie e

Einschl. Dammschale, Schalldampfer und Stellmotor.

Ubertrag:
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Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:

liefern und montieren

4 St 0,00 0,00

3.66 Volumenstromregler als VVS-Regler, 300 x 200 mm,
in eckiger Ausfuhrung, sonst wie vor beschrieben.

liefern und montieren

10 St 0,00 0,00

3.67 Volumenstromregler als VVS-Regler, DN 160,
in runder Ausflhrung, sonst wie vor beschrieben.

liefern und montieren

2 St 0,00 0,00

3.68 Volumenstromregler als VVS-Regler, DN 200,
in runder Ausflhrung, sonst wie vor beschrieben.

liefern und montieren

2 St 0,00 0,00

3.69 Revisionsdeckel
mit Einbaurahmen, Stahl verzinkt, fir rechteckige
Kanale der Dichtheitsklasse C.
OffnungsgroRe: bis 300 x 200 mm

liefern und montieren

2 St 0,00 0,00

3.70 Revisionsdeckel wie vor beschrieben, jedoch
OffnungsgroRe: bis 500 x 300 mm

liefern und montieren

2 St 0,00 0,00

3.71 Revisionsdeckel wie vor beschrieben,
jedoch fir isolierte Kanale.

OffnungsgroRe: bis 300 x 200 mm
liefern und montieren

2 St 0,00 0,00

3.72 Revisionsdeckel wie vor beschrieben,
jedoch fir isolierte Kanale.

Ubertrag:
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Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:

OffnungsgroRe: bis 500 x 300 mm

liefern und montieren

2 St 0,00 0,00
3.73 Revisionsdeckel
mit Einbaurahmen, Stahl verzinkt, geeignet fir runde
und ovale Kanéle der Dichtheitsklasse C.
OffnungsgroRe: bis 200 x 100 mm

liefern und montieren

2 St 0,00 0,00
3.74 Revisionsdeckel wie vor beschrieben,
jedoch fiir Rohre
OffnungsgroRe: bis 300 x 200 mm
liefern und montieren
2 St 0,00 0,00

3.75 Segeltuchstutzen
in verschiedenen Groéssen, zum Einbau in die Kanale bei
Kreuzungen und Dehnungsfugen. Einschl. verzinkter
Flanschen mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen.

Lange: bis 300 mm

liefern und montieren

2 m 0,00 0,00

3.76 Luftkanalthermometer fir Kanaleinbau,
mit Bimetall, Genauigkeitsklasse 1.0, mit Tauchschaft,
300 mm lang sowie Kanalflansch mit Gummiunterlage.
Einschl. Befestigungsmaterial.

liefern und montieren

4 St 0,00 0,00

3.77 Ablaufstutzen, 3/4"
mit grofRem Trichter, zur Ableitung von Kondensat in
rechteckigen Liftungskanalen oder Geraten. Einschl.
Ablaufstutzen und Ablaufstutzenkappe. Stutzen, Mutter
und Kappe aus verchromtem Messing. St-G 3/4".

Ubertrag:
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Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:

liefern und montieren

2 St 0,00 0,00

3.78 Ablaufstutzen
wie vor beschrieben, jedoch fir runde Luftleitungen.

Fabrikat: Metu
oder gleichwertiger Art
Typ: ST-R 3/4"

liefern und montieren

1 St 0,00 0,00
3.79 Anschluss an vorh. Kanal herstellen
mit verzinktem Rechteckkanal. Kanalgré3e bis ca. 0,60
m2.

Einschl. Erstellen der erforderlichen Kanaloffnung.

Vorstehende Leistung erbringen

6 St 0,00 0,00

3.80 Anschluss an vorh. Kanal herstellen
mit verzinktem Rechteckkanal.

Kanalgrof3e: 0,40 - 0,49 m2.
Vorstehende Leistung erbringen

2 St 0,00 0,00

3.81 Anschluss an vorh. Kanal herstellen
mit verzinktem Rechteckkanal.

Kanalgrofie: 0,30 - 0,39 m2.
Vorstehende Leistung erbringen
2 St 0,00 0,00
3.82 Anschluss an vorh. Wickelfalzrohr herstellen
Rohrdurchmesser: DN 100 - 160
Vorstehende Leistung erbringen

1 St 0,00 0,00

3.83 Anschluss an vorh. Wickelfalzrohr herstellen

Ubertrag:
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Bauvorhaben
Wirtschaftseinheit

Instandsetzung Werkstitte
'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'

Leistungsverzeichnis Liftung

17.06.2026

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

3.84

3.85

Rohrdurchmesser: DN 200 - 250

Vorstehende Leistung erbringen

1 St 0,00

Kanalfthler fur rel. Feuchte/Temperatur 0...10V,
LG-Ni1000
fur Kanaleinbau mit Montageflansch

Technische Daten: Messelemente

-Temperatur: LG-Ni1000

-Feuchte: kapazitiver Feuchtesensor

Betriebsspanung: 24 VAC; 13,5...35 VDC

Leistungsaufnahme: <1 VA

Ausgangssignale -Temperatur: LG-Ni1000
(0...50 GradC oder -35...+35 GradC)

-Feuchte: 0...10 VDC (0...90%rF)

Anschluss: 4-adrig

Schutzart: IP54

gew. Fabrikat:

2 St 0,00
Kanalfihler fur Luftqualitat, CO 2

Kanalfiihler mit Montageflansch fir Liftungs- und

Klimaanlagen

als z.B. Zu- oder Abluftfuhler

Wartungsfreies CO2- Messelement

Rekalibrierung nicht erforderlich

Sensor gesamthaft silikonfrei

Betriebsspanung: AC 24V oder DC 15...35V

Leistungsaufnahme: <1,7 VA

Messelement: Luftqualitat CO2 in ppm

Messbereich: CO2 von 0...2000

Messgenauigkeit CO2

bei 23 Grad C: CO2 <= +- 60 ppm +4% vom Messwert

Max. Luftgeschwindigkeit: Vmax 10 m/sek.

Ausgangssignale: CO2: DC 0...10 V max. 1mA

Anschlussklemme: 1x 2,5mm2 oder 2x 1,5mm2

Kabeleinfuhrung: M16 x 1,5

Sensor Farbe: Gehauseboden RAL7001 (Silbergrau)
Gehausedeckel RAL7035 (Lichtgrau)
Tauchrohr RAL7001 (Silbergrau)
Filterkappe RAL7001 (Silbergrau)

Umweltbedingung: Nach IEC 60721-3-2

EMV-Richtlinie: Nach 2014/30/EU

Ubertrag:

0,00

0,00

Ubertrag:
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Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:

>RoHS-Richtlinie: Nach 2011/65/EU
>Schutzklasse: 1ll nach EN 60730-1
>Schutzart: IP54 nach EN 60529

gew. Fabrikat:

7 St 0,00 0,00

3 Liiftungskanale, Standard 0,00
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Bauvorhaben
Wirtschaftseinheit

Instandsetzung Werkstitte
'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'

Leistungsverzeichnis Liftung

17.06.2026

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

4.2

4.3

Luftdurchlasse

Dralldurchlass, Gréf3e 300

in quadratischer Ausfiihrung fiir drallférmige,
horizontale Luftfihrung mit hoher Induktion, bestehend
aus einem Frontdurchlass mit radial angeordneten
Luftleitelementen, dem Anschllusskasten mit vertikalem
bzw. horizontalem Luftanschlussstutzen, wahlweise mit
Mengeneinstellung und/oder Dichtlippe.

Der Anschlusskasten mit horizontalem runden
Luftanschlussstutzen ist mit unterschiedlichen

Durchlassen unter Berlcksichtigung der technischen
Daten kombinierbar.

Der Frontdurchlass besteht aus sendzimir verzinktem
Stahlblech. Die Oberflache ist vorbehandelt und im
Farbton RAL 9016 pulverbeschichtet. Der Anschlusskasten
besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech, die
Dichtlippe aus schwarzem Gummi.

Einschl. Anschlusskasten mit Dichtlippe und
Mengeneinstellung tUber Lochblechblende.

Luftmenge: 150 m3/h
Akustik (LWA): <= 35 dB(A)

gew. Fabrikat: .........cociiii

geW. TYP: o,

liefern und montieren

6 St 0,00

Dralldurchlass wie vor beschrieben, jedoch

Grole: 400
Luftmenge: 200 m3/h
Akustik (LWA): <= 35 dB(A)

liefern und montieren

8 St 0,00

Dralldurchlass wie vor beschrieben, jedoch

Grole: 500
Luftmenge: 300 m3/h
Akustik (LWA): <= 35 dB(A)

0,00

0,00

Ubertrag:
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Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:

liefern und montieren

4 St 0,00 0,00
4.4 Dralldurchlass wie vor beschrieben, jedoch
Grole: 600/625
Luftmenge: 500 m3/h
Akustik (LWA): <= 35 dB(A)
liefern und montieren
38 St 0,00 0,00

4.5 Luftungsventil Abluft, DN 100
Frontteile aus Stahlblech, weil3, einbrennlackiert,
Gewindespindel und Mutter aus Stahl, Einbaurahmen aus
verzinktem Stahlblech. Farbe: RAL 9016. Nach erfolgter
Luftmengeneinregulierung ist der Tellersitz tber die
Mutter zu fixieren.

gew. Fabrikat: ........cooovvvviiiiiiiiiiiiiiienes

FEW. TYP! i

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial liefern
und montieren

8 St 0,00 0,00
4.6 Luftungsventil Abluft, DN 125, sonst wie vor
beschrieben
liefern und montieren
1 St 0,00 0,00
4.7 Luftungsventil Zuluft, DN 100, sonst wie vor
beschrieben
liefern und montieren
1 St 0,00 0,00
4.8 Luftungsventil Zuluft, DN 125, sonst wie vor
beschrieben
liefern und montieren
1 St 0,00 0,00
4 Luftdurchlasse 0,00
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Bauvorhaben
Wirtschaftseinheit

Instandsetzung Werkstitte
'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'

Leistungsverzeichnis Liftung

17.06.2026

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

5.1

5.2

Techn. Warmedammung

Vorbemerkungen Liftungstechnik:

Geringen Montageabstande zwischen Liftungskanalen,
Rohrleitungen und anderen Bauteilen sind abweichend von
der DIN 4140 ausdrtcklich vereinbart. Der Mehraufwand
fur das Anbringen der Dammung unter beangten
Verhaltnissen ist in die jeweiligen Positionen
einzukalkulieren.

Montagehdéhe bis 4,50 m.

Mineralfaserplatten bzw. Mineralfasermatten

mit einer Warmeleitzahl von 0,040 W/m K, einseitig auf
Alu-Folie geklebt, als auRenseitige Isolierung der

verz. Klimakanale nach DIN 1946, mit
Flanschenverbindungen. Die Mineralfaserplatten
fachgerecht auf den Kanalen mittels nicht
wasserloslichem Kleber befestigen. Die Isolierplatten
besitzen zusatzlich Hefter, die fest mit der Kanalwand
verbunden sind und deren Stifte die Isolierplatten
durchstol3en. Auf der AuRenflache der Isolierplatten
sind Klemmplattchen dauerhaft mit den Stiften
verbunden, so dass ein festes Anpressen gegeben ist.
Die Befestigung der Hefter an der Kanalwand sind
luftdicht auszufiihren, evtl. Bohrungen, Hohlnieten o.

a. sind mit dauerelastischem Kitt zu verschlief3en.
Samtliche Stol3stellen und Anschlusskanten sind mittels
100 mm breiten, selbstklebenden Alustreifen, nicht
brennbar, abzukleben.

Geringen Montageabstande zwischen Kanalen,
Rohrleitungen und anderen Bauteilen sind abweichend von
der DIN 4140 ausdrtcklich vereinbart. Der Mehraufwand
fur das Anbringen der Dammung unter beangten
Verhaltnissen ist in die jeweiligen Positionen
einzukalkulieren.

Brandklasse: nicht brennbar
nach DIN 4102, A2
Isolierstarke: 30 mm

liefern und auftragen

85 m? 0,00

Mineralfaserplatten bzw. -matten fir Formstiicke wie
Bogen und Abzweige, sonst wie vor beschrieben.
Isolierstarke: 30 mm.

0,00

Ubertrag:
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Ubertrag:

liefern und auftragen

130 m? 0,00 0,00

5.3 Mineralfaserplatten bzw. Mineralfasermatten
mit einer Warmeleitzahl von 0,040 W/m K, einseitig auf
Alu-Folie geklebt, als auRenseitige Isolierung der
verz. Kanale, im Bereich der Wanddurchfiihrungen
aufbringen. Die Mineralfaserplatten fachgerecht auf den
Kanalen mittels nicht wasserléslichem Kleber
befestigen. Sdmtliche Stof3stellen und Anschlusskanten
sind mittels 100 mm breiten, selbstklebenden
Alustreifen, nicht brennbar, abzukleben. Montagehdhe
bis 4,50 m. Wanddicke bis 30 cm.

Brandklasse: nicht brennbar
nach DIN 4102, A1
Schmelzpunkt: >1.000 °C
Isolierstarke: 30 mm

liefern und auftragen
10 m? 0,00 0,00

5 Techn. Warmedammung 0,00
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6 Sonstiges und Nebenarbeiten
6.1 Kernbohrungen, bis 150 mm Durchmesser

durch Betondecken, Wande bzw. Unterziige bis 30 cm dick,
herstellen. Einschl. Reinigen der Flache und
Schuttbeseitigung. Montagehdhe bis 4,50 m. Einschl.
Sichern/Fangen der Bohrkerne.

Pilotbohrungen bzw. das Einmessen vor Durchflihrung der
eigentlichen Kernbohrung sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren und werden nicht separat vergutet.

20 St 0,00 0,00
6.2 Kernbohrungen D = 200 mm wie vor beschrieben,
jedoch bis 30 cm dick.
6 St 0,00 0,00
6.3 Kernbohrungen D = 250 mm wie vor beschrieben,
jedoch bis 30 cm dick.
1 St 0,00 0,00

6.4 Zulage auf v. g. Kernbohrpositionen
fur das Absaugen des anfallenden Bohrwassers.

30 St 0,00 0,00

6.5 Zulage auf v. g. Kernbohrpositionen
fur das durchtrittsichere Abdecken/Sichern der
Kernbohrung bis zur abschlieRenden Rohrmontage.

30 St 0,00 0,00

6.6 Zulage auf v. g. Kernbohrpositionen
fur Stahlschnitte Uber 2 cm2 Einzelschnittflache far
Quer- und Langsschnitte.

10 St 0,00 0,00
6.7 Offnung herstellen,
in einseitig beplankte Trockenbauwand, zur Verlegung
von Technikinstallation. Einschl. reinigen der Flachen
und Schuttbeseitigung. Montagehohe bis 4,50 m.

Abmessung: bis 0,05 m2

2 St 0,00 0,00

6.8 Offnung herstellen,
in einseitig beplankte Trockenbauwand, zur Verlegung

Ubertrag:
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Ubertrag:

von Technikinstallation. Einschl. reinigen der Flachen
und Schuttbeseitigung. Montagehohe bis 4,50 m.

Abmessung: von 0,05 bis 0,10 m2

2 St 0,00 0,00

6.9 Offnung herstellen,
in einseitig beplankte Trockenbauwand, zur Verlegung
von Technikinstallation. Einschl. reinigen der Flachen
und Schuttbeseitigung. Montagehohe bis 4,50 m.

Abmessung: von 0,10 bis 0,15 m2

2 St 0,00 0,00
6.10 Offnung in Trockenbauwand wie vor beschrieben
herstellen,
jedoch

Durchmesser: 13 cm

Die Offnung ist mit einem KreiRlochbohrer passgenau
herzustellen, sodass nach erfolgter Leitungsverlegung
(einschl. Montage der Rohrschale im Bereich der
Wanddurchflhrung) kein Ringspalt zwischen Rohrschale
und Trockenbauwand verbleibt. Zu gro3 ausgefiihrte
Offnungen sind durch den Auftragnehmer mit
Spachtelmasse oder dergleichen fachgerecht zu

schlie3en.
4 St 0,00 0,00
6.11 Offnung in Trockenbauwand wie vor beschrieben
herstellen,
jedoch

Durchmesser: 15 cm

Die Offnung ist mit einem KreiRlochbohrer passgenau
herzustellen, sodass nach erfolgter Leitungsverlegung
(einschl. Montage der Rohrschale im Bereich der
Wanddurchflhrung) kein Ringspalt zwischen Rohrschale
und Trockenbauwand verbleibt. Zu gro3 ausgefiihrte
Offnungen sind durch den Auftragnehmer mit
Spachtelmasse oder dergleichen fachgerecht zu

schliellen.
10 St 0,00 0,00
6.12 Offnung in Trockenbauwand wie vor beschrieben
herstellen,
jedoch
Durchmesser: 18 cm
Ubertrag:
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Die Offnung ist mit einem KreiRlochbohrer passgenau
herzustellen, sodass nach erfolgter Leitungsverlegung
(einschl. Montage der Rohrschale im Bereich der
Wanddurchfiihrung) kein Ringspalt zwischen Rohrschale
und Trockenbauwand verbleibt. Zu grol} ausgefihrte
Offnungen sind durch den Auftragnehmer mit
Spachtelmasse oder dergleichen fachgerecht zu

schlielen.
2 St 0,00 0,00
6.13 Offnung in Trockenbauwand wie vor beschrieben
herstellen,
jedoch

Durchmesser: 20 cm

Die Offnung ist mit einem KreiRlochbohrer passgenau
herzustellen, sodass nach erfolgter Leitungsverlegung
(einschl. Montage der Rohrschale im Bereich der
Wanddurchflhrung) kein Ringspalt zwischen Rohrschale
und Trockenbauwand verbleibt. Zu gro3 ausgefiihrte
Offnungen sind durch den Auftragnehmer mit
Spachtelmasse oder dergleichen fachgerecht zu

schlief3en.
5 St 0,00 0,00
6.14 Offnung in Trockenbauwand wie vor beschrieben
herstellen,
jedoch

Durchmesser: 25 cm

Die Offnung ist mit einem KreiRlochbohrer passgenau
herzustellen, sodass nach erfolgter Leitungsverlegung
(einschl. Montage der Rohrschale im Bereich der
Wanddurchflhrung) kein Ringspalt zwischen Rohrschale
und Trockenbauwand verbleibt. Zu gro3 ausgefiihrte
Offnungen sind durch den Auftragnehmer mit
Spachtelmasse oder dergleichen fachgerecht zu
schlielRen.

2 St 0,00 0,00
6.15 Kennzeichnungsklebeband oder -aufkleber,
zur Kennzeichnung der verschiedenen medienfuhrenden
Leitungen und Rohre, farbig gem. DIN 2403, mit
Medienbezeichnung und Angabe der Strémungsrichtung.

liefern und montieren

25 St 0,00 0,00

6.16 Bezeichnungsschild,
Hoéhe 50 mm, Breite 100 mm, Farbe und Beschriftung nach

Ubertrag:
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17.06.2026

Alle Wahrungsangaben in EUR

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

6.17

6.18

6.19

Angaben des AG, mit mehrzeiliger Beschriftung, Schild
aus mehrschichtigem Kunststoff, gepragt, geschraubt.
Alterungsbestandig.

liefern und montieren

15 St 0,00

Bereitstellung notwendiger Arbeitsgeruste

fur das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten wahrend der
Montage fahrbarer Geruste, entsprechend den
Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft, GrofRe ca.
3,00 x 1,50 m, dessen Arbeitsbihne mehr als 2,00 m Uber
Fullboden liegt (VOB/C).

Pauschal:

1 St 0,00

Sonderstahlkonstruktion nach Aufmaf}

Die Konstruktionen sind nach den statischen
Erfordernissen zu dimensionieren. Schnittkanten und
Schweil3ndhte sind mit Zink nachzuarbeiten. Ungeschutzte
Kanten und Gewindestangen sind so weit wie moglich
abzuldngen und gemaf UVV mittels passenden
Kunststoffstopfen zu sichern. Einschl. des

erforderlichen Zubehdrs fir eine betriebsfertige

Montage. Montagehdhe bis 4,00 m.

Trag- und Montageschienen flr Luftkanale und
Rohrleitungen sind keine Sonderkonstruktionen und sind
hier nicht berlicksichtigt oder zu verrechnen. Lediglich
Stahltragekonstruktionen die uber das Mal} einer
konventionellen Kanal- oder Rohrmontage an Decken,
Wanden oder dergleichen hinausgehen sind
eingeschlossen.

liefern und montieren

150 kg 0,00

Koordination Gebaudeautomation

aller technischen Daten, die fiir die Auslegung und
Erstellung der MSR-Technik erforderlich sind, sind mit

dem Lieferanten der MSR-Technik abzustimmen und anhand
von technischen Unterlagen und Ausfihrungsschemen
diesem zu Ubergeben. Hierzu werden auch
Abstimmungsgesprache stattfinden, an denen der
Auftragnehmer teilnehmen muss. Abnahmen,
Einregulierungsarbeiten und Einweisungsgesprache werden
in Abstimmung mit dem Auftragnehmer fiir die MSR-Technik
gemeinsam durchgefihrt. Hierfur ist entsprechend
qualifiziertes Personal beizustellen. Uber die

Abnahmen, Einregulierungsarbeiten und Einwei-
sungsgesprache sind entsprechende Protokolle zu

erstellen und als Bestandteil der Revisionsunterlagen

Ubertrag:

0,00

0,00

0,00

Ubertrag:
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Beschreibung Menge Einh EP

GP

6.20

6.21

zu Ubergeben.
Pauschal:

1 St 0,00

Dichtheitsprifung Luftkanalsystem

Die Luftdichtheit des neu montierten Systems muss fir
Wickelfalzrohre der Dichtheitsklasse C nach DIN EN
12237, fur Stahlblechkanale der Dichtheitsklasse ATC 3
nach DIN EN 16798, entsprechen und ist durch eine
Abnahmemessung nach DIN EN 12599 nachzuweisen.

Der Nachweis ist an Teilabschnitten in Anwesenheit der
Fachbauleitung vorzunehmen, solange das
Luftleitungssystem zuganglich ist.

Einschl. Einbau erfoderlicher Stauscheiben bzw.
Enddeckel vor Beginn der Dichtheitsprifung, sowie
Ausbau nach Fertigstellung der Dichtheitspriifung.

Aufgrund des vorgesehenen Bauablaufs sind die
Dichtheitsprufungen in mehreren Bau- bzw.
Teilabschnitten durchzufiihren. Der Mehraufwand ist
entsprechend einzukalkulieren und wird nicht separat
vergutet.

Anzahl Dichtheitsprifungen: 6 Stlick

Der Termin fir die Durchfihrung der v. g. Arbeiten ist

der Bauleitung jeweils im Rahmen der wéchentlich
stattfindenden Baubesprechungen anzukiindigen. Einschl.
Erstellung eines Protokolls und entsprechender
Planausschnittkopien, aus der die einzelnen
Dichtheitsprufungen (Teilabschnitte) hervorgehen. V. g.
Unterlagen sind mit den Revisionsunterlagen zu
Ubergeben.

1 psch 0,00

Einhaltung der Anforderungen an den Transport, die
Lagerung und die Montage von Bauteilen und
Liftungskanalen in Anlehnung an die VDI 6022 bzw. DIN
EN 15780. Fur Luftleitungen mit einem PDI-Grad Hoher
PDI nach DIN EN 15780.

Entsprechender Schutz der Bauteile gegen Verunreinigung
beim Transport durch Verpackung ab Werk ist gefordert.
Weiter ist ausreichender Schutz der Bauteile gegen
Verunreinigungen bei Baustellenlagerung und mit
fortschreitender Montage durch Verschlielen der
Offnungen vorzusehen.

Die Reinigung der installierten Luftleitungskomponenten

Ubertrag:

0,00

0,00

Ubertrag:
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6.22

6.23

6.24

ist vor Inbetriebnahme durch den Auftragnehmer
nachzuweisen.
Pauschal:

1 psch 0,00

Inbetriebnahme / Einweisung
der lufttechnischen Anlagen gemaRg LV, darunter fallen:

- Uberpriifung und Reinigung der aufgefiihrten Bauteile
(innen und aufden).
- Uberpriifung und Einstellung aller einstellbaren
Bauteile wie Filter, Luftdurchlasse (Einregulierung der
Raume), Brandschutzklappen, Jalousieklappen,
Drosselklappen usw. und Kennzeichnung des
Einstellwertes (Bestandsbereich siehe beigefligte
Planunterlagen).

Hydraulischer Abgleich des Luftkanalnetzes
durchfiihren.
- Heiz- und Kihimittel an den Warmetauschern
Uberprifen.
- Messung der Luftmenge an Ventilatoren und
Hauptabzweigen.
- Messung der Luftmenge an allen Luftauslassen (Zu-
und Abluft).
- Messen der Raumtemperatur und Raumfeuchte.
- Gestellung der erforderlichen Messgerate.
- Einregulierung der Liftungsgerate (einschl.
Funktionskontrolle aller Regel- und
Uberwachungsprogramme, Einstellen und Anpassen der
Betriebsbedingungen, Erstellen der Messprotokolle, etc.
- Einweisung des Bedienungspersonals in die gesamte
Anlagentechnik. Spatestens mit der Inbetriebnahme ist
der Betreiber auf seine Pflichten zum
bestimmungsgemafien Betrieb der RLT-Anlagen hinzuweisen.
Hierliber ist ein Protokoll anzufertigen und als
Bestandteil der Revisionsunterlagen 3-fach zu
Ubergeben. Des Weiteren ist dem Betreiber die
"Checkliste fur den hygienischen Betrieb und die
Instandhaltung raumlufttechnischer Anlage" der VDI 6022
zu Ubergeben.

1 St 0,00

Hygiene-Erstinspektion / Inbetriebnahme-Abnahme

der neu installierten Anlagentechnik nach den Vorgaben
der VDI 6022, Punkt 5.3.1 (Hygiene-Erstinspektion)
unter Berucksichtigung von Punkt 4.5
(Inbetriebnahme/Abnahme).

1 psch 0,00

Beistellung von Fachpersonal

fur die Prufung der v. g. RLT-Anlage nach der
technischen Prifverordnung von 1995, einschl. Erstellen
eines Protokolls, durch einen 6ffentlich bestellten und

Ubertrag:

0,00

0,00

0,00

Ubertrag:
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

6.25

vereidigten Sachverstandigen. Fir die Prifung sind
samtliche erforderliche Unterlagen in ausreichender
Anzahl vorzulegen.

Die Beistellung von Personal erstreckt sich auf die
kompl. Dauer der Abnahmeprifung.

Der gesamte Leistungsumfang beinhaltet auch alle ggf.
erforderlichen Gebuhren fir Nachprtfungen durch den
Sachverstandigen incl. die Beseitigung aller
festgestellten Mangel bis zur mangelfreien Abnahme.

1 St 0,00

Revisionsunterlagen

Erstellen und liefern der Bestands- und Revisionsplane

als Papierpause in 3-facher Ausfertigung und auf

Datentrager CD-ROM im DWG/DXF-Format und PDF-Format,
ebenfalls 3-fach. Die Ordner DIN A4 sind so anzulegen,

dass die in anderen Titeln geforderten

Revisionsunterlagen gemeinsam untergebracht werden. Die
Plane sind abgeheftet in beschrifteten Ordnern mit
Inhaltsverzeichnis und Trennblattern zu Gbergeben.

Zu den Revisionsunterlagen gehoren:

- Inhaltsverzeichnis

- Grundrissplane Format AO

- Anlagenschemata

- Anlagenschemata, in formstabiler, laminierte Form
(Aushang TZ)

- Verteilungsplane

- 1 Satz Verteilerplane im jeweiligen Verteiler

- Anlagendokumentation

- Betriebsanleitungen

- techn. Berechnungen + Messprotokolle

- Wartungsunterlagen

- Herstellerhinweise und Ersatzteillisten

- Fachunternehmerbescheinigungen, Zulassungsbescheide,
etc.

- Bescheinigung Uber TUV- u. VDS-Abnahmen

- Protokoll Gber die Einweisung mit Unterschrift

- Verzeichnis Uber wiederkehrende Priifungen und
Wartungen

- Kundendienstverzeichnis

Die Unterlagen sind mindestens 14 Tage vor der
Schlussabnahme zu ubergeben.

1 St 0,00

Arbeiten auf besondere Anweisung Stundenlohnarbeiten
sind nur nach vorheriger ausdricklicher Genehmigung
durch den Auftraggeber auszufiihren und beduarfen der

Ubertrag:

0,00

0,00

Ubertrag:
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6.26

6.27

6.28

schriftlichen Bestéatigung.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind innerhalb einer
Woche mit ausflhrlicher Angabe der ausgefiihrten
Arbeiten vorzulegen. Nachtraglich eingereichte
Stundenlohnnachweise werden nicht anerkannt.

Die von der Bauleitung unterschriebenen
Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass
die Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf
Vergutung kann aus der Bescheinigung nicht abgeleitet
werden.

Die Stundenlohnarbeiten beinhalten den Tariflohn
einschl. evtl. vermdgenswirksamer Leistungen,
Unternehmerzuschlag, ggf. Auslésung, Baustellenzulage,
Ubertarifliche Zulage und dergleichen.

Arbeitsstunden eines Obermonteurs
zum besonderen Nachweis.

5 St

Arbeitsstunden eines Monteurs
zum besonderen Nachweis.

5 St

Arbeitsstunden eines Montagehelfers
zum besonderen Nachweis.

5 St

0,00

0,00

0,00

6 Sonstiges und Nebenarbeiten

Ubertrag:

0,00

0,00

0,00

0,00
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7 Wartungsarbeiten

Wartung der raumlufttechnischen Anlagen mit folgendem
Leistungsumfang laut VDMA Einheitsblatt 24186 bzw. VDI
6022, in der zum Zeitpunkt der Angebotserstellung
glltigen Ausgabe:

1. Die Leistungen sind so auszuflihren, dass
Betriebsbereitschaft und Sicherheit der Anlagen
erhalten bleiben.

2. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die
gesetzlichen Bestimmungen und Schutzvorschriften,
insbesondere Unfallverhiitungsvorschriften, sind dabei
zu beachten.

3. Der Bieter fuhrt die Wartung der geb&dudetechnischen
Anlagen des Betreibers nach den Intervallangaben des
Leistungsprogramms (Anlage) durch.

4. Der Bieter ist, auch aul3erhalb der regelmaRigen
Wartungstermine, verpflichtet, Stérungen, die die
Sicherheit oder den Betrieb der Anlage gefahrden oder
ausschlieRen, nach Aufforderung kurzfristig zu
beseitigen.

5. Der Bieter ist verpflichtet, alle zur Erbringung

der Leistungen bendtigten Hilfsmittel (z. B. Messgerate
und Werkzeuge) und Hilfsstoffe (z. B. Schmier- und
Reinigungsmittel) zu liefern bzw. zu stellen.

6. Erkennt oder vermutet der Bieter Mangel oder
Schaden, die die Betriebsbereitschaft oder Sicherheit
einer Anlage gefahrden kénnen, hat er den Betreiber zu
benachrichtigen, damit dieser erforderlichenfalls die
AuBerbetriebnahme der Anlage veranlassen kann.

7. Nach Abschluss einer Wartung erhalt der
Betreiber einen Bericht und Checklisten. Der Bericht
enthalt ggf. Empfehlungen zur Sicherung der
Betriebsbereitschaft, sowie Hinweise zur erforderlichen
Ersatzteilbeschaffung. Die Checklisten dokumentieren
festgestellte Zustédnde. Der Zeitpunkt der Durchflihrung

von Wartungs- und Instandsetzungsmalnahmen ist mit dem

Betreiber rechtzeitig vor Beginn abzustimmen. Zur
besseren Kontrolle von durchgeflihrten

InstandsetzungsmafRnahmen werden Instandsetzungsbuicher

geflhrt.

8. Im Einheitspreis enthalten sind alle schriftlich
festgelegten Leistungen gem. Anlage sowie Kosten fur
Hilfsmittel und -stoffe. Ferner alle Nebenkosten wie
Fahrt- und Transportkosten, Wegezeiten, Auslésungen,
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GP

71

7.2

7.3

74

7.5

Schmutz- und Erschwerniszulage usw.

Wichtiger Hinweis:

Die Wartung wird nicht mit der Baumaflinahme, sondern
erst nach erfolgter Schlussabnahme separat beauftragt.
Die angebotenen Einheitspreise gelten jedoch fur den
gesamten Zeitraum der Verjahrungsfrist (5 Jahre). Die
Wartungskosten werden bei der Angebotsprifung gewertet.
Die Wartung ist fir einen Zeitraum von 5 Jahren
anzubieten.

kompl. Wartung der lufttechnischen Anlagen, welche in
den Geltungsbereich der VDI 6022 gehdren, gemaR der v.
g- Norm unter Bericksichtigung der Checkliste fur
Hygienekontrollen.

Wartung flr das 1. Jahr: ........cccooceeiiiiennns

1 St 0,00

kompl. Wartung der lufttechnischen Anlagen, welche in
den Geltungsbereich der VDI 6022 gehdren, gemaR der v.
g- Norm unter Bericksichtigung der Checkliste fur
Hygienekontrollen.

Wartung flr das 2. Jahr: ........cccocoeeiiieeene

1 St 0,00

kompl. Wartung der lufttechnischen Anlagen, welche in
den Geltungsbereich der VDI 6022 gehdren, gemal der v.
g. Norm unter Berticksichtigung der Checkliste fir
Hygienekontrollen.

Wartung fir das 3. Jahr: .......ccccccoevvinieennn.

1 St 0,00

kompl. Wartung der lufttechnischen Anlagen, welche in
den Geltungsbereich der VDI 6022 gehdren, gemaR der v.
g- Norm unter Bericksichtigung der Checkliste fur
Hygienekontrollen.

Wartung flr das 4. Jahr: ...,

1 St 0,00

kompl. Wartung der lufttechnischen Anlagen, welche in
den Geltungsbereich der VDI 6022 gehdren, gemaR der v.
g- Norm unter Bericksichtigung der Checkliste fur

0,00

0,00

0,00

0,00

Ubertrag:
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Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung
Alle Wahrungsangaben in EUR
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag:

Hygienekontrollen.

Wartung fir das 5. Jahr: .......cccccoevvviniennn.n.

1 St 0,00 0,00

7.6 kompl. Wartung der lufttechnischen Anlagen, die nicht
in den Geltungsbereich der VDI 6022 fallen, gemall VDMA
- Einheitsblatt 24 186.

Wartung flr das 1. Jahr: ........cccooceeiiiiennns

1 St 0,00 0,00

7.7 kompl. Wartung der lufttechnischen Anlagen, die nicht
in den Geltungsbereich der VDI 6022 fallen, gemall VDMA
- Einheitsblatt 24 186.

Wartung flr das 2. Jahr: ........cccocoeeiiiiennne

1 St 0,00 0,00

7.8 kompl. Wartung der lufttechnischen Anlagen, die nicht
in den Geltungsbereich der VDI 6022 fallen, gemall VDMA
- Einheitsblatt 24 186.

Wartung flr das 3. Jahr: .........cccooiiiieen.

1 St 0,00 0,00

7.9 kompl. Wartung der lufttechnischen Anlagen, die nicht
in den Geltungsbereich der VDI 6022 fallen, gemal® VDMA
- Einheitsblatt 24 186.

Wartung fir das 4. Jahr: ........cc.cccoovevviieenn.n.

1 St 0,00 0,00

710 kompl. Wartung der lufttechnischen Anlagen, die nicht
in den Geltungsbereich der VDI 6022 fallen, gemal® VDMA
- Einheitsblatt 24 186.

Wartung fir das 5. Jahr: .......ccccccoevvninieennnn.
1 St 0,00 0,00

7 Wartungsarbeiten 0.00
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Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung

Alle Wahrungsangaben in EUR

Zusammenstellung

1 Demontage- und Umschlussarbeiten 0,00
2 Luftungsgerate und Ventilatoren 0,00
3 Luftungskanaile, Standard 0,00
4 Luftdurchlasse 0,00
5 Techn. Warmedammung 0,00
6 Sonstiges und Nebenarbeiten 0,00
7 Wartungsarbeiten 0,00
Summe 0,00

zzgl. MwSt 19 % 0,00

Gesamtsumme 0.00
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Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung

Alle Wahrungsangaben in EUR

Vom Bieter/Auftragnehmer auszufiillen! KEFB Nachunt
(Nachunternehmer)

Verzeichnis der Nachunternehmer®)

BaumafRnahme:. Instandsetzung Werkstatte
in: BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), .August-Thyssen-Str. 45, 47051 Duisburg

Angebot firr / Gewerk: Luftung

Bieter/Auftragnehmer:

Der Bieter/Auftragnehmer beabsichtigt, folgende Teilleistungen an Nachunternehmer zu vergeben:

0oz. LV Beschreibung der Teilleistungen/Abschnitte Nachunternehmer (Name und Anschrift)
ist Mitglied bei gehort dem Bereich
Handw. Industr. Handel
o} o o]

(Der Nachunternehmer) Berufsgenossenschaft Mitglied.Nr.

(Unterschrift)

*) Vgl. die Hinweise und Regelungen in den Bewerbungsbedingungen, ZVB, § 4 Nr. 8 VOB/B sowie in den Mittelstandsrichtlinien fur 6ffentliche Auf-
trage vom 22.7.1980 (GABI. S. 934).
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Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung

Alle Wahrungsangaben in EUR

Bietererklarung
Angebotssumme (Netto) Ubertrag: EUR
+ % Mehrwertsteuer EUR
Angebotssumme (Brutto) EUR

1. Erklarung Preisnachlasse ohne Bedingungen gem. § 13 Abs. 4 VOB/A bzw.

§13 Abs. 4 EU VOB/A
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Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung

Alle Wahrungsangaben in EUR

Es wird ein Preisnachlass ohne Bedingung gewahrt auf die

Bruttoangebots-/ von

%
Bruttoabrechnungssumme in Worten

%

EUR
Pauschalnachlass auf die in Worten
Bruttoangebots-]/ EUR
Bruttoabrechnungssumme

Angebotssumme (Brutto) inkl. Nachlass EUR

2. Sonstige Erklarungen des Bieters

Die Bewerbungsbedingungen fiir die Vergabe von Bauleistungen, die Zusatzlichen Vertragsbedingungen der
Wirtschaftsbetriebe Duisburg, die Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg zur Vergabe- und
Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB) und die Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg
zur Einhaltung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen habe ich/haben wir erhalten und erkennen sie
als verbindlich an.

2.1. Die in den Bewerbungsbedingungen fur die Vergabe von Bauleistungen unter 3.9. aufgefiihrten Vertragsgrundlagen
sind mir/uns bekannt. Sie werden von mir/uns fir den Fall der Auftragserteilung als verbindliche Bestandteile des
Vertrages anerkannt.

Preiszusammenstellung und Erklarungen des Bieters
(muss jedem Angebot als letzte Seite beigefigt werden)

2.2. Ich habe mich/wir haben uns vor Abgabe des Angebotes Uber die Art der Ausfiihrung der Arbeiten umfassend
unterrichtet.

2.3. Ich/wir erklaren, dass ich meine/wir unsere gesetzlichen Pflichten zur Zahlung der Bundes-, Landes- und
Gemeindesteuern und der Sozialversicherungsbeitrage erfiillen. Ebenso verpflichte ich mich /wir uns, alle Tarifvertrage
und arbeitsrechtlichen Bestimmungen - insbesondere die Arbeitnehmerschutzgesetze - zu beachten. Die Regelungen
des Arbeitnehmerliberlassungsgesetzes halte ich/ halten wir ein. Ich Gbernehme/wir ibernehmen die Gewahr, dass von
mir/uns eingesetzte Subunternehmer die gleiche Verpflichtung erfillen. Auf Verlangen werden die Nachweise erbracht.
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Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung

Alle Wahrungsangaben in EUR

2.4. Mein/unser Haftpflichtrisiko habe ich/haben wir ausreichend gedeckt. Auf Verlangen kann ein Nachweis erbracht
werden (siehe auch Punkt 4 der Besonderen Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg).

2.5. Die Vollstandigkeit der Angebotsunterlagen habe ich/haben wir Gberprift und erkenne/erkennen sie hiermit an.

2.6. Ich erklare/wir erklaren hiermit verbindlich, dass ausschliellich die AGB des Auftraggebers Anwendung finden.
Geschéaftsbedingungen des Auftragnehmers werden grundsatzlich nicht Vertragsbestandteil (Ziffer 1.5 ZVB WBD). Fir
den Fall, dass dem Angebot eigene AGB versehentlich beigefiigt sind, erklare ich/wir den Verzicht auf deren Giiltigkeit.

2.7. Ich erklare/wir erklaren hiermit, dass ich/wir keine Produkte in der aktuellen Ausschreibung anbiete/n, bei deren
Herstellung oder Gewinnung das in Ziffer 1.7 der Zusétzlichen Vertragsbedingungen genannte Ubereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation (Verbot der Kinderarbeit) missachtet wurde.

2.8. Von § 13 der Hauptsatzung der Stadt Duisburg (siehe Anlage) habe ich/haben wir Kenntnis genommen. Sofern
Umstande vorliegen, die im Falle der Auftragserteilung eine Genehmigung des Vertrages gem. § 13 der Hauptsatzung
erforderlich machen, erklare ich/erklaren wir dies in einem gesonderten Schreiben zur Angebotsabgabe.

, den

rechtsgiiltige Unterschrift des Bieters

Hinweis: Ihr Angebot muss von der Wertung ausgeschlossen werden, wenn hier die Unterschrift fehit und keine andere rechtsverbindliche
Unterschrift in den Angebotsunterlagen enthalten ist!

Ausnahme: Bei elektronischer Angebotsabgabe entféllt die Verpflichtung zur Unterzeichnung der Einzeldokumente.

Auszug aus der Hauptsatzung der Stadt Duisburg

§ 13* der Hauptsatzung der Stadt Duisburg

(1) Vertrage der Stadt mit einem Rats- oder Ausschussmitglied, einem Mitglied einer Bezirksvertretung, mit der Oberblrgermeisterin bzw. dem
Oberbirgermeister oder einer Beigeordneten bzw. einem Beigeordneten bedirfen der Genehmigung durch den Rat der Stadt. Ebenfalls genehmigungsbedurftig
sind Vertrage mit Ehegattinnen und Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern eingetragener Lebenspartnerschaften im Sinne des § 1 Abs. 1
Lebenspartnerschaftsgesetz, Geschwistern und Verwandten 1. Grades dieses Personenkreises. Dasselbe gilt, wenn ein Vertrag mit einer rechtsfahigen
Gesellschaft geschlossen wird, an der eine dieser Personen mafRgeblich beteiligt oder allein oder mit anderen zur Vertretung berechtigt ist.

Entscheidet eine Betriebsleitung eine Auftragsvergabe oberhalb einer Wertgrenze von 25.000 EUR (netto) an eine Person des in Satz 1 oder 2 genannten
Personenkreises oder an eine rechtsfahige Gesellschaft, an der eine Person dieses Personenkreises mafigeblich beteiligt oder fir die sie allein oder mit
anderen zur Vertretung berechtigt ist, so ist der Vergabeausschuss fir die Erteilung der Genehmigung zustandig.

(2) Die Genehmigung durch den Rat gilt als erteilt

Seite 72 von 74



Anlage 04 zum Vertrag BANF

Bauvorhaben Instandsetzung Werkstitte 17.06.2026
Wirtschaftseinheit 'WE 31, BBS Robert-Bosch-Berufskolleg (E), August-Thyssen-Str. 45'
Leistungsverzeichnis Liftung

Alle Wahrungsangaben in EUR

1. bei arbeits- und tarifrechtlichen Entscheidungen (ohne Wertgrenze), bei Geschaften der laufenden Verwaltung bis zu einer Wertgrenze von 5.000 EUR
(netto), bei Auftragsvergaben im Bereich der VOB, der UVgO, oder des GWB i.V.m. der VgV bis zu 25.000 EUR (netto),

2. bei Vertragen, die aufgrund eines regelkonformen Ausschreibungsverfahrens nach Entscheidung des hierzu ermachtigten Ausschusses geschlossen
werden.

Das Rechnungspriifungsamt legt von den Vertragen gemaR Satz 1 dem Rechnungsprifungsausschuss jahrlich eine Zusammenstellung vor.

(3) Vertrage der Stadt mit nachgeordneten Dienstkraften bedirfen der Zustimmung der Oberblrgermeisterin bzw. des Oberbirgermeisters. Hiervon

ausgenommen sind Vertrage, die auf allgemein verbindlichen Tarifen oder Ordnungen beruhen.

* In der Fassung der 6. Anderung vom 19.02.2022, in Kraft getreten am 01.03.2022
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Inhaltsverzeichnis

Demontage- und Umschlussarbeiten
Luftungsgerate und Ventilatoren
Luftungskanaile, Standard
Luftdurchlasse

Techn. Warmedammung

Sonstiges und Nebenarbeiten

Wartungsarbeiten

15
17
34
53
55
57
65



