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Lage und Situation

Erstellung einer Miettrafostation fir den Interim Container Schulgebaude Frida-Levy-Gesamtschule
in Essen.

Liegenschafft:
VarnhorststraBe 2
45127 Essen
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1. VERTRAGSGRUNDLAGEN

Grundséatzlich bilden die Vergabeunterlagen der Immobilienwirtschaft Neu-, Um- und Erweiterungsbau der
Stadt Essen und die nachgenannten Vorbemerkungen sowie die Plane und Dokumente die
Vertragsgrundlagen fur die Erstellung einer Miettrafoanlage.

Nachfolgend sind ergédnzende Vorbemerkungen zur Ausfiihrung von Planungs- und Bauleistungen flr die mit
dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen BaumaBnahme formuliert.

2. VOB/C: ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FUR BAULEISTUNGEN

(ATV) Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Zufahrtsmdglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschridnkungen bei
ihrer Benutzung

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt durch eine Toranlage an der VarnhorststraBe lber eine bauseits geschotterte
BaustraBBe auf dem Baugrundstiick.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche
Bedinqungen Es ist von den Ublichen auf einer Baustelle dieser Art und GréR3e zu erwartenden
Verhaltnissen auszugehen.

Aus sicherheitstechnischen Griinden darf auf der Baustelle generell nicht geraucht werden, weder im
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Gebaude noch dem Baustellengelande.
Das hoérbare Abspielen jeglicher Mediengeréte (z.B. Musik/Radio) ist grundsatzlich auf der Baustelle
verboten.

0.1.3 Verkehrsverhéltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschriankungen

Es handelt sich um eine Baustelle auf einem Schulgelande (Schulhof) , in direkter Nachbarschaft zum
Schulbestand und 6éffentlichen Verkehrsraum. Die hierfiir geltenden besonderen Anforderungen sind
einzuhalten. Art und GréR3e von Transportfahrzeugen flir die Andienung der Baustelle sind durch den AN
eigenverantwortlich den 6értlichen Verhaltnissen anzupassen. Behinderungen und Erschwernisse bei An- und
Abtransporten fiir die Baustelleneinrichtung, die Entsorgung von Material oder zu sonstigen Zwecken sind in
die Einheitspreise der jeweiligen Leistungspositionen einzurechnen.

0.1.4 Fir den Verkehr freizuhaltende Flachen

Der AN hat Sorge daflr zu tragen, dass samtliche angrenzenden Freiflachen, Verkehrswege und -straBen -
auf dem Grundstiick und im 6ffentlichen Raum - freigehalten werden. (dies gilt gleichermafen far
Nachunternehmer des AN) und keine Behinderungen entstehen. Ausgewiesene Halteverbotsflachen,
Feuerwehrzufahrten und -aufstellflichen sowie die Zufahrten zum Betriebsgelande des AG sind immer
freizuhalten.

0.1.5 Art, Lage, MaB und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen,

Montageéffnungen
Transportwege im Zuge der Leistungen des AN sind ausschlieBlich - von auBBen - durchzufihren.

0.1.6 Lage, Art. Anschlusswerte und Bedinqungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser.

Energie und Abwasser
Bauwasser und Baustrom stehen nicht zur Verrfligung.

Bei Notwendigkeit von Bauwasser oder Baustrom hat der AN fir die Anschliisse, das Verlegen der Leitungen
sowie auch die Leitungswege (Entfernungen) bis zum Ort seines Verbrauchs selbst Sorge zu tragen und die
Kosten daflr einzukalkulieren.

0.1.7 Lage und AusmaB der dem Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung seiner Leistung zur Benutzung
oder Mitbenutzung liberlassenen Flachen

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen stehen in groBen Flachen zur Verfliigung, jedoch unbefestigt.
Jegliche Aufstell- oder Lagerflachen fir die Baustelleneinrichtung des AN, z.B. fiir Container, Gerate,
Baumaschinen, Erdmaterial und Abfalle aus Bohrgut, etc. sind nur in Abstimmung mit der
Objektiberwachung in Bezug auf Art und Umfang nach schriftlicher Freigabe erlaubt. Der AN verpflichtet
sich, lediglich die fur die laufende Leistungserbringung notwendigen Materialien und Gerate vorzuhalten.
Nicht mehr bendtigte Flachen sind unverzlglich von seinen Geratschaften frei zu raumen

und wieder in ihren urspriinglichen Zustand zu versetzen.

Das Aufstellen von Wohncontainern oder 0.4. fiir Mitarbeiter des AN ist auf dem Schulgeldnde nicht gestattet.
Eigene Firmenwerbung an Bauzdunen, Kranen und Geriisten ist nur nach Genehmigung durch den AG
gestattet.

Firmenschilder auf dem Bauschild sind nicht vorgesehen.

Seitens des AG wird keine Baustellenbewachung eingerichtet.

0.1.8 Bodenverhéltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen
Siehe Bodengutachten.

0.1.9 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern, Art, Lage, Abfluss, Abflussvermogen
und Hochwasserverhéltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen
Siehe Bodengutachten.
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0.1.10 Besondere umweltrechtliche Vorschriften

Alle aktuellen Gesetze, Vorschriften und landerspezifische Regelungen zum Umweltschutz sind im Zuge der
Ausfiihrnug der Leistungen des AN einzuhalten. Entsorgungsnachweise von Altmaterial (z.B.
Dichtungsbahnen, Dammungen etc. aus dem Bestand) sind dem AG auf Anforderung, spatestens jedoch 15
Kalendertage vor Abnahme der Leistung zu Gbergeben.

Die durch den AN zu beseitigenden Verunreinigungen und Verschmutzungen beziehen sich auch auf die
offentlichen Verkehrswege durch Personal, Fahrzeuge und Maschinen des AN oder seiner
Nachunternehmer.

Solche Verunreinigungen sind durch geeignete MaBnahmen méglichst zu vermeiden. Trotzdem auftretende
Verunreinigungen sind unverziiglich und wirksam zu beseitigen (z.B. durch den Einsatz von Kehrmaschinen),
so dass dadurch keine Gefahrdung des 6&ffentlichen Verkehrsraumes entsteht.

0.1.11 _Besondere Vorgaben fiir die Entsorqung, z.B. Beschrénkungen fiir die Beseitiqung von
Abwasser und Abfall

Der AN bleibt Eigentiimer aller von ihm verursachten/ hinterlassenen Reststoffe. Die fachgerechte
Entsorgung aller Reststoffe, (+ Abfalle und Abwésser) ist, soweit in den Einzelbeschreibungen nicht
gesondert ausgewiesen, grundsatzlich Nebenleistung und hat nach den glltigen gesetzlichen und regionalen
Vorschriften zu erfolgen.

Der AN hat sich eigenverantwortlich Uber die v.g. geltenden Bestimmungen zu informieren.

Die Abfall- und Reststoffe sind - entsprechend der Verwertungsart - getrennt zu erfassen und zu entsorgen.

Der AN hat eigenverantwortlich fir die notwendigen MaBnahmen zur Beseitigung von eigenem Abfall und
eigenen Verunreinigungen zu sorgen. Diese Beseitigung von Schutt, Abfall, Verpackungs- und
Abdeckmaterial hat laufend und arbeitstaglich zu erfolgen. Den Anweisungen der Objektiberwachung ist
hierbei zeithah Folge zu leisten.

Erfolgt die Beseitigung nicht nach einer angemessenen Fristsetzung (je nach Umfang im Regelfall bis 3
Kalendertage), veranlasst die Objektliiberwachung die kostenpflichtige Beseitigung dieses zuordbaren Mills
durch eine Fremdfirma; die Kosten gehen zu Lasten des AN. Die Mengenermittlung und Zuordnung erfolgt
nach billigem Ermessen des AG, wobei dem Unternehmer der zweifelsfreie Nachweis offen bleibt, dass er
den Abfall nicht verursacht hat, bzw. nur in wesentlich geringerem Umfang beteiligt war.

0.1.12 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z.B. wegen Forderungen des
Gewaésser-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder
dergleichen.

Das Baufeld fur die Schul-Containeranlage liegt nicht in einem Schutzgebiet. Die stadtischen Vorschriften
zum Immissionsschutz sind zwingend einzuhalten. Erschiitterungen, Larm- und Staubbeldstigung sind

auf ein Minimum zu reduzieren. Der AN hat bei der Planung seiner Baustelleneinrichtung - unabhangig von
der Einhaltung von Immissionswerten gemaf aktuell geltender Bestimmungen - die schalltechnisch
glnstigsten Standorte und die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik larm- und
erschitterungsarmsten Bauverfahren und Gerate zu berlcksichtigen und einzusetzen.

0.1.13 _Art und Umfang des Schutzes von Biaumen, Pflanzbestinden, Vegetationsflachen,
Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.
Vorhandene Vegetationsflachen in der Nachbarschaft diirfen nicht als Lager- oder Abstellflachen 0.4. genutzt
oder anderweitig verschmutzt oder beschadigt werden.

0.1.14 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs

Der AN hat Sorge daflr zu tragen, dass samtliche Verkehrswege und -straBen im 6ffentlichen Raum - in
enger Abstimmung mit dem AG - Tag und Nacht gesichert sind und keine Behinderungen oder Gefédhrdungen
entstehen.

0.1.15 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen.
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Der AN hat mit der allgemein gebotenen Umsicht und Vorsicht zu arbeiten und sich im Vorfeld seiner
Leistungen verbindlich Gber ev. vorhandene Anlagen, Schachte und Leitungsstrange im Baufeld bzw. im
Bereich seiner Baustelle zu informieren, so dass Beschadigungen ausgeschlossen werden kénnen.

0.1.16 Gegebenenfalls geméaB der Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen.

Entsprechend der Verordnung (ber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustVO) ist ein
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) vom AG bestellt. Dieser ist gegenlber allen
Unternehmern weisungsbefugt. Ein SiGe-Plan wird aufgestellt und ist einzuhalten.

0.2 Angaben zur Ausfithrung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschriankungen nach
Art, Ort und Zeit sowie Abhangigkeit von Leistungen anderer.

Die Leistungserbringung erfolgt entsprechend der Leistungsbeschreibung und den als Anlage beiliegenden
Unterlagen.

Die Baustelle ist vom Unternehmer fiir seine Leistungen mit den erforderlichen Arbeitskraften, Maschinen
und Geraten, Betriebseinrichtungen, Geristen, Abdeckungen, Anfahrtswegen, und allen sonstigen
Einrichtungen einschl. deren Unterhaltung und Beseitigung so auszustatten, dass die Arbeiten ohne
Verzégerungen oder Behinderungen anderer Unternehmer ausgefihrt werden kdnnen.

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z.B. Arbeiten in Rdumen, in denen der
Betrieb weiterlauft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei auBergewodhnlichen duBeren
Einfllissen.

Aufgrund der Lage der Baustelle auf dem Schulgelande ist zu berlicksichtigen, dass die Bildungseinrichtung
durch die BaumaBnahme und der daraus resultierenden Immissionen nicht unangemessen gestort oder
behindert werden darf.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaB Baustellenverordnung ergeben.
Die Angaben im SiGe-Plan sind vom AN vollumfanglich einzuhalten. Der SiGe-Plan ist durch den AN zu
erstellen.

0.2.4 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten
Samtliche notwendige AuBengeriste sind vom AN zu erstellen, vorzuhlaten und abzubauen.

0.2.5 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und
Bauteilen tibernimmt oder dafiir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur Verfiigung stellt.
Durch den AG werden keine derartigen Leistungen erbracht.

Grundsatzlich nehmen der AG oder seine Erfillungsgehilfen (z.B. die Bauobjektiberwachung) auch keinerlei
Lieferungen fur den AN entgegen. Der AN hat eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die fir seine
Leistungserbringung angelieferten Geréate, Materialien und Baustoffe durch lhn selbst auf der Baustelle
angenommen werden.

Auf eine entsprechend eindeutige und zweifelsfreie Adressierung ist seitens AN zu achten.

0.2.6 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.
Die Leistungen des AN werden nach Beendigung seiner Arbeiten geman aktuell giltiger VOB abgenommen.
Der AN ist fir den Schutz seiner Leistungen bis zur Abnahme verantwortlich.

0.2.7 Ubertragung der Wartung und Priifungen (Sachkundige und Sachverstindigen)
wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fiir die Gewahrleistungsanspriiche fir maschinelle und
elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf
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die Sicherheit und die Funktionsféhigkeit hat (vergleiche §13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch
einen besonderen Wartungsvertrag.
siehe Leistungsbeschreibung

3. ERGANZENDE VORBEMERKUNGEN

ABKURZUNGEN

In der Leistungsbeschreibung werden folgende Abklrzungen verwendet:
AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer

BV = Bauvorhaben

BE = Baustelleneinrichtung

SiGeKo: Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator

UMFANG UND GELTUNGSBEREICH

Fir alle beschriebenen Leistungen gilt die aktuelle VOB 2019 Teil C mit Ergdnzungsband 2023

als vereinbart und beinhalten, abh&ngig von den jeweiligen Erfordernissen, die Planung, Produktion,
Lieferung, Montage, Vorhaltung, Instandhaltung, Demontage und Abtransport, sofern in der
Leistungsbeschreibung keine abweichenden Angaben enthalten sind.

Samtliche Mengen, die der Auftragnehmer zur Erstellung seiner Kalkulation benétigt, hat er selbst und
eigenverantwortlich zu ermitteln. Der Auftragnehmer trégt das Mengentrisiko.

Alle Sicherheits- und SchutzmaBnahmen sind vollsténdig in den Baustellengemeinkosten kalkulatorisch
zu erfassen.

Dies gilt insbesondere flir MaBnahmen der UVV, sowie dem Schutz der Leistungen vor Beschadigungen
im weiterfiihrenden Bauprozess bis zur Fertigstellung und Abnahme.

ARBEITSZEITEN:

Die Arbeiten sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr auszufihren.
Arbeiten auBerhalb dieser Tage und Uhrzeiten sind 48 h vorab beim Auftraggeber und den
gesetzlichen Behérden genehmigen zu lassen. An Sonn- und Feiertagen sind Bauarbeiten jeglicher
Art untersagt. (Ruhezeiten).

Abweichungen und Ausnahmen sind nur in Abstimmung mit der zustandigen Behérde und dem AG
zuldssig. Entsprechend erteilte behdérdliche Genehmigungen sind vor Ausflhrung dem AG
vorzulegen.

BAUSTELLENEINRICHTUNG AN

Die Baustelleneinrichtung umfasst alle fiir eine funktionsgerechte und dem Stand der Technik
entsprechende Durchflihrung der Bauarbeiten erforderlichen Einrichtungen, SchutzmaBnahmen
und Gerate, sowie die Anfuhr, das Aufstellen, die Vorhaltung und Unterhaltung, den Riickbau und
den Abtransport und ggf. nach Erfordernis auch der Umbau der BSTE in Abstimmung mit der
Bautiberwachung des AG.

Vom Auftraggeber zur Verfligung gestellte und vom Auftragnehmer genutzte Flachen sind nach
Ende der Nutzung vom Auftraggeber in Ihren urspriinglichen Zustand zurlick zu versetzen.

Eine Baustellenbewachung - auch wahrend der Nachtzeit - wird bauseits nicht gestellt.

Die Baustelleneinrichtung des AN ist vom AN zu stellen und so vorzusehen, dass ein reibungsloser
Ablauf der Baustelle gewahrleistet ist.

BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN

Vom Auftragnehmer ist innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung auf der Grundlage des
beigefligten Baustelleneinrichtungsplans die eigene beabsichtigte BSTE in Planform, mit Darstellung der
geplanten Einrichtungen und Platzbedarfes, wie Anzahl und Lage der Baustellentagesunterkiinfte,
Magazine und Lagerplatze, Standorte von sonstigen stationaren Baumaschinen und Anlagen zur
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Freigabe vorzulegen.

Die ausgewiesenen Feuerwehrzufahrten und Rettungswege sind wahrend der gesamten Bauzeit
freizuhalten.

Vor Ausfiihrungsbeginn legt der AN mit dem AG gemeinsam fest, wo das erforderliche Gerét, das
Material, der Schutt, die Container und dergleichen, auf der Baustelle gelagert werden kénnen.

BAUZEITENPLAN

Auf Grundlage der vorgegebenen Ausfihrungsfrist hat der AN Innerhalb von 14 Tagen nach Beauftragung
dem AG einen detaillierten Bauzeitenplan zur eigenen Leistung und mit Darstellung der Abhangigkeiten
vorzulegen und abzustimmen.

Ortsiibliche jahreszeitliche und klimatische Witterungsverhaltnisse sind einzuplanen.

Die Vorgaben der Ausfihrungsfrist sind unbedingt einzuhalten. In diesem Bauzeitenplan sind auch die
eventuelle vertraglich geplanten Zwischentermine aufzunehmen, diese ggf. auch vertraglich fixiert werden.
Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen ist der Plan vom Auftragnehmer
unverziiglich, jedoch spéatestens innerhalb von 5 Werktagen zu Uberarbeiten.

Der Leistungsbeginn wird vom AG verbindlich festgelegt.

Sollten die beschriebenen Fertigstellungstermine aus Griinden, die der AN zu vertreten hat, absehbar
nicht eingehalten werden kénnen, so hat der AN die Verzégerung durch erhdhten Personal-, Gerate- und
Materialeinsatz zu seinen Lasten wieder aufzuholen.

KOORDINATIONSGESPRACHE

Koordinationsbesprechungen finden regelmaBig (wdchentlich / vierzehntagig) statt.
Baubegehungen nach Erfordernis.

Der AN ist verpflichtet, an diesen vom AG festgesetzten Besprechungen durch einen geeigneten,
bevollméachtigten Vertreter (Fachbauleiter) teilzunehmen, der zu rechtsverbindlichen Vereinbarungen
bevollmé&chtigt ist.

FACHBAULEITER

Der Auftragnehmer (AN) hat vor Beginn der Arbeiten einen verantwortlichen Fachbauleiter nach LBO
schriftlich zu benennen.

Der Fachbauleiter muss deutschsprachig und wahrend der gesamten Bauzeit standig auf der Baustelle
und zur Verfligung des Auftraggebers bzw. der Objektiiberwachung sein.

Der Fachbauleiter ist Ansprechpartner der Bauleitung und verantwortlich fir die Einhaltung der UVV im
Fachbereich des AN.

Die Verantwortlichkeit besteht auch fiir eventuell eingesetzte Subunternehmer. Aussagen des
Fachbauleiters sind fir den AN bindend. Er kann sich nicht "auf Handeln ohne Auftrag" berufen.

BAUTAGESBERICHTE

Der AN ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fihren und diese dem AG mindestens einmal wéchentlich tber
die Bauleitung des AG unaufgefordert zur Durchsicht zu Gbergeben.

Wesentliche Vorgange sind zusatzlich fotografisch festzuhalten und als Fotodokumentation dem AG zu
Ubergeben.

SICHERHEITS- und GESUNDHEITSSCHUTZ / SICHERHEITSEINWEISUNG

Die Baustelle unterliegt der Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung - BaustellV) vom 10.06.1998.

Der Bauherr hat fir die MaBnahme einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
eingeschaltet.

Mit diesem sind auch die Bauablaufe abgestimmt.

Bei allen Bauablaufanderungen ist der SiGeKo mit einzubeziehen.

Den Anweisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten.

Der Sicherheitskoordinator nimmt jederzeit und in eigener Verantwortung Einfluss auf die
sicherheitstechnisch
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korrekte Abwicklung der Baustelle und koordiniert insbesondere die Zusammenarbeit der einzelnen
Unternehmen.

Vor Baubeginn wird seitens des SiGeKo eine Sicherheitseinweisung des AN stattfinden.

BAUBELEUCHTUNG
Far die Arbeitsplatzbeleuchtung hat der AN wahrend der Ausfiihrungszeit auf eigene Kosten
selbst zu sorgen.

ABFALLBESEITIGUNG

Hierflr vorgesehene Abfallcontainer sind nicht vorhanden.

Der AN hat fiir die zeithahe Beseitigung seines Abfalls zu sorgen, daflr anfallende Kosten sind in Kalkulation
der funktionalen Leistungsbeschreibung miteinzukalkulieren.

Der Auftraggeber (AG) behélt sich vor, von der Bauleitung festgestellte Millanhdufungen im Bereich der
Baustelle nach erfolgloser Aufforderung des Verursachers, zu dessen Lasten durch eine Fremdfirma
beseitigten zu lassen.

EIGNUNGS- UND GUTENACHWEISE
Der AN hat alle Eignungs- und Gitenachweise und bauaufsichtlichen Zulassungen vor der Ausfiihrung
vorzulegen.

ABRECHNUNG
Siehe Angaben in den Vertragsunterlagen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Baustelleneinrichtung

1.1. Baustelleneinrichtung

Allgemeine Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung des AN zur Erfillung der im nachfolgend
beschriebenen Leistungsverzeichnis notwendigen Arbeiten.
Liefern, Aufstellen, Vor- und Unterhalten und Beseitigen. Auf-
und Abbau, Vorhaltung, Umsetzen (nach eigener Planung durch
den AN) sowie An- und Abtransport.

01. Alle erforderliche Transportfahrzeuge, Geréatschaften,
Maschinen, Arbeitsplatzbeleuchtung, Geruste, Fahrgeriste,
Hebezeuge, Mobilkréne, Dachddeckeraufzug,
Absturzsicherungen umlaufend zur Dachflache (Héhe: 1,20 m)
einschl. der hierflr erforderlichen Betriebsstoffe und Medien-/
Versorgungsleitungen. Die Absturzsicherungen sind
rickstandlos, ohne Beschadigungen zurlick zu bauen und zu
beseitigen.

AuBerdem:
02. Materialvorhaltekosten

03. Lohn und Gehalter fur die Erstellung der BE
04. StraBenreinigung bei Verunreinigungen durch den AN
05. Arbeitsplatzbeleuchtung

Um die Baustelle koordiniert einrichten zu kénnen, ist eine
Planung der BE zu erstellen und ist mit der Projektleitung
abzustimmen. Die abgestimmte Planung ist dann der
Projektleitung zur Freigabe zu Gbergeben, damit dieser sie in
seinen Ubergeordneten BE-Plan integrieren kann. Die Ubergabe
erfolgt digital (DWG und als PDF-Datei) und in Papierform.

Far die Einrichtung der Baustelle auf den zugewiesenen
Flachen ist der AN fir die Einhaltung der
Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV) selbst verantwortlich.
Insbesondere auf Ziffer 5.2 "Anforderungen an Baustellen" des
Anhangs Anforderungen nach §3 Abs. 1 der
Arbeitsstattenverordnung wird verwiesen.

Zur Baustelleneinrichtung steht allein das eigentliche Baufeld
zur Verflgung. Material ist nur auf den von der AG
zugewiesenen Flachen zu lagern und Geréate oder Fahrzeuge
abzustellen. Sofern der AN beabsichtigt, weitere BE-Flachen
einzubeziehen, muss er entsprechende Genehmigungen und
Flachenzuweisungen bei der AG veranlassen. Die Beschaffung
von Anschlussmaéglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
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1.1.10.

ist Sache des AN und wird Uber die Position
Baustelleneinrichtung abgegolten.

Folgendes ist weiter fur die Baustelleneinrichtung vom AN zu
beachten und ist mit den Einheitspreisen abgegolten:

Die Reduzierung der BE, entsprechend der Planung des AN, um
nicht benétigte Flachen, Geréate wird vorausgesetzt und ist mit
den Einheitspreisen abgegolten.

Materiallagerung und Einbau

Bauklimatische Uberwachung wahrend der Materiallagerung
und des Einbaus. Temperatur, reaktive Luftfeuchtigkeit,
Materialfeuchte, Lagerung und Einbau.

Dies ist mit den Einheitspreisen abgegolten.

Planung Baustelleneinrichtung /Sonstiges

Der Auftragnehmer hat innerhalb von 10 Werktagen ab
Auftragserteilung auf Grundlage des Baustellen-
Einrichtungsplans des AG die Planung seiner
Baustelleneinrichtung zu erstellen und zur Freigabe
vorzulegen.Die Lage der Container und evtl. Férderzeuge /
Hebezeuge ist im Vorfeld mit der értlichen Objektiiberwachung
abzustimmen; sofern erforderlich (betr. etwaiger zusétzlicher
Krane) inkl. Abstimmungen mit den zustandigen Behérden.

DIN276_18 556 Elektrische Anlagen
Baustelleneinrichtung einrichten und rdaumen

Baustelleneinrichtung Einrichten und Raumen.

Die Baustelleneinrichtung, mit allen erforderlichen
Materiallagerung, Maschinen, Geraten, etc. fiir die
ausgeschriebenen Leistungen des Gewerkes, hat so zu
erfolgen, so dass ein einwandfreier technischer und terminlicher
Ablauf, der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen,
immer garniert ist.

Die Baustelleneinrichtung ist fir die auszuflihrenden Leistungen
zu kalkulieren.

Zur Baustelleneinrichtung ist folgendes mit einzukalkulieren:
Transportfahrzeuge, Geratschaften, Maschinen,
Arbeitsplatzbeleuchtung, Geriiste, Fahrgeriiste, Hebezeuge,
Mobilkrane, geman Arbeitsstattenverordnung.

Anmerkungen:

In der Baustelleneinrichtung missen alle erforderlichen Kosten
und Geblihren enthalten sein, einschl. Umsetzen von
Maschinen, Geraten sowie sonstiger Baustelleneinrichtungsteile
bei Standortwechsel, ebenso Rdumung und Wiederherstellung
der Ortlichkeiten nach Fertigstellung der Leistungen.
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Es ist davon auszugehen, dass Flachen nur im begrenzten
Umfang zur Verfligung stehen. Alle Materialien, Gerate und
Arbeitsmittel, sind unmittelbar im Ausfihrungsbereich nur als
"Just-in-Tme-" anzuliefern und dort einzubauen bzw. zu
verarbeiten. Dies bedeutet, dass nur soviel Material angeliefert
werden kann, was auch am gleichen Tag verbaut wird.Eine
Lagermdglichkeit fir alle Materialien steht nicht zur Verfligung.
Die Benutzung des Arbeitsfeldes flir Zwischenlagerungen darf
nur in dem von der Objektiberwachung genehmigten Umfang
erfolgen.

Die gesamten Flachen der Arbeitsbereiche sind sauber zu
halten und unverziiglich bei Unterbrechung besenrein zu
hinterlassen. Baustellenabfalle und Restmaterialien seines
Gewerkes sind unverziglich und taglich zu entfernen.Die Abfalle
werden Eigentum des AN und sind ordnungsgeman auf
zugelassene Deponien zu entsorgen, einschl. der
Deponiegebiihren. Der AG behalt sich vor, bei Nichteinhaltung,
eine Fremdfirma, auf Kosten des AN, fiir die Beseitigung von
Baustellenabfélle und Restmaterialien des AN zu beauftragen.

Vom AN ist innerhalb von 14 Kalendertagen nach
Auftragserteilung, auf der Grundlage des
Baustelleneinrichtungsplans, eine Ubersicht der voraussichtlich
benétigten Stell- und Lagerflachen vorzulegen.

Anmerkung:
Die Vergutung fur die Baustelleneinrichtung erfolgt anteilmafig
nach Baufortschritt.

1,000 psch
Summe 1.1. Baustelleneinrichtung e
Summe 1. Baustelleneinrichtung e
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2. Miettrafo mit Blitz- und Erdungsanlage

2.1. Miettrafo

Anlagenbeschreibung

Fir die Frida-Levy-Gesamtschule in Essen wir eine
provisorische Energieversorgung Uber eine Miet-Trafostation
bereitgestellt. Die Trafostation dient als zentrale Schnittstelle zur
Anbindung der Baustelle und Interim-Bau an das
Mittelspannungsnetz des 6rtlichen Netzbetreibers Westnetz
GmbH und gewahrleistet eine sichere, zuverlassige und
regelkonforme Stromversorgung wahrend der Bauzeit und
Aufstellzeit des Interim-Gebaudes.

Der Auftragnehmer Gbernimmt die vollstandige Organisation,
Bereitstellung und betriebsfertige Installation der Anlage. Dazu
gehoéren neben Transport, Aufstellung und Anschluss auch die
erforderlichen Abstimmungen mit dem Netzbetreiber, sodass
die Inbetriebnahme der Trafostation reibungslos erfolgen kann.
Insbesondere liegt es in der Verantwortung des
Auftragsnehmers, die Kommunikation mit Westnetz GmbH zu
fGhren, die fir den Mittelspannungsanschluss erforderlichen
Voraussetzungen herzustellen und alle Termine mit dem
Energieversorger zu koordinieren.

Wahrend der Mietdauer ist der Auftragnehmer fiir die
technische Betriebsbereitschaft der Anlage verantwortlich.
Hierzu zahlen die regelmaBige Wartung nach geltendern
Vorschriften, sowie die Beseitigung von Stérungen innerhalb
definierter Fristen. Dartiber hinaus hat der Auftragnehmer die
Mietstation fir die gesamte Laufzeit gegen Schaden, Diebstahl
und Umweltrisiken abzusichern.

Nach Beendigung der Nutzung ist die trafostation vollstédndig
zurtckzubauen. Dazu gehdren nicht nur der Abtransport,
sondern auch die fachgerechte Demontage der Anschliisse und
die ordnungsgemafe Entsorgung unter Nachweisfliihrung
gegenlber dem AG.

Die Ausflihrung séamtlicher Arbeiten erfolgt unter Enhaltung der
gultigen Normen, Vorschriften und Technischen
Anschlussbedingungen des Netzbetreibers.

Der Auftragnehmer tragt dafiir Sorge, dass alle
sicherheitsrelevanten Vorgaben beachtet werden, und hat den
Bauherrn sowie dessen technisches Personal in die
Handhabung und Dokumentation einzuweisen.

Mit dieser Anlagenbeschreibung werden die grundsatzliche
Funktion und die Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit der
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Miet-Trafostation festgelegt. Die detaillierten technischen
Anforderungen, Ausstattung und Leistungen ergeben sich aus
den nachfolgenden Positionen des Leistungsverzeichnisses.

Ausfiihrungsvariante SF6 Gas

Aufgrund der vorgesehenen Standzeit von mehr als 18 Monaten
ist der Anschluss nicht als provisorischer, sondern als
dauerhafter Netzanschluss zu behandeln. Entsprechend sind
samtliche technischen, betrieblichen und sicherheitsrelevanten
Anforderungen an einen regularen Anschluss vollumféanglich zu
erflllen.

Dies beinhaltet insbesondere die Einhaltung aller einschlagigen
Technischen Anschlussbedingungen (TAB) sowie der
ergadnzenden Vorgaben und Richtlinien des zusténdigen
Energieversorgungsunternehmens Westnetz. Samtliche
Komponenten, wie z. B. Netzanschlusspunkt, Zahlerplatz,
Verteilungen, SchutzmaBnahmen und Leitungsfihrungen, sind
geman den aktuell giltigen Vorschriften, Normen und
anerkannten Regeln der Technik zu planen, auszufiihren und zu
prifen.

Dariber hinaus ist sicherzustellen, dass alle erforderlichen
Abstimmungen mit dem Netzbetreiber rechtzeitig erfolgen und
die entsprechenden Genehmigungen eingeholt werden. Die
Ausflihrung hat so zu erfolgen, dass ein sicherer, zuverlassiger
und den betrieblichen Anforderungen entsprechender Betrieb
Uber die gesamte Nutzungsdauer gewahrleistet ist.

Aus diesem Grund ergibt sich das die Anlage entweder SF6-frei
oder Luftsoliert auszufliihren ist. Der Einsatz von SF6-haltigen
Anlagen ist auszuschlieBen, sofern keine ausdriickliche
Freigabe durch den Netzbetreiber erfolgt.

Wartung/Sichtpriifung, Uberpriifung und Stérung der Transformatorstation
Wartung/Sichtpriifung, Uberpriifung und Stérung der
Transformatorstation

Bei Miettrafostationen, die langer als ein Jahr im Mietverhaltnis
stehen, ist der Anlagenbetreiber verpflichtet nach der
Unfallverhitungsvorschrift DGUV Vorschrift 3, die elektrischen
Anlagen und Betriebsmittel in bestimmten zeitabstanden min. 1x
jahrlich auf ihren ordnungsgemafien Zustand Uberprifen zu
lassen.

Diese MaBnahme dient der Betriebssicherheit des
Bedienpersonal und der mittelspannungsschaltanlage bzw.
Trafostation.

Vor Beginn der Wartungsarbeiten wird durch den
Mieter/Betreiber der Mietanlage sichergestellt, dass alle
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2.1.10.

angeschlossenen Verbraucher heruntergefahren sind und
ausgeschaltet wurden.

AnschlieBend erfolgt durch den AN eine Lastfreie Abschaltung
der Niederspannungsabgénge innerhalb der Miettrafostation.
Die Zuschaltung erfolgt nach Absprache und in umgekehrter
Reihenfolge.

AnschlieBend kdnnen alle Verbraucher wieder durch den
mieter/Betreiber in Betrieb genommen werden.

Eine Rlckspannung zur Mietstation durch USV-Versorgte
Anlagen ist zu vermeiden.

Storfall der Mietanlage

Im Storfall ist der AN verpflichtet, innerhalb von max. 12h
Stunden nach Meldung mit der Fehleranalyse und
Stérbeseitigung zu beginnen. Der Stérdienst muss eine 24h
Erreichbarkeit gewéhrleisten. Die Entstérung muss nach max.
24h abgeschlossen sein.

Alle fiir eine schnelle Entstdrung erforderlichen material- und
Personalressourcen sind durch den AN vorzuhalten.

DIN276_18 556 Elektrische Anlagen
Mietstation Trafostation MTS
Mietstation Trafostation MTS

geprift nach IEC 62271-202 und DIN EN 62271-202
Eingebaut in einem 20ft Stahlblechcontainer.

Oberspannung: 10kV

Unterspannung: 400V

Erforderliche Wirkleistung am Netzanschlusspunkt: 492kW
Zugrundegelegter Leistungsfaktor cos Phi: 0,85

Daraus resultierene Scheinleistung: 579kVA

Dreifeldrige Schaltanlage SF6-frei oder Luftisolierter
Ausflihrung.

2 Stiick Einspeisung (motorangetriebene Kabeleingangsfelder
mit Erdungsschalter)

1 Stlick Trafoschaltfeld mit untergebauten Sicherungen

Drehstromtransformator

Drehstrom-Ol oder GH-Transformator geman Kenndaten mit:
- Transformatorenschutzeinrichtungen und Kugelbolzen

- Auffangwanne bei OL-Transformatoren

EVU NS-Messung:
3 Stlick Messwandler, 1 Stlick Messschrank.

Einspeisung Niederspannung:
1 Stick NH-Sicherungslastschaltleiste inkl. Sicherungen
entsprechend Trafoleistung.
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Abgange Niederspannung:
9 Stiick Sicherungslastleisten NH2/400A
Absicherungen fir Kleinverteiler

Mittel- und Niederspannungs-Kabelverbindungen
1-Satz Mittel- und Niederspannungs-Kabelverbindungen
Auslegung entsprechend Kenndaten

Innenraum-Installation

bestehend aus:

- Kleinverteiler zur Stationsversorgung fiir Steuerstromkreise
- Schalter, Steckdosen, Innenraumbeleuchtung

- Innenraum- Heizung mit Thermostat

Innenraum-Erdungsanlage
kompl. Innenraum Erdungsanlage fir alle Anlagenteile und
Komponenten

Zubehor:

- Warn- und Hinweisschilder

- Betriebs- und Unfallverhitungsvorschriften

- Ubersichtsschaltplan

- Erdungs-KurzschlieBgarnitur fir Transformator

- Einschubplatte und Sicherungszange bei luftisolierter
Mittelspannungsanlage

Eine Ausflihrung mit einer hdheren Nennscheinleistung ist
zulassig, sofern die Ubrigen technischen und betrieblichen
Anforderungen erflillt werden und die maximale zulassige
Bezugsleistung am Netzanschlusspunkt eingehalten wird.

Wartung/Sichtpriifung, Uberpriifung und Stérungsdienst
Trafostation

In den Wartungsarbeiten enthalten:

Stérungsdienst 24 h (siehe Beschreibung in Vorbemerkung)
jahrliche Sichtprifung der Anlage

Wartung nach DGUV Vorschrift 3

Fehlerfeststellung

Beseitigung von kleinen Stérungen

Reinigung der Anlage

Schraubenkontrolle (als Sichtprobe)
Wartungsprotokoll Erstellung

Fahrtkosten

Stundenldhne, Ausldésung und sonstige Nebenkosten
Ausfihrung an einem Werktag zur Regelarbeitszeit
Erforderliche Reinigungsmittel

Der AN verpflichtet sich, die Trafostation ab schriftlichen Abruf
durch den AG innerhalb von 10 Werktagen betriebsbereit auf
der Baustelle bereitzustellen. Verzégerungen gehen zu Lasten
des AN.
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Der Wartungsumfang der Betriebsmittel im Verteilnetz,
beinhaltet die Protokollierung der Betriebsmittel mit folgenden
Prafungen:

Schaltanlagenraum:

— Keine offensichtlich erkennbaren Mangel am Gebaude/evitl.
Feuchteschaden, Risse, Abplatzungen, etc.

— Tlren lassen sich ordnungsgeman 6ffnen, schlieB3en,
verschlieBen. TUranschlag ist nach auBBen zu éffnen
(Fluchtrichtung)

— Tarfeststeller sind vorhanden

— Zugangstir von auBBen ist nur mit Schllssel zu 6ffnen,
Kontrolle Panikfunktion

— Beschilderung wie gefordert (Sicherheitsschilder und
Aushénge)

— Die Be- und Entluftung ist nicht beschadigt.

— Bediengange werden nicht versperrt

— Doppelboden ist verriegelt und weist trockene Verhaltnisse auf
— Entliftungsschéachte und Einstiegsmaglichkeiten in den
Kabelkeller sind gesichert

— Beleuchtungsanlage ist funktionsfahig

— Die ausreichend bemessene Olauffangwanne (Transformator)
ist nicht beschadigt

Erdungsanlage
- Visuelle Kontrolle
- Messung

Mittelspannungsanlage:
- Visuelle Kontrolle, Beschilderung prifen
- reinigen

Schaltgerate (Leistungsschalter, Lasttrennschalter,
Trennschalter, Erdungsschalter):

- Visuelle Kontrolle und Reinigung

- Fetten und Schmieren nach Herstellervorgaben

- Verriegelung prifen

- Ubergangswiderstand messen

- Geschwindigkeitsmessung (Leistungsschalter)

- Léschkammer prifen (Lasttrennschalter)

Messfeld:

- Wandler auf Beschadigungen prifen

- Klemmen der Wandler im Sekundarschrank priifen

- Spannungsanzeigerwerte/Ringleitung prifen

- TUrerde prufen

- Messfeld bei SF6 Schaltanlage nach unten geschlossen

Schutzsystem:

- Sichtkontrolle des Schutzsystems, besonders den Anzeigen
und Anschlussklemmen

- Vergleich der gemessenen BetriebsmessgréBen ,Stréme” und
~spannungen” mit den Display - Anzeigen
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2.1.20.

2.1.30.

2.1.40.

- Auslésepriifung durch Ausgabe eines AUS-Kommandos, z.B.
Uber die Geratebedienung vor Ort, mdglichst

mit Bedienung des Leistungsschalters

- Auslesen und Auswertung der Betriebsmeldeliste

- Uberprifung der Schutzstérmeldung und der zugehdrigen
Meldekontakte.

- Die Schutzsysteme sind sekundar geméan VDN-Richtlinie fur
digitale Schutzsysteme zu priifen.

- Die vorgegebenen Schutzeinstellwerte sind eingehalten

- Meldekontakte

- Sekundarverdrahtung

Geman VDE AR-N 4110 ist der Anlagenbetreiber dazu
verpflichtet die Wartung der Betriebsmittel zu dokumentieren
und dem Netzbetreiber auf Anforderung Einsicht zu gewahren.
Der Netzbetreiber wird in unregelmaBigen Abstanden die
Protokolle einsehen. Bei jeder Wartung ist das beigefiigt
Protokoll auszufiillen und dem Schaltberechtigten des
Netzbetreibers zu Gbergeben.

1.825,000 Tag  cceoeervvveeeriineenn,

DIN276_18 556 Elektrische Anlagen

Grund- und Priifungsgebiihren

Einmalige Grund- und Prifungsgebihr und Herrichtung einer
Transformatorstation fir den Projektfall, einschl.spaterer
RickbaumaBnahmen unter beriicksichtigung der Mietzeit.

1,000 psch

DIN276_18 556 Elektrische Anlagen

Hin- und Ricktransport

Hin- und Ricktransport

An- und Abtransport durch einen LKW mit Ladekran.
Ent- und Beladung erfolgt durch den AN.

2,000 Stk .o

DIN276_18 556 Elektrische Anlagen
NS-Messwandler nach vorgabe EVU
NS-Messwandler nach Vorgabe EVU

Einbau eines vom Energieversorger vorgebenen Verrechnungs-
Messwandler.

Montage / Demontage der NS-EVU Verrechnungswandler im
Werk vor Auslieferung inkl. Z&hlereinrichtung.

1,000 Stk oo
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2.1.50.

2.1.60.

2.1.70.

DIN276_18 556 Elektrische Anlagen
Schnittstellenkoordination EVU/Netzbetreiber
Schnittstellenkoordination EVU/Netzbetreiber

Der AN (ibernimmt die vollstandige Abstimmung und
Kommunikation mit dem zustandigen Energieversorger /
Netzbetreiber (Westnetz GmbH) hinsichtlich:

- Anmeldung der Trafostation und Beantragung der
Mittelspannungsanschliisse

- Koordination der Terminabstimmung fir Schaltarbeiten,
Inbetriebnahme und Abnahme.

- Bereitstellung aller geforderten Unterlagen und Datenblatter an
den Netzbetreiber

- Klarung der TAB-konformen Ausfiihrung aller Schnittstellen.
- Umsetzung aller TAB-konformen Ausfiihrung aller
Schnittstellen.

Alle Arbeiten erfolgen in enger Absprache mit dem AG.
Samtliche Gebihren, Abstimmungsaufwéande und Nebenkosten
sind mit einzukalkulieren.

Nach Anmeldung beim Netzbetreiber wird die Zahlernummer
und Stand vom Zahler dem AG schriftlich und mit Foto
mitgeteilt.

1,000 psch

DIN276_18 556 Elektrische Anlagen
Mittelspannungsanschluss

Mittelspannungsanschluss

Mittelspannungsseitige Anbindung der Miettrafostation an das
Netz der Westnetz GmbH.

Die Anschliisse erfolgen ausschlieBlich durch den Netzbetreiber
Westnetz, jedoch ist der AN fir:

- die Bereitstellung und termingerechte Fertigstellung alle
bauseitigen Vorleistungen (Kabel, Endverschlisse, Muffen,
Durchfiihrungen

- das Herstellen der Schnittstellen an der Trafostation,

- die Abstimmung und Einweisung des Netzbetreibers vor Ort
verantwortlich.

Alle Arbeiten und Material, die zur Ubergabe an Westnetz
erforderlich sind, sind einzukalkulieren.

1,000 psch

DIN276_18 556 Elektrische Anlagen
Inbetriebnahme / AuBerbetriebnahme
Inbetriebnahme / AuBerbetriebnahme

Die Inbetriebnahme sowie die Abnahme mit dem zustandigen
EVU erfolgt am selben Tag nach durch den AN durchgefihrter
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2.1.80.

2.1.90.

2.1.100.

Absprache mit dem EVU.
Die AuBerbetriebnahme erfolgt nach Absprache.

Einweisung und Ubergabe der Mietanlage an den Betreiber.
Inkl. An- und Abfahrtspauschale zum Einsatzort.

2,000 Stk .

DIN276_18 556 Elektrische Anlagen

Riickbau und Entsorgung

Ruckbau und Entsorgung

Ruckbau der Miettrafostation einschlieBlich Demontage alle
Mittel- und Niederspannungsanschliisse.

Fachgerechte Entsorgung von Olen und Betriebsmitteln nach
gultigen Umweltschutzrichtlinien inkl. Nachweisfihrung.

1,000 psch

DIN276_18 556 Elektrische Anlagen
Sachkundigenpriifung zur Inbetriebnahme der Station
Sachkundigenprifung nach Fertigstellung

Die Messmetode, Messgerate und Messprotokolle miissen den
Anforderungen der DIN VDE entsprechen. Alle Messpunkte sind
einzeln im Messprotokoll aufzufiihren.

Der Sachkundigenbericht ist unterzeichnet mit
Zustandsbewertung und Messprotokollen der Dokumentation
beizuflgen.

1,000 psch

DIN276_18 556 Elektrische Anlagen
Verlangerung der Mietstation Trafostation MTS
Verlangerung der Mietstation Trafostation MTS
Mietzeitverlangerung der Trafostation MTS von bis zu 12
Monaten durch langeren Bedarfszeitraum der
Energieversorgung vom AG.

365,000 TAG  coveoerveereererrennens

Summe 2.1. Miettrafo
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Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2024-617 FLG-Frida Levy Gesamtschule
Lvo7 LV Miettrafo 09.10.2026

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2,

2.2.10.

2.2.20.

Blitzschutz- und Erdungsanlage

DIN276_18 556 Elektrische Anlagen

Erstellung der notwendigen AuBenerdungsanlage
Erstellung der notwendigen AuBenerdungsanlage

Erstellung der notwendigen hoch- und Niederspannungsseitigen
Erdungsanlage auBerhalb der Station.

Bestehend aus Ringerder nach DIN 18014 mit notwendigen
Tiefenerdern und nach Vorgabe der TAB des EVU.
Zustandiger Netzbetreiber Westnetz GmbH.

Als Werkstoffe kbnnen unter anderem folgende Materialien
verwendet werden:

- Stdbe aus Edelstahl d10mm

- Stabe aus verzinktem Stahl d10mm

- Flachleiter aus verzinktem Stahl 30x3,5mm
- Flachleiter aus Edelstahl 30x3,5mm

Jegliche Art von Tiefenerdern und potentiellen
Kupplungsstliicken missen nach VDE 0185-561-2 gepriift sein.
Der Ringerder muss um den ganzen Bereich der Trafostation
mit einem Abstand von mindestens 1m verlegt werden.

Der Ringerder muss auBBerhalb der Anlage mit mindestens 80%
seiner Gesamtlange mit der Erde in Kontakt sein. Dabei ist er in
einer Tiefe von 0,5m bzw. 0,8m geman DIN 18014 um das
AuBenfundament der Anlage zu verlegen.

Erdarbeiten werden durch die Tiefbaufirma durchgefuhrt.

Material, Installation sowie Anbindung der Miettrafostation sind
in der kalkulation mit zu berlcksichtigen.

1,000 Stk .o

DIN276_18 556 Elektrische Anlagen

Koordination mit Bauseitigen Tiefbau

Koordination mit Bauseitigen Tiefbau

Ortliche Abstimmung mit dem Ortlichen Tiefbauer zu den
notwendigen Aushubarbeiten fir die Installation der
Blitzschutzanlage und Schotterflache/Aufstellfliche abstimmen
und Koordinieren.

1,000 psch

Summe 2.2. Blitzschutz- und Erdungsanlage
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-617 FLG-Frida Levy Gesamtschule
LV: Lvo7 LV Miettrafo 09.10.2026
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 2. Miettrafo mit Blitz- und Erdung.. @ e
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Projekt:

LV:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

2024-617 FLG-Frida Levy Gesamtschule
Lvo7 LV Miettrafo 09.10.2026

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.

3.1.10.

3.1.20.

Allgemeine Leistungen
Allgemein

Frist Bereitstellung

Frist Bereitstellung

Der AN verpflichtet sich, die Trafostation ab schriftlichen Abruf
durch den AG innerhalb von 10 Werktagen betriebsbereit auf
der Baustelle bereitzustellen. Verzégerungen gehen zu Lasten
des AN.

DIN276_18 556 Elektrische Anlagen

Werk- und Verlegeplanung und Koordination

Werk- und Verlegeplanung inkl. Koordination mit Rohbau-
/Tiefbau- und Bewehrungsplanung.

1,000 psch

DIN276_18 556 Elektrische Anlagen
Dokumentation / Einweisung
Revisionsunterlagen

1.

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig die letztgUltigen
Baubestandsplane zur Anfertigung seiner
Revisionszeichnungen anzufordern.

2.
Die Revisionsunterlagen sind gemafi DIN VDE 0185-305
herzustellen.

U. a. bestehen aus den:

Grundrisszeichnungen: MaBstab je nach GrdBe der
Baubestands- bzw. Architektenzeichnungen, mit maBstablich
eingetragener Installation und Einrichtungen, der VermaBung
und Dimensionierung der technischen Daten wichtiger
Anlagenteile.

Anlagenschema als Anbindungsschema, beinhaltend alle
Funktionsteile mit sémtlichen technischen Daten und der
Dimensionierung. Berechnung fir z.B.:

Trennungsabstande, etc.

Messprotokolle und Sachkundigenbericht geman der DIN VDE
0185-305 mit Zustandsbewertung.

3.

Spatestens 4 Wochen vor Abnahme ist der Oberbauleitung 1
Satz Revisionszeichnungen als Vorabzug zur Genehmigung
vorzulegen. Diese genehmigten Revisionsunterlagen erhélt der
Auftragnehmer wieder zuriick. Anderungswuiinsche der

Druckdatum: 09.10.2026
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-617 FLG-Frida Levy Gesamtschule
LV: Lvo7 LV Miettrafo 09.10.2026
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Bauleitung sind in die endgiiltigen Plane zu Gbernehmen.
4.
Soweit keine anderen Forderungen des Auftraggebers
beiliegen, sind die endgiiltigen Revisionszeichnungen,
spatestens am Tage der Schlussabnahme, 1-fach, farbig
angelegt, in DIN A4-Schnellheftern bzw. Ordnern dem
Auftraggeber auszuh&ndigen, einschlieBlich der gesamten
Dokumentation auf Datentrager, Zeichnungen jeglicher Art als
dwg, pdf u. dxf-Format.
Farbe der Ordner und Zeichnungsrollen:
(001) wei3 - nach besonderer Angabe
(010) gelb - Luftung
(020) rot - Heizung
(030) blau - Sanitar
(040) orange - Sprinkler
(050) griin - Kélte
(070) braun - nach besonderer Angabe
(080) grau - Elektro / Blitzschutz
(090) schwarz - nach besonderer Angabe
55
Das technische Personal des Bauherrn ist in die gesamte
Blitzschutzanlage sowie in die Dokumentation einzuweisen.
1,000 psch
3.1.30. DIN276_18 556 Elektrische Anlagen

Sachkundigenpriifung Blitzschutz zur Abnahme und jahrlich
Sachkundigenprifung nach Fertigstellung geman

DIN EN 62305 VDE 0185-305und jéhrliche
Wiederholungsprifung

Die Messmetode, Messgerate und Messprotokolle miissen den
Anforderungen der DIN VDE entsprechen. Alle Messpunkte sind
einzeln im Messprotokoll aufzufiihren.

Der Sachkundigenbericht ist unterzeichnet mit
Zustandsbewertung und Messprotokollen der Dokumentation
beizuftgen.

5,000 St e,

Summe 3.1. Allgemein

Summe 3. Allgemeine Leistungen
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-617 FLG-Frida Levy Gesamtschule

LV: Lvo7 LV Miettrafo 09.10.2026

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR

4, Regiearbeiten

4.1. Stundenlohnarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Arbeiten zu Stundenlohn-Séatzen bedlrfen nur der
ausdriicklichen Genehmigung der Objektiiberwachung des AG
und sind nur fir die Leistungen anzuwenden, die nicht im
Zusammenhang mit der Position des Leistungsverzeichnisses
stehen und nicht durch Nachtragsangebote erfasst werden
kénnen.

Wird durch die Objektiberwachung des AG
Stundenlohnverrechnung angefordert, so sind vom
Unternehmen entsprechende Nachweise mit namentlicher
Angabe des Facharbeiters bzw. Helfers, der ausgefiihrten
Arbeiten und des Zeitaufwandes zu fihren und téaglich durch die
Bauleitung gegenzeichnen zu lassen.

Eine Vergitung und Anerkennung der Stundenlohnarbeiten
erfolgt entsprechend den Anforderungen an die Tatigkeiten.

Ein Anspruch auf Verwertung der ausgewiesenen
Stundenlohnarbeiten besteht nicht.

Der Bieter erklart, dass die angegebenen Verrechnungssétze
unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt
wurden und unabhangig von der Anzahl der abgerechneten
Stunden gelten.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten diirfen nur auf ausdrickliche Anordnung
des AG ausgefiihrt werden. Arbeiten im Stundenlohn werden
nur nach ausdricklicher vorheriger Zustimmung durch die
Objektiberwachung des AG anerkannt. Anfallende notwendige
Stundenlohnarbeiten sind daher mit einer Schatzung der
notwendigen Zeit vor Beginn der Objektiberwachung des AG
zur Genehmigung vorzulegen.

Die hierfir erforderlichen Materialien hat der AN in Abstimmung
mit der Objektliberwachung des AG zu liefern. Alle anfallenden
Stundenlohnarbeiten und Lieferscheine sind der
Objektiberwachung des AG vorzulegen, um in der Abrechnung
anerkannt zu werden. Alle Preise der Materialien dirfen nur
ortstibliche Verkaufspreise des Baustoffhandels eingesetzt
werden.

Verrechnungssatze

Die Stundenverrechnungssatze sind entsprechend der
MaBangabe der Vertragsbedingungen anzubieten. Die
nachfolgend anzugebenden Stundensatze beinhalten Gerate
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2024-617 FLG-Frida Levy Gesamtschule
LV: Lvo7 LV Miettrafo 09.10.2026
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis  Gesamtbetrag
in EUR in EUR
und Werkzeughaltung, alle Kosten, Wagnis, Auslésung,
Wegegelder und Fahrtkosten. Materialpreise sind vor der
AusfOhrung schriftlich zu vereinbaren.
Zuschlage
Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und Feiertagsstunden werden
gesondert vergitet.
Stundennachweis und Tagelohnarbeiten
Tagelohnzettel missen eindeutig erkennen lassen:
- Namen und Beruf
- Lohngruppe laut Tarif
- Arbeitsgruppe nach Ort / Zeit / Dauer
- Verbrauch an Stoffe
- Benutzung von Maschinen welcher Art nach Ort / Zeit / Dauer
Die vom Auftragnehmer oder seinen Bevollmachtigten
unterschriebenen Stundenzettel miissen flir jeden Kalendertag
getrennt aufgestellt sein und sind dem Auftraggeber, bzw. der
ortlichen Objektliberwachung des AG, auszuhandigen.
4.1.10. DIN276_18 556 Elektrische Anlagen
Obermonteurstunde
Obermonteurstunde
5,000 Std i e
4.1.20. DIN276_18 556 Elektrische Anlagen
Monteurstunde
Monteurstunde
15,000 Std oo e
4.1.30. DIN276_18 556 Elektrische Anlagen

Helferstunde mit Fachkenntnis
Helferstundemit Fachkenntnis

15,000 Std ..o,

Summe 4.1. Stundenlohnarbeiten

Summe 4. Regiearbeiten
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2024-617 FLG-Frida Levy Gesamtschule
LV: LvVo7 LV Miettrafo 09.10.2026

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

1. Baustelleneinrichtung
1.1. Baustelleneinrichtung
Summe 1. Baustelleneinrichtung

Druckdatum: 09.10.2026

Seite: 26 von 30



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2024-617 FLG-Frida Levy Gesamtschule
LV: LvVo7 LV Miettrafo 09.10.2026

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

2. Miettrafo mit Blitz- und Erdungsanlage

2.1. Miettrafo

2.2. Blitzschutz- und Erdungsanlage
Summe 2. Miettrafo mit Blitz- und Erdung.. @ e
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2024-617 FLG-Frida Levy Gesamtschule
LV: LvVo7 LV Miettrafo 09.10.2026

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

3. Allgemeine Leistungen
3.1. Allgemein
Summe 3. Allgemeine Leistungen e
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2024-617 FLG-Frida Levy Gesamtschule
LV: LvVo7 LV Miettrafo 09.10.2026

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

4. Regiearbeiten
41. Stundenlohnarbeiten
Summe 4. Regiearbeiten  ——
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung
Projekt: 2024-617 FLG-Frida Levy Gesamtschule
LV: LvVo7 LV Miettrafo 09.10.2026
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
Lv LvVo7
1. Baustelleneinrichtung
2. Miettrafo mit Blitz- und Erdungsanlage
3. Allgemeine Leistungen
4. Regiearbeiten
Summe LV LVO7 LV Miettrafo 09.10.2026 e
Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L, EUR
in Hohevon 19,00 % EUR
......................... EUR
Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 30
(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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