

Frida Levy-Gesamtschule Essen

Interim

Anlagen zum LV Baufeldfreimachung, Rohbauarbeiten, Entwässerungsarbeiten

Stand: 24.07.2026

Nr.	Bezeichnung	Stand
1	TIEFBAU / ENTWÄSSERUNG	
1.1	Pläne: FLG-3-TBP-IB-LP-BG-0401-0-A_Lageplan vorab 250 1:250 FLG-3-TBP-IB-LP-EW-0202-0-B_Lageplan EW 200 1:200 FLG-3-TBP-IB-LP-TB-0400-0-B_Lageplan TB 200 1:200	27.05.2026 27.05.2026 27.05.2026
2	ARCHITEKTUR	
2.1	Pläne: FLG-4-ARC-IB-LP-LP-0004-0-C_Lageplan 200 1:200 FLG-3-ARC-IB-GR-GR-0600-0-A_Bodenplatte 1:100 FLG-3-ARC-IB-GR-GR-0601-0-A_Baugrube 1:100 FLG-4-ARC-IB-SC-AA-2401-0-A_Schnitt A-A 1:100	06.07.2026 24.09.2025 06.10.2025 22.10.2025
3	TGA-PLANUNG HLSE	
3.1	Pläne: FLG-3-TGA-IB-LP-GL-0000-0-G_TGA_Grundltg, Aussenanl. 1:100	09.07.2026
4	BAUSTELLENLOGISTIK	
4.1	Pläne (BE-Pläne Pasen 1-4): FLG-3-LOG-IB-LP-BE-0100-0-G_Phase 1 Interim 1:500 FLG-3-LOG-IB-LP-BE-0101-0-G_Phase 2 Interim 1:500 FLG-3-LOG-IB-LP-BE-0102-0-G_Phase 3 Interim 1:500 FLG-3-LOG-IB-LP-BE-0103-0-G_Phase 4 Interim 1:500	15.07.2026 15.07.2026 15.07.2026 15.07.2026
5	GUTACHTEN	
5.1	250724_FLG_GEO_GUT_Geotechnischer Bericht IB	27.04.2025
5.2	260625_FLG_GEO_GUT_Stellungnahme Baustraße IB	25.06.2026
5.2	260723_FLG_ABB_GUT_Untersuchung Asphalt BK 1,2	08.07.2026