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1 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Auf einem Grundstlick studlich des Mintarder Wegs sowie nérdlich des Eva-Hollands-Weg in Essen
Kettwig soll nach Rickbau des vormals hier bestehenden Schulgebaudes unter der stadtinternen

Projektbezeichnung MW43 der Neubau der Schule an der Ruhr entstehen.

Die Umgebungsnutzung besteht im Norden, Osten und Stden uUberwiegend aus Wohnbebauung
sowie aus der nordwestlich angrenzenden Kindertagesstatte Mintarder Weg. Im Westen schlieBen

gewerblich genutzte Flachen (ehem. Chemische Reinigung, Futtermittelfabrik) an.

Das Gelande ist aktuell mit Grasern, Sukzessionsbewuchs und Blischen bewachsen. Bereichsweise
befindet sich noch Baumbestand auf dem Gelande. Der Baumbestand wird vor Beginn der Arbeiten

Seitens der Bauherrin zum Teil beseitigt bzw. geschutzt.

Im Vorfeld des Schulneubaus ist das Baufeld in einen bebauungsfahigen Zustand zu bringen.

Im Weiteren erfolgt die Errichtung des neuen, nicht unterkellerten Gebaudeensembles mit allen
daflr notwendigen Gewerken fir die Gebaudehiille und den Innenausbau sowie die Neugestaltung

der zugehorigen AuBenanlagen.

Fur die Umsetzung der MaBnahme liegt ein Baulogistikkonzept vor. Die Vorgaben und Hinweise in

dem zugehérigen Baulogistikhandbuch sind zu beachten (u. a.):

¢ Koordination von Materialstromen und Lagerflachen, Abfallmanagement und Baustellenreini-

gung zur Steigerung der Sauberkeit auf der Baustelle

e Versorgung der Baustelle einschlieBlich Verkehrssteuerung, Koordination des Aufkommens an
Zulieferfahrzeugen zur Minimierung der Beeintrachtigung der unmittelbar durch den Baustel-
lenverkehr betroffenen Anwohner sowie des an die Baustelle angrenzenden 6ffentlichen Stra-

Benverkehrsnetzes.
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2. AUFGABENSTELLUNG IMMISIONSSCHUTZ

Schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Immissionsschutzgesetzes sind Immissionen, die
nach Art, AusmaB oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belas-

tigungen fur die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufihren.

Aufgabe des Immissionsschutzes ist der Schutz von Menschen und Umwelt vor schadlichen Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschitterungen, Strahlen und ahnli-
che Einwirkungen. Durch MaBnahmen zum Immissionsschutz soll zum Beispiel dem Entstehen
schadlicher Umwelteinwirkungen durch Veranderung der natirlichen Zusammensetzung der Luft,
etwa durch Staub vorgebeugt werden. Ziel ist es, die Einwirkungen (Immissionen) auf ein fir

Mensch und Umwelt ertragliches MaB zu beschranken.

Das vorliegende Konzept soll im Sinne des Anwohner- und Umgebungsschutzes entsprechende vor-
beugende MaBnahmen vorschlagen, um Emissionen der Baustelle zu verringern bzw. vermeiden zu

kénnen.

Im Bausektor konnen verschiedene Arten von Emissionen auftreten:

Emissionen durch Larm / Vibrationen / Erschiitterungen

Staubemissionen

Lichtemissionen

Gerlche
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3. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Emissionen von Staub, Larm und Erschitterungen auf der Baustelle sind durch organisatorische
und technische MaBnahmen zur Emissionsbegrenzung hinsichtlich der eingesetzten Maschinen

und Gerate sowie geeigneten Betriebsablaufe zu begrenzen.

Der Einsatz emissionsarmer Baumaschinen, Gerate und Arbeitsverfahren nach dem Stand der Tech-
nik sowie weitere vorgesehene MaBnahmen sind dem AG unmittelbar nach Auftragsvergabe durch

den Auftragnehmer vorzustellen.

Vom Auftragnehmer sind die gesetzlichen Auflagen zur Begrenzung von Larm- und Staubemissio-
nen sowie Erschiutterungen einzuhalten und Gefahrdungen oder Beschadigungen angrenzender
Bebauung und Verkehrswege auszuschlieBen (siehe dazu u. a. BImSchG, die Gerate - und Maschi-
nenlarmschutzverordnungen 32. BImSchV, LarmVO, die DIN 4 150 Teil 2 und Teil 3 sowie RSA 95

etc.).
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4, LARMSCHUTZ

MaBnahmen zur Reduzierung von Larmimmissionen sind auf Grundlage des § 22 Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz und der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerau-
schimmissionen" zu treffen. Im vorliegenden Fall sind hinsichtlich Schallschutz und Erschitterun-

gen bei der Durchfiihrung samtlicher Arbeiten die Beurteilungspegel fur Wohngebiete einzuhalten.

Im Rahmen des Arbeitsschutzes sind die Anforderungen der Technischen Regeln zur Larm- und Vib-
rations-Arbeitsschutzverordnung (TRLV) und der Verordnung zum Schutz der Beschaftigten vor Ge-

fahrdungen durch Larm und Vibrationen (LarmVibrationsArbSchV) zu beachten.

LarmminderungsmaBnahmen an der Quelle sind die wirkungsvollsten MaBnahmen, da sie die Ge-
rauschentstehung unmittelbar beeinflussen. Sie kénnen baulich-konstruktiv, aber auch organisato-

rischer Art sein.

Beispiele fur baulich-konstruktive MaBnahmen waren z. B.:

e Larmschutzwande an einer ortsfesten Baumaschine bzw. einem Baugerat (z. B. Kreissage),
e nachristbare Schallschutzelemente an Geristen,

e Abschirmungen und/oder Einhausungen im Bereich des Arbeitsortes.

Beispiele fiir organisatorische MaBnahmen waren z. B.:

e Organisation der Baustelle (siehe Baulogistikhandbuch)
e Ausschreiben eines larmarmeren Bauverfahrens,

e Beschrankung der taglichen Einsatzdauer lautstarker Baumaschinen und/oder Beschrankung
der Anzahl gleichzeitig eingesetzter Maschinen, als ausdriickliche Vorgabe in der bauseitigen

Leistungsbeschreibung.

Der Einsatz einer Brecheranlage vor Ort ist nicht vorgesehen.
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5. STAUBEMISSIONEN

Das nachhaltige Niederhalten von Staubemissionen ist wahrend der Bauzeit zu jeder Zeit zu ge-

wahrleisten.

Staubemissionen werden auf Baustellen bei den unterschiedlichsten Arbeiten verursacht. Insbe-
sondere bei stark staubenden Tatigkeiten (Schleifen, Frasen, Bohren, Stemmen, Sagen, Strahlen,
Behauen, Abbauen, Brechen, Schitten, Abwerfen, Trennen, Be- und Entladen, Greifen, Wischen,

Transportieren) sind MaBnahmen zur Staubminderung zu ergreifen.

Die Staubemissionen der Baustellen sind durch technische MaBnahmen zur Emissionsbegrenzung
hinsichtlich der eingesetzten Maschinen und Gerate sowie durch organisatorische MaBnahmen und
geeignete Betriebsablaufe zu begrenzen, soweit dieses technisch, betrieblich und wirtschaftlich
moglich und tragbar ist. Die Immissionsgrenzwerte der 22. BImSchV sind zu beachten und einzu-

halten.

Die nachfolgend aufgefiihrten Grundsatze sind allgemeingltig, auch wenn wegen der fehlenden
Differenzierung der Baustellen im konkreten Einzelfall die MaBnahmen zur Vermeidung oder Ver-
minderung von Staubemissionen nach Bedarf und VerhaltnismaBigkeit auszuwahlen und durchzu-

fuhren sind:

Befeuchtung

Die Entwicklung von einatembarem Staub und Aerosolen ist durch eine Befeuchtung des kontami-
nierten Bodenmaterials zu unterbinden. Bei der Befeuchtung sind die Belange des Boden- und Was-

serschutzes sowie die eventuelle Verschmutzung der umgebenden StraBen zu berlcksichtigen:

e Trockenes Abblasen oder Kehren von Staubablagerungen unterlassen,

e Halden und Haufwerke, staubende Fahrwege, Abbruch-/Rickbauobjekte, Schutt, Material-

Ubergabestellen befeuchten,

e Trockene Einbaumaterialien sind zuvor zu wassern, bevor diese transportiert, geschittet, ver-

dichtet, 0. 8. werden, um Staubemissionen zu vermeiden.
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e Materialbefeuchtung mit oberflachenentspanntem Wasser in begriindeten Fallen (bei stau-

benden Gefahrstoffen) vornehmen.

Einhausung von Bereichen mit Staubentstehung

Die Einhausung eines Arbeitsbereiches befreit nicht von der Pflicht, innerhalb der Einhausung
staubmindernde MaBnahmen, wie Befeuchtung des Materials oder Absaugung von Stauben, zu er-
greifen:

e Arbeitsbereiche ggf. einhausen, dabei auf Dichtheit achten,

e Staubende Guter in geschlossenen Containern oder Silos lagern,

e Vorhandene Halden und Haufwerke, die nicht kurzfristig einer externen Verwertung oder Ent-

sorgung zugefihrt werden, mit geeigneten reiBfesten Folien verwehungssicher abdecken,

e Dieladungvon Transportfahrzeugen durch Planen oder durch Verwendung geschlossener Ge-

binde (Container, ,Big Bag”) gegen Abwehen schiitzen,
e Fordereinrichtungen gegen Abwehen durch Abdeckung oder Einhausung schutzen,

e Geschlossene Schuttrutschen und geschlossene Auffangbehalter verwenden. Es ist darauf zu
achten, dass dabei auch kleinere Undichtigkeiten verschlossen werden, die erfahrungsgeman

wahrend der Nutzung entstehen,

e Abplanung oder Nutzung von Staubschutznetzen bei Staubemissionen verursachenden Fassa-

denarbeiten.

Technologische MaBnahmen

Es sind emissionsarme Technologien auszuwahlen, die wiederum mit Maschinen oder Arbeitsmit-
teln, die dem Stand der Technik entsprechen, umzusetzen sind:
e Verschmutzte Arbeitsbereiche regelmaBig reinigen, um Staublagerungen zu verringern,

e Prufen, ob Arbeitsbereiche bei Unterdruck betrieben werden kénnen, um die Luftbewegung

stets in den Arbeitsbereich zu richten,

e Absaugen von Stauben am Entstehungsort durch Einsatz von Maschinen mit Absaug- und Fil-

teranlagen,
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e Bei Umschlagverfahren auf geringe Abwurfhéhen achten,

e im Bedarfsfall Abbruch-/Rickbauobjekte méglichst groBstiickig abtransportieren und an Or-

ten zerkleinern, die Uber stationare staubmindernde Einrichtungen verfligen (Recyclinganla-
gen),

e Niederschlagen von Stauben bei durch Wasservorhang,

e Beistaubverursachenden Arbeiten Maschinen und Gerate verwenden, die Uber technische Ein-
richtungen zum Erfassen von Stauben oder zum Binden beziehungsweise Niederschlagen von

Stauben verfligen.

Betrieb von Verbrennungsmotoren

Da Verbrennungsmotoren auf Baustellen zumeist mit Dieselkraftstoff betrieben werden, haben sie
auf Grund der DieselruBemissionen erheblichen Anteil an den gesundheitsgefahrdenden Staube-
missionen von Baustellen. Somit ist es von besonderer Bedeutung, die Emissionen der oft lange Zeit

in Betrieb befindlichen Motoren zu verringern:

e Verbrennungsmotoren mussen den Anforderungen der Verordnung Giber Emissionsgrenzwerte
flr Verbrennungsmotoren (28. BImSchV) in ihrer jeweils geltenden Fassung entsprechen bzw.
sind gemaB den Herstellerangaben so zu warten, dass die Emissionen von RuB3 und anderen

Partikeln auf das technisch unvermeidbare MaB beschrankt werden,

e  Fur Maschinen und Gerate mit Dieselmotoren den Einsatz von DieselruBpartikelfiltern (DPF)

anstreben,
e Unndtigen Betrieb von Maschinen mit Verbrennungsmotoren vermeiden,

e RegelmaBige Wartung der Motoren gewahrleisten.
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6. LICHTEMISSIONEN

Bauzeitliche und anlagenbezogene unnétige Lichtemissionen sind zu vermeiden bzw. auf ein not-

wendiges MaB zu beschranken.

Eine Beleuchtung soll in zielgerichteter Form erfolgen, d. h. in méglichst punktgenauer, weniger

diffuser Ausleuchtung und nur von oben herab.

Ein Abstrahlen in den Himmel oder das Anstrahlen der umliegenden Gebaude ist zu unterlassen.
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7. GERUCH

Nordwestlich der in Rede stehenden Projektflache existierte in friheren Zeiten eine chemische
Reinigung. Die Betriebstatigkeit dieser Reinigung flihrte zu einem nachweislichem Tetrachlorethen
(PER) — Schaden. Die Altlast steht unter Beobachtung der Unteren Bodenschutzbehérde (UBB) der
Stadt Essen. Der Eigentimer der Liegenschaft, auf der die chemische Reinigung betrieben wurde,

wurde zur Sanierung aufgefordert.

Nach Aussagen der UBB der Stadt Essen ist eine DekontaminationsmaBnahme auf der stadtischen
Projektflache nicht erforderlich. Es ist jedoch aktuell nicht auszuschlieBen, dass auch nach erfolgter

Sanierung der Schadensquelle, Restverunreinigungen im Boden anzutreffen sind.

Fur die kurze Zeitspanne einiger Wochen, in der Bodeneingriffe durchgefiihrt werden soll, ist keine
Gefahrdung fur die unmittelbaren Anwohner abzuleiten. Der Parameter Tetrachlorethen gehort zu
den leichtflichtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) und wird im Zuge des Aufgrabens

um den Faktor > 1.000 mit der AuBenluft verdinnt.

Derzeit vorliegende Tetrachlorethen-Bodenluftmessungen vom Mai 2021 liegen unterhalb des Ar-
beitsplatzgrenzwertes von 69 mg/m?3. Eine Gefahrdung des Schutzgutes Mensch ist nicht abzuleiten,

ein zusatzlicher Arbeitsschutz ist nicht erforderlich.

Aufgrund von moéglichen Grundwasserschwankungen ist jedoch nicht auszuschlieBen, dass bei ho-
heren Grundwasserstanden mehr Schadstoffe aus der noch vorhandenen Schadstoffquelle im
Grundwasser transportiert werden, so dass auch die Bodenluft zusatzlich angereichert werden
kann. Liegen die Bodenluftgehalte oberhalb der Geruchsschwelle von 31,5 mg/m?, so ist mindes-

tens eine hygienische Problematik zu beachten.

In diesem Zusammenhang wird eine zusatzliche blasende Bewetterung vorgesehen, um eine An-
reicherung von belasteter Bodenluft mit atmospharischer Luft zu erreichen. Durch den verstarkten

Verdinnungseffekt soll eine Unterschreitung der Geruchsschwelle beigefuhrt werden.
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8. ORGANISATORISCHE MABNAHMEN

Festlegung einer arbeitstaglichen Betriebszeit der Baustelle gem. Baulogistikkonzept:

Regelbetrieb von Montag bis Freitag in der Zeit von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr. An Samstagen, Sonn-
und Feiertagen ist die Baustelle planmaBig geschlossen.
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9. ABSCHLIEBENDES

Sollten Fragen auftreten, die im vorliegenden Konzept nicht bzw. nicht ausreichend behandelt wur-
den, oder sollten sich Abweichungen bzw. Abanderungen in den Planungen bzw. Annahmen erge-
ben, die diesem Qualitatssicherungsplan zugrunde gelegt wurden, so ist die Grundbaulabor Bo-
chum GmbH vom Auftraggeber zu informieren und zu einer erganzenden Stellungnahme aufzufor-

dern.

Bochum, 07.01.2025 /

/7/ RO Tesh

\

7. |
/D;?ff.- eol. Gerd Hallermann i. A. Holger Bartel-Tesch
/ Geschaftsfluhrer Projektleiter
Verteiler: an: torben.affeldt@immao.essen.de

hanieh.babaei-dom@immo.essen.de
lidija.chudzinski@immo-essen.de
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Lageplan ibernommen von www.TIM-online.nrw.de. Achtung!

T T 1.000m
1:25.000 Die MaRe sind in der Ortlichkeit zu Uiberpriifen. Durch das Ubertragen der
Plane (scannen, kopieren) kénnen sich Verzerrungen ergeben.
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