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Allgemeine Baubeschreibung

1.1 Aufgabe

Die Stadt Essen beabsichtigt an dem Standort Mintarder Weg 43 die Errichtung eines neuen Schulbaus
sowie einer Turnhalle. Das Baugrundstück liegt im Stadtteil Kettwig und befindet sich in unmittelbarer Nähe
zur Ruhr. Das Bauvorhaben dient primär der schulischen Nutzung als zweizügige Grundschule, die durch
offene Ganztagsbereiche ergänzt wird. Zudem wird eine Einfachturnhalle geplant, die in erster Linie den
schulischen Bedarf decken, aber auch durch Dritte genutzt werden kann.

Das Bauvorhaben wird in Anlehnung an die geltenden Passivhaus-Standards der Stadt Essen geplant,
ergänzend wird eine Silber-Zertifizierung nach BNB-Zielvorgaben angestrebt. Zur Erfüllung der definierten
BNB-Zielvorgaben sind u.a. folgende Zertifizierungsaspekte in jedem Fall durch den Auftragnehmer
einzuhalten:

- Alle verwendeten Produkte müssen die Produktanforderungen gemäß QNG- und BNB Zertifizierung
erfüllen

- Die Auftragnehmer sind dazu verpflichtet, die zur Verwendung vorgesehenen Produkte in der
entsprechenden Pendelliste (Produktfreigabeprüfungsliste von Krämer-Evers) zur Produktfreigabe durch
den AN und BNB-Koordinator einzutragen und die entsprechenden Unterlagen wie Produktdatenblätter,
Sicherheitsdatenblätter, Nachhaltigkeitsdatenblätter, Zertifikate, Herstellererklärungen, etc. als Anhang an
den AG sowie BNB-Koordinator zu senden

- Weitere Informationen sowie Anforderungen sind aus dem Anhang, z.B. LV-Vortexte- BNB Textbausteine,
zu entnehmen und zwingend einzuhalten.

Das Raumprogramm der Schule basiert auf den Vorgaben der Schulbauleitlinie der Stadt Essen und enthält
Lernlandschaften und Innenräume nach modernen Ansprüchen. 

Für das Gebäudeensemble sind jeweils extensive Dachbegrünungen auf den einzelnen Bauteilen
vorgesehen. Somit wird eine Reduzierung von sommerlichen Kühllasten erzielt und gleichzeitig können die
Dachflächen als Retentionsdach genutzt werden, um so Starkregenereignissen entgegenzuwirken und das
öffentliche Kanalnetz nicht zu überlasten.

1.2 Lage

Das Baugrundstück liegt im Stadtteil Kettwig der Stadt Essen und befindet sich in unmittelbarer Nähe zur
Ruhr, es wird nordöstlich durch den Mintarder Weg und südlich durch den Eva-Hollands-Weg begrenzt.

1.3 Gebäudekennwerte / Konstruktion-Materialität

Bruttogrundfläche: ca. 5.804 m2

Bruttorauminhalt: ca. 26.750
m3

Geschossigkeit: 3 Geschosse

Geschosshöhe:   3,96 m
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Lichte Raumhöhe: 3,02 m

Die Gebäudekubatur besteht aus vier Baukörpern, die durch Vorgaben aus dem Raumprogramm und der
Schulbaurichtlinie definiert sind. Diese werden durch einen weiteren, zentralen Baukörper miteinander
verbunden, wodurch sich eine gemeinsame Mitte bildet. Neben ihrer verbindenden Funktion finden sich hier
auch für den Schulbau wesentliche Bereiche - wie das Forum, die Aula, die Bibliothek, das Selbstlernzentrum
und das grüne Klassenzimmer - wieder. Auch die Haupterschließung des Gebäudeinneren findet über das
Zentrum statt. Damit bietet der Entwurf verschiedene Aufenthalts- und Erholungsbereiche, die für ein
modernes Schulgebäude obligatorisch sind und geht so mit den neuen pädagogischen Lernkonzepten
einher.

Das Baugebiet liegt gemäß Hochwasser-Gefahrenkarte NRW in einem HQ100-Gebiet (alle 100 Jahre,
mittlere Wahrscheinlichkeit). Deshalb sind zum Hochwasserschutz die Brüstungshöhen auf 0,50 und 1,00 m
gesetzt. Nur Ein-/Ausgänge sind bodentief, dort sind jedoch entsprechende Hochwasserschutzriegel
vorgesehen, welche im Gefahrenfall manuell zu versetzen sind. 

Um ein Ensemble aus Grundriss und Fassade zu erzielen, das sowohl die komplexe Geometrie einfasst, ist
bei der Fassadengestaltung ein homogenes Erscheinungsbild vorgesehen. Die geplante Fassade folgt dem
Prinzip einer klar definierten Lochfassade, die in den Bereichen Selbstlernzentrum und Lernflure durch eine
transparente Glasfassade aufgelockert wird. Auch projektspezifische Anforderungen, welche durch die
Anlehnung an den Passivhausstandard sowie den Maßnahmen gegen Hochwasser erfolgen, werden in der
Fassadenplanung berücksichtigt. Dafür bedient sich der Entwurf des Prinzips des schweren Sockels, auf
welchem die einzelnen Baukörper aufgesetzt. Demzufolge ist die Fassade im Erdgeschoss mit
Sichtbetontafeln und die Obergeschosse mit Holzlamellen vorgesehen, die jeweils über geeignete
Unterkonstruktionen an der Außenwand befestigt werden.

1.4 Maßnahmen und Ablauf

Zunächst erfolgt eine Baufeldfreimachung im Leistungsumfang des Bodengutachters. Neben dem Abbruch
eines auf dem Gelände vorhandenen Tartanbelages des vorhandenen Sportplatzes erfolgt auch eine
erforderliche Baumfällung sowie der Schutz von Bestandsbäumen.

Des Weiteren erfolgt der Rückbau der im Zuge von Abbrucharbeiten der Bestandsgebäude hergestellten
Oberbodenschicht. Diese wurde mit RC-Material abgedeckt, nachdem ein Geotextil auf dem Rohplanum
verlegt wurde. Zum Geländeabschluss wurde die Oberfläche großflächig mit Oberboden abgedeckt und mit
Raseneinsaat kultiviert. Die auf das als Übergabehorziont definierte Niveau abgetragene Schicht wird im
Rahmen der Bauausführung als begehbare und befahrbare Ebene genutzt. Teilbereiche unterhalb des zu
errichtenden Gebäudes werden gemäß Vorgaben durch das Grundbaulabor Bochum abgetragen oder
ergänzt und das Gelände auf die erforderlichen Niveauhöhen gesetzt, die für die Errichtung der
Sauberkeitsschichten unter den jeweiligen Bodenplattenbereichen erforderlich sind.

- 1. Ebene Bestandsniveau im Mittel bei ca. 43,00 m ü. NHN

- 2. Ebene Niveau Übergabehorizont ca. 42,80 m ü. NHN 

- 3. Ebene Niveau Schulbau (UK Sauberkeitsschicht 42,70 m ü. NHN)

- 4. Ebene Niveau Turnhalle (UK Sauberkeitsschicht-Bodenplatte ca. 42,85 m ü. NHN)

- 5. Ebene Niveau Turnhalle (UK Sauberkeitsschicht-Fundamente ca. 41,84 m ü. NHN
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- 6. Ebene Niveau Technikräume (UK Sauberkeitsschicht ca. 41,76 m ü. NHN)

- 7. Ebene Niveau Außenanlagen - Bauhof (UK Übergabehorizont ca.42,80 m ü. NHN)

- 8. Ebene Niveau Außenanlagen - Bereich späterer Schulhof (UK Planum ca.41,90 m ü. NHN,
     danach Wiederverfüllung auf ca.42,80 m ü. NHN)

Im Weiteren erfolgt die Errichtung des neuen, nicht unterkellerten Gebäudeensembles mit allen dafür
notwendigen Gewerken für die Gebäudehülle und den Innenausbau.

1.5 Verkehrswege und Zufahrtsmöglichkeiten

Die Zuwegungen und Zufahrten zur Baustelle sind über ein Logistik-Konzept geregelt.

Die direkte Baustellenandienung erfolgt südlich zum Baufeld über die Landsberger Straße und dem
Eva-Hollands-Weg (verkehrsberuhigter Bereich) Baugrenze.

Die Baustellenausfahrt erfolgt über den Mintarder Weg, um dann zurück auf die Landsberger Straße
abzubiegen. Aufgrund der besonderen Erschwernisse in der näheren Umgebung wird nur diese
schleifenartige An- und Ausfahrt empfohlen.

Die Baustelle sollte gezielt angefahren werden und Wartebereiche im Nahbereich zu der Baustelle sind nicht
vorhanden. Auf der Baustelle sind die Technischen Regeln für Arbeitstätten zu beachten.

Jeder AN hat sich im Vorfeld selbständig über die Zuwegung seiner Lieferung zu informieren. 

Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anträge sind eigenständig durch den AN rechtzeitig auszulösen und
beim Amt für Straßen und Verkehr zu beantragen und sind in den Einheitspreisen, wenn erforderlich,
einzurechnen.

Grundsätzlich ist darauf zu achten, den Verkehr nicht zu behindern.

1.6 Baustelleneinrichtung / Flächen / Nutzung der Baustelle

Die Baustelleneinrichtung wird durch das Gewerk Baustelleneinrichtung / Baulogistik erstellt. 

Es gilt, die Vorgaben und Hinweise in dem erstellten Baulogistikhandbuch in jedem Fall zu beachten.

Folgende Maßnahmen sind dabei Leistungsbestandteil:

- Baustelleneinrichtung gemäß beiliegendem Baulogistikplan

- Bauzaun mit Bautüren, Bautoren und Schließanlage

- Bauwasserversorgung

- Baustromversorgung

 Baubeleuchtung 
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- Winterbaubeheizung

- Verkehrs- und Lagerflächenmanagement etc.

- Nutzung Gerüst, Baukräne sowie Zahnstangenaufzug ausschließlich mit Voranmeldung beim Baulogistiker

Baulogistik:

- Containeranlage AN im Betreibermodel

- Containeranlage AG

- Entsorgungslogistik / Baustellensauberkeit 

- Regelung Anlieferzonen / Baustellenverkehr

- Bedienung des Baukrans während der Vorhaltung zur Gebrauchsüberlassung Dritter erfolgt durch den
Baulogistiker

- Nutzung Zahnstangenaufzug: Die Anlieferung, Vorhaltung, Bedienung und Abtransport erfolgt durch den
Baulogistiker (Bedienung durch die AN nach Einweisung durch Baulogistik)

- Zugangs- und Zufahrtskontrolle

Baulogistik Miete von Tagesunterkunft- und Bürocontainer

Grundsätzlich hat jedes Gewerk vorerst nur Anspruch auf einen Aufenthaltscontainer. Phasen- und
kapazitätsbedingt können jedoch mehrere Container zur Miete Verfügung gestellt werden.
die Aufstellfläche der Containeranlagen ist im nordöstlichen Bereich der Baustelle vorgesehen.

- Mietpreis: Die monatliche Miete in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer wird gemäß Vorgaben aus
dem Baulogistikhandbuch auf Basis eines Wochen-Monats-Faktors von 4 Wochen pro Monat berechnet.
Somit beträgt die monatliche Nettomiete
4 × 140,00 EUR = 560,00 EUR netto pro Container.

- Abrechnungsmodus: Die Miete wird jeweils monatlich im Voraus berechnet und ist innerhalb von 5
Werktagen nach Zugang der Rechnung rein netto ohne Abzug zu zahlen. Für angefangene Monate erfolgt
die Abrechnung kalendertäglich anteilig. 

- Kaution: Die Kaution beträgt drei Nettomonatsmieten auf Basis der vereinbarten Container-Miete.

- Zahlungsverzug : Bei Zahlungsverzug ist der Vermieter berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen sowie
eine Mahngebühr von 20,00 EUR pro schriftlicher Mahnung zu erheben. Die Geltendmachung eines
weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.

- Verrechnung von Zahlungen: Befindet sich der Mieter in Verzug, werden Zahlungen - sofern der Mieter
nichts anderes bestimmt - zuerst auf Kosten, anschließend auf Zinsen, danach auf die Mietsicherheit und
zuletzt auf die Hauptschuld, und dort jeweils auf die älteste Forderung, angerechnet.

- Kündigungsrecht des Vermieters: Bei einem Mietrückstand von zwei Monatsmieten ist der Vermieter
berechtigt, das Mietverhältnis gemäß §§ 543 Abs. 1, 569 Abs. 2 BGB fristlos zu kündigen.

Jeder Auftragnehmer trägt die Eigenverantwortung für den Transport seiner Materialien. Lagerflächen für
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Materialien sind aufgrund des beengten Baufeldes nicht vorgesehen. Die Verantwortung für die Verbringung
und Lagerung der Materialien liegt beim AN bzw. dessen Lieferanten. Der AN ist für den Schutz und die
ausreichende Sicherung der Materialien verantwortlich. Die Verbringung der Materialien von der Ladezone
zum eigentlichen Bestimmungsort innerhalb der Etagen hat mit ausreichend Personal des Auftragnehmers
unverzüglich zu erfolgen.

Im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche ist auf größte Sauberkeit zu achten. Der AN hat die für die
Durchführung der Arbeiten notwendigen Sicherheitsmaßnahmen rechtzeitig zu planen und durchzuführen.

Für jedwede Forderung oder Beschreibung im Leistungsverzeichnis gilt, dass alle Bauteile, Einrichtungen,
Arbeitsmittel, persönliche Schutzausrüstungen, Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffe gemäß dem Stand der
Technik sowie den anerkannten Regel der Technik einzuhalten sind. Es ist zwingend erforderlich, dass
staatliche und BG-liche Vorschriften sowie Regelwerke einzuhalten sind.

1.7 Verkehrsbeschränkungen, freizuhaltende Flächen

Verkehrsflächen und freizuhaltende Flächen sind auf dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
ausgewiesen.

Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs die über die Regelungen der Baustellenlogistik
hinausgehen und die Leistungen des Auftragnehmers betreffen, sind eigenverantwortlich zu veranlassen,
beachte hierzu auch die im Punkt 1.5 beschriebenen Hinweise.

Baufahrzeuge dürfen während der Ladezeiten nicht mit unnötig laufenden Motoren betrieben werden.
Standzeiten der Lieferfahrzeuge (nur liefern, laden) sind auf ein Minimum zu begrenzen. Bei der
Durchführung der Bauarbeiten ist streng darauf zu achten, dass die Zuwegung und die Zufahrten zu
Materialien und der Baustelleneinrichtung freizuhalten sind. Während der Ausführung der Maßnahme sind
die Feuerwehrzufahrten und Feuerwehraufstellflächen zwingend freizuhalten.

1.8 Bauzaun

Die Einfriedung der Baustelle mit einem ortsfesten Bauzaun ist im Leistungsumfang des Vergabepakets
Baulogistik enthalten.

Die Beweissicherung zum Schutz der öffentlichen Fläche ist erforderlich und wird durch die Stadt Essen
beauftragt. 

1.9 Schutz von Verkehrsflächen, Bäumen, Bauwerken

Die Ausführung der Arbeiten hat durch alle Auftragnehmer mit entsprechender Sorgfalt zu erfolgen,
Verkehrsflächen und Bauwerke sind dabei eigenverantwortlich vor Beschädigungen zu schützen. 

Im Falle von Beschädigungen von Verkehrsflächen und Freiflächen, die keiner späteren Überarbeitung
unterliegen, sind diese nach dem Abschluss der Leistung durch den Verursacher zu dessen Lasten wieder
herzurichten und in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. 

Der Schutz des vorhandenen Baumbestandes auf dem Baustellengelände ist im Leistungsumfang des
Gewerks Baustelleneinrichtung enthalten und hat nach Vorgaben der Baumschutzsatzung der Stadt Essen
und den damit verbundenen Richtlinien/DIN-Norm zu erfolgen.
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1.12 Baustellensauberkeit

Jeder Auftragnehmer hat eigenverantwortlich für die Entsorgung von angefallenem Schutt, Abfall,
Verpackungs- und Abdeckmaterialien zu sorgen. Die angefallenen Materialien sind arbeitstäglich in die
Gewerke eigenen Container zu entsorgen.

Auf der Baustelleneinrichtungsfläche ist eine begrenzte Containerabstellfläche vorgesehen, die
gewerkeübergreifend zur Verfügung steht. Demzufolge ist die Anzahl und Containergröße sowie die
Standzeit der Container auf ein erforderliches Minimum zu begrenzen und mit den anderen Gewerken
abzustimmen.

Für die Baustelle wird ein Abfallmanagementsystem durch die Baulogistik aufgestellt. Dieses ist von jedem
Gewerk zu beachten. Damit umfasst die Entsorgungslogistik die gesamte Abfallentsorgungsleistung für die
Gewerke Dachabdichung, Fassade/Fenster, Ausbau und TA.

Die jeweils durch die Auftragnehmer ausgelösten Kosten für die Entsorgungslogistik werden direkt durch den
AN-Baulogistik dokumentiert und abgerechnet.

Der Rohbau ist hiervon ausgenommen. Daher ist die Containerstellung und Entsorgung Leistung des AN
Rohbau und wird nicht gesondert vergütet.

Kommt der AN der Schuttbeseitigung in den Arbeitsbereichen trotz Aufforderung nicht nach, veranlasst die

Objektüberwachung ohne weitere Aufforderungen die Beseitigung durch eine Fremdfirma, die Kosten gehen
zu Lasten des Auftragnehmers.

Transportverschmutzungen der Verkehrswege sind unmittelbar nach erfolgtem Transport durch den
Verursacher zu beseitigen.

Selbst verursachte Verschmutzungen innerhalb des Gebäudes, im Baustelleneinrichtungsbereich und im
Außenbereich sind arbeitstäglich zu beseitigen.

1.13 Anschlusseinrichtung Strom / Wasser / Abwasser

Seitens des AN Baustelleneinrichtung werden im Zuge der Gesamt-Baustelleneinrichtungsmaßnahme

Übergabestellen jeweils für Baustrom und Bauwasser hergestellt. Diese Übergabestellen werden für die

Dauer der Gesamtmaßnahme vorgehalten. Ab diesen Übergabepunkten sind gewerkespezifische
Ausstattungen und Einrichtungen eigenständig und in Abstimmung mit der Objektüberwachung zu
erschließen.

Der Auftraggeber trägt die Kosten für Baustrom und Bauwasser. Die Rechnungen der tatsächlich anfallenden
Kosten werden 1:1 an den AG weitergeleitet und seitens AG beglichen.

Ein Abwasseranschluss für die eigene Baustelleneinrichtung ist auf dem Außengelände der vorgegebenen
Baustelleneinrichtungsfläche vorhanden. Diese Stelle ist eigenständig und in Abstimmung mit der
Objektüberwachung zu erschließen.
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1.14 Geräte / Großgeräte / Bagger / Baucontainer 

Kosten für Hebezeuge, Fahrzeuge, Maschinen, Werkzeuge und sonstige Geräte sind, soweit erforderlich in
die eigenen BE-Kosten einzukalkulieren, wenn nicht mit separaten LV-Positionen beschrieben.

1.15 Werbung

Werbeschilder des Auftragnehmers am Bauzaun oder anderen, nicht dafür vorgesehen Stellen, sind
untersagt.

1.16 Baustellenbesprechungen 

Gegenüber dem Auftraggeber und dem Erfüllungsgehilfen ist der Auftragnehmer alleiniger
Vertretungspartner. Subunternehmer ohne Bevollmächtigung sind nicht zur Vertretung befugt. Zur
sachgerechten Teilnahme an Besprechungen verpflichtet sich der Auftragnehmer, dass nur

Leitungspersonal mit ausreichender Fachkompetenz und Vollmachten eingesetzt wird. Die Besprechungen
werden in einem wöchentlichen Turnus stattfinden. Das Ergebnis wird in Protokollen festgehalten.
Einsprüche gegen das Protokoll sind spätestens in der nächstfolgenden Sitzung geltend zu machen. Das
Leitungspersonal ist namentlich zu benennen und muss in der Person gleichbleibend und deutschsprachig
sein. Die Teilnahme an den Besprechungen ist durch den AN in seinem Leistungsumfang einzukalkulieren.

1.17 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer ist zur Führung von Bautagesberichten verpflichtet, die Berichte sind dem AG bzw. der
Objektüberwachung wöchentlich vorzulegen und digital zu übersenden. Die Form der Bautagesberichte ist
mit dem AG bzw. der Objektüberwachung abzustimmen.

1.18 Kostenumlage Medien / Projektraum

Der Auftraggeber trägt die Kosten für Baustrom und Bauwasser. Die Rechnungen der tatsächlich anfallenden
Kosten werden 1:1 an den AG weitergeleitet und seitens AG beglichen.

Die gesamte vertragliche, schriftliche Kommunikation (inkl. der Planungs- und Rechnungsläufe mit
Aufmaßen) zwischen dem Auftragnehmer und den restlichen Projektbeteiligten erfolgt über eine
cloudbasierte Datenplattform (smino). Hierzu zählt im Besonderen auch die Planbereitstellung. Zusätzlich
erfolgt Die Rechnungsstellung durch den AN in jedem Fall per E-Mail an die Finanzbuchhaltung der Stadt
Essen. 

1.19 Parkflächen 

Parkplatzmöglichkeiten finden sich im öffentlichen Parkraum. Parken auf der Baustelleneinrichtungsfläche ist
außer für das Be- und Entladen von Fahrzeugen / Lieferanten, nicht vorgesehen.
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1.20 Arbeitszeiten

Für die Durchführung der Arbeiten sind die gesetzlichen Regelungen zu beachten, insbesondere

-Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

-32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (32. BImSchV)

-Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen (AVV Baulärm)

Die Regelarbeitszeiten sowie evtl. Arbeitszeiten außerhalb der Regelarbeitszeit werden über das
Logistikhandbuch beschrieben und sind mit dem Logistikdienstleister vor Ort abzustimmen.

1.21 Schlussrechnung

Die Schlussrechnung ist nach VOB-Abnahme zeitnah im Anschluss an der erbrachten Leistung einzureichen.
Der Bauzeitenplan ist hierfür als zeitliche Vorgabe zur Erfüllung von Förderungsauflagen verbindlich. 
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Titel 01 GK - Installationswände und Vorsatzschalen 

Trockenbauarbeiten DIN 18340
Installationswände und Vorsatzschalen

Folgende Punkte sind bei den nachfolgend
beschriebenen Positionen in der Kalkulation zu
berücksichtigen:

Montageablauf
Folgender Ablauf ist geplant:

Anlegen der Wandlagen nach Bezugsachsen bzw.
flächendeckendem Ausbauraster auf der Rohdecke vor
Beginn der Grobmontagen TGA/Elektro
Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet und ist mit
einzukalkulieren

1.) Verlegung des Estrichs (bauseits)
und technische Installationen (bauseits)
2.) Einbau UK-Ständerwerk, Dämmung, Beplankung,
Spachtelung
3.) Nachträgliche Arbeiten gem. der im LV aufgeführten
Positionen, auf Anweisung der Objektüberwachung

Standfestigkeit
Für die angebotenen Trennwandkonstruktionen hat der
Auftragnehmer einen Standfestigkeitsnachweis
vorzulegen. 
Die Kosten für alle Nachweise sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Oberfläche/Toleranzen
Als Qualitätsstufe der Verspachtelungen der
Gipskartonoberflächen ist die Qualitätsstufe Q3 nach dem
Merkblatt des Bundesverbands der Gips- und
Gipsplattenindustrie e.V. 
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr

Bauherr: Stadt Essen     
GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

LEISTUNGSBESCHREIBUNGPOS. EP   EUR GP   EUR    

Bereich 01.01 Wände, Installationswände und Vorsatzschalen 

01.01.0010 m² ............................. .............................12

Installationswand H bis 4,00m,D 175

Nichttragende innere Trennwand als Installationswand DIN
4103-1, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
Menschenansammlung), Höhe bis 4,00 m, Dicke variabel, je
nach Installationsdichte angepasst 175 mm, bewertetes
Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw,R 0 dB, Baustoffklasse DIN
4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird gesondert
vergütet,
ohne Brandschutzanforderung

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100,
Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),
Dämmschichtdicke 1 x 40 mm, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, 1-lagig mit versetzten Fugen, dicht stoßen,
längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5
kPas/m2,
Beplankung, beidseitig, aus 2 x12,5 mm GKBI
Nasstraumplatten, DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ
A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
Wände zur einseitigen Montage von Sanitärgegenständen

01.01.0020 m² ............................. .............................26

Installationswand Wanddicke 300 mm

Wie Position 01.01.0010  jedoch:
Wanddicke 300 mm
Wände zur zweiseitigen Montage von Sanitärgegenständen
Doppelständerwerk entkoppelt

01.01.0030 m² ............................. .............................51

Installationswand Wanddicke 510 mm

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Wie Position 01.01.0010  jedoch:
Wanddicke 510 mm
Wände zur zweiseitigen Montage von Sanitärgegenständen
Doppelständerwerk entkoppelt

01.01.0040 m² ............................. .............................89

Zulage mit 2 x 12,5 mm Hartgipsplatten GKFI

Zulage zu Pos. 01.01.0010 bis 0030 für die Beplankung mit 2 x
12,5 mm Hartgipsplatten GKFI

Angebotenes Fabrikat: '..............................'

01.01.0050 m2 ............................. .............................350

Vorsatzschale Vorwandinstallation H-4 m D 100 mm 12,5+12,5, GKBI,Q3, 100 - 35...

Vorsatzschale Vorwandinstallation, mit Deckenanschluss,
DIN 4103-1, Einbaubereich 1 , Höhe bis 4,0 m, Dicke 100 mm,
DIN 4109 Rw,R 0 dB, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird gesondert vergütet,

Wandabstand bis 100 bis 350 mm, je nach Einbauort

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk,
Profil/Stegtiefe 75 mm, Blechdicke 0,6 mm, zum rückseitigen
Anschluß an Mw- oder Stb.Wand, zusätzliche UD-Profile und
Direktabhänger zur Aussteifung bei bauseitig montierten
nstallations-Montageelementen (je beidseitig), bzw. freistehend,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),
Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig, dicht stoßen, Stöße überdecken,
längenspezifischer Strömungswiderstand größer gleich 5
kPas/m2,

Beplankung mit 2 x12,5 mm GKBI
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

01.01.0060 m² ............................. .............................20

Vorsatzschale wie vor beschrieben Abkofferung

Vorsatzschale wie vor beschrieben, jedoch Herstellen von
Abkofferungen von Steigleitungen in Kleinflächen,
Abmessungen im Grundriss bis ca. 500 x 500 mm, 2-seitig an
Betonwand, Wandhöhe bis 4,00 m

01.01.0070 m2 ............................. .............................20

Trennwand H 4 m D 100mm, 42 dB, 12,5+12,5mm Q3, F0-F30

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1
DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
Höhe bis 4,00 m,
Dicke 100 mm,
Feuerwiderstandsklasse: DIN 4102 Teil 2
F0 bis  F 30 - A
Anschluss starr an Rohdecke
(tlw. gleitend an Rohdecke - wird gesondert vergütet)
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1,
als Einfachständerwerk, CW/UW 50,
Ohne Dämmlage
Beplankung, beidseitig, aus 2 x12,5 mm GKBI
Nassraumplatten, DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ
A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
einschl. stirnseitige Beplankung bei freistehenden Wandenden

Einbauort: WC Räume

01.01.0080 m2 ............................. .............................5

Trennwandbrüstung H 1,05 m D 150 mm, MW D 40mm 12,5+12,5mm Q3, F30

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2
DIN 4103-1 (Bereiche mit hoher Menschenansammlung),
Höhe = ca. 1,00 m, als Brüstungswand 
Breite = 4,20 m
Wanddicke 105mm,
Feuerwiderstandsklasse: DIN 4102 Teil 2
F 30 - A 
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW75
evtl. mit zusätzlicher Profilverstärkung , da es sich um eine
3-seitig gehaltene Wandbrüstung handelt (gem. statischer
Berechnung)
Dämmung: D=60 mm Mineralwolle
(MW) gem. DIN EN 13162
nichtbrennbar
Schmelzpunkt > 1000°C
nicht glimmend
wärme- und schalldämmend
diffusionsoffen
standfest zwischen der Ständerkonstruktion
Beplankung, beidseitig, aus 1 x15 mm GKF, DIN 18180 und
DIN EN 520, Bauplatten Typ F, 1-lagig, Plattendicke 15 mm,
befestigen unten und seitlich an Stahlbetonbauteilen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,

Einbauort: Ausgabe Küche -Mensa

Sieh Plan Nr. A5083

01.01.0090 m2 ............................. .............................4,5

Vorgestellte GK Brüstungswand

Vorgestellte GK Brüstung zu Pos. 01.01.0080
als beidseitig einfach beplankte GK-Brüstungswand
D = 75 mm
 

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Beplankung 1 x 12,5 mm GK
einschl. Brüstungsbeplankung oberseitig
ohne Brandschutzanforderung

Wandhöhe = 900 mm

Sieh Plan Nr. 5083

01.01.0100 m2 ............................. .............................5,2

Trennwandbauteil als Deckenschürze

Wie Position 01.01.0080 (Seite 14) jedoch:
Trennwandbauteil als Deckenschürze
Befestigung an Stahlbetondecke und Seitenwänden,
einschl. mittig eingebautem Stahlprofil aus Quadratrohr
100/100/5 mm mit 2 Kopfplatten links und rechts zur
Wandbefestigung einschl. ober- unterseitiger doppelter
Beplankung des Stahlprofils aus GKF-Platten,

Breite = 4,20 m
Höhe = 1,23 m
D = 150 mm

mit gleitendem Deckenanschluss (in ges.Pos)

Siehe Detailplan Nr. 5083

01.01.0110 m ............................. .............................8,4

Beplankung Brüstung, Laibung und Sturz

Beplankung der Ausgabeöffnung auf Brüstung und Sturz,
Wanddicke 125 mm aus Vorpositionen
Beplankung mit 1x 12,5 mm GKF, einschl. Kantenschutz aus
Aluminiumprofil innen und außen

Sieh Plan Nr. 5083

 Bereich   01.01   Wände, Installationswände und Vorsatzschalen ..................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr

Bauherr: Stadt Essen     
GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

LEISTUNGSBESCHREIBUNGPOS. EP   EUR GP   EUR    

Bereich 01.02 An/Abschlüsse Vorsatzschalen und Abkofferungen

*** Ausführungsbeschreibung ZZ:0001

Bei der Ausführung der Deckenanschlüsse ist
auf eine gewissenhafte Schalltrennung zu achten !
Die Deckenanschlussstreifen sind lückenlos zu verspachteln,
die Mineralwollfüllung der Vorsatzschale ist bis an die Decke zu
führen.

01.02.0010 m ............................. .............................150

Gleitender Deckenanschluss Vorsatzschale

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 
Anschluss gleitend bis 20 mm, Anschlüsse oben,
Arbeitshöhe bis 4,00 m, Breite ca 75 mm,
Ausführung an nichttragender innerer Vorsatzschale,

01.02.0020 m ............................. .............................5

Gleitender Deckenanschluss F30 Wand, Wanddicke 125 mm

Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 
Gleitender Deckenanschluss F30 Wand, Wanddicke 125 mm

01.02.0030 m ............................. .............................37,5

Ecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in Montagewand

Außenecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in
Installationswand ausbilden, inkl. Eckschutzschiene.

01.02.0040 m ............................. .............................306

Abkofferungen über Möblierungen

Abkofferung über Möblierungen, bestehend aus:
C-förmige Abkofferung,
GK-Platten 2-lagig, 
auf Unterkonstruktion aus CW- und UW-Profilen 75 mm
 

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Befestigung oben an Stahlbetondecke 
unten an Stahlbeton- oder MW - Wand
Mineralwollematten,D = 75 mm, standfest zwischen der
Ständerkonstruktion front- und unterseitig der Abkofferung,  
Wärmedämmstoff Mineralwolle (MW) gem. DIN EN 13162
nichtbrennbar, wärme- und schalldämmend

Abmessungen: B/H 570 x 1260 - 1290 mm

Siehe Detailzeichnung A 5062 Typ 1, 1.1 und 1.2
und Übersichtspläne / Schnitte Innenraum

01.02.0050 St ............................. .............................16

Seitlicher Abschluss der Abkoffereung bei freien Enden,

Seitlicher Abschluss der Abkoffereung bei freien Enden,
Aufbau wie in Vorposition beschrieben
Kanten mit Kantenschutzschienen, Anschlüsse glatt verschliffen

Abmessungen: B/H 570 x 1260 - 1290 mm

 Bereich   01.02   An/Abschlüsse Vorsatzschalen und Abkofferungen ..................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr

Bauherr: Stadt Essen     
GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

LEISTUNGSBESCHREIBUNGPOS. EP   EUR GP   EUR    

Bereich 01.03 Öffnungen für technische Durchführungen 

01.03.0010 Stck ............................. .............................13

Wanddurchbruch herstellen bis 0,05 m2

Wanddurchbrüche in Installationswänden, Abkofferungen und
Vorsatzschalen mit einseitiger/zweiseitiger Beplankung 2 x12,5
mm herstellen inkl. der erforderlichen Ausschnitte und
Passplatten in der zweilagigen Beplankung und der
Auswechslungen in der Unterkonstruktion nach Erfordernis,
einschließlich Zuschnitt und Befestigung,

Einzelgröße bis 0,05 m2.

01.03.0020 Stck ............................. .............................100

Wanddurchbruch herstellen bis 0,10 m2

Wie Position 01.03.0010  jedoch:
Einzelgröße > 0,05 bis 0,10 m2.

01.03.0030 Stck ............................. .............................3

Wanddurchbruch herstellen bis 0,25 m2

Wie Position 01.03.0010  jedoch:
Einzelgröße > 0,10 bis 0,25 m2

01.03.0040 Stck ............................. .............................11

Wanddurchbruch herstellen bis 0,50 m2

Wie Position 01.03.0010  jedoch:
Einzelgröße > 0,25 bis 0,50 m2.

01.03.0050 Stck ............................. .............................22

Wanddurchbruch herstellen bis 1,00 m2

Wie Position 01.03.0010  jedoch:
Einzelgröße > 0,5 bis 1,00 m2

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

01.03.0060 St ............................. .............................80

Wanddurchbruch rund D bis 10 cm

Wie Position 01.03.0010 (Seite 19) jedoch:
als runden Durchbruch
Durchmesser bis 10 cm

01.03.0070 St ............................. .............................20

Wanddurchbruch rund D bis 25 cm

Wie Position 01.03.0010 (Seite 19) jedoch:
als runden Durchbruch
Durchmesser 11 bis 25 cm

01.03.0080 St ............................. .............................50

Zulage für nachträgliches Herstellen der Wanddurchbrüche

Zulage für nachträgliches Herstellen der Wanddurchbrüche
der Pos. 01.03.001 bis 01.03.0070
einschl. Herstellen von Auswechslungen in der UK
und evtl. notwendiger Anfahrtskosten nach Beendigung der
Gesamtleistung auf Anweisung der Objektüberwachung

01.03.0090 St ............................. .............................5

Beplankung der Leibung von rechteckigen Öffnungen

Beplankung der Leibung von rechteckigen Öffnungen
für bauseitiges Schließen mit Weichschotts.
Einzelgröße > 0,10 bis 0,25 m2

01.03.0100 St ............................. .............................5

Beplankung der Leibung von rechteckigen Öffnungen

Beplankung der Leibung von rechteckigen Öffnungen
für bauseitiges Schließen mit Weichschotts.
Einzelgröße > 0,25 bis 0,50 m2

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

01.03.0110 Stck ............................. .............................50

Bohrungen herstellen d bis ca. 2 cm

Rundbohrungen in Montagewänden (Beplankung und
Dämmung) herstellen, für das Durchführen bauseitiger Kabel o.
ä., nach Angabe der Objektüberwachung des AG.
Durchmesser bis ca. 2 cm, in Wänden bis 17,5 cm Stärke.

 Bereich   01.03   Öffnungen für technische Durchführungen ..................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr

Bauherr: Stadt Essen     
GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

LEISTUNGSBESCHREIBUNGPOS. EP   EUR GP   EUR    

Bereich 01.04 Nachträgliche Arbeiten an Wänden 

Bei allen nachträglichen Arbeiten sind gesonderte Anfahrten
und sonstige zusätzliche Ausgaben mit in die Einheitspreise
einzurechnen

Beim nachträglichen Schließen von Wänden, insbesondere für
Wände mit Brand- und Schallschutzanforderungen, ist die
Gewährleitung für die Anforderungen der Gesamtkonstruktion
nachzuweisen.
Das nachträgliche Schließen umfasst Arbeiten, die nach
Fertigstellung der Hauptleistung erfolgen müssen.

01.04.0010 m² ............................. .............................100

Nachträgliches Spachteln von Wandflächen

Nachträgliches Spachteln von Wandflächen auf Grund von
Beschädigungen während der Ausbauphase:
Beschädigte Stelle abschleifen, spachteln und schleifen
Spachtelung Qualitätsstufe Q3
Nach Angabe und in Abstimmung mit der Objektüberwachung
Arbeitshöhe bis 4,50 m, einschl. aller notwendigen Abdeck- und
Schutzmaßnahmen der umliegenden Bauteile sowie Reinigung
(Absaugen) des Arbeitsbereiches nach Fertigstellung

01.04.0020 Stck ............................. .............................13

Wanddurchbruch schließen bis 0,05 m2

Wanddurchbruch in Wänden ohne Brandschutzanforderungen
nach den erfolgten Installtionsarbeiten schließen. Herstellen des
den fachgerechten Anforderungen genügenden Anschlusses
der Gipskartonbeplankung an die Installationsleitungen
einschließlich Spachtel- und Schleifarbeiten zur Herstellung der
malerfertigen Oberfläche. (Q3)
Einzelgröße bis 0,05 m2

01.04.0030 Stck ............................. .............................4

Wanddurchbruch schließen bis 0,10 m2

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Wanddurchbruch nach den erfolgten Installtionsarbeiten
schließen wie vor beschrieben, jedoch: Einzelgröße > 0,05 bis
0,10 m2 

01.04.0040 Stck ............................. .............................3

Wanddurchbruch schließen bis 0,25 m2

Wanddurchbruch nach den erfolgten Installtionsarbeiten
schließen wie vor beschrieben, jedoch: Einzelgröße > 0,10 bis
0,25 m2

01.04.0050 Stck ............................. .............................11

Wanddurchbruch schließen bis 0,50 m2

Wanddurchbruch nach den erfolgten Installtionsarbeiten
schließen wie vor beschrieben, jedoch: Einzelgröße > 0,25 bis
0,50 m2

01.04.0060 Stck ............................. .............................22

Wanddurchbruch schließen bis 1,00 m2

Wanddurchbruch nach den erfolgten Installtionsarbeiten
schließen wie vor beschrieben, jedoch: Einzelgröße > 0,5 bis
1,00 m2

 Bereich   01.04   Nachträgliche Arbeiten an Wänden ..................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr

Bauherr: Stadt Essen     
GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

LEISTUNGSBESCHREIBUNGPOS. EP   EUR GP   EUR    

Bereich 01.05 Sonstiges 

01.05.0010 St ............................. .............................21

REV-Klappe 30/30 cm

Revisionsklappe für Vorsatzschale oder Decke, incl.
Auswechslung,
vorgerichtet für den Einbau in 2x12,5 mm dick beplankte
Konstruktionen, liefern und einbauen, als
Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter
Hartgipsplatte 12,5 mm,
Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm
Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.
Ausgestattet mit Rundzylinderschloss vorgerichtet für
Profilzylinder.

01.05.0020 St ............................. .............................310

REV-Klappe 40/40 cm

Revisionsklappe für Vorsatzschale oder Decke,  incl.
Auswechslung,
vorvorgerichtet für den Einbau in 2x12,5 mm dick beplankte
Konstruktionen, liefern und einbauen, als
Standardausführung, mit flächenbündig eingeklebter
Hartgipsplatte 12,5 mm,
Abmessung (lichter Durchgang): 400 x 400 mm
Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.
Ausgestattet mit Rundzylinderschloss vorgerichtet für
Profilzylinder.

01.05.0030 St ............................. .............................10

REV-Klappe 40/40 cm, befliest

Revisionsklappe für Vorsatzschale,  incl. Auswechslung,
vorvorgerichtet für den Einbau in 2x12,5 mm dick beplankte
Konstruktionen, liefern und einbauen, als
Standardausführung mit Dichtung, mit flächenbündig
eingeschraubter Hartgipsplatte 12,5 mm, vorgerichtet
für bauseitige Befliesung
 

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Abmessung (lichter Durchgang): 400 x 400 mm
Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangarme, Innendeckel mit werkseitig aufgebrachten
Verstärkungsprofilen, mit in die Rahmenecken
integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und
Scharniersystem.
Ausgestattet mit Rundzylinderschloss vorgerichtet für
Profilzylinder.

01.05.0040 m ............................. .............................10

Traverse im Wandhohlraum 500-700 mm

Traverse im Wandhohlraum als
Wandverstärkung für Hängeschränke etc.
als verzinkte Stahlblecheinlage unter den Beplankungen,
zwischen den Ständern befestigt, in verschiedenen
Abmessungen
Blechdicke, 2 mm,
Blechstreifenbreite bzw.Höhe: ca. 500 - 700 mm
Konsollast bis 1,5 kN/m Wandlänge,
in vorbeschriebenen Montagewänden und Vorsatzschalen

01.05.0050 m ............................. .............................10

Traverse im Wandhohlraum 800 - 1000 mm

Traverse im Wandhohlraum als
Wandverstärkung für Hängeschränke etc.
als verzinkte Stahlblecheinlage unter den Beplankungen,
zwischen den Ständern befestigt, in verschiedenen
Abmessungen
Blechdicke, 2 mm,
Blechstreifenbreite bzw.Höhe: ca. 800 - 1000 mm
Konsollast bis 1,5 kN/m Wandlänge,
in vorbeschriebenen Montagewänden und Vorsatzschalen
in Behinderten WC (Haltegriffe)

01.05.0060 St ............................. .............................50

Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil 50/40 mm

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN EN 14195,
Dicke 2 mm, Anschlüsse seitlich,
UA-Profil 50/40 mm,
Ausführungshöhe bis 4,50 m
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand oder
Vorsatzschale

01.05.0070 St ............................. .............................40

UA-Profil 100/40 mm,

Wie Position 01.05.0060 (Seite 25) jedoch:
UA-Profil 100/40 mm,

01.05.0080 m ............................. .............................250

Kantenschutzprofil Alu Schenkel-L 30/30mm

Kantenschutzprofil aus Aluminium, Schenkellänge 30/30 mm.

01.05.0090 m ............................. .............................85

Abschlussprofil Alu D 12,5mm

Abschlussprofil aus Aluminium, für 12,5 mm dicke Platten.

01.05.0100 St ............................. .............................6

Bautür einbauen /beseitigen, lichte Breite bis 110 cm

Behelfsmäßige Bautür
einbauen und beseitigen

bestehend aus
Stahltür, abschließbar mit PZ-Schloß mit gleichschließenden
 

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

GK - Installationswände und Vorsatzschalen Titel 01 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Zylindern und 5 Schlüssel
einschl. verbleibende Rohbauöffnung schließen mit
verschraubten Spanplatten einschl. Unterkonstruktion

lichte Höhe ca. 226 cm
lichte Breite bis 200 cm

01.05.0110 StMo ............................. .............................24

Bautür vorhalten

Vorbeschriebene Bautüren der Vorpositionen
vorhalten

Abrechnung nach Stück x Monaten

 Bereich   01.05   Sonstiges ..................................

 Titel   01   GK - Installationswände und Vorsatzschalen ..................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr

Bauherr: Stadt Essen     
Abgehängte Decken und sonstige DeckenbekleidungenTitel 02 

LEISTUNGSBESCHREIBUNGPOS. EP   EUR GP   EUR    

Titel 02 Abgehängte Decken und sonstige Deckenbekleidungen

Trockenbauarbeiten DIN 18340

Abhangdecken

Folgende Punkte sind bei den nachfolgend beschriebenen
Positionen in der Kalkulation zu berücksichtigen:

Montageablauf

Grobmontage Haustechnik inkl. der brandschutztechnischen
erforderlichen Verkleidung von Trassen und Kanälen, Leistung
Gewerke TGA, Elektro;

Fertigstellen der Montagewände (GK-Wände und elementierte
Trennwände) und Abschottungen im Deckenhohlraum.
Schließen und Abdichten der Wanddurchbrüche der
technischen Gewerke gem. Brand. und
Schallschutzanforderungen, Leistung AN Trockenbauarbeiten
Wände und AN Tischler, AN Elementierte Trennwände;

Montage Wandanschlußprofile, einschl Unterkonstruktion der
abgehängten Decke
Vormontage der Deckeneinbauten, Leistung AN TGA, Elektro;

Montage der Decken inkl. Leuchteneinbau bis auf Bereiche mit
längerfristiger Feinmontage und Revisionsbereiche, Leistung
AN Trockenbau;

Einbau und Schließen von Revisionsklappen, Leistung Gewerk
Trockenbau;

Letzte Technikfeinmontage in Abstimmung mit AN Decken,
Leistung AN TGA, AN Elektro;

Komplettieren der Decke und Reinigung vor Abnahme (Leistung
AN Decken).

Schallschutz
Die Schallschutzanforderungen werden grundsätzlich durch die
Trennwände (Anschluß an UK Rohdecke bzw. an GK-Schott)
und durch die Abschottungen/Ummantellungen von Trassen
und Kanälen im Deckenhohlraum erfüllt.

Installationen Deckenhohlraum
Es ist zu berücksichtigen, dass sich im Deckenhohlraum
grundsätzlich Installationen befinden.
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Trockenbauarbeiten

20418    Neubau Schule an der RuhrBauvorhaben:
Bauherr: Stadt Essen 
    

Hinsichtlich der Abhängekonstruktion und deren Befestigung ist
zu beachten, dass im Deckenhohlraum Kabelbahnen,
Lüftungskanäle, Heizleitungen, Wasserleitungen etc. bereits 
installiert sind.

Die Unterdecken sind so auszuführen, dass die Montage von
Leitungen und Installationen des technischen Ausbaus
uneingeschränkt möglich ist. Die Leitungsführung muß
horizontal und vertikal möglich sein.

Die Einbauelemente sind grundsätzlich an der Tragkonstruktion
der Unterdecke befestigt. Der Austausch der Einbauelemente
muss zerstörungsfrei gewährleistet sein.

Die gesamte abgehängte Decke muss horizontal durch eine
entsprechende Unterkonstruktion (z.B. Tragrost) so steif sein,
dass sie ohne jede Veränderung, die aus der Beanspruchung
durch die Innenwände herrühren, horizontale Drücke (einschl.
wandhängende Lasten) und Stoßkräfte (z.B. aus Türanschlag)
aufnehmen kann.
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr

Bauherr: Stadt Essen     
Abgehängte Decken und sonstige DeckenbekleidungenTitel 02 

LEISTUNGSBESCHREIBUNGPOS. EP   EUR GP   EUR    

Bereich 02.01 Abgehängte Unterdecken GK und Holz

*** Ausführungsbeschreibung ZZ:0002

Ausführungsbeschreibung abgeh. Unterdecke DIN EN 13964

Unterkonstruktion:
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhängen
mit Abhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
Unterkonstruktion verdeckt,
Abhanghöhen unterschiedlich (in Pos. beschrieben)

seitliche Wandanschlüsse der Decken sowie die seitlichen
Wandanschlüsse der vertikalen Abschottungen gesondert
vergütet.

Dämmschicht: (falls in Pos beschrieben)
Ausführung mit Dämmschicht aus mineralischem
Faserdämmstoff einlagig, dicht gestoßen, Dämmstoffdicke 30
bis 100 mm tlw. mehrlagig (in Pos. beschrieben)

Bekleidung:
aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
Bauplatten Typ A, einlagig, Plattendicke 12,5 mm.
Befestigung der Bekleidung mit Schnellbauschrauben,
sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachtelt.
Es kommen glatte und gelochte Platten zum Einsatz
( in Pos. beschrieben)

Wandanschluss fugenlos, mit offener Fuge und mit
Schattenfuge (in ges. Pos. beschrieben)

Oberflächen:
Verspachtelung der Gipskartonoberflächen Qualitätsstufe Q3
gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im
Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.
Oberflächen für nachfolgende Beschichtungsarbeiten geeignet.

Anschlüsse, Befestigungsgrund:
Anschluß oben:
Decken: Stahlbetondecken, Durchbiegung bis 20 mm, 
Flachdecken
 

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

Abgehängte Decken und sonstige DeckenbekleidungenTitel 02 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Anschluß seitlich:
Wände: Stahlbetonwände, Mauerwerk, Montagewände
Gipsbauplatten

Angebotenes Fabrikat: '..............................'

02.01.0010 m2 ............................. .............................38

Unterdecke einlagig Baupl. A Typ 4

Unterdecke DIN EN 13964, wie in der
Ausführungsbeschreibung 002 beschrieben
Einbauhöhe bis 3,60 m
Abhängehöhe variabel bis ca. 400 -500 mm
UK Decke = 3,02 m ü.OKFF

Ausführung: Diverse Räume

Deckentyp 4

02.01.0020 m2 ............................. .............................245

Unterdecke einlagig GKBI Baupl. H2 ,Typ 4.1

Unterdecke DIN EN 13964, wie in Ausführungsbeschreibung
002 beschrieben, jedoch Beplankung mit Feuchtraumplatten
GKBI
Einbauhöhe bis 3,60 m
Abhängehöhe variabel bis ca. 400-500 mm
UK Decke = 3,02 m ü.OKFF

Ausführung: WC‘s, Sanitärräume
EG bis 2.OG

Deckentyp 4.1

02.01.0030 m2 ............................. .............................1.510

Unterdecke einlagig Akustik-Baupl. gelocht Typ 3

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

Abgehängte Decken und sonstige DeckenbekleidungenTitel 02 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Unterdecke DIN EN 13964, wie in Ausführungsbeschreibung
002 beschrieben, Beplankung mit 1x12,5 mm Akustikbauplatten
gelocht,
Lochung 8/18 Q, Platten mit weißem Akustikvlies rückseitig
beklebt
Einbauhöhe bis 3,60 m
Abhängehöhe variabel bis ca. 400-500 mm
UK Decke = 3,02 m ü.OKFF
Schallabsorptionsgrad von Alpha w ≥ 0,75 

Ausführung: Diverse Räume

Deckentyp 3

02.01.0040 m2 ............................. .............................22

Unterdecke Holzschalung

Unterdecke, UK wie in Ausführungsbeschreibung 002
beschrieben, 
Einbauhöhe bis 3,60 m
UK Decke = 3,16 m ü.OKG
Holzdeckenbekleidung horizontal, aus Nut- und Federbrettern
kanadische Lärche, (wie Wandverkleidung der Fassade außen) 
Schalung mit wechselnden Dicken der Brettformate:
21 x 68 mm
40 x 68 mm

Profileigenschaften:
> Alle Längskanten gefast
> Großzügige Überlappung verdeckt die Verschraubung
> horizontale Montage
> riffelgesägte Oberfläche

Verbindung: Nut-und Feder
Oberflächenstruktur: riffelgesägt
Behandlung: unbehandelt (Lasur in ges. Pos.)
Katalogabmessung: 21 x 68 mm und 40 x 68 mm abwechselnd
je Brett
Deckbreite/Federbreite: 45 mm / 10 mm
Kanten: Längskanten gefast
Holzqualität: Güteklasse I
 

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

Abgehängte Decken und sonstige DeckenbekleidungenTitel 02 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Holzfeuchte: 16 - 18 %
Verlegeart: horizontale Verlegung an Decke
Befestigungsart: Unsichtbare Verschraubung
Empfohlenes Schraubenmaß: nach Herstellerempfehlung mit
Edelstahlschrauben

Ausführung: Vordach über Haupteingang

02.01.0050 m2 ............................. .............................40

Unterdecke feuerbeständig GKF

Unterdecke DIN EN 13964, wie in Ausführungsbeschreibung
002 beschrieben, jedoch Ausführung als nicht brennbare Decke
Beplankung mit GKF-Brandschutzplatten
Einbauhöhe bis 6,50 m
Abhängehöhe variabel bis ca. 400-500 mm
UK Decke = 6,00 m ü.OKFF

Ausführung: Deckenbereich über Luftraum 1.-2.OG

02.01.0060 m² ............................. .............................1.550

Mineralwolle-Auflage 20 mm

Mineralwolle-Auflage auf vorbeschriebener GK-Abhangdecke
Mineralwollenauflage: 20 mm a-Wert = 0,70 - 0,75

02.01.0070 m2 ............................. .............................5,5

Abkofferung des Küchen-Ausgaberollokastens

Herstellen eines abgehängten, glatten Deckenbereiches als
Hygienedecke, bestehend aus:

Unterkonstruktion: Abhängung der Rohdecke mittels
Noniusabhänger, Unterkonstruktion aus CW 50 Profilen, 
gemäß Systemhersteller und statischer Berechnung.
Beplankung: Zweilagig mit Gipskartonplatten (12,5 mm, Typ
RHK für hygienische Bereiche),
Abhänghöhe OKRD bis UK Abhangdecke: 650 mm
 

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

Abgehängte Decken und sonstige DeckenbekleidungenTitel 02 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

OKFFB bis UKDecke: 2850 mm
Aufkantung H = 190 mm am innenseitigen freien Deckenrand
mit Anschluss an die Mineralfaser-Hygiene - Rasterdecke in der
Küche
Oberflächenbearbeitung: Vollständige Fugenverspachtelung
Qualitätsstufe Q3, Armierung aller Stoß- und Kantenfugen,
Schleifarbeiten bis glatte, fugenlose Oberfläche.
 für spätere Hygienebeschichtung durch den AG Malerarbeiten

Zusatzanforderungen: Fugendichtungen, Anschluss an Wände
mit Fugendichtbändern und dauerelastischer Verfugung mit
hygienegeeigneter Dichtmasse

Normen: DIN 4102-4 (Brandschutz), DIN EN 13501-1, VDI 6022
Blatt 1 (Hygiene), Verarbeitungsrichtlinien Trockenbau

Siehe Detailzeichnung Nr.5083

 Bereich   02.01   Abgehängte Unterdecken GK und Holz ..................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr

Bauherr: Stadt Essen     
Abgehängte Decken und sonstige DeckenbekleidungenTitel 02 

LEISTUNGSBESCHREIBUNGPOS. EP   EUR GP   EUR    

Bereich 02.02 Metallpaneeldecke 

*** Ausführungsbeschreibung ZZ:0003

Metalldeckensystem - Flurdecke, aufgelegt

Metallflurdecke, bestehend aus einer
Wandanschlusskonstruktion mit aufgelegten
Metalldeckenelementen im Inneren von Gebäuden.

Die Ausführung der Systemdecke erfolgt nach DIN EN 13964
und dem technischen Regelwerk des TAIM e.V.
Es sind nur nach DIN EN 13964 geprüfte sowie als solche vom
Systemhersteller geprüfte, gekennzeichnete und zugelassene
Systemteile zu verwenden. Vor Auftragerteilung ist vom AN ein
durch den TAIM e.V. ausgestellter aktueller
Zertifizierungsnachweis vorzulegen.

Für das Deckensystem ist eine spezifische verifizierte
Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN
15804, sowie eine Selbstdeklaration nach ISO 14021 und ein
Cradle to Cradle Zertifikat in "Gold" bei der Angebotsabgabe
vorzulegen.

Ausführung wie Detailzeichnung A 5062 Typ 1, 1.1 und 1.2

Angebotenes Fabrikat: '..............................'

02.02.0010 m² ............................. .............................129

Unterdecke Metallpaneel gelocht Stahlblech verz D 0,7mm, 1900-2100 mm

Metalldeckenelement - aufgelegt revisionierbar
Liefern und Montieren von Metalldeckenelementen für das
Flurdecken-Auflagesystem. Metalldeckenelement nach DIN EN
13964 und den technischen Regelwerk des TAIM e.V.

Länge: 1900-2100 mm
Breite: 397 mm
Material: Verzinktes Stahlblech
Stärke: Nach statischer Erfordernis
Oberfläche: Perforiert
Perforation: Lochdurchmesser Ø 2,5 mm, versetzte Reihen
(60°), freier Querschnitt 20 %
 

Übertrag: ................................
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Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

Abgehängte Decken und sonstige DeckenbekleidungenTitel 02 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Rand: Glatt, umlaufend ca. 10 mm
Pulverbeschichtung: 9010 nach Systemhersteller
Längsseitige Kantung: C-Kantung nach statischer Erfordernis
Stirnseitige Kantung: L-Kantung zur Auflage auf die
L-Winkelkonstruktion abgestimmt

Schallabsorption:
Ein Nachweis für die Schallabsorption in Verbindung mit der
angebotenen Metalldeckenelement ist mittels Prüfzeugnis vom
AN vorzulegen.
Prüfung/Bewertung: Nach DIN EN ISO 354 und ISO 11654 bzw.
ASTM C423
Einlage: Akustikvlies aufgeklebt
Farbe: Schwarz
Bewerteter Schallabsorptionsgrad: Alpha w ≥ 0,55

Baustoffklasse: A2-s1, d0
Eine "Leistungserklärung" ist vor Auftragserteilung vorzulegen.
Prüfung/Bewertung: Nach EN 13501-1 "nicht brennbar"
Material: Verzinktes Stahlblech, mit rückseitig aufgeklebtem
Akustikvlies, einschließlich sichtseitiger Pulverbeschichtung
9010 nach Systemhersteller

Einbauhöhe UK Decke 3,02 m
Abhängehöhe 500 mm von UK Unterdecke bis UK Rohdecke
Befestigungsuntergrund der Randwinkel GK-Friesaufkantung,
Abmessungen der Metallpaneele

Länge 1900 - 2100 mm mm
Breite 600 mm
Kantungen rechtwinklig scharfkantig ohne Fase

Ausführung: EG bis 2. OG Flure

02.02.0020 m² ............................. .............................220

Metall-Paneeldecke Länge 2100-2500 mm

Wie Position 02.02.0010 (Seite 35) jedoch:
Metall-Paneeldecke Länge 2100 - 2500 mm

02.02.0030 m² ............................. .............................167

Metall-Paneeldecke Länge 1200 - 1550 mm

Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

Abgehängte Decken und sonstige DeckenbekleidungenTitel 02 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Wie Position 02.02.0010 (Seite 35) jedoch:
Metall-Paneeldecke Länge 1200 - 1550 mm

02.02.0040 m² ............................. .............................40

Zulage Passplatten

Zulage für Passplatten, rechteckig,
zu Unterdecke Pos. 02.02.0001 und 0002
in allen vorkommenden Abmessungen,
Längen bis: 2500mm
Passplatten werden entsprechend übergeordneter
Ausführungsbeschreibung nach Einbau der Metallpaneele
mit Regelabmessungen vor Ort aufgemessen und nach
Aufmass gefertigt.

Passplatten werden allseitig gekantet ausgeführt,
Kantungen rechtwinklig scharfkantig ohne Fase.

Ausführungsort:
Flure und sonstige Räume

02.02.0050 m ............................. .............................510

Randwinkel an GK Fries

Randwinkel Stahl-Profil L 30 / 75 mm

zum Deckenanschluss an Flurwände,
als Tragprofil für Einhängeprofile der Unterdecke und
als Schattenfugenprofil im Anschluss der Unterdecke an
die angrenzenden Wände,
im Anschluss der Unterdecke an die Flurwände,
Schattenfugenbreite 25 mm
Befestigung an Trockenbau-Aufkantungen des Deckenfrieses
aus Pos. 02.05.0009 mit zugelassenen
Befestigungsmitteln nach Herstellervorschrift
(Langloch)
Ein statischer Nachweis für die Auflagekonstruktion
zusammen mit dem GK-Fries ist vorzulegen
 

Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

Abgehängte Decken und sonstige DeckenbekleidungenTitel 02 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Sichtseite glatt, pulverbeschichtet,
Farbton Wandwinkel: RAL 9010 reinweiss,

02.02.0060 St ............................. .............................65

Öffnung herstellen Unterdecke

Öffnung herstellen,
zum Einbau von Leuchten rund
Durchmesser: 350 mm
Ausführung an Unterdecke, Bekleidung aus
Metallpaneelen,
einschliesslich Auswechselung der Unterkonstruktion
nach Herstellervorschrift

02.02.0070 St ............................. .............................165

Aussparung/ Verstärkung für Einbauleuchten

Verstärkung der Metallkassette für
Einbau Langfeldeinbauleuchte,

als Stahlblechverstärkung geklebt oder Verstärkung der
Unterkonstruktion,
in der Metallkassette,
geeignet zur Befestigung der Einbauleuchten
in Abstimmung mit dem AN Elektro;

die Montage Leuchten erfolgt durch den AN Elektro

Einbauleuchte
Länge: ca. 100cm
Breite: ca. 85mm

Abrechnung nach Stück

02.02.0080 St ............................. .............................60

Bohrung/ Verstärkung für Bewegungs- und Rauchmelder

Übertrag: ................................
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Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

Abgehängte Decken und sonstige DeckenbekleidungenTitel 02 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Verstärkung der Metallkassette
für Einbau
Bewegungs-, Präsenz-, Rauchmelder, Lautsprecher etc.
Lage mittig Kassette

als Stahlblechverstärkung geklebt/ Verstärkung der
Unterkonstruktion,
in der Metallkassette,
geeignet zur Befestigung der Einbauteile,
in Abstimmung mit den AN E/ GT

die Montage der Einbauten erfolgt durch die AN E/ GT

d = bis ca. 100mm

Abrechnung nach Stck

02.02.0090 St ............................. .............................120

Bohrungen für Aufhängung Fluchtwegzeichen/ Infoschilder

Bohrungen in Metallkassetten,
für die Stahlseilabhängung von

Fluchtwegzeichen, Infoschildern etc.

als Stahlblechverstärkung geklebt o.ä.
in der Metallkassette,
geeignet zur Befestigung der Einbauteile,
in Abstimmung mit dem AN Infosystem

Lage nach Angabe,
einschließlich Tüllen aus Kunststoff, transparent
zur Einfassung der Bohrungen

d = bis 15mm

02.02.0100 m ............................. .............................60

Anschluss nachträglich, Rohrrahmentüren

Übertrag: ................................
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Anschluss der Metallpaneeldecken an bauseits montierte
Rohrrahmentüren, Fuge dauerelastisch verschließen,
es ist darauf zu achten, dass evtl. Schwingungen aus den
Türbewegungen sich nicht in die Deckenkonstruktion
übertragen,
die Ausführung erfolgt nach Einbau der Türen ggf. als
gesonderter Arbeitsgang, eine Vergütung für evtl. notwendige
zusätzliche Anfahrten ist mit in den EHP einzurechnen
Türbreiten 1,25 bis 4,00 m

 Bereich   02.02   Metallpaneeldecke ..................................
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Bereich 02.03 Mineralfaser-Rasterdecken 

02.03.0010 m² ............................. .............................196

Mineralplattendecke mit UK

Mineralplatte mit Nadelung einschl Unterkonstruktion
als sichtbares System, herausnehmbar

Deckenraster LxB (mm): 625x625,
Seitl. Anschluss tlw. an GK-Fries (in ges. Pos)
sonst an Stb. - oder Mauerwerkswand

Technische Daten:
Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:
CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)
Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1
Formaldehydklasse: FH 1
Abgabe VOC: TVOC 1
Farbe: weiß, glatt (schlicht) endbehandelt
Lichtreflexionsgrad: ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Kante: 3, ringsum scharfkantig
Plattenstärke: 15 mm
Schallabsorption:
Alpha w ≥ 0,70, Absorptionsklasse C (EN ISO 11654)
NRC = 0,65 (ASTM E 1264)
Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 31 dB (EN ISO 10848)
Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH

Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem
Hersteller-Systemblatt und DIN EN 13964.

Unterkonstruktion:
Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß.
Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile.
Spannabhänger

Beschreibung Rohbauteil:
Rohdecke: Stahlbeton

UK-Rohdecke bis UK Platte:
Abhängehöhe (mm): 500 mm

OKF-Fußboden bis UK-Unterdecke:
Einbauhöhe (mm): 3020 mm
Abhanghöhe ca. 480 mm

 

Übertrag: ................................
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In die beschriebene Konstruktion ist o. g.
Plattenmaterial einzulegen. Passplatten sind
vor Ort herzustellen.
Die Leistung umfasst auch alle notwendigen
Anpassungsarbeiten an die Raumgeometrie

Ausführung gemäß Deckenspiegel A6210  und
Detailblatt A5062

Freie Felder für bauseitige Leuchten 40 (62,5x62,5)
Ausführung in 7 Räumen

Angeb. Fabrikat:

'......................................'

02.03.0020 m² ............................. .............................77

Ausführung als Hygienedecke

Wie Position 02.03.0010 (Seite 41) jedoch:
Ausführung als Hygienedecke im Küchenbereich
Freie Felder für bauseitige Leuchten: 20 (62,5x62,5)
Randausbildung: Randwinkel an Stb. Wand (in.ges.Pos.)
Feuchtraumbeständig
Freie Felder für bauseitige Leuchten 20 (62,5x62,5)

Bereich Essensausgabe muss der Deckenanschluss an das
Brandschutzrollo in Abstimmung mit dem AN Rolltor erfolgen.

Ausführung: Küchenbereiche EG
Freie Felder für bauseitige Leuchten 20 (62,5x62,5)
in 7 Räumen

Ausführung gemäß Deckenspiegel A6210  und
Detailblatt A5062

Angeb. Fabrikat:

'......................................'

02.03.0030 m² ............................. .............................55

Ausführung als Feuchtraumdecke

Übertrag: ................................
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Wie Position 02.03.0010 (Seite 41) jedoch:
Ausführung als Feuchtraumdecke in den Umkleideräumen
Turnhalle
Freie Felder für bauseitige Leuchten: 20 (62,5x62,5)
Randausbildung: Randwinkel an Stb. Wand (in.ges.Pos.)
Feuchtraumbeständig, 

Freie Felder für bauseitige Leuchten 12 (62,5x62,5)
4 Einzelräume

Ausführung gemäß Deckenspiegel A6210  und
Detailblatt A5062

Angeb. Fabrikat:

'......................................'

02.03.0040 m ............................. .............................297

Randwinkel

Randwinkel als L-Winkel:
Abmessung: 24x19 mm
Material: Verzinktes Stahlblech
Stärke: Nach statischer Erfordernis bzw. nach Herstellerangabe
des angebotenen Systems
Oberfläche: Glatt matt
Pulverbeschichtung: Sichtseitig passend zum Deckenelement
Montage: Exakte ebenflächige Längsstoßausbildung. In den
Eckpunkten sind die Winkel sauber auf Gehrung zu schneiden
Untergrund: Friesaufkantung aus Gipsfaserplatten und
Stahlbetonwände
Abrechnung:
pro Meter Wandanschluss

02.03.0050 St ............................. .............................72

Montagerahmen

Übertrag: ................................
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Liefern und Einbauen von Montagerahmen für
Raster-Leuchteneinbauten
Rastermaß (cm): 62,5 x 62,5
Belastbarkeit (kg): maximal 3,5

 Bereich   02.03   Mineralfaser-Rasterdecken ..................................
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Bereich 02.04 Akustik-Baffeln 

02.04.0010 St ............................. .............................587

Akustik-Baffeln 1200 x 300 mm

Liefern und Montieren von abgehängten Akustik-Baffeln
aus magnesitgebundenen, akustisch wirksamen
Holzwolle-Leichtbauplatten nach EN 13964 und nach WW EN
13168-L4-W2-T2-S2-P2-Cl3.
bestehend aus:

Plattentyp: Holzwolle-Leichtbauplatten
Mehrschichtige Baffel mit Mineralwolle-Absorbekern
Schallabsorption des Deckensystems bezogen auf die
abgehängte Deckenfläche aw ≥ 0,75
Faserbreite: 1 mm
Baustoffklasse: Klasse B-s1, d0 nach DIN-EN 13501-1

Format: 1200 x 300 mm
Farbe: RAL. Nr. nach Wahl des AG
Chloridgehalt: Klasse Cl3 < 0,06%
Formaldehydklasse: E1 nach EN 13964
Asbestfrei nach EN 13964
Dickentoleranz: T2 (± 1 mm) nach EN 13168

Gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit durch Produktion im
Endlosstrangverfahren in einer Doppelbandformanlage.
Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Produkt (IBR)
Emissionsarmes Produkt, nachgewiesen nach
AgBB/DIBt-Methode (Blauer Engel) PEFCTM zertifizierte
Holzwolle

Konstruktiver Aufbau:
Abstand: Abstand von Baffel zu Baffel: ca.245 mm
Abstand der Baffeln in Längsrichtung: 50 mm
Abhängehöhe (OK Baffel zu Unterkante Decke): ca. 20 mm

Abhängung:

In den Lamellen werden werkseitigs, verdecktliegende Muffen
zur Aufnahme der mitgelieferten Einzelabhänger integriert.

Die Einzelabhänger werden direkt in den Untergrund mittels
entsprechend korrosionsgeschützter, bauaufsichtlich
zugelassener Dübel und Schrauben befestigt.
Baffeln in flucht- und lotrechter Abhängemontage nach Angabe
des Architekten, normgerecht unter Berücksichtigung der
 

Übertrag: ................................
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Montageempfehlungen des Herstellers verlegen.

Siehe Detailzeichnung A 5062 Typ 5 und
A 6010 Deckenspiegel EG

Angebotenes Fabrikat: '..............................'

02.04.0020 St ............................. .............................38

Akustik-Baffeln 600 x 300 mm

Wie Position 02.04.0010 (Seite 45) jedoch:
Akustik-Baffel 600 x 300 mm

02.04.0030 m ............................. .............................40

Randabkofferung als Bassfalle

Randabkofferung als Bassfalle wirksam, bestehend aus
GK-Platten 1-lagig, vlieskaschiert, Bassfalle sowohl an
Untersicht als auch Seitensicht gelocht,
Lochflächenanteil min. 15%, gespachtelter Streifen max.
8cm breit
Abmessungen:420 x 420 mm
Befestigung: CW- und UW-Profilen an Stahlbetondecke und
MW-Wand
Mineralwollematten,D = 75 mm, standfest zwischen der
Ständerkonstruktion front- und unterseitig der Abkofferung,  
zusätzlich:
Hohlraum mit Mineralwolle Akustikmatten satt ausgestopft
Wärmedämmstoff recycelbar

Einschl. seitl Abkofferung (3 x rechtwinkelig und1 x
unrechtwinkelig)

Siehe Detailzeichnung A 5062 Typ 5 und
A 6010 Deckenspiegel EG

 Bereich   02.04   Akustik-Baffeln ..................................
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Bereich 02.05 Deckenbekleidungen ohne Abhängung 

02.05.0010 m² ............................. .............................43

Schallabsorbierende Holzwolle-Mehrschichtplattendecke, D 50 mm

Schallabsorptionsfähige Decke aus Holzwolle-
Mehrschichtplatten
mit Betonschrauben an Betondecke befestigen,
Dicke:  50 mm

Nichtbrennbare Holzwolle-Mehrschichtplatte nach
DIN EN 13168:2012+A1:2015
Zweischichtplatte aus weißzementgebundener
Holzwolle-Deckschicht und nichtbrennbarer 
Steinwolle mit hoher Biolöslichkeit und RAL-Gütezeichen.
Wärmedämmend, schallabsorbierend, diffusionsoffen.
Oberfläche: sehr feine Holzwolle, im Naturton egalisiert
Kantenausbildung: umlaufend gefast
Bewerteter Schallabsorptionsgrad: aw = 0,90 gemäß
Prüfzeugnis
nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1: A2-s1,d0 Glimmverhalten
nach DIN EN 16733: keine Neigung zum kontinuierlichen
Schwelen
Kurzzeichen nach DIN 4108-10: DI-dk, WI-dk,
Format: 1000 x 600 mm
Bemessungswiderstand gemäß Z-21.8-2000: 
Bedarf an Befestigungsmittel im nach Herstellervorgabe
Befestigung mi:
Betonschraube, weiß
einschl. Schnittkantenausbildung mit system- Abdeckstreifen
im Farbton der Platten egalisiert
liefern und nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers im
Verband an der Decke befestigen.

Angeb. Fabrikat: '......................................'

02.05.0020 m ............................. .............................74

Zulage für freie Randabschlüsse

Zulage zu Pos.02.06.0001 für freie Deckenabschlüsse ohne
Wandanschluss als sauberer Palttenrand mit
Schnittkantenverwahrung in Plattenfarbe egalisiert

Übertrag: ................................
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02.05.0030 m ............................. .............................100

Randabschlüsse zu Wänden als offene Fuge

Randabschlüsse zu Wänden als offene Fuge
Fugenbreite 20 mm mit glatter Kantenausbildung parallel zur
Wandfläche

 Bereich   02.05   Deckenbekleidungen ohne Abhängung ..................................
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Bereich 02.06 Akustiksegel über der Bühne

02.06.0010 St ............................. .............................8

Abgehängte Akustiksegel über der Bühne

Abgehängte Akustiksegel über der Bühne
bestehend aus
in Längsrichtung gewölbten Deckenabsorbern aus Gipsschaum
mit Abhängungen aus produktspezifischen Stahlseilen an
Edelstahlaufhängungen, die unsichtbar auf der Rückseite der
Platten verschraubt werden.
Dicke der Platten: 38 mm
Abmessung der Absorberplatten: 800 x 1200 mm
Abhängungen mit unterschiedlichen Längen von 
280 bis 450 mm
Randabdeckung aus Aluminium umlaufend
Oberfläche stoffbezogen, Farbton nach Wahl des AG
Radius der Plattenbiegung: 2000 mm konvex und konkav

Bewerteter Schallabsorptionsgrad: aw ≥ 0,60 gemäß
Prüfzeugnis
Brandschutz: schwer entflammbares Material nach DIN 4102 B 

Einbauhöhe bis 3,60 m (UK Rohdecke)

Angebotener Hersteller / Typenbezeichnung:

 '......................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

 Bereich   02.06   Akustiksegel über der Bühne ..................................
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Bereich 02.07 Anschlüsse und Randausbildungen GK-Decken 

02.07.0010 m ............................. .............................1.300

Anschluss Unterdecke Schattenfuge

Anschluss, als Fuge, starr, Bekleidung aus Gipsplatten,
Anschlüsse umlaufend,
Breite in mm  Schattenfuge hinterlegt, Fugenbreite 20mm
Ausführung an Unterdecke

02.07.0020 m ............................. .............................1.000

Anschluss Unterdecke ohne Fuge

Anschluss, ohne Fuge, starr, Bekleidung aus Gipsplatten,
Anschlüsse umlaufend, einschl. Trennstreifen nach System
Ausführung an Unterdecke mit glatter Beplankung

02.07.0030 m ............................. .............................40

Freies Deckenende Unterdecke mit Abschottung

Freies Deckenende, Bekleidung aus Gipsplatten, Anschlüsse
umlaufend, Ausführung an Unterdecke,
als Randabschottung bis UK Rohdecke,
mit V-Fräsung verleimt, Ausführung bei Deckenrandfries
aus GK-Platten D = 12,5 mm auf Unterkonstruktion, mit
Mineralwolle hinterlegt,
Höhe der Aufkantung UK GK-Decke bis UK-Rohdecke
ca.500 mm aus glatten Plattenstreifen

02.07.0040 m ............................. .............................200

Fries, GK-glatt, 100-150 mm

Fries, Bekleidung aus glatten Gipsplatten, Anschlüsse
umlaufend, 
Breite: 100 - 150 mm 
Übergang gelochte / glatte Deckenbereiche:
 

Übertrag: ................................
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Plattenstöße sauber mit geeigneter Flächenspachtelmasse
schließen und schleifen, die Lochung ist im Anschlussbereich
nicht zu überspachteln und muss bis zur Fuge sichtbar bleiben
Oberflächenqualität Q3
Wandanschluss wird ges. vergütet

02.07.0050 m ............................. .............................765

Friesbreite: 190 -220 mm

Wie Position 02.07.0040 (Seite 50) jedoch:
Friesbreite: 190 -220 mm

02.07.0060 m ............................. .............................189,5

Friesbreite 300-400 mm

Wie Position 02.07.0040 (Seite 50) jedoch:
Friesbreite: 300 - 400 mm
Beachten: diese Friese werden nicht in das Flächenaufmaß der
Hauptdecke einbezogen!

02.07.0070 m ............................. .............................58

Friesbreite 410-520 mm

Wie Position 02.07.0040 (Seite 50) jedoch:
Friesbreite: 410 - 520 mm
Beachten: diese Friese werden nicht in das Flächenaufmaß der
Hauptdecke einbezogen!

02.07.0080 m ............................. .............................21

Zulage für Friesverbreiterung 200 -800 mm

Zulage zu Pos. 02.05.0004 für Friesverbreiterung von 200 auf
bis zu 800 mm in Teeküchenbereichen und Nischen

Beachten: diese Friese werden nicht in das Flächenaufmaß der
Hauptdecke einbezogen!

02.07.0090 m ............................. .............................180

Fries umlaufend bei Lüftungsauslass

Übertrag: ................................
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Fries umlaufend bei Lüftungs- Deckenauslass
einschl zus.Unterkonstruktion,
Übergang gelochte / glatte Deckenbereiche:
Plattenstöße sauber mit geeigneter Flächenspachtelmasse
schließen und schleifen, die Lochung ist im Anschlussbereich
nicht zu überspachteln und muss bis zur Fuge sichtbar bleiben
Kanten gespachtelt und glatt geschliffen
der Rand des Lüftungsauslasses überdeckt die GK-Aussparung
Oberflächenqualität Q3
Abmessungen Auslassgitter: 90 x 1950 mm
Anzahl 44 Stück

Ausführung wie Detailzeichnung A 5062 Typ 6

02.07.0100 m ............................. .............................4

Aussparung für Lüftungsauslass im Friesbereich

Aussparung für Lüftungsauslass im Friesbereich,
Ausführung als Aussparung im Fries
Abmessungen der Öffnungen ca. 90 x 1950 mm
Kanten gespachtelt und glatt geschliffen
der Rand des Lüftungsauslasses überdeckt die GK-Aussparung
Anzahl 11 Stück

Siehe Detailzeichnung A 5062 Typ 6

02.07.0110 m ............................. .............................556

Fries, GK-glatt, 170 - 215 mm, Aufkantung

Fries, Bekleidung aus glatten Gipsfaserplatten, Anschlüsse
umlaufend,
Breite: 170 - 215 mm
Ausführung bei Mineralfaser-Rasterdecken und
Metall-Flurdecken
Die Aufkantung muss mit einem CD-Längsprofil hinterlegt sein
um den Decken-Auflagewinkel der Metalldecken statisch zu
gewährleisten
Übergang Fries-Decke:
Plattenstoß am Randfries mit Aufkantung als freies
Deckenende, Bekleidung aus Gipsfaserplatten, Anschlüsse
 

Übertrag: ................................
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umlaufend, Ausführung an Unterdecke, als Randaufkantung mit
V-Fräsung verleimt
Höhe der Aufkantung 45 mm aus glatten Plattenstreifen
Oberflächenqualität unterseitig Q3
Wandanschluss mit UD-Profil an MW/Stahlbetonwand befestigt
Wandfuge: Fugenbreite 10 mm, dauerelstisch verschließen

02.07.0120 m ............................. .............................23,5

Zulage für Friesverbreiterung m.Aufkantung, 220 bis 400 mm

Zulage zu Pos. 02.07.0011 für Friesverbreiterung von 220 bis
400 mm

02.07.0130 m ............................. .............................3,6

Zulage für Friesverbreiterung m.Aufkantung, 250 auf 750 mm, schräg

Zulage zu Pos. 02.07.0011 für Friesverbreiterung von 250 auf
750 mm mit schrägem Wandanschluss

02.07.0140 m ............................. .............................19,5

Zulage für Fries mit beidseitiger Aufkantung

Zulage zu Pos. 02.07.0011 für Fries mit beidseitiger Aufkantung
zur Befestigung des Deckenauflagewinkels

02.07.0150 m ............................. .............................500

Zulage für Fries doppelt beplankt

Zulage zu Pos. 02.07.0011 für doppelte Beplankung des
Frieses mit Aufkantung mit Gipsfaserplatten

 Bereich   02.07   Anschlüsse und Randausbildungen GK-Decken ..................................
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Abgehängte Decken und sonstige DeckenbekleidungenTitel 02 

LEISTUNGSBESCHREIBUNGPOS. EP   EUR GP   EUR    

Bereich 02.08 Öffnungen, Einbauten TGA 

02.08.0010 St ............................. .............................10

Öffnung herstellen UK verstärken Unterdecke Rundleuchte/Lüfter etc.

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion anpassen und
verstärken, zum Einbau von  Rundleuchten, Lüftern etc.
Bekleidung aus Bauplatten der in Abschnitt 01 beschriebenen
Abhängdecken aus GK bzw. Fries - Anschlüsse umlaufend,
Durchmesser bis 250 mm
Ausführung an Unterdecke Typ 3 + 4 + 8 + 9

02.08.0020 Stck ............................. .............................20

Bohrungen herstellen d bis 20mm

Rundbohrungen in GK-Decken (Beplankung und Dämmung)
herstellen, für das Durchführen bauseitiger Kabel o. ä., nach
Angabe der Objektüberwachung des AG.
Durchmesser bis ca. 2 cm.

Diese Aussparungen kommen nur hier und nicht in den
sonstigen Aussparungspositionen zur Abrechnung.

02.08.0030 Stck ............................. .............................10

Ausschnitte >20 - 100 mm

Herstellen von Ausschnitten und Aussparungen in den
GK-Decken für bauseitige Einbauten (Einbauleuchten,
Lüftungsauslässe, Lautsprecher o. ä. inkl. der erforderlichen
Verstärkungen, Auswechslungen, Abhängungen und
Befestigungsgrundlagen, nach statischer + konstruktiver
Erfordernis und nach System, inkl. Durchführung der
bauseitigen elektrischen Anschlußleitungen
Kantenlänge über 20 bis 100 mm, Gewicht bis ca. 5kg/Stück,
einschließlich erforderlichen Verstärkungen und
Auswechslungen der Unterkonstruktion.

02.08.0040 Stck ............................. .............................5

Ausschnitte >100 - 300 mm

Übertrag: ................................
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Abgehängte Decken und sonstige DeckenbekleidungenTitel 02 
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Herstellen von Ausschnitten und Aussparungen in den GK-
Decken für Einbauten, wie vor beschrieben, jedoch Kantenlänge
über 100 bis 300 mm, Gewicht bis ca. 8kg/Stück.

02.08.0050 Stck ............................. .............................5

Ausschnitte >300 - 600 mm

Herstellen von Ausschnitten und Aussparungen in den GK-
Decken für Einbauten, wie vor beschrieben, jedoch Kantenlänge
über 300 bis 600 mm, Gewicht bis ca. 12kg/Stück.

 Bereich   02.08   Öffnungen, Einbauten TGA ..................................
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Bereich 02.09 Nachträgliche Arbeiten an GK-Decken 

02.09.0010 m² ............................. .............................30

Nachträgliches Spachteln von Deckenflächen

Nachträgliches Spachteln von Deckenflächen auf Grund von
Beschädigungen während der Ausbauphase:
Beschädigte Stelle abschleifen, spachteln und schleifen
Spachtelung Qualitätsstufe Q3
Nach Angabe und in Abstimmung mit der Objektüberwachung
Arbeitshöhe bis 4,50 m, einschl. aller notwendigen Abdeck- und
Schutzmaßnahmen der umliegenden Bauteile sowie Reinigung
(Absaugen) des Arbeitsbereiches nach Fertigstellung

02.09.0020 Stck ............................. .............................10

Ausschnitte nachträglich herstellen bis 0,05m2

Herstellen von Ausschnitten in bereits erstellten, einfach
beplankten Gipskartondecken, , für die nachträgliche
Durchführung von Installationsleitungen und ähnlichem,
Ausführung nach Aufforderung durch die AG-Bauleitung, die
entsprechende Brandschutzanforderung ist zu beachten.
Leistung einschließlich notwendiger Auswechslungen der
Unterkonstruktion mit evtl. Demontage der vorhandenen
Unterkonstruktion sowie Einpassen und Befestigen der
Zusatzprofile; Ausschneiden und Anpassen der
Dämmmaterialien.
Einzelgröe bis 0,05 m2

02.09.0030 Stck ............................. .............................5

Ausschnitte nachträglich herstellen bis 0,10m2

Herstellen von Ausschnitten in bereits erstellten, einfach
beplankten Gipskartondecken, , für die nachträgliche
Durchführung von Installationsleitungen und ähnlichem,
Ausführung nach Aufforderung durch die AG-Bauleitung, die
entsprechende Brandschutzanforderung ist zu beachten.
 

Übertrag: ................................
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POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

Leistung einschließlich notwendiger Auswechslungen der
Unterkonstruktion mit evtl. Demontage der vorhandenen
Unterkonstruktion sowie Einpassen und Befestigen der
Zusatzprofile; Ausschneiden und Anpassen der
Dämmmaterialien.
Einzelgröe > 0,05 bis 0,10 m2

02.09.0040 Stck ............................. .............................10

Ausschnitte nachträglich herstellen bis 0,25m2

Herstellen von Ausschnitten in bereits erstellten, einfach
beplankten Gipskartondecken, , für die nachträgliche
Durchführung von Installationsleitungen und ähnlichem,
Ausführung nach Aufforderung durch die AG-Bauleitung, die
entsprechende Brandschutzanforderung ist zu beachten.
Leistung einschließlich notwendiger Auswechslungen der
Unterkonstruktion mit evtl. Demontage der vorhandenen
Unterkonstruktion sowie Einpassen und Befestigen der
Zusatzprofile; Ausschneiden und Anpassen der
Dämmmaterialien.
Einzelgröe > 0,10 bis 0,25 m2

02.09.0050 Stck ............................. .............................4

Ausschnitte nachträglich herstellen bis 0,50m2

Herstellen von Ausschnitten in bereits erstellten, einfach
beplankten Gipskartondecken, , für die nachträgliche
Durchführung von Installationsleitungen und ähnlichem,
Ausführung nach Aufforderung durch die AG-Bauleitung, die
entsprechende Brandschutzanforderung ist zu beachten.
Leistung einschließlich notwendiger Auswechslungen der
Unterkonstruktion mit evtl. Demontage der vorhandenen
Unterkonstruktion sowie Einpassen und Befestigen der
Zusatzprofile; Ausschneiden und Anpassen der
Dämmmaterialien.
Einzelgröe > 0,25 bis 0,50 m2

02.09.0060 St ............................. .............................20

Nachträgliches Öffnen und schließen von Öffnung

Übertrag: ................................
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Nachträgliches Öffnen und schließen von Öffnung in
GK-Unterdecke, Beplankung aus Gipsplatten, Bauplatten,
1-lagig, Plattendicke 12,5 mm, nach Fertigstellung
Durchführung TGA,
einschließlich Anarbeiten an Rohrleitungen

Öffnungsgröße bis 0,25 m2,
Ausführung in Koordination mit TGA.

02.09.0070 St ............................. .............................10

Öffnungsgröße von 0,25 bis 0,5 m2.

Wie Position 02.09.0060 (Seite 57) jedoch:
Öffnungsgröße von 0,25 bis 0,5 m2.

02.09.0080 St ............................. .............................10

Öffnungsgröße von 0,5 bis 1,0 m2.

Wie Position 02.09.0060 (Seite 57) jedoch:
Öffnungsgröße von 0,5 bis 1,0 m2.

02.09.0090 m² ............................. .............................200

Schutzabdeckung des Fensters, Türen und anderer Bauteile

Schutzabdeckung des Fensters, Türen und anderer Bauteile
anderer AN, herstellen, Abdeckung aus Folie, Stöße
überlappen, Ränder kleben.

Die Ausführung erfolgt nach Rücksprache mit der
Objektüberwachung.

02.09.0100 m² ............................. .............................800

Schutzabdeckung des Bodenbelages, herstellen und beseitigen,

Übertrag: ................................
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Schutzabdeckung des Bodenbelages, herstellen und beseitigen,
Abdeckung aus Vlies, Masse 400 g/m2, Stöße überlappen,
Ränder kleben.

Die Ausführung erfolgt nach Rücksprache mit der
Objektüberwachung.

 Bereich   02.09   Nachträgliche Arbeiten an GK-Decken ..................................
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Bereich 02.10 Sonstiges 

02.10.0010 m ............................. .............................250

Abschlussprofil Alu D 12,5mm

Abschlussprofil aus Aluminium, für 12,5 mm dicke Platten.

 Bereich   02.10   Sonstiges ..................................

 Titel   02   Abgehängte Decken und sonstige Deckenbekleidungen ..................................
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Titel 03 Brandschutzvorhang und Brandschutz-Rolltor

Bereich 03.01 Brandschutzvorhang und Feuerschutz-Rolltor

03.01.0010 St ............................. .............................1

Automatischer textiler Feuerschutzabschluss horizontal

Liefern und montieren eine horizontalen Feuerschutzabschluss
textiler Bauart mit folgenden Anforderungen:

Im Alarmfall elektromotorisch schließender,
raumabschließender bzw. strahlungsreduzierender
Feuerschutzabschluss textiler Bauart in horizontaler Einbaulage 
und Schließrichtung.

Bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis:
CE-Kennzeichnung gemäß der harmonisierten Produktnorm für
Feuer- und Rauchschutzabschlüsse EN 16034:2014 in
Verbindung mit der EN 13241:2003+A2:2016

Klassifizierung nach EN 13501-1: A2 - s1, d0
Klassifizierung nach EN 13501-2:   EW 60 (Reduzierung der
Wärmestrahlung)-C
Lichte Breite x Abrolllänge: 6200 mm x 2250 mm
Montagehöhe: 3500 mm
Lichte Höhe: 2250 mm
Sichtbare Oberflächen: im eingebautem Zustand sichtbare
Flächen pulverbeschichtet, 
Farbton: DB703L

Feststellanlage
Feststellvorrichtungen gemäß Liste 2 für Magnetbremsen,  vom
Typ Combinorm B  mit VdS- Übereinstimmungszertifikat
(Reg.-Nr. 26017, 26018, 26031, 26032, 26033)
Die Feststellanlage besteht aus folgenden Komponenten:

Steuerung:                         
Eingangsspannung:  230V AC 50/60 Hz (195,5 bis 253V)
Leistungsaufnahme: 500W
Ausgangsspannung: 1,6V bis 28,9V (temperaturabhängig)
Ausgangsstrom: 3,5A
Umgebungstemperatur: 0°bis 40°C
Gehäuseabmessungen: 230 mm x 240 mm x 240 mm
Schutzart:   IP65
Kabeleinführung: 2x M20 8x M16                                   
Kabelverschraubung

Bedien- und Anzeigefolientastatur
 

Übertrag: ................................
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mit optischer und akustischer Anzeige
Autonomiezeit: 2h

1x Blitzhupe

Handauslösetaster auf Putz
Farbe orange hinter Glas

Ersatzstromversorgung 24V DC

Branderkennung:                    
Typ: 6x Brandmeldung erfolgt bauseits
Bei bauseitiger Brandmeldung muss
die Installation nach den -Richtlinien für Feststellanlagen-
erfolgen

Ansteuerungsmodul: 230V AC bzw. 24V DC
mit Gehäuse 
Anschluss steckbar
Signalisierung: über akustisches Signal durch
einen erkennbaren Piepton

Streckenverkabelung von
Brandschutzsystem zur Steuerung:   
Typ:Standard: Verkabelung in                                   
Kunststoffkanal / Kunststoffpanzerrohr
Kabellänge(m): 5

Ausführung Decke über EG Achse A.B-A.C/A.6-A.7
Siehe Plan Nr. A5082

Angebotener Hersteller / Typenbezeichnung: 

'.....................................................

......................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

03.01.0020 St ............................. .............................1

Feuerschutz - Rolltor

Feuerschutz - Rolltor
für erhöhte Einbaulage
EI2 30 C2 S200
Feuerhemmend rauchdicht und selbstschließend     

 

Übertrag: ................................
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Torblatt:
Torpanzer aus hochwertigen Aluminium-Hohlkammerprofilen
Lamellen 114 mm hoch und 33 mm stark, Farbton nach Wahl
des AG
Drehbares Verbindungssystem
Sicherheitseinrichtung inkl. Absturzsicherung
nach DIN 12604
Deckenmontage mit Verformungsbegrenzer im Sturzbereich,
Thekenabschluss, Montage an Stahlbetondecke

Laufschienen aus verzinktem Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit Torpanzer: ALU blank
Montage an Stahlbeton- und MW-Wand

Abmessungen :

Lichte Torbreite: 4200 mm
Lichte Torhöhe : 2620 mm
Sturzhöhe : 1230 mm

Steuerung & Antrieb:
Feuerschutzantrieb 400V/16A mit Fliehkraftregler für eine
kontrollierte Schließgeschwindigkeit.
(bauseitige Leistung : Zuleitung 400 V/16A mit CEE Stecker in
Tornähe)
Abmessung Steuerungskasten (bxhxt): 400 x 500 x 210 mm
VdS-geprüfte, akkugepufferte Feststellanlage mit
Rauchschaltern, 
Anzahl entsprechend den DIBt Richtlinien.

Auslösetaster: 1x Einfachtaster rote Wippe
1 x Signalgeber als Kombination optisch/akustisch 
Bodenabschluß mit selbstüberwachender Sicherheitsleiste.
Feststellfunktion und Schließung auch bei Netzausfall.
Bedienung mit einem 2-Fach-Taster Aufputz
Betriebsart: Totmann
Verlegeart Elektrokomponenten: Kunststoff-Kabelkanal
Lichtgrau

Siehe Detailplan Nr. 5083

Angebotener Hersteller / Typenbezeichnung: 

'.....................................................

......................................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Übertrag: ................................
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 Bereich   03.01   Brandschutzvorhang und Feuerschutz-Rolltor ..................................

 Titel   03   Brandschutzvorhang und Brandschutz-Rolltor ..................................
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Titel 04 Technische Bearbeitung und Bemusterung etc.

Bereich 04.01 W+M-Planung, Statik, Bemusterung, Bauablaufplanung

*** Ausführungsbeschreibung ZZ:0005

Anforderungen zur Ausführung Montageplanung

Allgemein

Anhand der Planungsunterlagen hat der AN nach
Auftragserteilung und dem ersten Kick-off-Gespräch 
mit den darin stattfindenden Abstimmungen
die gesamte Leistung durchzuarbeiten und Montagepläne zu
erstellen. Die Zeichnungen sind dem AG als pdf-Datein zur
Prüfung vorzulegen.
Die terminliche Abstimmung ist gemäß Bauablaufplan
einzutakten.

Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die
Montagepläne mit dem Genehmigungsvermerk der Architekten
versehen sind.

Mindestanforderungen Montagepläne
Statische Berechnung gemäß Erfordernis
vollständiger Verwendbarkeitsnachweis
Werkstatt- und Montageplanung, Übersichts-, und Detailpläne
im erf. Maßstab
Erstellen der Dokumentation mit Übersichts-, und Detailplänen
im erf. Maßstab
Details für Anschlüsse und Einbau, dabei ist die Planung des
Architekten nachzuvollziehen und in sämtlichen erforderlichen
Punkten darzustellen. Die dafür benötigte Anzahl von
zusätzlichen W+M-Plänen sind vom AN in der Technischen
Bearbeitung mit einzukalkulieren
Prüfumlauf der Technischen Bearbeitung, W+M-Planung durch
Planer

04.01.0010 psch ............................. .............................1

Werk- und Montageplanung

Erstellung der Werk- und Montageplanung
für alle im LV enthaltenen Trockenbaukonstruktionen

Als Grundlage der Werk- und Montageplanung dienen die
Ausführungspläne des Architekten, jedoch ist hier nur der
 

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.04.2026 - Seite 65 von 71



    
Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: 20418    Neubau Schule an der Ruhr
Bauherr: Stadt Essen     

Technische Bearbeitung und Bemusterung etc.Titel 04 

POS. LEISTUNGSBESCHREIBUNG EP   EUR GP   EUR    

gestalterische Wille aufgezeigt. Ansonsten liegt die
bautechnisch korrekte Werk- und Montageplanung im
Verantwortungsbereich des AN.

Die W+M Planung ist dem Bauherrn/Architekten rechtzeitig vor
Ausführungsbeginn in digitaler Form vorzulegen. Mit der
W+M-Planung ist unmittelbar nach der Beauftragung zu
beginnen.

Für Prüfung und Freigabe der W+M Planung durch den
Architekten sind mind. 14 KT einzukalkulieren und bei der
Planung des eigenen Bauablaufes zu berücksichtigen.
Die FReigabe der W+M Planung des AN durch die Architekten
erfolgt auf Überprüfung der Übereinstimmung mit dem
gestalterischen Willen.
Die Ausführung darf erst nach Freigabe der W+M Planung
erfolgen.

04.01.0020 St ............................. .............................1

Statische Berechnung

Statische Berechnung aller in diesem LV enthaltenen
Trockenbaukonstruktionen

04.01.0030 St ............................. .............................1

Bemusterung

Bemusterung
Folgende Bauteile sind zu bemustern

- Akustikdecken der verschiedenen Bauarten
- Akustik - Wandverkleidungen

Es ist generell von 3 Mustern für jedes Bauteil auszugehen.
Die Bemusterung hat rechtzeitig vor der Ausführung zu
erfolgen und eine Bestellung darf erst nach Freigabe durch den
AG erfolgen.

04.01.0040 psch ............................. .............................1

Mitwirkung bei der Bauablaufplanung

Übertrag: ................................
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Mitwirkung bei der Bauablaufplanung
10 Tage nach der Auftragserteilung ist der eigene
Bauablaufplan auf Basis der Ausschreibungsangaben zur
Abstimmung beim AG vorzulegen.
Der Bauablaufplan ist ständig anzupassen und bei mehr als
wöchentlicher Abweichung dem AG korrigiert vorzulegen.

04.01.0050 St ............................. .............................4

Fortschreibung der Bauablaufplanung

Fortschreibung der Bauablaufplanung
Mitwirkung bei der Überarbeitung des Soll- Terminplans und
Anpassung/Fortschreibung der Bauablaufplanung durch den AN

 Bereich   04.01   W+M-Planung, Statik, Bemusterung, Bauablaufplanung ..................................

 Titel   04   Technische Bearbeitung und Bemusterung etc. ..................................
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Titel 05 Dokumentation 

Bereich 05.01 Dokumentation 

05.01.0010 psch ............................. .............................1

Dokumentation

Zusammenstellung einer schriftlichen Dokumentation mit
Angaben zu allen im LVTrockenbauarbeiten aufgeführten
Leistungen:

- allen verwendeten Produkten
- allen Zulassung
- allen Nachweisen
- allen Produktdatenblättern, Sicherheitsdatenblattern
- ggfs. allen Pflegeanleitungen
- Übereinstimmungserklärungen

Die Dokumentation ist als Bestandteil der
Schlussabnahme mit 3 Wochen Vorlauf zur Abnahme zu
übergeben,  Übergabe der Dokumentation digital, in pdf und
dwg Format an den AG bzw. den Architekten

 Bereich   05.01   Dokumentation ..................................

 Titel   05   Dokumentation ..................................
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LEISTUNGSBESCHREIBUNGPOS. EP   EUR GP   EUR    

Titel 06 Stundenlohnarbeiten 

Bereich 06.01 Arbeiten auf Nachweis

Im Stundenverrechnungssatz sind sämtliche Zulagen enthalten.
Aufsichtsstunden werden nicht besonders vergütet, es sei denn,
daß sie vom AG ausdrücklich angefordert oder nach den UVV
erforderlich sind.
Der Bieter versichert, dass die angebotenen
Stundenlohnverrechnungssätze sowie die angebotenen
Stoffpreise die etwa bestehenden Listenpreise nicht
überschreiten.

06.01.0010 h ............................. .............................50

Facharbeiter

Facharbeiter

06.01.0020 h ............................. .............................50

Helfer

Helfer

 Bereich   06.01   Arbeiten auf Nachweis ..................................

 Titel   06   Stundenlohnarbeiten ..................................
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    ORDNUNGSZAHL BEZEICHNUNG DER LEISTUNGSVERZEICHNISEBENE GESAMT IN EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Titel01 GK - Installationswände und Vorsatzschalen ..................................

Bereich ..................................01.01 Wände, Installationswände und Vorsatzscha...

Bereich ..................................01.02 An/Abschlüsse Vorsatzschalen und Abkoffer...

Bereich ..................................01.03 Öffnungen für technische Durchführungen 

Bereich ..................................01.04 Nachträgliche Arbeiten an Wänden 

Bereich ..................................01.05 Sonstiges 

Titel02 Abgehängte Decken und sonstige Deckenbekleidungen ..................................

Bereich ..................................02.01 Abgehängte Unterdecken GK und Holz

Bereich ..................................02.02 Metallpaneeldecke 

Bereich ..................................02.03 Mineralfaser-Rasterdecken 

Bereich ..................................02.04 Akustik-Baffeln 

Bereich ..................................02.05 Deckenbekleidungen ohne Abhängung 

Bereich ..................................02.06 Akustiksegel über der Bühne

Bereich ..................................02.07 Anschlüsse und Randausbildungen GK-Dec...

Bereich ..................................02.08 Öffnungen, Einbauten TGA 

Bereich ..................................02.09 Nachträgliche Arbeiten an GK-Decken 

Bereich ..................................02.10 Sonstiges 

Titel03 Brandschutzvorhang und Brandschutz-Rolltor ..................................

Bereich ..................................03.01 Brandschutzvorhang und Feuerschutz-Rolltor

Titel04 Technische Bearbeitung und Bemusterung etc. ..................................

Bereich ..................................04.01 W+M-Planung, Statik, Bemusterung, Bauabl...

Titel05 Dokumentation ..................................

Bereich ..................................05.01 Dokumentation 

Titel06 Stundenlohnarbeiten ..................................

Bereich ..................................06.01 Arbeiten auf Nachweis
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Leistungsverzeichnis   20418    Neubau Schule an der Ruhr

14    LV    Trockenbauarbeiten

    Ordnungszahl Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Übertrag: ................................

 LV   14   Trockenbauarbeiten ..................................

    

NETTOANGEBOTSSUMME ..................................

MEHRWERTSTEUER 19,0 % ..................................

BRUTTOANGEBOTSSUMME ..................................
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