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2 Rohbau
2.1 Bauwerksabdichtung
2.2 Perimeterdämmung 100mm
2.3 Noppenbahn
2.4 Abdichtung Fensterbrüstung
2.5 Erneuerung des Fußbodenaufbaus
 Siehe Übersichten

3 Fassadensanierung
3.1 Betonsanierung Sichbetonstützen
3.2 Bauteilanschlussfuge erneuern
 PU-Verfugung betongrau Strukturfarbe,  
 Anschluss Fenster an Stütze

5 Dacharbeiten
5.1 Druckfeste Dämmung / Dämmkeil auf  
 Betonbrüstung einschl. zweiter   
 wasserführende Ebene
5.2 Aluminium-Fensterbank
 b. 320mm t=2mm
 Antidröhnband
 einschl.  Fensterbankanschluss,
 schlagregendicht, Fugenband an  
 Fenstersohle
 Fensterbank durchlaufend. Elementteilung
 in Achse der fassadenstütze
5.3 Fensterbankhalter  auf Brüstung,  
 Ausführung  für Sichtmauerwerk
5.4 abgekantetes Alu-Blech zur Bekleidung der
 Perimeterdämmung im Sichtbereich
 Beschichtung und Farbe wie Fensterbank
5.5 Fallrohr einschl. Anschluss Standrohr an
 Grundleitung
5.6 Fensterbank Anschlussdichtband
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Alle Abmessungen sind vor Ort zu prüfen
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Plangröße: A3 (297 x 420 mm)

Maßstab:

Planinhalt:

Plancodierung:
Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Alle Unstimmigkeiten sind
den Architekten und der Bauleitung mitzuteilen!

Sockel UG BT A, Fassade Ost (Brüstung)
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Bauvorhaben:
AGS
Erweiterung der Andreas-Grundschule
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