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Leistun gsverze ichnis Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)
09 LV Trockenbauarbeiten

Baubeschreibung

Baubeschreibung

Bauvorhaben Bestandssanierung der Altfriedschule,
Frintroper Str. 432a, 45359 Essen,

Gemarkung Frintrop, Flur 6, Flurstiick 17,
Gesamtflache 2.990 gm.

1. Allgemeines

Auf dem Grundstuck Frintroper Str. 432a wurde die Altfriedschule im Bauabschnitt I, von einer zweizlgigen
zu einer dreiztigigen Grundschule erweitert. Durch die Erweiterung wurden zusatzliche Schulplatze
geschaffen.

Das Bestandsgebaude soll im Anschluss der Erweiterung, saniert und ertlichtigt werden.

Aufgrund des Platzbedarfes der Schule erfolgt dies in drei Bauabschnitten, sodass Unterrichtraume auch
wahrend der Malinahme zur Verfligung stehen. (Der Bauabschnitt | umfasst den Neubau und ist bereits
abgeschlossen.)

Der Bauabschnitt Il, befasst sich mit dem Riegel zwischen Alt- und Neubau, das restliche Bestandsgebdude
bildet dementsprechend den Bauabschnitt Il1.

Der Umfang dieser Arbeiten ist zum einen die Sicherheits- und Baustelleneinrichtung fur die
Gesamtmalnahmen (Buro- und WC-Container, Versorgungsanschliisse usw.), sowie die individuelle
Baustelleneinrichtung fir die Bauabschnitte (Bauzaun, Schutzmaf3nahmen, Meterriss etc.).

Im Zuge der Sanierung werden Raume teilweise zusammengelegt und vergréRert, Bodenaufbauten werden
erneuert und Fenster und Auf3entiren werden ausgetauscht.

Des Weiteren werden die vorhandenen Sockel und Kellerwande freigelegt und nachtraglich nach DIN
abgedichtet.

Die neuen Windfanganlagen werden vergré3t und erhalten eine neue Bodenplatten.

Bei den Rohbauarbeiten sollen abschlieBend kleine Mauerarbeiten durchgefiihrt werden, Offnungen von
Taren werden hergestellt, verkleinert oder geschlossen. Zudem werden statische Ertlichtigungen ausgeflihrt.
An der vorhandenen Traufe wird ein Attika aufgebaut.

Die Brutto-Grundflache des Schulgebdudes betragt etwa 766,60 gm.

2. ErschlieBung

Die ErschlieBung des Gebaude erfolgt tber die Frintroper Str. 432a.

3. Auftraggeber:

Stadt Essen
Immobilienwirtschaft
Lindenallee 59-67
45127 Essen
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Leistun gsverze ichnis Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09 LV Trockenbauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

1.0 - Normen, Grundlagen
- siehe Vertragsbedingungen -

Darlberhinaus gelten fir alle Arbeiten die Bestimmungen, Richtlinien, Merkblatter, Verordnungen und
Empfehlungen, Werks- und technische Vorschriften und Gite-Bestimmungen in der jeweils glltigen Fassung
sowie Hinweise, die sich auf die vorgesehenen Materialien und deren Verarbeitung nach der neuesten
Kenntnis der Technik beziehen und die Anwendungs- und Verarbeitungsrichtlinien der Liefer- und
Herstellerfirmen.

Es gelten alle fir die im Leistungsprogramm enthaltenen Leistungen zutreffenden am Tag der Abnahme
geltenden Normen und Vorschriften.
Insbesondere:

VOB, TeilB+C

Landesbauordnung NRW einschl. Ergdnzungen der Genehmigungsbehdrde
Ausflihrungszeichnungen

Regeln der BG,

Unfallverhiitungsvorschriften,

Kreislaufwirtschafts- und AbfallG mit Verordnungen KrW/AbfG, mit aktuellem Regelwerk,
Landesabfallgesetz LAbfG,

Abfallsatzung der Stadt Essen,

Gewerbeabfallordnung GewAbfV,

Wasserhaushaltsgesetz.

DIN 18340 Trockenbauarbeiten

Leistungsumfang dieser Leistungsbeschreibung sind die Trockenbauarbeiten fiir Wande,
Schachtwande und Vorsatzschalen, sowie unterschiedliche Abhangdecken.

Im Gebaude werden sowohl geschlossene GK-Decken, Holzwollleichtbauplatten und Rasterdecken
ausgefiihrt.

Die Sanierung erfolgt in zwei Bauabschnitten, ca. 25 % der Mengen fiir die Decken fallen im
Bauabschnitt | an, die restlichen ca. 75 % der Decken und die Wande und Vorsatzschalen fallen im
Bauabschnitt Il an.

2.0 - Schadstofffreie Materialien
Fur alle Baustoffe und Bauteile sind ausschlie3lich schadstofffreie Materialien zu verwenden.

3.0 - Baularm, Arbeitszeiten

Die Belastigungen im Baustellenbereich und von Anwohnern, Passanten, Kindern und Schulern an/auf
Zufahrtsstralen durch Larm und Staubentwicklung o.a. bei den Arbeiten bzw. Transporten sind auf das
unvermeidliche Mal zu beschranken. Die Verkehrssicherung und die laufende Reinigung inkl. Staubschutz
bei Transporten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die geltenden Vorschriften zum Schutz gegen Baularm sind einzuhalten. Desweiteren sind die Auflagen und

Verwaltungsvorschriften des Immissionsschutzgesetzes einzuhalten.

4.0 - Baustelleneinrichtung, Baustrom / Bauwasser
Zufahrt und Lagerung gemalf beigefligtem Baustelleneinrichtungsplan.
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Leistun gsverze ichnis Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09 LV Trockenbauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Zufahrt erfolgt tGber die Frintroper Stral3e.

Die Anlieferungen und Lagermaglichkeiten sind mit der Bauleitung und den anderen beteiligten Firmen zu
koordinieren.

Samtliche Verbrauchskosten fir Strom und Wasser tragt der Auftraggeber.

Ein Baustrom- und ein Wasseranschluss werden bauseits zur Verfligung gestellt. Die Verteilung innerhalb
des Geb&udes ist Leistung des AN.

Alle dartiber hinaus erforderlichen Baustelleneinrichtungen sind auf den anteilig zur Verfligung stehenden
Flachen vom Auftragnehmer herzustellen. Die Kosten hierfur sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Dem AN steht kein Verfugungsrecht iber Rdume innerhalb der Baustelle zu. vgl. VOB, Teil C, Ziffer 4.1.1;
DIN 18 299.

5.0 - Baureinigung

In die Einheitspreise ist einzukalkulieren, dass die Arbeitsbereiche und Zuwegungen wahrend der gesamten
Bauzeit sauber zu halten sind, betroffene Teile 6ffentlicher bzw. privater StralRen und Wege sind standig
sauber zu halten.

Der bei den Arbeiten des AN anfallende Schutt (Bauschutt, Verpackungsmaterial, sonstige Abfalle) ist zu
trennen und an einer vom AG festzulegenden Stelle zu sammeln.
Der Schutt wird Eigentum des AN und ist mindestens 1 x wochentlich zu entsorgen.

Sofern der AN dieser Verpflichtung trotz Fristsetzungen nicht nachkommt, wird die Bauschuttbeseitigung
durch den AG (Bauleitung des Architekten) zu Lasten des AN veranlasst.
Die entstehenden Kosten werden bei der Rechnungsbearbeitung in Abzug gebracht.

Die Verwertung hat Vorrang vor der Deponierung.
Auf den Abfallkatalog der Stadt Essen flr die Entsorgung von Bau- und Baustellenabfallen wird hingewiesen.

Alle Kosten der Entsorgung wie Liefern, Aufstellen, Austausch und Abtransport der Entsorgungscontainer
inklusive erforderlicher Gebihren sind einzukalkulieren, ebenso der horizontale und vertikale Transport der
Materialien von jeder Entstehungsstelle in den Container.

Falls nach Schadstoffsanierung noch alte Mineralwolle-Produkte vorhanden sein sollten, sind diese gemaf
der Handlungsanleitung der BG Bau "Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen" und der TRGS 521 zu
behandeln.

Werden darlberhinaus Schadstoffe vorgefunden (z.B. PAK, PCB, Asbest etc.), ist dies dem AG unverziglich
zu melden.

Wiederverwertbares Material (z.B. Beton, Holzer, Metalle, Kunststoff, Elektroschrott etc.) geht in den Besitz
des AN Uber und ist sofort abzutransportieren.

6.0 - Ausfiihrungsunterlagen
Samtliche Ausfuhrungsunterlagen werden dem AN in digitaler Ausfertigung Ubergeben.

Die Ausflhrungsunterlagen werden dem AN sukzessive nach Planungsfortschritt in digitaler Form zur
Verfligung gestellt, so dass die branchentiblichen Zeiten fiir Materialbeschaffung und -disposition eingehalten
werden kénnen.

7.0 - SiGeKo
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Leistun gsverze ichnis Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09 LV Trockenbauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Bauherr setzt gemafR Baustellenverordnung einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator ein. Der AN
hat seinen auf der Baustelle verantwortlichen Sicherheitsbeauftragten und Ersthelfer zu benennen.
Die Gefahrdungsbeurteilung des AN ist dem SiGeKo unaufgefordert vorzulegen.

8.0 - Personal
Der AN verpflichtet sich, fur die Durchfihrung seiner vertraglichen Leistungen und zur Einhaltung der
vereinbarten Termine ausreichendes Personal mit qualifizierter Fiihrung zur Verfligung zu stellen.

9.0 - Bauablauf

Werden Uber den vertraglich vereinbarten Leistungsumfang hinaus durch Umstande, die der Auftragnehmer
nicht zu vertreten hat, Leistungen aulRerhalb der nach dem Bundesrahmentarif fir das Baugewerbe (BRTV)
festgelegten Arbeitszeiten erforderlich und durch den Auftraggeber angeordnet, so wird der hierdurch
entstehende Mehraufwand gemaR den Zuschlagen des BRTVs auf Nachweis vergutet.

10.0 - Koordination
Der AN hat sich mit den parallel am Bau tatigen Firmen hinsichtlich der Arbeitsablaufe, Termine u.a. zu
koordinieren.

11.0 - Absturzsicherung (iiber die Geriiste hinaus)

Erforderliche provisorische Absturzsicherungen, die fir die eigenen Leistungen des AN erforderlich sind, sind
ohne gesonderte Verglitung wahrend der vertraglichen Ausfiihrungsdauer herzustellen, in standzuhalten und
zu demontieren/entsorgen.

Entfernt der AN fir seine eigene Leistung bereits vorhandene Absturzsicherungen, so hat er die Bereiche zu
sichern und nach Abschluss der eigenen Arbeiten die Absturzsicherungen wiederherzustellen.

siehe hierzu auch Punkt 15.0 - GerUste

12.0 - MaRe
Alle Mal3e sind ca.-Maf3e und vor Ausfihrungs- bzw. Planungsbeginn eigenverantwortlich vom AN
aufzunehmen.

13.0 - Nebenleistungen
siehe hierzu auch 4.0 der VOB Teil C und die gewerkespezifischen Vorbemerkungen.

14.0 - Bautagebuch
Der AN hat taglich ein Bautagebuch zu fiihren mit allen relevanten Angaben zur Anzahl der Mitarbeiter, zu
Geréat, ausgeflhrten Tatigkeiten, Wetter etc. und dem AG / Architekten vorzulegen. (siehe auch ZVB des AG)

15.0 - Geriiste
bauseits stehen keine Gerlste zur Verfligung.

16.0 - Termine
Rahmentermine gemaR Vertragsbedingungen.
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Leistun gsverze ichnis Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09 LV Trockenbauarbeiten

Allgemeine Vorbemerkungen

17.0 - Baugesprache
Der AN hat an den alle 14 Tage stattfindenden Baugesprachen mit einem entscheidungsbefugten Mitarbeiter
teilzunehmen.

18.0 - Abnahme

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber oder dem von ihm bestellten Vertreter bei der
Abnahme zur Dokumentation ohne gesonderte Vergiitung alle Werkstatt- und Revisionsplane sowie die in
den Leistungsverzeichnissen geforderten Unterlagen, in digitaler Ausfertigung zu Gbergeben, dariiberhinaus
von den verwendeten Materialien Priifzeugnisse, Produktdatenblatter und Ubereinstimmungserklarungen -
dies gilt insbesondere fur Materialien mit Anforderungen an Schall- und Brandschutz, sowie fiir z.B. Farben,
Lacke hinsichtlich Umweltvertraglichkeit.

19.0 - Objektbegehung vor Angebotsabgabe

Der AN hat sich vor Abgabe des Angebots vom Umfang der auszuflihrenden Arbeiten und Uber die ortlichen
Gegebenheiten zu informieren. Ortsbesichtigungen sind nur nach vorheriger Absprache mit dem AG moglich.
Nachforderungen, die aus Unkenntnis ber die Ortlichkeit entstehen werden nicht anerkannt.

20.0 - Sonstiges
Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehérenden Stoffe und Bauteile, einschl. Abladen,
Lagern, Transportieren auf der Baustelle, sofern im Leistungsverzeichnis nicht anders beschrieben.

Alle Leistungen, die zur Funktionsfahigkeit bzw. Vollstandigkeit der beschriebenen Arbeiten erforderlich
werden, sind im Einheitspreis enthalten, auch wenn im Einzelfall diese Leistungen nicht besonders erwahnt
sind.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausfiihrung "nach besonderer Anordnung des AG" vorgeschrieben

ist, bedeutet dies, dass auch mit der Vorbereitung zur Ausfiihrung erst nach besonderer Aufforderung durch
den AG zu beginnen ist.

Dem LV sind folgende Planunterlagen beigefiigt:

AR 5 G B-1 Grundriss KG Bestand_ M 1_50
AR 5 G B0 Grundriss EG Bestand_ M 1_50
AR 5 G B1 Grundriss 1.0G Bestand_M 1_50

AR 5 DS b Deckenspiegel KG
AR 5 DS b Deckenspiegel EG
AR 5 DS b Deckenspiegel OG

AR 5 S1 Schnitt A-A und Schnitt B-B, Bestand_M 1_50
AR 5 S3 Schnitt D-D_M 1_50

AR 5 D 369 Detail Fenster Bestand - Versprung AHD
AR 5 D 369 Detail Fenster Bestand - Versprung AHD - GK
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Leistun gsverze ichnis Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09 LV Trockenbauarbeiten
01 Titel Wande,Schachtwande,Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Wande,Schachtwande,Vorsatzschalen

Vorbemerkung
zu den Trockenbauarbeiten der Wande

Anschlisse von Wandbekleidungen an gespachtelte Wand-
oder Deckenflachen sind scharf abgegrenzt herzustellen. Eine
Verschmutzung der Flachen ist auszuschliel3en.

Die Montage der Montagewande und Wandbekleidungen ist in
Abstimmung mit den ausfihrenden Firmen Sanitér-, Elektro-
und Heizungstechnik durchzufiihren.

Samtliche Arbeiten verstehen sich einschliellich aller
Neben-/Anpass-/Zuschneide- und Spachtelarbeiten.

Fertigstellung in zwei Arbeitsgingen

Die Fertigstellung von Trenn- und Montagewanden
und Vorsatzschalen ist in zwei Arbeitsgdngen, gemaf
VOB/C DIN 18340 Punkt 4.1.5 durchzufiihren, um die
Montage von Installation durch andere Unternehmer
zu ermaglichen.

Die hieraus entstehenden Kosten sind in die
nachfolgenden Positionen einzukalkulieren.

01.10 Einfachstinderwerk, GKB, 2lagig,150mm

Metallstanderwand mit Einfachstanderwerk und
Mineralwolledammung.

Schallschutz: ohne

Brandschutz: ohne

Beplankung: GKB, 2-mal 12,5 mm, beidseitig
Oberflachen: Q2 verspachtelt, malerfertig
Gesamtstarke: 150 mm

Zul. Wandhohe: max. 5,00 m

Einbaubereich: 1und 2

Konstruktionsart: wie Knauf W112, oder gleichwertig

Angebotenes System:

(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Erdgeschoss

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistun gsverze ichnis Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09 LV Trockenbauarbeiten
01 Titel Wande,Schachtwande,Vorsatzschalen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Flur, Putzmittel

Obergeschoss
Differrenzierung, Unterrichtsraum

30 m2 EP o GP

01.20 Zul. 47dB
Zulage zu vorstehender Metallstanderwand

Schallschutz: min Rw, R=47 dB

01.30 Gleit.Deckenanschluss,o.opt.Anf., 47dB

Ausfuhrung eines gleitenden Deckenanschlusses, von
Einfachstdnderwanden und Vorsatzschalen bis 150 mm, ohne
optische Anforderungen, in Schallschutzqualitat an
Stb.-Decken.

Schallschutz Wand: min. Rw, R=47 dB

6,5m EP oo GP o

01.40 Zul.AuBenecke,rechtwinklig
Zulage fur Herstellung einer Aufdenecke, rechtwinklig einschl.
Eckschutzschiene.

7,5m EP oo GP o

01.50 Tiir6ffnung anlegen,1flg

Anlegen von Turéffnungen, fur 1-flg. Taren, in
Trockenbauwanden. U/A-Profile in gesonderter Position.

Offnungsbreite: <1,30 m

Einbauort: Raum B1.09
Raum B0.24

2 St EP oo GP o

01.60 Vorsatzschale,GKBI,2lagig,200mm,freisteh.

Vorsatzschale als freistehende Metallstdnderwand mit
Einfachstanderwerk und Mineralwolledammung.

Zweck: WC-Anlagen, Waschtische und
ahnliches

Brandschutz: ohne

Beplankung: GKBI, 2-mal 12,5 mm, 1-seitig

Oberflache: Q2 verspachtelt, maler-/fliesenfertig

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistungsverzeichnis

Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09
01

Trockenbauarbeiten

Titel Wande,Schachtwande,Vorsatzschalen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.70

01.80

01.90

Gesamtstarke: bis ca. 200 mm
Wandhéhe: bis 4,00 m
Konstruktionsart: wie Knauf W626, oder gleichwertig

Angebotenes System:

(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Kellergeschoss:
WC Jungen. WC Madchen, WC

Erdgeschoss und Obergeschoss
Unterrichtsraume, Bereitsch.
Hausmeister

Zul. Zementbauplatten Vorsatzschale

Zulage fur die Ausflihrung der Vorsatzschalen in den
Duschbereichen mit Zementbauplatten 2 x 12,5 mm, Wasser-
und Feuchtigkeitsbestandig, fur Nass- und Feuchtraume,
einschl. erforderlicher Verstarkungen der Unterkonstruktion, zur
Aufnahme von bauseitigen Fliesenbelagen.

37,5 m2 EP ...........

Hoéhenzulage Waénde liber 3,50m

Zulage fir die Erstellung von Wanden mit einer Hohe
Uber 3,50 m

20 m2 EP...........

Freies Wandende,Vorsatzschalen,bis250mm
Freies Wandende einer Vorsatzschale.

Leistungsbestandteile

— Verstarkte UA-Profile
— Stirnseitige Beplankung
— Kantenschutzprofile

Wandstarke: bis 250 mm

60 m EP ............

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistun gsverze ichnis Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09 LV Trockenbauarbeiten
01 Titel Wande,Schachtwande,Vorsatzschalen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

01.100 Ausschnitte kreisrund,bis50mm

Ausschnitte in vorbeschriebenen Trockenbau-Wande anlegen
und herstellen, kreisrund, Durchmesser bis 50 mm.

70 St EP o GP

01.110 Ausschnitte kreisrund,50-100 mm

Ausschnitte in vorbeschriebenen Trockenbau-Wande anlegen
und herstellen, kreisrund, Durchmesser 50 - 100 mm.

15 St EP o GP

01.120 Ausschnitte kreisrund,100-150 mm

Ausschnitte in vorbeschriebenen Trockenbau-Wande anlegen
und herstellen, kreisrund, Durchmesser 100 - 150 mm.

10 St EP GP

01.130 Wandanschluss,Rechwinklig

Wandanschluss mittel Trennstreifen (Spezialpapierband) an
verputzten Massivwanden herstellen.

Leistungsumfang

— Trennstreifen auf die Anschlussdichtung des Profils
aufkleben

— Beplankung ca. 5 mm vor der Massivwand enden lassen

— Fuge mittels Fugenspachtel ausdriicken und abspachteln

— ggf. Spachtelgrate entfernen und schleifen

— Uberstehende Trennstreifen flachenbiindig abtrennen

Zweck: Rissfreier Anschluss
Trockenbau an Massiv

155 m EP o GP

01.140 Dauerelastische Versiegelung

Elastische Anschlussfugen an vorbeschriebenen
Montagewanden, seitlich und oben, Fugenbreite bis 5 mm, mit
einkomponentiger, dauerelastischer, Giberstreichfahiger
Acryl-Dichtungsmasse schlief3en,

Ausfuhrung nach besonderer Anordnung des AG.

350 m EP GP .

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.04.2026 - Seite 10




Leistun gsverze ichnis Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09 LV Trockenbauarbeiten
01 Titel Wande,Schachtwande,Vorsatzschalen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

01.150 UK fiir Haltegriffe,Beh.-WC

Unterkonstruktion fiir die Aufnahme von Haltebugelgriffen in
Behinderten-WCs. Stander samt horizontaler Verbindung aus
mehrschichtverleimter Furniersperrholzplatte beidseitig des
WCs.

Zweck: Lasteinleitung in die UK von
Wanden/Vorsatzschalen

Beanspruchung: Last 100 kg an der Spitze des 1,20 m
langen Haltegriffes

Abrechnung je Haltegriff, 2 Griffe pro WC

Einbauort: nach Angabe der Bauleitung

2 St EP o GP

01.160 Traversen aus Mehrschichtholz

Traversen aus Mehrschichtholz,

Dicke ca. 23 mm, Héhe ca. 30 cm,

Lange bis 62,5 cm, als Systemteil,

als horizontale Verstarkung der Beplankung zur

Befestigung von Anbauteilen wie z.B. Hangeschranke, Tafeln
und &hnlichem, Anhangegewicht bis 1,5 kN/m,

die Montage erfolgt vor der Beplankung mit Stahllaschen

an den Profilstdndern,

in verschiedenen Hohen in der Leichtbauwand eingebaut.

Einbauort: nach Angabe der Bauleitung

7,5m EP o GP .

01.170 Verstarkte U/A-Profile

Verstarkte UA-Profile in GK-Wanden. Einbau frei von StéRen
und Auswechselungen, geschosshoch.

Zweck: Unterkonstruktion far
Sanitargegenstande und Tdrmontage

235m EP oo GP e,

01.180 Revi-Klappe,Standard,2ig,30x30cm

Revisionsklappe in Trockenbau mit Rahmen und GK-Einlage
zum oberflachenbiindigen Einbau einschl. Spachtelung.

Zweck: Standard

Brandschutz: FO
Einbau in: Wand/Vorwand

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Leistungsverzeichnis

Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09 LV Trockenbauarbeiten
01 Titel Wande,Schachtwande,Vorsatzschalen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Beplankung: 2-lg., wie Hauptbauteil
Oberflache: wie Hauptbauteil
Grole: 30x30 cm
Beschlag: Federbeschlag, klappbar, mit
Sicherungsseil
Einbauort: nach Angaben der Bauleitung
20 St EP i GP i

Summe Titel 01

Wiande,Schachtwande,Vorsatzschalen, Netto: ...

02 Titel Brandschutzverkleidungen Stahltrager/ -stiitzen
02.10 BS-Verkl,Trager,3seitig,Abw.<0,83m,R30

Metallunterkonstruktion, Kantenschutzprofile.

einschl. Metallunterkonstruktion, Kantenschutzprofile.

Unterichtsraum OG

20,5 m2

Brandschutzverkleidung an Stahltrédgern, 3-seitig einschl.

Vorleistung (baus.): Stahltrager an tragenden Bauteilen

Brandschutz: R30 gem. EN 13501

Baustoffklasse: A gem. DIN 4109

Beplankung: Brandschutzplatte aus Kalziumsilikat

Plattendicke: 10-20 mm

Oberflache: Q1-Spachtelung, gem. Zulassung

Tragerabwicklung: bis ca. 0,83 m (Abrechnung nach m2

Verkleidung)
Einbauort: Tirstirze Unterichtsrdume EG
3,5m2 =12 GP oo

02.20 BS-Verkl,Trager/ Stiitze,3seitig,Abw.<0,83m,R90

Brandschutzverkleidung an Stahltrédgern/ -stitzen, 3-seitig

Vorleistung (baus.): Stahltrager an tragenden Bauteilen

Brandschutz: R90 gem. EN 13501

Baustoffklasse: A gem. DIN 4109

Beplankung: Brandschutzplatte aus Kalziumsilikat

Plattendicke: 10-30 mm

Oberflache: Q1-Spachtelung, gem. Zulassung

Tragerabwicklung: bis ca. 0,83 m (Abrechnung nach m2
Verkleidung)

Einbauort: Stahlkonstruktion Decke

EP GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

07.04.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis

Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09 LV Trockenbauarbeiten
02 Titel Brandschutzverkleidungen Stahltréger/ -stitzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02

Brandschutzverkleidungen Stahltrager/ -stiitzen, Netto: ...

03 Titel GK-Decke

Wandanschluss.

Brandschutz:
Dammauflage:
Untergrund:
Abhanghohe:
Abhanger:
Rohdecke:
Beplankung:

Oberflachen:
Konstruktionsart:

Einbauort:

03.10 DeckeGKBI,AH40cm,Feuchtraumgeeignet
GK-Abhangdecke/-Deckenbekleidung, Metall-Unterkonstruktion,

Angebotenes System:

03.20 Zul. Zementbauplatte Decke

Zulage fur die Ausfuhrung der Decke in den Duschbereichen
mit einer leichten Zementbauplatte, Wasser- und
Feuchtigkeitsbestandig, fir Nass- und Feuchtrdume, einschl.
erforderlicher Verstarkungen der Unterkonstruktion..

ohne

ohne

Stb.-Rohdecke

bis 40 cm

Nonius

ca.2,53m

GKB-I, 1-mal 12,5 mm, geeignet fur
Feuchtraume

Q2 verspachtelt, malerfertig

wie Knauf D112 oder gleichwertig

(vom Bieter einzutragen)

Kellergeschoss

Umkleide Jungen, Duschraum
Jungen, WC Jungen, WC, Umkleide
Madchen, WC Madchen, Duschraum
Madchen, Abstellraum, Hausmeister

165 m2 EP oo GP o

48,5 m2 EP GP

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09 LV Trockenbauarbeiten
03 Titel GK-Decke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
03.30 Zul.Dammauflage,40mm,MW
Zulage zur GK-Abhangdecke fir Ausfiihrung mit zusatzlicher
Dammauflage.
Dammauflage: Mineralwolle, A1
nach DIN EN 13501,
Schmelzpunkt > 1.000 °C,
Rohdichte mind. 40 kg/m3,
Dicke: 40 mm
165 m2 EP ... GP .o,
03.40 Ausschnitt GK-Decke,rund,D<25cm
Runde Ausschnitte in GK-Decken flir Einbauleuchten, Lifter
etc. einschl. Einfassung und Verstarkung des Ausschnitts.
Durchmesser: bis 25 cm
10 St EP ...l GP e
03.50 Ausschnitt GK-Decke,rechtg.,<2500cm2

Rechteckige Ausschnitte in GK-Decken flr Einbauleuchten etc.
einschl. Einfassung und Verstarkung des Ausschnitts.

OffnungsgroRe:

bis 2.500 cm2

Summe Titel 03

04.10

04 Titel

HWL-Decken

- Fortsetzung auf nachster Seite -

DeckeHWL,1200x600,sichtb.UK,aw1,00

Abgehangte Holzwolleleichtbauplatten,sichtb.UK,gerade Kante
reversibel, einschliel3l. Passelementen.

Befestigungsuntergrund: Stb.-Rohdecke

Plattenmaterial: Holzwolleleichtbauplatten

Plattendicke: 25 mm

Plattenformat: 1200x600 mm

Schallabsorbtionsgrad: aw,i = 1,00

Baustoffklasse: Klasse Klasse A2-s1, dO
nach DIN-EN 13501-1

Oberflache: charakteristische Textur der Holzwolle
extrem Fein 0,5 mm,

Farbton: Natur hell

Profilbreite: ca. 24 mm, Beschichtung der

sichbaren Schienen im Farbton der

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09 Trockenbauarbeiten
04 Titel HWL-Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Platten
Raumhdohe: bis max. 5,00 m
Leitprodukt der Planung: "Troldtekt A2", oder gleichwertig
angebotenes Erzeugnis:
(vom Bieter einzutragen)
Einbauort: Flure UG, EG und OG
685 m2 EP i GP e
04.20 Zulage HWL-Platte 600x600
Zulage zu Vorstehender Position fur HWL-Platten im Format
600 x 600 mm, im Bereich bauseitiger Deckenleuchtenmit den
Abmessungen 600 x 600 mm
50 St EP o GP i
04.30 Wandanschluss,Schattenfuge,Stufenwinkel
Wandanschluss Rasterdecke mit Stufenwinkelprofil als
geschlossene Schattenfuge, Farbton weil}
527,5m EP GP .
04.40 Wandanschluss/ Gehrungsschnitt
Die zuvor beschriebenen Profile sind in den Ecken sauber auf
Gehrung zu schneiden.
60 St EP GP
04.50 Hoéhenzulage Decken iiber 3,50m
Zulage fur die Erstellung von Decken mit einer Hoéhe
Uber 3,50 m
342,5 m2 EP oo GP oo,
04.60 Hoéhenzulage Decken liber Treppen
Zulage fur die Erstellung von Decken im Bereich Uber
Treppenanlagen
30 m2 EP GP .
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09
04

LV Trockenbauarbeiten
Titel HWL-Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.70

04.80

04.90

Zul.Aufnahme,Einzellast,<10kg

Zulage fur die Verstarkung vorgenannter
Abhangdeckenkonstruktionen zur Aufnahme und vollstédndigen
Weiterleitung von Einzellasten an UK und/oder Rohdecke.

Lasten:

Einzellast:

Ausschnitt Akustikdecke,rund,D<25cm

Runde Ausschnitte in Akustikdecken flr Einbauleuchten etc.
einschl. Einfassung und Verstarkung des Ausschnitts.

Durchmesser:

Ausschnitt Akustikdecke,rechtg.,<2500cm2

Rechteckige Ausschnitte in Akustikdecken fir Einbauleuchten
etc. einschl. Einfassung und Verstarkung des Ausschnitts.

OffnungsgroRe:

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

haustechnische Einbauten und
Abhangungen z. B. Leuchten,
Lautsprecher u. a.

bis 10 kg

bis 25 cm

bis 2.500 cm2

Summe Titel 04

05 Titel

05.10

MF-Decken

DeckeMF,625x625,A15,sichtb.UK,aw1,00

Abgehangte Rasterdecke, Akustikdeckenplatten, sichtb.UK,
reversibel, einschliel3l. Passelementen.

Einlegeplatten:

Plattendicke: ca. 20 mm
Grole: 625 x 625 mm
Kantenausbildung: Typ A15 nach DIN EN 13964,
Abhangung: Abhangung gemaf
Herstellerangaben, Farbton der
sichbaren UK weil}
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Akustikdeckenplatten aus hoch
verdichteter, Kunstharz gebundener
Steinwolle mit einem Schmelzpunkt
>1000°C, Sichtseite Akustikvlies,
Farbton weil3, Rickseite
abriebminderndes Vlies

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09
05

Trockenbauarbeiten

Titel MF-Decken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.20

05.30

05.40

05.50

Schallabsorbtionsgrad: aw,i = 1,00
Baustoffklasse: A1 nach DIN EN 13501-1
Oberflachen: glatt

Profilbreite: ca. 15 mm

Raumhohe: bis max. 5,00 m

Leitprodukt der Planung: "Rockfon Blanka", oder gleichwertig

angebotenes Erzeugnis:

(vom Bieter einzutragen)

Einbauort:  Unterichtsraume und dergleichen EG und OG

Zul.Ballwurfsicher

Zulage zu der MF-Decke, fur die ballwursichere Ausfiihrung der
zuvor beschriebenen Konstruktion in Sportstatten.

75 m2 EP............

Wandanschluss,Schattenfuge,Stufenwinkel

Wandanschluss Rasterdecke mit Stufenwinkelprofil als
geschlossene Schattenfuge, Farbton weil}.

680 m EP ............

Wandanschluss/ Gehrungsschnitt

Die zuvor beschriebenen Profile sind in den Ecken sauber auf
Gehrung zu schneiden.

110 St EP ............

Zul.GK-Fries,GKB,1x12,5 mm,B<30cm

Zulage zur Rasterdecke fir die Ausflihrung eines
geschlossenen Frieses aus Gipskartonplatten, flichenbindig
einschl. Metallunterkonstruktion, anstelle eines normalen
Randanschlusses.

Friesbreite: bis 30 cm
Beplankung: GKB, 1-mal 12,5 mm
Oberflache: Q2 verspachtelt

16,5 m EP...........

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistun gsverze ichnis Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09 LV Trockenbauarbeiten
05 Titel MF-Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
05.60 Vertikale Deckenschiirze,1xGKB/I,<50cm
Vertikale Deckenschiirze zur Ausbildug eines
Deckenversprungs, der Rasterdecke, GKB, 1-mal 12,5 mm, Q2,
Metall-UK, Kantenschutzprofil.
Hohe: bis 50 cm
85 m EP GP .
05.70 Zul.Tieffrequenzabsorber im Randbereich
Zulage auflegen zusatzlicher Tieffrequenzabsorber im
Randbereich, zur verbesserung der Sprachverstandlichkeit und
Horkomfort.
Der Tieffrequenzabsorber wird im Deckenhohlraum an die
Wand angrenzenden Bereiche riickseitig auf das abgehangte
Akustikdeckensystem aufgelegt und sollte min. 45% der
Deckenflache tberdecken.
Abmessung: 125cm Breite
Dicke: min. 50 mm
Einbauort:  Unterichtsrdume und dergleichen EG und OG
450 m EP i GP i
05.80 Versieglung sichtbarer Anschnitte
Entstandene Anschnitte sind an sichtbaren Kanten mittels der
zum System passenden Kantenfarbe des Herstellers zu
versiegeln.
50 m EP GP
05.90 Hoéhenzulage Decken iiber 3,50m
Zulage fur die Erstellung von Decken mit einer Hohe
uber 3,50 m
525 m2 EP GP .
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.04.2026 - Seite 18



Leistun gsverze ichnis Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09 LV Trockenbauarbeiten
05 Titel MF-Decken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
05.100 Zul.Aufnahme,Einzellast,<10kg
Zulage fur die Verstarkung vorgenannter
Abhangdeckenkonstruktionen zur Aufnahme und vollstédndigen
Weiterleitung von Einzellasten an UK und/oder Rohdecke.
Lasten: haustechnische Einbauten und
Abhangungen z. B. Leuchten,
Lautsprecher u. a.
Einzellast: bis 10 kg
75 St EP i GP i
05.110 Ausschnitt MF-Decke,rund,D<25cm
Runde Ausschnitte in Rasterdecken fir Einbauleuchten etc.
einschl. Einfassung und Verstarkung des Ausschnitts.
Durchmesser: bis 25 cm
10 St EP GP .
05.120 Ausschnitt MF-Decke,rechteckig,<30x30cm
Rechteckige Ausschnitte in Rasterdecken fiir Einbauleuchten
etc. einschl. Einfassung und Verstarkung des Ausschnitts.
OffnungsgroRe: bis 30x30 cm
10 St EP o GP e

Summe Titel 05

06 Titel Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen zu den Stundenlohnarbeiten

Die nachfolgend aufgefuihrten Stundenlohnarbeiten dirfen nur
bei Aufforderung durch die Bauleitung ausgeflihrt werden.
Stundennachweise sind der Bauleitung arbeitstaglich
unaufgefordert zur Anerkennung vorzulegen.

In gleicher Form werden die Einsatzzeiten von Grof3geraten und
Maschinen abgerechnet. Kleingerate (Flex, Bohrmaschine,
Bohrhammer, etc.) und Werkzeuge sind mit den Einheitspreisen
der Stundenlohnarbeiten abgegolten. Der Materialeinsatz in
Verbindung mit den Stundenlohnarbeiten ist gesondert
nachzuweisen.

Angeboten wird fur die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der samtliche Aufwendungen enthalt

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.04.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis

Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)

09
06

Lv

Trockenbauarbeiten

Titel Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.10

06.20

(Zuschlage fur Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage,
vermogenswirksame Leistungen u.a. sowie Lohnneben-
kosten). Zuschlage fur evtl. Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit sind nicht eingerechnet.

Der Verrechnungssatz ist unter der Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt. Er ist unab- hangig von
der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Auf die hier ausgewiesenen Stunden hat der AN keinen
Anspruch.

Leistungen, die durch Leistungspositionen des LVs abgedeckt
sind und iber Massen abgerechnet werden kdnnen, werden
nicht im Stundenlohn verrechnet!

Facharbeiterstunde
Facharbeiterstunde zum Nachweis.

25h EP.........

Helferstunde
Helferstunde zum Nachweis.

25h EP.........

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Summe Titel 06

Stundenlohnarbeiten, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassun g Bestandssanierung Altfriedschule (223-B)
09 LV Trockenbauarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Wainde,Schachtwande,Vorsatzschalen 7 reressserseressssssssersesses
02 Titel Brandschutzverkleidungen Stahltrager/ -stiitzen 120 reeeceercesescssescssesseee
03 Titel GK-Decke £ T
04 Titel HWL-Decken 14 s,
05 Titel MF-Decken 16 avirsssssssresesisressssinene
06 Titel Stundenlohnarbeiten 19

Summe LV 09 Trockenbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR e,
.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift
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