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 Etage Raumart Bodenart m m   qm   

00/00/000/00 00/ 00/ 0/ 0 0 0,00 0,00 1 0,00 0 0

01/01/001/00 EG. Klassenraum 06.01 PVC 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 57,50 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/001/01 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 10,17 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/001/02 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 8,07 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/001/03 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 37,03 1 188

01/01/002/00 —> Technikraum Fliesen 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 3,91 0 0

01/01/002/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,34 0 0

01/01/003/00 —> Toiletten, J. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 3,37 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/003/10 —> Toilette, M. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 2,82 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/003/11 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,74 1 188

01/01/004/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 13,43 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/004/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,44 1 188

01/01/005/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 43,84 0 0

01/01/006/00 —> Klassenraum 06.02 PVC 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 57,61 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/006/01 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 12,85 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/006/02 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 8,07 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/006/03 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 37,03 1 188

01/01/007/00 —> Technikraum Estr.gestr. 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 3,91 0 0

01/01/007/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,34 0 0

01/01/008/00 —> Toiletten, J. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 3,37 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/008/10 —> Toilette, M. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 2,82 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/008/11 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,74 1 188

01/01/009/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 14,40 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/009/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,44 1 188

01/01/010/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 43,84 0 0

01/01/011/00 —> Klassenraum 06.03 PVC 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 57,57 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/011/01 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 12,85 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/011/02 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 8,07 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/011/03 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 37,03 1 188

01/01/012/00 —> Technikraum Estr.gestr. 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 3,91 0 0

01/01/012/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,34 0 0

01/01/013/00 —> Toiletten, J. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 3,37 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/013/10 —> Toilette, M. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 2,82 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/013/11 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,74 1 188

01/01/014/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 14,40 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/014/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,44 1 188

01/01/015/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 44,77 0 0

01/01/016/00 —> Klassenraum 06.04 PVC 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 57,57 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/016/01 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 12,85 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/016/02 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 8,07 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/016/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 37,03 1 188

01/01/017/00 —> Technikraum Estr.gestr. 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 3,91 0 0

01/01/017/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,34 0 0

01/01/018/00 —> Toiletten, J. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 3,37 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/018/10 —> Toilette, M. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 2,82 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/018/11 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,74 1 188

01/01/019/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 14,41 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/019/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,44 1 188

01/01/020/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 45,74 0 0

01/01/021/00 —> Pausenhalle Kunstst. 53/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 260,91 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/021/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 75,90 1 188

01/01/021/20 —> Windfang Kunstst. 52/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 6,92 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/023/00 —> offene Wandelhalle Kieselw. 54/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 251,57 38 188 1 Rng./Woche

01/01/024/00 —> Klassenraum 08.01 PVC 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 57,57 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/024/01 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 10,17 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/024/02 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 8,07 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/024/03 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 37,03 1 188

01/01/025/00 —> Technikraum Estr.gestr. 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 3,91 0 0

01/01/025/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,34 0 0

01/01/026/00 —> Toiletten, J. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 3,37 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/026/10 —> Toilette, M. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 2,82 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

Raumgruppe

Raumbezeichnung

Scharounschule (Aloysius-Grundschule + städt. Musikschule), Westfalenstr. 68a
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01/01/026/11 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,74 0 0

01/01/027/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 19,32 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/027/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,44 1 188

01/01/028/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 46,29 0 0

01/01/029/00 —> Klassenraum 08.02 PVC 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 57,57 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/029/01 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 12,85 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/029/02 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 8,07 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/029/03 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 37,03 1 188

01/01/030/00 —> Technikraum Estr.gestr. 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 3,91 0 0

01/01/030/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,34 0 0

01/01/031/00 —> Toiletten, J. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 3,37 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/031/10 —> Toilette, M. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 2,82 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/031/11 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,74 1 188

01/01/032/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 14,40 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/032/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,44 1 188

01/01/033/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 41,85 0 0

01/01/034/00 —> Klasenraum 08.03 PVC 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 57,57 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/034/01 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 12,78 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/034/02 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 8,07 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/034/03 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 37,03 1 188

01/01/035/00 —> Technikraum Estr.gestr. 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 3,91 0 0

01/01/035/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,34 0 0

01/01/036/00 —> Toiletten, J. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 3,37 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/036/10 —> Toilette, M. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 2,82 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/036/11 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,74 1 188

01/01/037/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 14,40 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/037/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,44 1 188

01/01/038/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 41,85 0 0

01/01/039/00 —> Klassenraum 08.04 PVC 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 57,57 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/039/01 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 12,66 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/039/02 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 8,07 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/039/03 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 37,03 1 188

01/01/040/00 —> Technikraum Estr.gestr. 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 3,91 0 0

01/01/040/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,34 0 0

01/01/041/00 —> Toiletten, J. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 3,37 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/041/01 Toilette, M. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 2,82 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/041/02 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,74 1 188

01/01/042/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 14,40 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/042/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,44 1 188

01/01/043/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 42,36 0 0

01/01/044/00 —> Reinigungsmaterialraum Fliesen 68/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 4,12 0 0

01/01/045/00 —> Pausenhalle Kunstst. 53/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 192,73 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/045/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 68,92 1 188

01/01/045/20 —> Windfang Kunstst. 52/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 6,75 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/046/00 —> Aufnahmeraum 11.04 Teppich 56/ 05/ 0/ 1 1 0,00 0,00 1 64,19 0 0 Abfall Grundrng.

01/01/046/01 Nebenraum Tonstudio Teppich 56/ 05/ 0/ 1 1 0,00 0,00 1 16,68 0 0 Abfall Grundrng.

01/01/046/02 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 34,55 1 188

01/01/047/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 0/ 1 2 0,00 0,00 1 15,21 0 0 Grundrng.

01/01/047/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,91 1 188

01/01/048/00 —> Technikraum Estr.gestr. 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 4,18 0 0

01/01/049/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 35,07 0 0

01/01/050/00 —> Musik-Unterricht 11.03 Teppich 56/ 05/ 0/ 1 1 0,00 0,00 1 64,19 0 0 Abfall Grundrng.

01/01/050/01 Teilfl. 56/ 05/ 0/ 1 1 0,00 0,00 1 11,96 0 0 Abfall Grundrng.

01/01/050/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 36,61 1 188

01/01/051/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 0/ 1 2 0,00 0,00 1 17,55 0 0 Grundrng.

01/01/051/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,93 1 188

01/01/052/00 —> Technikraum Estr.gestr. 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 4,96 0 0

01/01/052/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,59 0 0

01/01/053/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 35,10 0 0

01/01/054/00 —> Musik-Unterricht 11.02 Teppich 56/ 05/ 0/ 1 1 0,00 0,00 1 64,19 0 0 Abfall Grundrng.
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01/01/054/01 Teilfl. 56/ 05/ 0/ 1 1 0,00 0,00 1 11,96 0 0 Abfall Grundrng.

01/01/054/02 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 36,65 1 188

01/01/055/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 0/ 1 2 0,00 0,00 1 17,55 0 0 Grundrng.

01/01/055/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,93 1 188

01/01/056/00 —> Technikraum Estr.gestr. 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 4,96 0 0

01/01/056/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,59 0 0

01/01/057/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 34,52 0 0

01/01/058/00 —> Musik-Unterricht 11.01 Teppich 56/ 05/ 0/ 1 1 0,00 0,00 1 64,19 0 0 Abfall Grundrng.

01/01/058/01 Teilfl. 56/ 05/ 0/ 1 1 0,00 0,00 1 13,03 0 0 Abfall Grundrng.

01/01/058/02 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 36,65 1 188

01/01/059/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 0/ 1 2 0,00 0,00 1 20,87 0 0 Grundrng.

01/01/059/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,56 1 188

01/01/060/00 —> Technikraum Estr.gestr. 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 4,96 0 0

01/01/060/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,59 0 0

01/01/061/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 33,95 0 0

01/01/062/00 —> Teeküche Fliesen 57/ 04/ 0/ 1 2 0,00 0,00 1 4,65 0 0 Grundrng.

01/01/063/00 —> Übungsraum 11.07 Teppich 56/ 05/ 0/ 1 1 0,00 0,00 1 19,80 0 0 Abfall Grundrng.

01/01/063/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 3,54 1 188

01/01/064/00 —> Übungsraum 11.06 Teppich 56/ 05/ 0/ 1 1 0,00 0,00 1 18,79 0 0 Abfall Grundrng.

01/01/064/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 3,54 1 188

01/01/065/00 —> Reinigungsmaterialraum PVC 68/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 3,46 0 0

01/01/066/00 —> Flur Kunstst. 52/ 03/ 0/ 1 2 0,00 0,00 1 34,78 0 0 Grundrng.

01/01/066/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 16,55 1 188

01/01/067/00 —> Aufgang außen Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 18,82 0 0

01/01/068/00 —> Pausenhalle Kunstst. 53/ 03/ 0/ 1 2 0,00 0,00 1 290,25 0 0 Grundrng.

01/01/068/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 50,82 1 188

01/01/069/00 —> Klassenraum 09.04 PVC 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 64,42 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/069/01 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 17,37 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/069/02 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 34,24 1 188

01/01/069/20 —> Technikraum Estrich 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 4,18 0 0

01/01/070/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 17,54 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/070/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,93 1 188

01/01/073/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 35,16 0 0

01/01/074/00 —> Klassenraum 09.03 PVC 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 64,19 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/074/01 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 13,46 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/074/02 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 35,86 1 188

01/01/075/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 17,55 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/075/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,93 1 188

01/01/076/00 —> Technikraum Estrich 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 4,96 0 0

01/01/076/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,57 0 0

01/01/077/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 35,18 0 0

01/01/078/00 —> Klassenraum 09.02 PVC 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 64,19 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/078/01 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 13,46 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/078/02 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 36,06 1 188

01/01/079/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 17,55 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/079/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,93 1 188

01/01/080/00 —> Technikraum Estrich 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 4,96 0 0

01/01/080/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,57 0 0

01/01/081/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 34,57 0 0

01/01/082/00 —> Klassenraum 09.01 PVC 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 64,19 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/082/01 Teilfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 13,46 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/082/02 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 35,86 1 188

01/01/083/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 19,88 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/083/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,77 1 188

01/01/084/00 —> Terrasse Kieselw. 52/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 33,96 0 0

01/01/085/00 —> Technikraum Estrich 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 4,96 0 0

01/01/085/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,57 0 0

01/01/086/00 —> Toilette M. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 18,94 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/086/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 3,69 1 188

01/01/087/00 —> Toilette J. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 17,53 188 188 tägliche Rng. Grundrng.
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01/01/087/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 3,48 1 188

01/01/087/50 —> Reinigungsmaterialraum Fliesen 68/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 3,46 0 0

01/01/088/00 —> Flur Kunstst. 52/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 34,78 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/088/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 17,42 1 188

01/01/089/00 —> Aufgang außen Kieselw. 52/ 01/ 7/ 1 0 0,00 0,00 1 18,59 188 188 tägliche Rng.

01/01/090/00 —> Pausenhalle Kunstst. 53/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 225,81 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/090/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 45,94 1 188

01/01/091/00 —> Kopierraum PVC 68/ 06/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 19,11 38 188 1 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/091/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,46 1 188

01/01/092/00 —> Sozialraum PVC 68/ 06/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 18,12 38 188 1 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/092/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,46 1 188

01/01/093/00 —> Musik-Unterricht 10.02 Teppich 56/ 05/ 0/ 1 1 0,00 0,00 1 84,85 0 0 Abfall Grundrng.

01/01/093/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 37,94 1 188

01/01/094/00 —> Vorflur PVC 52/ 03/ 0/ 1 2 0,00 0,00 1 8,45 0 0 Grundrng.

01/01/094/20 —> Musikschullehrer PVC 68/ 06/ 0/ 1 1 0,00 0,00 1 13,73 0 0 Abfall Grundrng.

01/01/094/21 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,15 1 188

01/01/094/40 —> Technikraum Estrich 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 4,66 0 0

01/01/095/00 —> Toilette J. Fliesen 60/ 04/ 0/ 1 2 0,00 0,00 1 7,17 0 0 Grundrng.

01/01/095/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,40 1 188

01/01/096/00 —> Toilette M. Fliesen 60/ 04/ 0/ 1 2 0,00 0,00 1 4,36 0 0 Grundrng.

01/01/096/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,51 1 188

01/01/098/00 —> Musik-Unterricht 10.01 Teppich 56/ 05/ 0/ 1 1 0,00 0,00 1 84,22 0 0 Abfall Grundrng.

01/01/098/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 44,86 1 188

01/01/099/00 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 0/ 1 2 0,00 0,00 1 21,87 0 0 Grundrng.

01/01/099/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,13 1 188

01/01/100/00 —> Technikraum Estrich 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 4,02 0 0

01/01/100/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 1,13 0 0

01/01/101/00 —> Toilette J. Fliesen 60/ 04/ 0/ 1 2 0,00 0,00 1 3,88 0 0 Grundrng.

01/01/101/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,12 1 188

01/01/101/20 —> Toilette M. Fliesen 60/ 04/ 0/ 1 2 0,00 0,00 1 3,68 0 0 Grundrng.

01/01/102/00 —> Filmraum PVC 68/ 02/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 61,13 38 188 1 Rng./Woche Grundrng.

01/01/102/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 27,21 1 188

01/01/103/00 —> Technikraum Estrich 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 4,79 0 0

01/01/103/01 Fenster 61/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 0,78 0 0

01/01/104/00 —> Toilette J. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 13,65 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/104/20 —> Toilette M. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 12,65 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/105/00 —> Toilette Beh. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 6,22 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/106/00 —> Turnhalle Parkett 52/ 06/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 289,36 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/106/01 Glasbau 63/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 107,10 1 188

01/01/106/02 Glasbau 63/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 16,91 1 188

01/01/107/00 —> Geräteraum Parkett 68/ 02/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 67,69 38 188 1 Rng./Woche Grundrng.

01/01/108/00 —> Kleingeräteraum Kunstst. 68/ 02/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 18,63 38 188 1 Rng./Woche Grundrng.

01/01/108/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 6,29 1 188

01/01/108/20 —> Technikraum Estrich 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 11,73 0 0

01/01/109/00 —> Flur Kunstst. 52/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 31,22 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/109/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 10,58 1 188

01/01/109/20 —> Turnschuhgang Kunstst. 52/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 20,70 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/110/00 —> Umkleideraum J. Fliesen 52/ 04/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 40,35 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/110/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 3,39 1 188

01/01/111/00 —> Dusche J. Fliesen 59/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 15,74 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/111/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 2,26 1 188

01/01/112/00 —> Toilette J. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 5,40 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/113/00 —> Umkleideraum M. Fliesen 52/ 04/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 26,63 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/113/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 3,39 1 188

01/01/114/00 —> Dusche M. Fliesen 59/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 15,74 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/114/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 2,26 1 188

01/01/115/00 —> Toilette M. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 5,29 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/116/00 —> Umkleide D. PVC 52/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 5,63 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/116/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 2,03 1 188

01/01/116/20 —> Dusche/WC Fliesen 59/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 2,83 188 188 tägliche Rng. Grundrng.
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01/01/117/00 —> Umkleide H. PVC 52/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 8,66 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/117/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 6,24 1 188

01/01/117/20 —> Dusche/WC Fliesen 59/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 2,78 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/118/00 —> Musik-Unterricht 14b.03 Teppich 56/ 05/ 0/ 1 1 0,00 0,00 1 20,00 0 0 Abfall Grundrng.

01/01/118/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 6,11 1 188

01/01/119/00 —> Musik-Unterricht 14b.02 Teppich 56/ 05/ 0/ 1 1 0,00 0,00 1 25,00 0 0 Abfall Grundrng.

01/01/119/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 7,52 1 188

01/01/120/00 —> Abstellraum Kunstst. 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 5,18 0 0

01/01/120/20 —> Flur Kunstst. 52/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 40,27 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/120/21 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 4,40 1 188

01/01/120/40 —> Flur Kunstst. 52/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 14,38 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/120/60 —> Windfang Teppich 52/ 05/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 3,74 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/121/00 —> Hausmeisterloge Kunstst. 68/ 06/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 22,05 38 188 1 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/121/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 2,64 1 188

01/01/122/00 —> Lehrerzimmer Nadelvlies 64/ 07/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 88,83 76 188 2 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/122/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 35,24 1 188

01/01/123/00 —> Treppenaufgang Kunstst. 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 12,02 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/123/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,46 1 188

01/01/124/00 —> Pausenhalle (vorne) Kunstst. 53/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 153,00 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/124/01 Teilfl. (mitte) 53/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 153,00 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/124/02 Teilfl. (hinten) 53/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 122,00 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/124/03 Teilfl. (vor WCs) 53/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 35,66 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/124/04 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 130,77 1 188

01/01/124/20 —> Windfang Teppich 52/ 05/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 4,33 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/124/40 —> Aufgang außen (v.) Kieselw. 52/ 01/ 7/ 1 0 0,00 0,00 1 27,97 188 188 tägliche Rng.

01/01/124/60 —> Aufgang außen (h.) Kieselw. 52/ 01/ 7/ 1 0 0,00 0,00 1 33,69 188 188 tägliche Rng.

01/01/125/00 —> Kiosk Kunstst. 56/ 03/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 20,23 0 0

01/01/126/00 —> Empfangshalle (vor Aula) Kunstst. 53/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 120,00 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/127/00 —> Flur (Garderobe) Kunstst. 53/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 159,00 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/127/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 8,10 1 188

00/00/000/00 Aula 00/ 00/ 0/ 0 0 0,00 0,00 1 0,00 0 0

01/01/128/00 —> Regieraum PVC 68/ 02/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 8,61 38 188 1 Rng./Woche Grundrng.

01/01/128/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 5,89 1 188

01/01/129/00 —> Balkon Parkett 68/ 02/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 110,62 38 188 1 Rng./Woche Grundrng.

01/01/130/00 —> Aula PVC 64/ 02/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 324,88 76 188 2 Rng./Woche Grundrng.

01/01/132/00 —> Bühne Parkett 64/ 01/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 102,73 76 188 2 Rng./Woche Grundrng.

01/01/132/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 91,57 1 188

01/01/132/02 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 28,35 1 188

01/01/134/00 —> Beleuchterbühne PVC 67/ 02/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 6,08 9 188 1 Rng./Monat

01/01/139/00 —> Zugang zur Bühne Kunstst. 64/ 01/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 19,69 76 188 2 Rng./Woche Grundrng.

01/01/139/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,13 1 188

00/00/000/00 Verwaltung 00/ 00/ 0/ 0 0 0,00 0,00 1 0,00 0 0

01/01/140/00 —> Musikschulleiter Nadelvlies 68/ 07/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 35,85 38 188 1 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/140/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 10,06 1 188

01/01/141/00 —> Büro 1 Nadelvlies 68/ 07/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 18,99 38 188 1 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/141/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 5,33 1 188

01/01/142/00 —> Büro 2 Nadelvlies 68/ 07/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 13,78 38 188 1 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/142/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 4,31 1 188

01/01/143/00 —> Sekretariat Nadelvlies 68/ 07/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 17,49 38 188 1 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/143/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 5,48 1 188

01/01/144/00 —> Schulleitung Nadelvlies 68/ 07/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 35,85 38 188 1 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/144/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 9,85 1 188

01/01/145/00 —> Sanitätsraum PVC 68/ 06/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 16,31 38 188 1 Rng./Woche

01/01/145/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,02 1 188

01/01/146/00 —> Kopierraum PVC 68/ 06/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 6,98 38 188 1 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/146/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,02 1 188

01/01/147/00 —> Toilette D. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 5,50 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/148/00 —> Toilette H. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 5,21 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/149/00 —> Kopierraum Kunstst. 68/ 06/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 6,72 38 188 1 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/149/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,02 1 188
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01/01/150/00 —> Flur Kunstst. 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 40,34 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/150/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 2,04 1 188

00/00/000/00 NW-Trakt 00/ 00/ 0/ 0 0 0,00 0,00 1 0,00 0 0

01/01/151/00 —> Reinigungsmaterialraum Fliesen 68/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 9,58 0 0

01/01/152/00 —> Flur PVC 68/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 5,71 38 188 1 Rng./Woche

01/01/152/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,27 1 188

01/01/152/20 —> Serverraum PVC 67/ 02/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 3,94 9 188 1 Rng./Monat

01/01/153/00 —> PC-Unterrichtsraum PVC 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 81,22 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/153/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 37,67 1 188

01/01/154/00 —> Leseraum PVC 68/ 02/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 48,24 38 188 1 Rng./Woche Grundrng.

01/01/154/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,97 1 188

01/01/155/00 —> Schülerbücherei Nadelvlies 68/ 05/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 31,23 38 188 1 Rng./Woche

01/01/155/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 10,14 1 188

01/01/156/00 —> Demo-Raum PVC 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 61,97 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/157/00 —> Schulsozialarbeit Nadelvlies 68/ 07/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 9,89 38 188 1 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/157/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 5,19 1 188

01/01/158/00 —> Elternsprechzimmer Nadelvlies 68/ 07/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 12,45 38 188 1 Rng./Woche

01/01/158/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 2,33 1 188

01/01/159/00 —> Nebenraum (Lager) Estrich 67/ 02/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 5,72 9 188 1 Rng./Monat

01/01/160/00 —> Flur (vor den Aquarien) Kunstst. 52/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 99,00 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/160/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 76,90 1 188

01/01/161/00 —> Windfang Kunstst. 52/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 6,70 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/161/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 76,90 1 188

00/00/000/00 Handwerkl.-Trakt 00/ 00/ 0/ 0 0 0,00 0,00 1 0,00 0 0

01/01/160/00 —> Früherziehung Tanz Nadelvlies 52/ 05/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 61,21 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/160/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 25,74 1 188

01/01/160/20 —> Garderobe PVC 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 20,11 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/161/00 —> Lehrer PVC 68/ 06/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 6,03 38 188 1 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/161/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 4,36 1 188

01/01/162/00 —> Werkraum Holzpfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 122,79 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/162/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 35,17 1 188

01/01/162/02 Werkraum Erweiterung Holzpfl. 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 55,22 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/162/03 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 14,83 1 188

01/01/163/00 —> Flur Kunstst. 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 3,49 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/165/00 —> Lehrer PVC 68/ 06/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 4,65 38 188 1 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/165/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,98 1 188

01/01/166/00 —> Flur Kunstst. 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 3,53 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/167/00 —> OGS-Büro PVC 68/ 06/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 13,63 38 188 1 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/167/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 8,60 1 188

01/01/168/00 —> OGS Material 2 Fliesen 67/ 02/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 19,05 9 188 1 Rng./Monat

01/01/168/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,76 1 188

01/01/169/00 —> int. Flur Fliesen 52/ 04/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 7,60 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/169/20 —> WC J. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 8,26 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/169/40 —> Waschraum J. Fliesen 59/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 4,69 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/169/60 —> WC H. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 3,08 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/169/80 —> WC D. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 3,12 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/170/00 —> OGS Material 1 Fliesen 67/ 02/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 18,90 9 188 1 Rng./Monat

01/01/170/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 2,35 1 188

01/01/171/00 —> Abstellraum Fliesen 67/ 02/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 2,33 9 188 1 Rng./Monat

01/01/172/00 —> int. Flur Fliesen 52/ 04/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 7,60 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/172/20 —> WC M. Fliesen 60/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 5,93 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/172/40 —> Waschraum M. Fliesen 59/ 04/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 4,37 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/173/00 —> Flur (zum Speiseraum) Kunstst. 52/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 50,28 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/173/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 4,16 1 188

01/01/174/00 —> Flur (im Speiseraum) Kunstst. 52/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 22,13 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/174/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 18,20 1 188

01/01/175/00 —> Speiseraum Kunstst. 51/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 67,00 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/175/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 17,31 1 188

01/01/175/20 —> Garküche OGS Fliesen 57/ 04/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 23,73 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/175/21 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 3,00 1 188
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01/01/175/40 —> Vorraum Fliesen 57/ 04/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 6,70 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/176/00 —> Spülküche Fliesen 57/ 04/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 13,72 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/176/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 0,80 1 188

01/01/176/20 —> Technikraum Fliesen 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 5,48 0 0

01/01/176/40 —> Umkleideraum Fliesen 52/ 04/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 4,33 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/177/00 —> Lehrküche Fliesen 57/ 04/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 72,06 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/177/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 1,55 1 188

01/01/182/00 —> Flur (zur Lehrküche) Kunstst. 52/ 03/ 7/ 1 2 0,00 0,00 1 59,48 188 188 tägliche Rng. Grundrng.

01/01/183/00 —> OGS-Raum Nadelvlies 56/ 05/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 90,94 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/183/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 25,03 1 188

01/01/183/20 —> Lehrer Nadelvlies 68/ 07/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 4,50 38 188 1 Rng./Woche Abfall Grundrng.

01/01/184/00 1.OG. Sachkunderaum PVC 56/ 03/ 8/ 1 1 0,00 0,00 1 70,68 94 188 zweitägliche Rng. Abfall Grundrng.

01/01/184/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 15,49 1 188

01/01/185/00 —> Lehrmittelraum PVC 67/ 02/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 44,66 9 188 1 Rng./Monat

01/01/185/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 13,12 1 188

01/01/186/00 —> Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 3,25 1 188

01/01/187/00 —> Treppenhaus Kunstst. 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 28,56 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/187/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 12,28 1 188

01/01/188/00 2.OG. Treppenhaus Kunstst. 52/ 03/ 8/ 1 2 0,00 0,00 1 3,39 94 188 zweitägliche Rng. Grundrng.

01/01/189/00 —> Flur Kunstst. 67/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 8,83 9 188 1 Rng./Monat

01/01/189/01 Fenster 61/ 01/ 8/ 1 0 0,00 0,00 1 4,04 1 188

01/01/190/00 —> Technikraum Estrich 67/ 02/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 3,48 0 0

01/01/191/00 —> Dachterrasse 68/ 01/ 0/ 1 0 0,00 0,00 1 27,89 0 0

01/01/191/01 00/ 00/ 0/ 0 0 0,00 0,00 1 0,00 0 0

01/01/191/02 00/ 00/ 0/ 0 0 0,00 0,00 1 0,00 0 0
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